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VODOOPSKRBA | ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE d.o.0., Koledovéina ulica 1, 10000 Zagreb,
Republika Hrvatska, OIB: 54189804734, (u nastavku: Narucitelj), koje zastupa direktor Tomislav
Masten, dipl. polit.

(Naziv i adresa lzvrsitelja) OIB:

(u nastavku: Izvrsitelj) koje zastupa

temeljem postupka nabave velike vrijednosti u otvorenom postupku javne nabave, objavljenom u
Elektronickom oglasniku javne nabave broj [upisati broj oglasnika], evidencijski broj javne nabave E-
VVU-5-2019 od [upisati datum objave] i Odluke o odabiru najpovoljnije ponude [upisati ur.broj] od
[upisati datum odluke]

sklopili su

UGOVOR O USLUGAMA NADZORA | KONTROLNIH ISPITIVANJA MATERIJALA | RADOVA za

projekt ,,PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUCIU
AGLOMERACIJE VRBOVEC"

Clanak 1. PREDMET UGOVORA

Izvrsitelj se obvezuje u ime Naruditelja ispuniti usluge nadzora i kontrolnih ispitivanja materijala i
radova nad provedbom Projekta ,PROJEKT PRIKUPLIANJA, ODVODNJE | PROCISCAVANJA
OTPADNIH VODA NA PODRUCIU AGLOMERACIJE VRBOVEC" u svemu prema provedenom
postupku javne nabave (Ev.broj. javne nabave E-VVU-5-2019), Prilogu 2 ovog Ugovora (Knjiga 3:
Projektni zadatak) i Prilogu 4 ovog Ugovora (Ponuda lzvrsitelja) (u nastavku: Usluge).

Ovaj ugovor se sastoji od nadzora nad izvodenjem gradevina i kontrolnih ispitivanja materijala i
radova sustava javne odvodnje, $to u osnovi sadrzi:

e Aktivnost 1 - Usluge nadzora i kontrolnih ispitivanja materijala i radova tijekom ,,— Usluge nadzora
tijekom ,,IZGRADNJE ODVODNOG KOLEKTORA AGLOMERACIJE VRBOVEC; FIDIC Crvena knjiga;

e Aktivnost 2 — Usluge nadzora i kontrolnih ispitivanja materijala i radova tijekom ,1ZGRADNIJE
SUSTAVA ODVODNIJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VRBOVEC”; FIDIC Crvena knjiga;

e Aktivnost 3 — Usluge nadzora i kontrolnih ispitivanja materijala i radova tijekom ,,PROJEKTIRANJA |
IZGRADNJE UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA 1lI STUPNJA PROCISCAVANJA
AGLOMERACIJE VRBOVEC*; FIDIC Zuta knjiga;

Nadzor ce se provoditi u skladu s FIDIC uvjetima ugovora za gradevinske i inZenjerske radove po
projektima Narucitelja (FIDIC Crvena knjiga — Aktivnost 1-2), u skladu s FIDIC uvjetima ugovora za
postrojenja, projektiranja i gradenje (FIDIC Zuta knjiga — Aktivnost 3) u skladu sa Zakonom o gradnji
(NN, br. 153/13, 20/17, 39/19), Zakona o prostornom uredenju (NN, br. 153/13, 65/17, 114/18,
39/19) i drugim relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima vazeéim za ovu vrstu gradevina.
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Ugovor ukljuuje nadzor i kontrolna ispitivanja materijala i radova nad:

IZGRADNJOM ODVODNOG KOLEKTORA AGLOMERACIJE VRBOVEC, $to ukljucuje:

izgradnju Odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju,
odnosno spojni kanal iz kojeg se male vode prihvacaju iz kanala Zelina-Lonja-Glogovnica-
Cesma i odvode u rijeku Lonju, duljine 6,05 km

izradu izvedbenih projekata i projekata izvedenog stanja, provedba testova po dovrsetku,
ukljucivo s provedbom tehni¢kog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u zakonskom
garantnom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Gradenje za gradevinske i inZzenjerske
radove po projektima Narucitelja (FIDIC Crvena knjiga).

IZGRADNJOM SUSTAVA ODVODNIJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VRBOVEC, sto ukljucuje:

prosirenje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda. Predvidena je izgradnja:
gravitacijskih i sabirnih kanala (DN 300 do 400 mm), u duljini 40 km,

tlacne kanalizacije (DN 75 do 250 mm), u duljini 11 km

crpnih stanica, 18 komada;

izgradnju kuénih prikljucaka

izradu izvedbenih projekata i projekata izvedenog stanja, provedba testova po dovrsetku,
ukljucivo s provedbom tehnickog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u zakonskom
garantnom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Gradenje za gradevinske i inZenjerske
radove po projektima Narucitelja (FIDIC Crvena knjiga).

PROJEKTIRANJEM | 1ZGRADNJOM UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA Il STUPNJA

v v 2

PROCISCAVANJA AGLOMERACIJE VRBOVEC, $to ukljucuje:

projektiranje (idejni projekt — izmjena/dopuna ako je nuino, glavni projekt, izvedbeni
projekt, projekt izvedenog stanja),

dobivanja odobrenja i dozvola,

izgradnja Uredaja za procis¢avanje otpadnih voda (UPOV-a), kapaciteta 12.200 ES, Il
stupnja procis¢avanja (konvencionalan bioloski nacin procis¢avanja s naknadnom aerobnom
stabilizacijom mulja).

pustanje postrojenja u pogon,
obuke osoblja Narucitelja,

dokazivanja trazenih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovrsetku, ukljucivo
provedbe tehnic¢kog pregleda, te

uklanjanja skrivenih nedostataka u jamcevnom roku.

Clanak 2. OPSEG USLUGA

Izvrsitelj se obvezuje ispuniti Usluge u svemu, osim ako normativnim dijelom ovog Ugovora nije
drugacije odredeno, u opsegu iz Priloga 2 ovom Ugovoru (Knjiga 3: Projektni zadatak Dokumentacije
o nabavi).
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1)

2)

6)

Clanak 3. UGOVORNA CIJENA

Za izvrSenje Usluga Narucitelj ¢e platiti Izvrsitelju ugovornu cijenu od
(slovima:___) kn bez PDV-a.

Koli¢ine Usluga nadzora i kontrolnih ispitivanja materijala i radova navedene u TroSkovniku su
okvirne te stvarno izvrSene Usluge mogu biti manje ili vec¢e od naznacene okvirne koli¢ine.
IzvrSenje Usluga temeljem ovog Ugovora vrsit ¢e se sukladno stvarnim potrebama Naruditelja, a
Usluge izvrsavaju se temeljem pisanog zahtjeva Narucitelja.

Ponudene jedinic¢ne cijene Usluga navedene u troskovniku su nepromjenjive i obuhvada sve
usluge koje su utvrdene u Prilogu 2 ovog ugovora (Knjiga 3: Projektni zadatak), osim usluga
nadzora nad naknadnim radovima. U slucaju usluga nadzora nad naknadnim radovima ugovorne
strane ¢ée regulirati medusobni odnos sukladno vazecim propisima o javnoj nabavi.

Sadasnji ili bivsi suradnici lzvrsitelja nemaju pravo traziti od Narucitelja isplatu bilo kakvih
vlastitih potraZivanja prema lzvrsitelju proisteklih iz provedbe ovoga Ugovora.

Izvrsitelj odgovara Narucitelju u potpunosti za Stetu, koju Naruditelj kao tuzenik ili sutuzenik
pretrpi prilikom realizacije potrazivanja iz stavka 3. ovog ¢lanka.

Izvrsitelj je obvezan u roku od 21 dan od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi dostaviti
narucitelju jamstvo za uredno izvrSenje ugovora u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske
garancije na ,,prvi poziv” i ,bez prigovora“ u visini od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti
ugovora bez PDV-a. Rok valjanosti bankarske garancije mora biti minimalno 30 dana dulji od
ocekivanog datuma zavrsetka vazenja Ugovora koji je definiran u poglavlju 2.9. Dokumentacije
o nabavi (Knjiga 1: Upute ponuditeljima i obrasci). Bankarska garancija bit ¢e naplaéena u slucaju
povrede ugovornih obveza od strane lzvrsitelja.

Ako jamstvo za uredno izvrSenje ugovora ne bude naplaéeno, Narucitelj ée ga vratiti lzvrsitelju
nakon datuma zavrSetka vazenja Ugovora.

Na zahtjev Narucitelja u slu¢aju produZenja vaZenja ugovora, lzvrsitelj ée produziti rok jamstva
za uredno izvrSenje ugovora.
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Clanak 4. OBRACUN | DOSPIJECE PLACANJA

1) Sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta ukljucivo i usluge koje su predmet ovog
nadmetanja, osiguravaju se temeljem ugovora o financiranju zaklju¢enim izmedu Europske unije
i Republike Hrvatske.

2) Placanje obavljenih usluga ée se vrsiti temeljem ovjerenih privremenih i okoncane situacije od
strane narucitelja doznakom na racun lzvrsitelja, podugovaratelja i ¢lanova zajednice Izvrsitelja,
kako je primjenjivo.

3) Narucitelj se obvezuje dostavljene situacije ovjeriti ili osporiti u roku od petnaest (15) dana od
dana primitka, te ovjereni i neprijeporni dio platiti u roku od pedesetsest (56) dana od dana
izdavanja racuna/situacije.

4) Iznos privremenih situacija uz koje se prilazu zapisnici o dobro izvrSenoj usluzi, koju u ime
narucitelja ovjerava Voditelj projekta i Voditelj Jedinice za upravljanje projektima, te evidenciju
o prisustvu nadzornih stru¢njaka na lokaciji projekta (prethodno ovjerenu od Voditelja projekta
i Voditelja Jedinice za upravljanje projektima), utvrduje se kao fiksni ili varijabilni dio:

- fiksni dio - koji je mogude potraZivati tijekom cijelog trajanja pojedinih ugovora o gradenju samo u

slu¢ajevima:

— kada nema izvrSenja od strane izvodaca radova na pojedinim ugovorima o gradenju

— kada bi varijabilni dio (izracunat kao postotak ugovorene vrijednosti, razmjerno postotku
vrijednosti izvedenih radova iz obracunske situacije izvodaca radova u odnosu na ukupno
ugovorenu vrijednost pojedinacnih ugovora sklopljenih s izvodacem radova) iznosio manje od
racunski definiranog iznosa fiksnog dijela (osim u slucaju privremene situacije koja prethodi
okoncanoj situaciji)

Fiksni dio iznosi 20 % vrijednosti koja se izraCunava na nacin da se ugovorena vrijednost nadzora na

pojedinim ugovorima sklopljenim s izvodacem radova podijeli s trajanjem izvrSenja nadzora na ovom

ugovoru u mjesecima.

- varijabilni dio - koji je moguce potrazivati u postotku ugovorene vrijednosti, razmjerno postotku
vrijednosti izvedenih radova iz obracunske situacije izvodaca radova u odnosu na ukupno ugovorenu
vrijednost pojedinacnih ugovora sklopljenih s izvodacem radova, ali samo u sluc¢ajevima kada se ne
potrazuje fiksni dio (kao Sto je prethodno navedeno u drugom slucaju kod fiksnog dijela).

Iznos okoncane situacije uz koju se prilaze Zavrsno izvjeS¢e o ugovoru o nadzoru koje u ime
narucitelja ovjerava Voditelj projekta i Voditelj Jedinice za upravljanje projektima, te komplet
evidencija o prisustvu nadzornih stru¢njaka na lokaciji projekta (prethodno ovjerenu od Voditelja
projekta i Voditelj Jedinice za upravljanje projektima), utvrduje se u minimalnom iznosu u visini
fiksnog dijela pojedinog ugovora o gradenju.

5) Situacije se ispostavljaju najviSe jednom mjesecno za obavljene usluge. Izvrsitelj mora svojoj
situaciji priloZiti racune, odnosno situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.
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6) Placanja sukladno ovom ¢élanku vrSe se na poslovni/e racun/racune lzvrsitelja IBAN:
kod banke:

odnosno ¢lana/¢lanova zajednice Ponuditelja

IBAN kod banke (ukoliko je primjenijivo)

7) lzvrsiteljima pravo na plac¢anje predujma u iznosu u visini od 10% od ukupne vrijednosti ugovora
bez PDV-a. Za predujam ¢e izvrsitelj narucitelju (nakon potpisivanja Ugovora i dostave jamstva
za uredno izvrSenje ugovora, a prije isplate predujma) dostaviti jamstvo za povrat (avansa)
predujma u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na ,,prvi poziv“i ,bez prigovora®

u navedenom iznosu.

Rok valjanosti bankarske garancije mora biti minimalno trideset (30) dana dulji od ocekivanog

datuma zavrsetka vaZenja Ugovora.

Ako jamstvo za povrat (avansa) predujma ne bude naplaéeno, narucitelj ée ga vratiti odabranom

ponuditelju nakon ovjere okoncane situacije.

Otplata predujma pocinje kada ukupno situirani iznos prijede 30 % ukupne ugovorene
vrijednosti i predujam se otplacuje sa svakom slijede¢om privremenom situacijom razmjerno
iznosu pojedine privremene situacije. Prije izdavanja okonc¢ane situacije ¢e cjeloviti predujam
biti otplacen.

8) Uzsituaciju, lzvrsitelj je duzan dostaviti i zapisnik o dobro izvr$enoj usluzi potpisan od ovlastenih
osoba narucditelja i izvrsitelja, te evidenciju o prisustvu nadzornih stru¢njaka na lokaciji projekta
(prethodno ovjerenu od ovlastenika Narucitelja). Situacije dostavljene bez navedenog zapisnika
i evidencije neée biti plaéene i bit ¢e vraéene lzvrsitelju u zakonskom roku.

ukoliko je primjenjivo:
9) Dio ovog Ugovora daje se u podugovor, kako slijedi:

1. Predmet, kolic¢ina i vrijednost Usluge koje ¢e pruziti podugovaratelji: prema Prilogu 4
ovom Ugovoru (Ponuda lzvrsitelja);

2. Podaci o podugovarateljima:
a) Podugovaratelj 1, adresa, OIB, IBAN
b) Podugovaratelj 2, adresa, OIB, IBAN

(10)Dio ugovora koji se daje u podugovor sukladno stavku 7. ovoga c¢lanka, Narucitelj
neposredno plac¢a podugovaratelj/ima na IBAN iz stavka 7. ovog ¢lanka.

(11) Sudjelovanje podugovaratelja ne utje¢e na odgovornost Izvrsitelja za izvrsenje Ugovora.

Clanak 5. ROK IZVRSENJA USLUGA

(1) Datum pocetka i zavrsetka izvrsenja usluge definirat ¢e se u Prilogu 5 ovog Ugovora (Nalog
za pocetak izvrSenja usluga), kojeg izdaje ovlastenik Narucitelja (Voditelj Jedinice za
upravljanje projektima).
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(2) Usluge se smatraju izvrsenim kada ih lzvrsitelj u potpunosti obavi i Narucitelju preda
odgovarajuéu dokumentaciju u svemu sukladno Prilogu 2 ovog Ugovora (Knjiga 3: Projektni
zadatak).

(3) Rok iz stavka 1. ovog ¢lanka moze se produljiti iz razloga:
e viSesile;
e djelovanja tijela drzavne uprave ili drugih osoba s javnim ovlastima;

e drugih opravdanih razloga, a u skladu s odredbama ZJN kojima se definiraju izmjene
ugovora.

(4) Za sve razloge produljenja roka iz stavka 3. ovog clanka, prethodnu suglasnost mora dati
ovlastenik Narucitelja — Voditelj Jedinice za upravljanje projektima. Prethodna suglasnost u
obliku sluzbene zabiljeSke Cini sastavni dio dodatka ugovoru iz stavka 5. ovog ¢lanka.

(5) Promjenu roka iz stavka 1. ovog ¢lanka ugovorne strane moraju ugovoriti dodatkom ovom
Ugovoru.

(6) U slucaju neispunjenja obveze sukladno Ugovoru, neispunjavanja dinamike u ugovorenom
roku, neurednog ili nekvalitetnog izvrSenja ugovorenih obveza, lzvrsitelj se obvezuje
Narucitelju platiti ugovornu kaznu od 2 %o (dva promila) dnevno od ugovorenog iznosa za
svaki dan prekoracenja ugovorenog roka, najvise do 10 % ukupno ugovorenog iznosa, a
Narucitelj ima pravo raskida Ugovora te ima pravo naknade prouzrocene Stete, odnosno
naknadu onog viska za koji stvarna Steta nadmasuje iznos ugovorne kazne, sto je lzvrsitelj
obvezan nadoknaditi.

(7) Produljenje rokova na nacin odreden stavkom 5. ovog ¢lanka, iz razloga navedenih stavkom
3. ovog ¢lanka, ukida obvezu Izvrsitelja iz stavka 6. ovog clanka.

(8) Rok iz stavka 1. ovoga c¢lanka moze se produljiti i iz razloga za koje odgovara lzvrsitelj, ali u
tom slucaju se obavezno primjenjuju odredbe stavka 6. ovoga ¢lanka. U slucaju produljenja
roka iz ovog stavka za viSe od 60 dana, smatrat ¢e se da je lzvrsitelj u€inio profesionalni
propust sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

(9) Poglavljem 2.9. dokumentacije o nabavi (Knjiga 1: Upute ponuditeljima i obrasci). odredeno
je ukupno ocekivano trajanje izvrSenja radova koji su predmet usluge nadzora, kao i
oCekivano trajanje usluge nadzora. Isto tako navedeno je priblizno trajanje pojedinih
elemenata projekta te se ponuditeljima naglasilo da je dani raspored indikativan te su
moguce izmjene tijekom izvrSenja ugovora.

(10)Kako narucitelj u trenutku pokretanja ovog postupka nabave nije u moguénosti odrediti
tocan pocetak i zavrSetak izvrSenja predmetne usluge nadzora nad gradenjem rokovi ce se
sukladno ocekivanom navedenom trajanju pojedinih elemenata projekta iz dokumentacije
o nabavi prilagoditi pocetku izvrSenja Ugovora o izvodenju radova. Dokumentacijom o
nabavi (Knjiga 1: Upute ponuditeljima i obrasci) odredeno je da lzvrsitelj treba biti suglasan
i u obvezi je prilagoditi se s izvodenjem usluge stvarnim rokovima pocetka i zavrsetka
realizacije projekta.

(11)U slucaju da dode do produzZenja trajanja pojedinacnih ugovora sklopljenih s izvodacem
radova prema trajanju navedenom u ovoj dokumentaciji o nabavi, te da ovo produZenje
ugovora o radovima nije uzrokovano postupanjem lzvrsitelja usluga nadzora nad
gradenjem, lzvrsitelj usluge duzan je prilagoditi se ovoj situaciji i ima pravo dodatnog
potraZivanja radi ovako produZenog roka primjenjujuci odredbe ¢lanaka 314. do 320. ZIN
2016 vezane uz ogranic¢enje povecanja cijene.
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(12) Svaka promjena roka i slijedom toga i prethodno opisano povecanje ugovora, u slucaju da
je primjenjivo, nece se smatrati bitnom izmjenom ugovora. Ove izmjene ugovorne stranke
moraju ugovoriti dodatkom ugovoru.

Clanak 6. OBVEZE IZVRSITELJA NAKON I1ZDAVANJA POTVRDA O PREUZIMANJU TEMELIEM
UGOVORA NAD KOJIMA JE VRSEN NADZOR

(1) lzvrsitelj ¢e i nakon proteka roka iz ¢lanka 5. stavka 1. ovog Ugovora ili prije isteka tog roka,
nakon sto budu izdane potvrde o ispunjenju ugovora za izvodenje radova u smislu i
sukladno ugovorima s izvodacdima, pruzati usluge nadzora i stru¢ne pomodéi Narucitelju u
sluéaju pojave ili sumnje u pojavu nedostataka u izvrSenju obveza izvodaca iz ugovora sa
izvodacima za vrijeme od dvije godine nakon izdavanja Potvrde o ispunjenju ugovora po
pojedinim ugovorima o gradenju, a sve po pozivu i nalogu Narucitelja.

(2) Naknada za usluge iz prethodnog stavka ukljucena je u ugovornoj cijeni iz ¢lanka 3. ovog
Ugovora te lzvrsitelj nema pravo na nikakve dodatne trazbine po osnovi usluga pruZenih
temeljem odredbi ovog ¢lanka.

(3) lzvrsitelj je obvezan jamstva za uredno izvrSenje usluga nadzora u jamstvenom roku za
kvalitetu izvedenih radova koji iznosi 24 mjeseca, a za osiguranje izvrSenja obveza temeljem
ovog Clanka, izdati Narucitelju najkasnije 15 dana prije isteka roka valjanosti jamstva za
uredno ispunjenje ugovora, u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na ,prvi
poziv“ i ,bez prigovora“ u visini od 5% (pet posto) od vrijednosti usluge nadzora za Aktivnost
1, odnosno za Aktivnost 2, odnosno za Aktivnost 3 bez PDV-a. Rok valjanosti pojedinog
jamstva za uredno izvrSenje usluga nadzora u zakonskom jamstvenom roku za kvalitetu
izvedenih radova je najmanje 30 dana nakon isteka perioda od dvije godine od dana izdavanja
posljednje Potvrde o preuzimanju. Ako lzvrsitelj ne udovolji ovoj obvezi u navedenom roku,
tada se Narucitelj ima pravo naplatiti u iznosu od 5% (pet posto) od ugovorne cijene bez PDV-
a iz jamstva za uredno izvrSenje ugovora. Takav naplaéeni iznos ée se smatrati depozitom u
svrhu osiguranja izvrSenja usluga nadzora u zakonskom jamstvenom roku za kvalitetu
izvedenih radova na Ugovorima o radovima. Predmetni depozit ¢e biti vracen lzvrsitelju
najkasnije 35 dana nakon isteka perioda od dvije godine od dana izdavanja posljednje Potvrde
0 preuzimanju.

(4) Na pravni odnos, prava i obveze nastale izmedu Naruditelja i IzvrSitelja temeljem ovog
¢lanka, a koji nisu uredeni odredbama ovog clanka, i dalje ¢e se na odgovarajuéi nacin
primjenjivati odredbe ovog Ugovora.
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Clanak 7. STANDARD IZVRSENJA USLUGA

(1) lzvrsitelj se obvezuje ispuniti Usluge strucno i kvalitetno, u skladu sa Zakonom o gradnji,
Zakonom o prostornom uredenju, Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o radu,
Uvjetima Ugovora za postrojenja i projektiranje i gradenje, Uvjetima Ugovora o gradenju i
ostalim zakonima i drugim propisima koji ureduju podrucja projektiranja, stru¢nog nadzora
i gradenja, podzakonskim aktima, te ostalim vaZzeé¢im tehnickim normativima i pravilima
struke kao i svim elementima definiranim Prilogom 2 ovog Ugovora (Knjiga 3: Projektni
zadatak) i Prilogom 4 ovog Ugovora (Ponuda lzvrsitelja).

(2) Ugovara se u sluc€aju zajednice izvrsitelja: Najkasnije u roku od 7 dana od izvrSnosti odluke
o odabiru, Zajednica lzvrsitelja ¢e Narucitelju dostaviti pravni akt u mjeri u kojoj je to
potrebno za izvrSenje ugovora o javnoj nabavi (npr. ugovor o poslovnoj suradnji i sl.).
Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren (samo ako se u zemlji poslovnog nastana koristi
pecat) od svih clanova zajednice gospodarskih subjekata. Navedenim pravnim aktom
trebaju se rijesiti medusobni odnosi ¢lanova zajednice gospodarskih subjekata vezano uz
izvrSavanje ugovora o javnoj nabavi, kao npr. nacin placanja, dostava trazenih jamstava,
dijelovi ugovora koje ¢ée izvrSavati svaki ¢lan zajednice gospodarskih subjekata, obveze
svakog ¢lana zajednice u ispunjenju ugovora o javnoj nabavi, obavjeStavanje narucitelja o
promjenama vezanim uz potpisnike ugovora o javnoj nabavi, nacin odvijanja komunikacije,
nacin sklapanja ugovora, izdavanje jamstava na temelju ugovora i druga bitna pitanja. U
slu¢aju da lzvrsitelj ne dostavi pravnog akta, Narucitelj ima pravo na raskid Ugovora.

(3) lzvrsitelj mora obavijestiti Narucitelja o cjelokupnom osoblju koje namjerava koristiti za
izvrSenje Usluga, a obvezan je osigurati ga sukladno navedenom u Projektnom zadatku,
podtocka 5.3., osim Strucnjaka (klju¢no stru¢no osoblje) koji su navedeni u Prilogu 4 ovog
Ugovora (Ponuda lzvrsitelja), odnosno ne kljuéno stru¢no osoblje, najkasnije u roku 7 dana
od potpisa Ugovora.

(4) Za strucnjake 5-9, lzvrsitelj ¢ée Narucitelju takoder najkasnije u roku 7 dana od potpisa
Ugovora dostaviti potvrde odgovaraju¢e komore da navedeni stru¢njak moze obavljati
poslove struc¢nog nadzora u Republici Hrvatskoj. U slucaju da Izvrsitelj ne osigura navedene
strucnjake, Narucitelj ima pravo na raskid Ugovora.

(5) lzvrsitelj mora tijekom izvrSenja ugovora imati na raspolaganju osobu koja ¢e obavljati
poslove koordinatora sukladno Zakonu o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18,
96/18), Pravilniku o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/2018) i Pravilniku o
osposobljavanju iz zastite na radu i polaganju stru¢nog ispita (NN 112/14). Za Stru¢njaka 10,
izvrsitelj ¢e Narucitelju takoder najkasnije u roku 7 dana od potpisa Ugovora dostaviti
potvrde da navedeni stru¢njak moZe obavljati poslove koordinatora u Republici Hrvatskoj.
U sluéaju da lzvrsitelj ne osigura navedene strucnjake, Narucitelj ima pravo na raskid
Ugovora.

(6) lzvrsitelj ¢e svojem osoblju osigurati svu potrebnu opremu i podrsku kako biim se omogudilo
ucinkovito izvodenje njihovih specifi¢nih duZznosti.

(7) Nikakav angaZman nekog Strucnjaka od strane lzvrsitelja nece stvarati ugovorni odnos
izmedu Strucnjaka i Narucitelja.

(8) Radni dani i sati lzvrsiteljevog osoblja postivat ¢e zakone, propise i obi¢aje Republike
Hrvatske.

(9) lzvrsitelj ¢ée sve informacije u vezi s Uslugama i projektom davati Voditelju projekta i
Voditelju Jedinice za upravljanje projektima.
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(10) lzvrsitelj ¢e Voditelju projekta i Voditelju Jedinice za upravljanje projektima dopustiti da
ispita ili revidira podatke i knjige u vezi s Uslugama te napraviti njihove kopije tijekom i
nakon pruzanja Usluga.

(11)Izvrsitelj ¢ée u svako doba djelovati nepristrano u skladu s kodeksom ponasanja svoje
profesije kao i s potrebnom diskrecijom. SuzdrZzavat e se od javnih izjava u vezi s projektom
ili Uslugama bez prethodnog pristanka Narucitelja. Narucitelja nece ni na koji nacin obvezati
bez njegova prethodnog pisanog pristanka, te ¢e tu obvezu jasno dati do znanja treé¢im
stranama.

(12)1zvrsitelj i njegovo osoblje postivat ¢e ljudska prava te ¢e uciniti sve da ne povrijede politi¢ku,
kulturnu i vjersku praksu koja prevladava u Republici Hrvatskoj.

(13)lIzvrsitelj i svo njegovo osoblje i podugovaratelji nece zlorabiti dane im ovlasti za osobni
probitak. Izvrsitelj i svo njegovo osoblje i podugovaratelji ne¢e primati niti pristati primiti od
bilo koga ili ponuditi nekoj osobi ili pribaviti za neku osobu, dar, naknadu, proviziju ili
protuuslugu bilo koje vrste kao nagradu za pruzanje ili propustanje nekog ¢ina u vezi s
izvrSenjem Ugovora ili za pokazivanje naklonosti ili nenaklonosti prema bilo kojoj osobi u
vezi s Ugovorom. lzvrsitelj ¢e poStivati sve relevantne zakone i propise te kodekse koji se
odnose na borbu protiv mita i korupcije.

(14)Isplate lzvrsitelju od strane Narucitelja prema Ugovoru predstavljat ¢e jedini prihod i korist
koji on moze stedi u vezi s Ugovorom.

(15) Izvrsitelj je obvezan tijekom izvrSenja ugovora o javnoj nabavi pridrZavati se primjenjivih
obveza u podrudju prava okoli$a, socijalnog i radnog prava, uklju€ujuci kolektivne ugovore,
a osobito obvezu isplate ugovorene plade, ili odredaba medunarodnog prava okolisa,
socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ovoga Zakona,

(16) lzvrsitelj je duzan Narucitelju dostaviti Plan kontrole kvalitete na odobrenje u razdoblju od
42 (Cetrdeset dva) dana nakon izdavanja obavijesti o Datumu pocetka radova — zasebno za
svaku od Aktivnosti (1 do 3) koje su predmet nadzora. lzvrsitelj ¢e izraditi Plan kontrole
kvalitete koja minimalno opisuje:

a. sazetak plana kontrolnih ispitivanja prema lzvodacevom Planu osiguranja kvalitete

b. plan kontrole i ispitivanja kvalitete isporuc¢enih Materijala i izvedenih Radova uz prikaz
pojedinih vrsta radova podijeljenih po infrastrukturnim podsustavima te pripadnog
broja i opisa kontrolnih ispitivanja i verifikacije rezultata po ucestalosti i kolicini
navedenoj u troskovniku.

Clanak 8. OBVEZE NARUCITELJIA

(1) Narucitelj ¢e u najkracem moguéem roku bez dodatne naknade lzvrsitelju staviti na
raspolaganje sve informacije i dokumente koje posjeduje, a vezani su uz izvrsenje Usluga.

(2) Narucitelj ¢e u najkracem moguéem roku odgovoriti na sve sluzbene upite lzvrsitelja,
najkasnije u roku koji je definiran Opéim i Posebnim Uvjetima Ugovora o gradenju (FIDIC
Crvena Knjiga).

(3) Naruditelj ¢e imenovati Voditelja projekta koji ¢e, uz Voditelja Jedinice za upravljanje
projektima biti ovlasten za komunikaciju s lzvrSiteljem i pracenje izvrSenja Usluga od strane
Izvrsitelja i o tome pisano obavijestiti IzvrSitelja u roku od 14 (Cetrnaest) dana od dana
potpisa Ugovora. Voditelj projekta ce takoder biti odgovoran za koordinaciju verifikacije
izvjesca lzvrsitelja.

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija 10



PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUCJU AGLOMERACIJE VRBOVEC
USLUGE NADZORA RADOVA | KONTROLNIH ISPITIVANJA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Clanak 9. IMENOVANJE NADZORNIH INZENJERA

Izvrsitelj je u obvezi u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana izdavanja Naloga za
pocetak izvrSenja usluga od strane Voditelja Jedinice za upravljanje projektima pisanim
putem imenovati predloZene nadzorne inZenjere i dostaviti imenovanje Narucitelju.

Nadzorni inZenjeri smatrat ée se imenovanim kada pisanim putem Narucitelj dostavi
suglasnost na dostavljena imenovanja.

Imenovanje Strucnjaka 1 - Voditelja tima i Glavnog nadzornog inZenjera i Struc¢njaka 10 -
Koordinatora vrsi Narucitelj na prijedlog lzvrsitelja. lzvrsitelj ¢e pisanim putem prijedlog
imenovanja navedenih stru¢njaka dostaviti Narucitelju u roku od 7 (sedam) kalendarskih
dana od dana izdavanja Naloga za pocetak izvrSenja usluga od strane ovlastenika Narucitelja
— Voditelja Jedinice za upravljanje projektima

Projektnim zadatkom (Knjiga 3: Projektni zadatak) je za svakog klju¢nog strucnjaka
specificirano zahtijevano vrijeme prisustvovanja na gradilistu - % od ukupnog trajanja
projekta. lzvrsitelj mora voditi evidencije prisutnosti stru¢njaka na gradiliStima i obvezno ih
priloZiti uz situacije koje izdaje Narucitelju. Istim evidencijama mora nedvojbeno dokazati
prisutnost stru¢njaka sukladno zahtjevima Projektnog zadatka.

Ukoliko lzvrsitelj ne izvrsi navedene obveze glede prisustvovanja na gradiliStu i nakon
upozorenja kojeg mu je dao Voditelj projekta, Narucitelj ima pravo uskratit dostavljenu
privremenu situaciju za 10% od vrijednosti izvrSenih usluga od podnosenja upozorenja, i to
sa svakom sljede¢om privremenom situacijom dok lzvrsitelj u potpunosti ne bude u skladu
s navedenim zahtjevima Narucitelja. U sluc¢aju da to ozbiljno utjece na pravilno i pravodobno
izvrSenje Usluga moze dodii do raskida Ugovora sukladno ¢lanku 13. ovog Ugovora.

Clanak 10. ZAMJENA STRUCNJAKA

U slucaju da ponudom predlozeni nadzorni inZenjeri i ostali Strucnjaci nisu u moguénosti
pristupiti realizaciji ovog Ugovora, kao i u sluc¢aju da je nuzna zamjena nekog od nadzornih
inZenjera i ostalih Strucnjaka tijekom izvrSsenja Ugovora, tada lzvrsitelj mora predloziti
njihovu zamjenu. PredloZene zamjene moraju ispunjavati minimalno kriterije koji su
definirani za Stru¢njake u Dokumentaciji o nabavi. Ukoliko se radi o zamjeni stru¢njaka koji
je bio bodovan u okviru kriterija ekonomski najpovoljnije ponude tada zamjenski stru¢njak
mora imati isto ili bolje iskustvo od strucnjaka koji se mijenja kako bi i sa zamjenskim
stru¢njakom, da je bio prvotno imenovan, izvrsitelj ostvario isti ili veci broj bodova od onih
koje je ostvario sa prvotno imenovanim stru¢njakom.

IzvrSitelj je zamjenu duZan predlozZiti Naruditelju — Voditelju Jedinice za upravljanje
projektima u roku od najvise 7 (sedam) dana od dana utvrdivanja potrebe za zamjenom.

Narucitelj - Voditelj Jedinice za upravljanje projektima je duZan odgovoriti na prijedlog
IzvrSitelja za zamjenom u roku od najvise 7 (sedam) dana od dostave prijedloga zamjene. U
slucaju da Narucitelj odbije prijedlog zamjene, Izvrsitelj mora u roku od 7 (sedam) dana od
dana zaprimanja obavijesti o odbijanju zamjene predloZiti novu zamjenu.

Ukoliko lzvrsitelj u rokovima navedenim u stavcima 2. i 3. ovog Clanka ne predloZi
prihvatljivu zamjenu, Narucitelj zadrZava pravo raskida Ugovora i naplate jamstva za uredno
izvrSenje ugovora.

Narucitelj zadrzava pravo zahtijevati zamjenu jednog ili viSe od Strucnjaka lzvrSitelja u
slijedeéim okolnostima:

e ako Struénjak opetovano propusta obavljati radnje definirane Ugovorom,
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e ako se pouzdano utvrdi naklonost ili nenaklonost nekom od izvodaca radova u vezi s
Ugovorom,

e ako se pouzdano utvrdi da je Stru€njak primio bilo kakav mito, dar, naknadu, proviziju
ili nesto drugo vrijedno kao poticaj ili nagradu od strane nekog od izvodaca radova u
vezi s ugovoromiili

e ako je zahtjev za zamjenom posljedica primjena odredbi iz FIDIC Uvjeta koji ¢e se
primjenjivati na ugovore s izvodacima.

Dodatni troskovi koji nastanu zamjenom Struénjaka idu na teret IzvrSitelja, a Sto izmedu
ostalog uklju¢uje i snoSenje troskova nastalih uslijed odbijanja nadleznih tijela koja nadziru
koriStenje sredstava financiranja ovog Ugovora i ugovora sa izvodacima koji su predmetom
Usluga da odobre troskove koje je u ugovoru sa izvodacem odobrio neadekvatan Stru¢njak
u smislu stavka 1. ovog ¢lanka.

Clanak 11. KONTROLA

Ugovorne strane su suglasne da Narucitelj osigura kontinuiranu kontrolu izvrSenja Usluga
posredstvom ovlastenika Naruditelja — Voditelja Jedinice za upravljanje projektima i
Voditelja projekta definiranog u ¢lanku 8. stavku 3. ovog Ugovora.

Ovlastenik lzvrsitelja je duzan izvijestiti Voditelja Jedinice za upravljanje projektima i
Voditelja projekta o stanju izvrSenja Usluga, eventualnim poteskoc¢ama i nepredvidenim
okolnostima.

Tamo gdje neko izvjeSce ili dokument odobri Narucitelj, a podloZno je izmjenama i
dopunama koje ucini lzvrsitelj, Naruditelj ée propisati razdoblje kako bi se provele zatrazene
izmjene i dopune.

IzvrSitelj je duZan pruZati informacije i omoguciti pristup dokumentaciji svim tijelima koja
sukladno institucionalnom ustroju provedbe strukturnih instrumenata imaju obveze
kontrole projekta. Tijela koja imaju obvezu kontrole projekta su: Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova Europske unije - Koordinacijsko tijelo, Agencija za reviziju sustava
provedbe programa Europske unije (ARPA) - Revizijsko tijelo, Ministarstvo financija - Tijelo
za ovjeravanje, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - upravljacko
tijelo Operativnog programa ,konkurentnost i kohezija“ 2014-2020, Ministarstvo zastite
okolisa i energetike - posrednicko tijelo razine 1 Operativhog programa ,Konkurentnost i
kohezija“ 2014-2020 i Hrvatske vode - posrednicko tijelo razine 2 Operativhog programa
»Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020.

Revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije takoder imaju obvezu kontrole projekta
»PROJEKT PRIKUPLIANJA, ODVODNJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUCIU
AGLOMERACIJE VRBOVEC i s tog osnova ¢e im lzvrSitelj omoguditi pristup svim
informacijama i dokumentima.

Clanak 12. STUPANJE NA SNAGU | PRESTANAK UGOVORA

Istodobne ili kasnije usmene pogodbe o sporednim tockama o kojima u ugovoru nije nista
receno i istodobne ili kasnije usmene pogodbe kojima se smanjuju ili olakSavaju obveze
jedne ili obiju ugovornih strana nemaju ucinka.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa po ugovornim stranama. Ako su ugovorne
strane ugovor potpisale na razli¢iti dan, danom potpisivanja se smatra dan na koji je Ugovor
potpisala posljednja ugovorna strana.
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(3) Ovaj Ugovor prestaje izvrSsenjem ugovornih obveza obiju ugovornih strana.

(4) Odredbe ¢lanka 3. stavak 4. i ¢lanka 15. stavak 3. ostaju na snazi neograni¢eno vremensko
razdoblje nakon prestanka ovoga Ugovora po bilo kojoj osnovi.

Clanak 13. RASKID OD STRANE NARUCITELJA

(1) Narucitelj ima pravo osobito raskinuti Ugovor pisanom obavijesti Izvrsitelju, ako:

Izvrsitelj teSko krsi Ugovor propustima u izvrSavanju svojih ugovornih obveza;

Izvrsitelj ne poStuje, u razumnom roku i uz obavijest koju mu je dao Voditelj Jedinice za
upravljanje projektima i Voditelj projekta sa zahtjevom da popravi svoj nemar ili propust
u obavljanju svojih obveza prema Ugovoru, provedbu izvrSenja sto ozbiljno utjece na
pravilno i pravodobno izvodenje Usluga;

Izvrsitelj odbija ili zanemaruje provesti administrativne naloge koje mu daje Voditelj
Jedinice za upravljanje projektima i Voditelj projekta;

Izvrsitelj dodjeljuje Usluge u podugovor bez suglasnosti Narucitelja;

je lzvrsitelj u stecaju ili u procesu likvidacije, njegovo poslovanje vode sudovi, stupio je
u dogovor sa svojim vjerovnicima, obustavio je poslovne aktivnosti, predmet je
postupaka u vezi s gore navedenim, ili je u nekoj sli¢noj situaciji koja proizlazi iz slicnog
postupka prema zakonima i propisima Republike Hrvatske;

se dogodi neka organizacijska izmjena ukljucujuéi promjenu u pravnoj osobnosti, prirodi
ili kontroli Izvrsitelja, osim u slucaju iz ¢l. 318. st. 1. t. 2. ZJN 2016;

Izvrsitelj propusti dati potrebna jamstva ili osiguranja ili osoba koja daje ranije jamstvo
ili osiguranje nije kadra poStovati svoje obveze;

je lzvrsitelj odgovoran za grub profesionalni propust koje Narucitelj moze dokazati;

je lzvrsitelj predmet pravomocne presude za prijevaru, korupciju, uklju¢enost u neku
kriminalnu organizaciju, pranje novca ili neku drugu ilegalnu aktivnost, tamo gdje je
takva ilegalna aktivnost Stetna za financijske interese Narucitelja, Republike Hrvatske
i/ili Europske unije;

Izvrsitelj nije u mogucnosti dati prikladnu zamjenu za nekog od Strucnjaka.

u slucajevima iz ¢lanka 322. Zakona o javnoj nabavi

(2) Voditelj projekta i Voditelj Jedinice za upravljanje projektima ¢e, ¢im to nakon raskida bude
mogude, potvrditi vrijednost Usluga i svih svota koje pripadaju lzvrsitelju s datumom
raskida.

(3) Naruditelj nece biti duzan izvrsiti bilo kakve daljnje uplate lzvrsitelju sve dok Usluge ne budu
dovrsene. Nakon sto su Usluge dovrsene, Narucitelj ¢e od lzvrsitelja povratiti dodatne
troskove, ako ih ima, za dovrSetak Usluga, ili ¢e platiti iznos koji jos pripada lzvrsitelju.

(4) Ako Narucitelj raskine Ugovor, on ée imati pravo naplatiti Izvrsiteljevo jamstvo za uredno
izvrSenje ugovora.

Clanak 14. RASKID OD STRANE IZVRSITELJIA

(1) lzvrsitelj ima pravo raskinuti Ugovor pisanom obavijesti Narucitelju, uz ostavljanje
primjerenog roka od minimalno 90 (devedeset) dana ukoliko:
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

e Narucitelj u bitnome ne izvrSava svoje obveze iz Ugovora;

e Narucitelj ne plati dospjele iznose prema privremenim ili okoncanoj situaciji u roku od
42 (Cetrdesetidva) dana nakon isteka roka za plaéanje;

e Narucitelj dosljedno propusta vrsiti svoje obveze i nakon opetovanih opomena;

e Narucitelj obustavi napredak Usluga ili bilo koji njihov dio za vise od 90 (devedeset) dana
iz razloga koji nisu navedeni u Ugovoru, ili koji se ne mogu pripisati krSenju Ugovora ili
neobavljanju Usluga od strane lzvrsitelja.

Takav ce raskid biti neovisan o ostalim pravima Narucitelja ili 1zvrSitelja koja su stekli prema
Ugovoru.

U slucaju takvog raskida, Narucitelj ée lzvrsSitelju platiti za svaki gubitak ili stetu koju je
Izvrsitelj pretrpio. Takva dodatna placanja ne smiju biti takva da ukupne uplate premase
iznos naveden u ¢lanku 3. Ugovora.

Clanak 15. POVJERLIIVI PODACI

IzvrSitelju je zabranjeno, bez pisanog pristanka Narucitelja, priopciti povjerljivi podatak bilo
kojoj neovlastenoj osobi.

Povjerljivim se smatraju oni podaci na Ciju je povjerljivost Narucitelj u pisanoj formi ili
usmeno upozorio lzvrsitelja; podaci koji bi po razumnoj ocjeni dobrog stru¢njaka mogli
prouzroditi Stetne posljedice za Naruditelja; te podaci koji su po vazecim propisima
povijerljivi.

Izvrsitelj odgovara Naruditelju za svoje sadasnje i bivse suradnike zbog povrede odredbi
ovog ¢lanka.

Svi osobni podaci ukljuéeni u Ugovor bit ¢e obradeni u skladu sa Zakonom o zastiti osobnih
podataka (NN 102/12 sa svim izmjenama i dopunama). Podaci e biti obradivani iskljucivo u
svrhu izvodenja, upravljanja i pracenja Ugovora od strane Narucitelja.

CLANAK 16. SUKOB INTERESA

Izvrsitelj ¢e poduzeti sve potrebne mjere kako bi sprijecio ili prekinuo bilo koju situaciju koja
bi mogla kompromitirati nepristrano i objektivno izvodenje Ugovora. Takav sukob interesa
mozZe proizaci posebice kao rezultat ekonomskog interesa, politickog ili nacionalnog
afiniteta, obiteljskih i emocionalnih veza, ili bilo koje druge relevantne veze ili zajednickog
interesa. Svaki sukob interesa do kojeg moZe dodi tijekom izvodenja Ugovora bit ée bez
odlaganja dojavljen u pisanom obliku Narucitelju. U slu¢aju takvog sukoba, lzvrsitelj ¢e
smjesta poduzeti sve potrebne mjere kako bi ga razrijesio.

Narucitelj pridrzava pravo provjeriti da su takve mjere prikladne te moZe zatrazZiti da se
poduzmu dodatne mjere ako je potrebno. lzvrsitelj ¢e osigurati da njegovo osoblje,
ukljuéujuci i upravu, ne dode u situaciju koja moze voditi do sukoba interesa. Neovisno o
svojoj obvezi prema Ugovoru, lzvrsitelj ¢e smjesta i bez naknade od Narucitelja, zamijeniti
svakog ¢lana svog osoblja koji bude izloZen takvoj situaciji.

Izvrsitelj ¢e ograniciti svoju ulogu u vezi s projektom na pruzanje Usluga opisanih u Ugovoru.
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CLANAK 17. VISA SILA

(1) Nece se smatrati daijedna strana krsi svoje obveze prema Ugovoru ako je izvrSavanje takvih
obveza sprije¢eno okolnostima vise sile do kojih dode nakon Sto Ugovor stupi na snagu.

(2) lzraz visa sila, kao Sto ga se ovdje koristi, pokriva sve nepredvidene dogadaje koji utjecu na
mogucénost lzvrsitelja u izvrSenju Usluga, a koji nisu pod kontrolom bilo koje strane te koje
ispravno postupanje obiju strana ne moze prevladati, kao $to su Strajkovi, izgredi, nemiri i
neredi od strane osoba koje nisu osoblje lzvrsitelja, ratovi (bilo da su objavljeni ili ne),
blokade, ustanci, pobune, epidemije, odroni tla, potresi, oluje, gromovi, poplave, gradanski
nemiri, eksplozije.

(3) Bez obzira na odredbe Ugovora, Izvrsitelj nece biti odgovoran za ugovornu kaznu ili raskid
zbog krsenja ili neobavljanja ugovora, i to u opsegu u kojem je kasnjenje u izvodeniju ili kakav
drugi propust u izvrSavanju svojih obveza prema Ugovoru rezultat dogadaja vise sile.

(4) Ako bilo koja od strana bude smatrala da je doslo do okolnosti vise sile koja moze utjecati
na izvodenje njezinih obveza, ona ¢e smjesta o tome obavijestiti Voditelja Jedinice za
upravljanje projektima i Voditelja projekta dajuéi pojedinosti o prirodi, vjerojatnom trajanju
te vjerojatnim ucincima tih okolnosti. Osim ako Voditelj Jedinice za upravljanje projektima i
Voditelj projekta ne naloZe drukcije u pisanom obliku, IzvrSitelj ée nastaviti obavljati svoje
obveze prema ugovoru koliko god to bude razumno izvedivo, te ¢e traziti sva razumna
alternativna rjesenja za izvodenje svojih obveza, a koja nisu sprijeCena dogadajem vise sile.
Izvrsitelj nece posegnuti za takvim alternativnim sredstvima osim ako mu to ne nalozi
Voditelj Jedinice za upravljanje projektima i Voditelj projekta.

(5) Ako je neka od ugovornih strana visom silom sprijec¢ena ili ¢e biti sprije¢ena obavljati obveze
iz ovog Ugovora, svaka od strana imati ¢e pravo dati obavijest drugoj strani u roku od 14
(Cetrnaest) dana nakon $to je strana saznala za dogadaj ili okolnost koja predstavlja visu silu.
Nakon $to druga ugovorna strana pisano potvrdi danu obavijest u maksimalnom roku od 7
(sedam) dana, ugovorne strane e biti oslobodene od izvrSavanja svojih obveza za vrijeme
trajanja vise sile. Ukoliko druga ugovorna strana ne odgovori u navedenom roku, smatrati
¢e se da je obavijest prihvacena.

(6) Ako je doslo do okolnosti vise sile te ako se okolnosti viSe sile nastave u ukupnom trajanju
od 140 (stocetrdeset) dana, tada svaka ugovorna strana moZze drugoj dati obavijest o raskidu
Ugovora. U tom slucaju, raskid ée stupiti na snagu 7 (sedam) dana nakon sto je poslana takva
obavijest.

Clanak 18. PRIJENOS UGOVORA

Izvrsitelj ne smije prenositi ovaj Ugovor trecoj osobi tako da ée se svaki pokusaj prijenosa smatrati
nistavim.

Clanak 19. PRILOZI
Sastavni dio ovog Ugovora su:
e Prilog 1: Knjiga 1: Upute ponuditeljima i obrasci
e Prilog 2: Knjiga 3: Projektni zadatak,
e Prilog 3: Knjiga 4: TroSkovnik
e Prilog 4: Ponuda lzvrsitelja,

o Prilog 5: Nalog za pocetak izvrenja usluga.
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Clanak 20. SPOROVI

(1) Eventualne sporove proistekle iz ovoga Ugovora i u vezi s njim, ugovorne strane ¢e rjesSavati

sporazumno.

(2) Ako stranke ne postignu ili ne pokusaju postiéi sporazum iz stavka 1. ovog ¢lanka, svi sporovi
koji proizlaze iz ovog ugovora i u vezi s njim, ukljucujuéi i sporove koji se odnose na pitanja
njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne ucinke koji iz toga
proistjecu, konacno ¢e se rijesiti arbitrazom u skladu s vaze¢im Pravilnikom o arbitrazi pri
Stalnom arbitraznom sudistu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebackim pravilima) (NN

129/15).

a) Broj arbitara biti ¢e 3 (tri).

b) Mijerodavno pravo biti ée hrvatsko.

c) Jezik arbitraznog postupka bit ¢e hrvatski.

d) Mijesto arbitraZe biti ¢e Zagreb.

e) Svaka stranka imenuje jednog Clana arbitraznog vije¢a. Tako imenovani ¢lanovi
¢e imenovati predsjednika arbitraznog vijeca.

Clanak 21. VODITELJ PROJEKTA | VODITELJ JEDINICE ZA UPRAVLIANE PROJEKTIMA

Voditelj projekta i Voditelj Jedinice za upravljanje projektima ¢ée biti imenovani posebnom odlukom

Narucitelja.

Clanak 22. PRIMJERCI

Ovaj Ugovor je napisan u 2 (dva) izvorna primjeraka, od kojih 1 (jedan) primjerak zadrzava Narucitelj,

a 1 (jedan) primjerak lzvrsitelj.

Za i po ovlastenju lzvrsitelja:

Ime i prezime, strucno zvanje:

Funkcija:

Potpis:

Datum:

Za i po ovlastenju Narucitelja:

Ime i prezime, stru¢no zvanje:

Funkcija:
Direktor

Potpis:
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Prilog 5:

Nalog za pocetak izvrsenja usluga

(Naziv i adresa lzvrsitelja) OIB:

(u nastavku: lzvrsitelj) koje zastupa

Nalog broj:

Postovani,

Sukladno stavku 1. ¢lanka 5. Ugovora o uslugama nadzora radova i kontrolnih ispitivanja materijala
i radova za projekt ,,PROJEKT PRIKUPLJIANJA, ODVODNIE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA NA
PODRUCIU AGLOMERACIJE VRBOVEC" po ovlastenju Narucitelja VODOOPSKRBA | ODVODNJA
ZAGREBACKE ZUPANIJE d.o.0., Koledov¢ina ulica 1, 10000 Zagreb, OIB: 54189804734 (u nastavku:
Narucitelj) koje zastupa Direktor Tomislav Masten, dipl. polit., izdajem Nalog za pocetak izvrsenja

usluga.

IzvrSenje usluga pocinje u roku od 7 kalendarskih dana od dana izdavanja Naloga za pocetak
izvrSenja usluga.

Datum pocetka pruzanja usluga je

Datum zavrSetka pruZanja usluga je

Za i po ovlastenju Narucitelja:

Ime i prezime, stru¢no zvanje:

Funkcija:
Voditelja Jedinice za upravljanje
projektima

Potpis:

Datum:
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