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1. OPIS RADOVA
1.1. UvVOD

1.1.1. OKVIR PROJEKTA
PROJEKT PRIKUPLIANJA, ODVODNJE I PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA NA PODRUCIU
AGLOMERACIJE VRBOVEC sufinancira se sredstvima EU u okviru Operativnog programa za
konkurentnost i koheziju 2014.-2020. Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za
koristenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12) i Uredbom o
tijelima u sustavu upravljanja i kontrole koriStenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici
Hrvatskoj (NN 97/12) odredena je struktura sustava upravljanja i kontrole koristenja strukturnih
instrumenata nakon stjecanja punopravnog Clanstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji;
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odredeno je Koordinacijskim tijelom,
Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) odredena je kao Revizijsko
tijelo, Ministarstvo financija odredeno je kao Tijelo za ovjeravanje, upravljacko tijelo Operativhog
programa Okoli§ — Ministarstvo zastite okoliSa i prirode, posrednicko tijelo razine 1 Operativnog
programa Okolis — Ministarstvo poljoprivrede, posrednicko tijelo razine 2 Operativnog programa Okolis
— Hrvatske vode, korisnik projekta i narucitelj je VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBACKE
ZUPANIIJE d.o.o.
Sva navedena nacionalna tijela imaju obvezu kontrole PROJEKT PRIKUPLIANJA, ODVODNIE I
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA NA PODRUCIU AGLOMERACIJE VRBOVEC i s tog osnova pristup
svim informacijama. Revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije takoder imaju obvezu
kontrole PROJEKT PRIKUPLIANJA, ODVODNJE I PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA NA PODRUCIU
AGLOMERACIJE VRBOVEC i s tog osnova pristup svim informacijama.
Hrvatske vode kao posrednicko tijelo razine 2 imaju, od svih navedenih nacionalnih tijela, primarni
zadatak kontrole PROJEKT PRIKUPLJIANJA, ODVODNJE I PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA NA
PODRUCIU AGLOMERACIJE VRBOVEC te sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za
koriStenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (,Narodne novine®“, 78/12,
143/13, 157/13) imaju obvezu obavljanja kontrola jesu li robe, radovi, usluge koji su financirani
stvarno isporuceni, jesu li izdaci koje je korisnik prikazao stvarno nastali, te udovoljavaju i
nacionalnim pravilima i pravilima Europske unije tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta:
— provedba, odnosno kontrola provedbe mjera vidljivosti i informiranja, osiguravanje pravilne
provedbe ovih mjera od strane korisnika
— provjere isporuka i prihvatljivosti izdataka projekta, te obavljanje administrativnih provjera i
provjera na terenu
— dostava informacija o provjerenim izdacima nacionalnim tijelima
— nadziranje napretka projekta i izvjeStavanje o istome
— provjera eventualnih sumnji na nepravilnosti i predlaganje korektivnih mjera
— osiguravanje koristenja posebnog racunovodstvenog sustava od strane korisnika za provedbu
projekta, i ostalo.

1.1.2. LOKACIJA PROJEKTA

Grad Vrbovec nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske, u Zagrebackoj Zupaniji, tocnije
u njenom sjeveroistocnom dijelu. Grad Vrbovec nalazi se 40 km sjeveroisto¢no od srediSta Zagreba.
Zauzima ukupnu povrsinu od 159,05 km2 i ¢ini 5.16 % sveukupne povrsine Zagrebacke zupanije. Grad
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Vrbovec sastoji se od 42 naselja u kojima je prema Popisu 2001. Zivielo 14.658 stanovnika, tako da je
prosjeCna gustoca naseljenosti iznosila 92,16 stanovnika na km2. Na podrucju Grada 1991. godine je
u 41 naselju na povrsini od 159,05 km2 Zivjelo 13.303 stalnih stanovnika tako da je prosjecna gustoca
naseljenosti iznosila 83,64 stanovnika na km2. Iz navedenih podataka je vidljivo da je dosSlo do
porasta broja stanovnika u razdoblju od 1991 do 2001. godine.

Aglomeracija Vrbovec prostorno povezuje zagrebacku regiju s Bjelovarsko- bilogorskom i Koprivnicko-
krizevackom Zupanijom. Na zapadu aglomeracija Vrbovec grani¢i s Gradom Sveti Ivan Zelina te s
opcinama Preseka i Rakovec. Na jugu granici s opéinama Brckovljani i KloStar Ivani¢, a na istoku s
opc¢inama Gradec i Dubrava. Dio sjeveroistoCne granice aglomeracije Vrbovec ujedno je i granica
Zagrebacke Zupanije s Koprivnicko-krizevackom Zupanijom.

Na podrucju aglomeracije Vrbovec prevladavaju ravni tereni i tereni umjerenog nagiba, Sto osigurava
neometano gospodarsko iskoriStavanje i uvodenje infrastrukture.

U ovoj Knjizi 3 Dokumentacije za hadmetanje prikazane su specifikacije izgradnje odvodnog kolektora

od UPQOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju. Trasa je vecim dijelom postavljena juzno od grada
Vrbovca u koridoru poljskih putova.
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Slika 1: Prikaz grada Vrbovca na karti Hrvatske

1.1.3. OPIS PROJEKTA

Za uspostavu sustava odvodnje otpadnih voda sa UPOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju
predvidena je izgradnja:

1. | Tla¢no - gravitacijskog kolektora DN 500 mm L = 6050 m';
2. Revizijskih okana dimenzija 1,5 x 1,5 34 kom;
3. Odzracnih revizijskih okana dimenzija 1,5 x 1,5 30 kom;
4, Sifonskih prijelaza 2 kom;
5. | Usca 1 kom;
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od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u postojeéi kanal (k.C.br. 4691, k.o. Luka) te nastavno u rijeku
Lonju.

Na temelju provedenih analiza u okviru novelacije studije izvodljivosti "Projekt ulaganja u vodoopskrbu
i odvodnju u Vrbovcu" utvrdeno je da je najpovoljnija trasa za vodenje spojnog kolektora u koridoru
Cestice vodotoka Zlenin, duljine oko Lx5100m.

Medutim, s obzirom da vodotok Zlenin nema stalni protok vode, uvazavajuci stroze kriterije ispustanja
prema Pravilniku o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/2013, 43/2014, 27/2015,
3/2016), vezano uz osjetljivost prijemnika prociséenih otpadnih voda s UPOV-a "Vrbovec, a sve sa
ciliem odrzavanja dobrog stanja vodnog tijela odluceno je da se kao prijemnik procis¢enih otpadnih
voda odabere rijeka Lonja.

1.1.4. TIJELA NADLEZNA ZA KOMUNALNU I DRUGU INFRASTRUKTURU
Popis nadleznih tijela dan je u tablici u nastavku:

Tablica 1: Popis nadleznih tijela

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju
UPRAVLIANJE VODAMA Savu
Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb

Hrvatske ceste d.0.0, Poslovna jedinica Zagreb,
DRZAVNE CESTE Ispostava Zagreb

Voncinina 3, 10 000 Zagreb, Hrvatska

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.0.

DRZAVNE AUTOCESTE Sirolina 4

10000 Zagreb

Zupanijska uprava za ceste Zagrebacke Zupanije,

ZUPANLISKE I LOKALNE CESTE Remetinecka cesta 3, Zagreb

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebacke Zupanije
ODVODNJA OTPADNIH VODA d.o.o.

Koledovcina ulica 1, 10 000 Zagreb

HEP ODS d.o.o.

Domobranska 14 a

10420 Dugo Selo

HAKOM

Ulica Roberta FrangeSa Mihanovica 9

10110 Zagreb

DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE/
OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA

TELEKOMUNIKACIJE

Ministarstvo kulture RH

Uprava za zastitu kulturne bastine
Konzervatorijski odjel Zagreb
Mesnicka 49, Zagreb

ARHEOLOSKI LOKALITETI
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1.2. SPECIFICNE INFORMACIJE O PODRUCIU

1.2.1. KLIMAI VRIJEME

Na podrucju Zagrebacke Zupanije prevladava umjerena kontinentalna klima s toplim ljetima i
umijereno hladnim zimama, povremeno sa snjeZznim padalinama. NajviSe padalina ima u kasno
prolje¢e, rano ljeto i jesen, a najmanje u zimi i u rano prolje¢e. Nema izrazito susnih niti vlaznih
razdoblja, a godisnja koli¢ina padalina smanjuje se od zapada prema istoku.

Opcenito klima sjeverozapadnog dijela Hrvatske u kojem se nalazi i Zagrebacka Zupanija prema
Kopponeovoj klasifikaciji ima oznaku Cfwbx. Ova oznaka oznacava umjereno toplu kisnu klimu s toplim
lietom, bez izrazito suhog razdoblja. Najmanje oborine ima zimi, a dva podjednaka oborinska
maksimuma godiSnje uoCavamo u kasno proljece i u kasnu jesen. Slovo b kazuje da je srednja
temperatura najtoplijeg mjeseca u godini niza od 22 °C, a uz to bar Cetiri uzastopna mjeseca imaju
srednju temperaturu visu od 10 °C.

1.2.2. HIDROLOSKE I INZENJERSKO-GEOLOSKE KARAKTERISTIKE TERENA

1.2.2.1. Geoloske znacajke Sireg podrucja

Prema Osnovnoj geoloskoj karti, list Ivani¢ Grad (M 1:100 000) trasa odvodnog kolektora nalazi se na
podrucju Lonjske grabe gdje prevladavaju mocvarni i barski sediment ispresijecani naslagama mrtvaja.
Sjeverni dio trase se sastoji od podrucja na kojem su zastupljeni mocvarni (Ib) sedimenti medu kojima
prevladavaju barski prapori. Ovi sediment su pretezito sitnozrni, nevezani ili slabo vezani, glinoviti ili
pjeskoviti siltovi, smede-Zutih do smede-sivih nijansi. U vertikalnom profilu nalaze se i ugljevite gline ili
rijetki proslojci treseta, debljine do 1 metar. Vrlo rijetko, unutar ovi naslaga, nalaze se slojevi lignita
do 15 centimetara debeli. Juzni dio trase se nalazi na podrucju barskog sedimenta (b).

U podlozi ovih naslaga nalaze se barski prapori, koji predstavljaju nepropusnu podlogu. Iz Savskog
aluvija, permanentno se natapa i poplavljuje ovaj pojas, tako da su naslage pod vodom ili natopljene
najveéi dio godine. Uglavnom razvijeni su glinoviti siltovi, tamnosivih i smedih nijansi. Podrucje
barskog sedimenta presijecaju naslage mrtvaja (am), koje izgraduju male povrSine neposredno uz
napustene ili djelomic¢no aktivne vodotoke.

U njima se stalno zadrZzava voda, koja oscilira ovisno o vodostajima vecih rijeka iz neposrednog
okruzenja. Sedimenti mrtvaja su tamnosive do sive, sitnozrne, nevezane stijene, mjestimi¢no muljevite
u kojima prevladavaju glinoviti siltovi i siltozne gline s visokim udjelom organskih materijala. Veoma su
tanki (od par decimetara do metra) i ne predstavljaju bitan litoloski ¢lan u stratigrafskom pogledu,
medutim u hidrogeoloskom pogledu znacajni su jer imaju visoku saturaciju vodom i time determiniraju
bitne ekoloske elemente ovog podrucja. Na temelju geoloskih karata, strucne literature kao i na
temelju geotehnickih podataka sa okolnih lokacija oCekuje se sljedeci karakteristicni presjek tla:

- Nasip (0 — 1 m), neposredno uz povrSinu tla se nalazi nasipani materijal odnosno slojevi
nasipanih Sumskih putova koji se sastoje od zaglinjenog Sljunka / drobljenog kamena dobre
zbijenosti.

- 1-5m - prasinasta glina srednje plasti¢ne konzistencije CH/CL

- 5-10 m - praSinasta glina sa finim pijeskom CH

- 10 - 15 m - prasinasta glina srednje plasti¢ne konzistencije CH

- Mogudi su nailasci na proslojke treseta i organske gline.
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- Razina podzemne vode prati razinu vode u obliznjim vodotocima. Za vrijeme visokih voda u
spojnom kanalu Zelina - Lonja - Glogovnica - Cesma poplavljuje sjeverno gravitirajuce
podruje. Na spojnom kanalu na vodomjeru Poljanski Lug 12.02.2014. izmjerena je
maksimalna visoka voda 106,31 m.n.m. Prema geodetskoj snimci detektirana visina vodnog
lica je na koti 102.22 mnv. Visina vodnog lica se ocekuje izmedu 1,0 do 5,5 m ispod povrsine
terena.

1.2.2.2. Hidroloske znacajke Sireg podrucja

U hidroloskom smislu prostor Zagrebacke Zupanije karakterizira vodni sliv rijeke Save i prisavska
ravnica u kojoj su koncentrirane vode te rijeke i njezinih pritoka, a takva koncentracija uvjetuje
meduovisnost povrsinskih i podzemnih voda u smislu koli¢ine i kakvoce.

Sava je u svom dijelu toka kroz Zupaniju nizinska rijeka veoma varijabilnog vodostaja sa sezonskim
bujicama. Visoki vodostaji javljaju se u proljece i jesen, a niski ljeti.

Sav ostali prostor Zupanije aluvijalne su ravni Save i njezinih pritoka. Vecina pritoka je s lijeve strane
Save, a najznacajniji su Sutla, Krapina i Lonja. Sutla je granicna rijeka s Republikom Slovenijom.
Relativno prostranom ravnicom izmedu Marijagorickog pobrda i Medvednice protjece rijeka Krapina,
najveca rijeka na tom zapadnom dijelu Zupanije.

U isto¢nom dijelu 2upanije najveca rijeka je Lonja, s pritocima Crncom i Cesmom. Lonja je na tom
prostoru nizinska rijeka koja tece paralelno s rijekom Savom, oblikujuc¢i moc¢varno Lonjsko polje.

Na desnoj obali Save znacajniji pritoci su Bregana, Gradna i Rakovica.

Vedi dio juzne savske aluvijalne ravni odvodi rijeka Odra u rijeku Kupu. Krajnji jugozapadni dio
Glavni pritok rijeke Kupe na tom dijelu je Kupcina, kojoj pritje¢e vecina vodotoka sa Zumberka. U
porjedju Kupe je i najnizi podvodni, mocvarni dio Zupanije oko Crne Mlake.
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1.3. OPSEG RADOVA

Opseg radova obuhvaca sve aktivnosti potrebne za procjenu dostavljenih podataka, dobivanje bilo
kakvih dodatnih informacija, nabavu, ugradnju, izgradnju, ispitivanje i pustanje u pogon radova
opisanih u Ugovoru.

Obveze Izvodaca ukljucuju, ali nisu ograniCene na sljedece:

potvrda i provjera svih podataka i dokumentacije koju dostavi ili koja je dostupna od
Narucitelja

utvrdivanje lokalnih uvjeta relevantnih uz radove

procjena geotehnickih uvjeta tumacenjem podataka koji su dostavljeni ili koji su dostupni od
Narucitelja, pregled objavljenih podataka i provedba dodanih ispitivanja, po potrebi

izrada izvedbenih projekata

izrada snimaka (elaborata) izvedenog stanja

izvedba radova ukljuCujuci sve povezane inZenjerske i gradevinske radove u skladu s nacrtima
i specifikacijama Ugovora, unutar granica gradiliSta i u skladu sa svim suglasnostima i
dozvolama i zakonskim obvezama

osiguranje sve radne snage, materijala, opreme Izvodaca, upravljanje, nadzor, administracija,
potrosni materijal, skele, kranova, privremenih radova i objekata, zastita radova i postojecih
objekata, prijevoz do i sa i u ili oko gradilista i sve Sto je potrebno bilo priviemene ili stalne
prirode u i za takvu gradnju, zavrSetak i otklanjanje bilo kakvih nedostataka do trenutka
potrebe za pruzanje istih kako je navedeno u ili razumno zaklju¢eno u Ugovoru

nabava svog potrebnog materijala, opreme i proizvoda, ukljucujuci specifikacije, certifikate i
prirucnike za rad

prijevoz, rukovanje i skladistenje materijala, uredaja i opreme ukljucujudi carinjenje pri uvozu
stavki

dovrsetak i izviestavanje o svim istrazivanjima postojecih stanja potrebnih prema Ugovoru
ishodenje i ispunjavanje svih potrebnih suglasnosti, dozvola, licenci i odobrenja po svim
relevantnim statutima i pravilnicima za koje ¢e Izvodac biti odgovoran

suradnja s relevantnim obalnim i cestovnim nadleznim tijelima, policijom i vatrogasnim
sluzbama te sukladnost sa svim izdanim uvjetima/suglasnostima

ispitivanje i pustanje u pogon radova za osiguranje uskladenosti sa svim zahtjevima Ugovora
osposobljavanje osoblja Narucitelja za pogon sustava za daljinsko upravljanje crpnih stanica
izrada prirucnika za pogon i odrZavanje radova

izrada Plana izvodenja radova za sva gradilista

stavljanje suvisnih radova izvan pogona. Prijevoz suviSnih uredaja ili opreme za koju je
Narucitelj izrazio Zelju da ih zadrzi

zbrinjavanje van gradiliSta svog suviSnog materijala, ukljucujuci i podzemne vode, na lokaciju
koju je odobrilo nadlezno tijelo

pruzanje pomodi InZenjeru

pripreme za dobivanje bilo kakvog dodatnog zemljista koje je potrebno Izvodacu za prilaz ili
radna podrucja za izvodenje radova.

davanije izvijeS¢a o napretku ukljucujuci fotografski zapis gradnje

ishodenje bilo kakvih privremenih pristanaka koji mu mogu biti potrebni za izvrSenje radova.
Izvodac treba osigurati da u okviru svog programa ima dovoljno vremena za dobivanje takvih
suglasnosti. Nepostivanje istog moze rezultirati troskovnim i programskim rizikom ili
kasSnjenjem Sto se Izvodacu nece nadoknaditi prema uvjetima Ugovora

ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih gravitacijskih cjevovoda

tlacne probe izvedenih tlacnih cjevovoda

izvodenje CCTV inspekcije izgradene kanalizacijske mreze

dobivanje i osiguravanje isprava o sukladnosti za sav materijal koji se koristi tijekom izgradnje
(beton, pojacanja, cijevi, armature, itd.)
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— odrzavanje, sastavljanje i podnosSenje svih potrebnih podataka za postivanje odredbi o zastiti
na radu

— suradnja, koordinacija i nazofnost na sastancima s Naruciteljem, njegovim osobljem,
zakonskim tijelima i grupama za odnose s javnoscu, a sve radi potrebe odrzavanja dobrih
odnosa sa javnoscu

— odrzavanje kolnih i pjeSackih pristupa posjedima koji se nalaze u blizini gradilista

— osiguranje plana zastite na radu, organizacijskog dijagrama, programa, plana rada i svih
ostalih dokumenata koji su potrebni prema Ugovoru

— uskladenost sa svim zahtjevima tijela nadleznih za zastitu okoliSa s obzirom na izvodenje
radova i zastitu gradiliSta i njegove okolice

— dostava programa za provedbu radova ukljucujuéi potrebne faze radova kako bi se omogudila
koordinacija izmedu gradevinskih i strojarskih/elektroradova

— ispitivanje i pustanje u pogon radova

— obavjeStavanje potrosaca o planiranim prekidima usluga - IzvodaC ¢e osigurati provedbu
odgovarajucih obavijesti koje ¢e se izraditi u suradnji s gradskim vlastima, lokalnim
distributerima vode, struje i telefonije, komunalnim poduzec¢em i nadleznim tijelima za ceste.
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1.4. GRADILISTE

1.4.1. UREDENJE GRADILISTA
Gradiliste mora biti uredeno tako da je osigurano nesmetano i sigurno izvodenje radova, te osigurano
od neovlastenog pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradilistu.

Sav materijal, uredaji postrojenja i oprema potrebni za izgradnju odnosno za izvodenje radova na
gradilistu, moraju biti sloZzeni tako da je omogucen lak pregled i ru¢no ili mehanizirano uzimanje bez
opasnosti od rusenja i sli¢no.

U slucaju malog prostora na gradiliStu kao i s obzirom na faze izvodenja gradevinskih radova,
doprema materijala mora biti vrSena u koli¢inama prema dinamici i planu izvodenja radova, i to u
koli¢inama koje se mogu lako sloziti bez zakréenja prolaza i opasnosti od rusenja.

Pomoc¢ni pogoni na gradilistu, kao tesarske, bravarske, stolarske i druge radionice moraju biti pravilno
smjesteni van opasnih zona na gradilistu.

Prije poCetka svih radova na gradiliStu moraju se osigurati higijensko-sanitarni uredaji, zahodi,
umivaonici, instalacije za pitku vodu, prostorije za boravak radnika u vrijeme vremenskih nepogoda u
toku rada i za susenje mokre odjece i dr.

Svi strojevi i uredaji koji ¢e se koristiti na gradiliStu odgovarati ¢e specificnim uvjetima u pogledu
zastite na radu. Prije postavljanja u upotrebu biti ¢e pregledani i proviereni u pogledu njihove
ispravnosti. Svi strojevi i uredaji sa ugradenim elektromotorom i instalacijom biti ¢e zasti¢eni od udara
elektriCne struje, a svi rotirajuci dijelovi zasticeni. Upotreba uredaja i strojeva bez sigurnosnih sklopki
nece biti dopustena.

Pristupne putovi do gradilista osigurava i ureduje Izvodac radova o svom trosku.

1.4.2. ZEMLJANI RADOVI

1.4.2.1. Opcenito

Pri izvodenju zemljanih radova na dubini ve¢oj od 100 cm moraju se poduzeti zastitne mjere protiv
rusenja zemljanih naslaga sa boCnih strana i protiv obruSavanja iskopanog materijala. Rucno
otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo nanize. Svako potkopavanje je zabranjeno.

Kopanje zemlje na dubini vecoj od 100 cm mora se izvoditi pod kontrolom odredene osobe.

Pri strojnom kopanju zemlje, rukovatelj strojem ili poslovoda radova moraju voditi racuna o sigurnosti
radnika koji rade ispred ili oko stroja za iskop zemlje.

Tesarski radovi na podgradivanju i razupiranju iskopa moraju se izvoditi stru¢no, na osnovu
odgovarajuc¢ih normativa ili statickih proracuna i crteza.

Ako se iskop zemlje vrSi na mjestu gdje postoje instalacije plina, struje, vode ili drugo, radovi na
iskopu moraju se vrsiti po uputama i pod nadzorom stru¢ne osobe tvrtke kojima pripadaju odnosno
koje odrzavaju te instalacije i izvodaca radova.

Ako su tijekom iskopavanja naide na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura nadzor
vlasnika instalacije. Prije vrSenja iskopa zemlje ili ¢iS¢enja zemljom zatrpanih jama, bunara, kanala i
drugog, mora se prethodno provjeriti da li eventualno nema ugljicnog monoksida, odnosno drugih
Stetnih, zapaljivih ili eksplozivnih plinova. Za silaZzenje radnika u iskop i izlaZenje iz iskopa moraju se
osigurati Cvrste ljestve tolike duzine da prelaze iznad ruba iskopa najmanje 75 cm.

Umjesto ljestava moZe se predvidjeti i izrada odgovarajucih stepenica ili rampi, ako je time osigurano
kretanje radnika i za vrijeme oborina.

Ako se iskop zemlje vrSi miniranjem radovi se moraju izvoditi prema postojeé¢im propisima o miniranju.
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Prije pocCetka rada na iskopu zemlje, a uvijek poslije vremenskih nepogoda, mrazeva ili otapanja
snijega i leda, rukovoditelj iskopavanja mora pregledati stanje radova i, po potrebi, poduzeti
odgovarajuce zastitne mjere protiv opasnosti od obrusavanja bocnih strana iskopa.

1.4.2.2. Kopanje rovova i kanala

Iskop zemlje u dubini od 100 cm ( za temelje, kanale i sl. ) moZe se vrsiti i bez razupiranja, ako to
Cvrstoca zemlje dozvoljava. Iskop zemlje u dubini vec¢oj od 100 cm smije se vrsiti samo uz postepeno
osiguravanje bocnih strana iskopa.

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bocne strane iskopa uradene pod kutom unutarnjeg
trenja tla ( prirodni nagib terena ) u kom se iskop vrsi, niti pri etaznom kopanju do dubine vece od
200 cm.

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj Sirini koja omogucuje nesmetan rad na razupiranju bocnih
strana, kao i rad radnika u njima.

Najmanja Sirina rovova odnosno kanala dubine do 100 cm odreduje se slobodno. Pri dubini preko 100
cm, Sirina rova odnosno kanala mora biti tolika da Cista Sirina rova odnosno kanala nakon izvrsenog
razupiranja bude najmanje 60 cm.

Drvo i drugi materijali koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje bocnih strana rovova i
kanala moraju po svojoj Cvrstoci i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namijenjeni, shodno
postoje¢im tehnickim propisima odnosno hrvatskim standardima. Razupiranje rovova i kanala mora
odgovarati geofizickim osobinama, rastresitosti i pritisku tla u kome se vrsi iskop, kao i odgovaraju¢em
statickom proracunu.

Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliku udaljenost od ruba iskopa da ne
postoji mogucénost obruSavanja tog materijala u iskop. Razmak izmedu pojedinih elemenata oplate
strana iskopa mora se odrediti tako da se sprijeCi osipanje zemlje, a u skladu s osobinama tla.

Oplata za podupiranje bocnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje 20 cm iznad ruba
iskopa, da bi se sprijecio pad materijala sa terena u iskop. Pri izbacivanju zemlje iz iskopa, sa dubine
preko 200 cm moraju se upotrebljavati medupodovi poloZeni na posebne podupirace. Medupodovi se
ne smiju opterecivati kolicinom iskopanog materijala ve¢om od odredene, s kojom mora radnik biti
upoznat prije poCetka rada i moraju imati ivicnu zastitu visoku najmanje 20 cm.

Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vrsiti po uputi i pod nadzorom stru¢ne osobe. Ako bi
vadenje oplate moglo ugroziti sigurnost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu. Sredstva za spajanje
i ucvrscéivanje dijelova podupiraca, kao Sto su klinovi, okovi, vijci, ¢avli, Zice i slicno, moraju odgovarati
vaze¢im hrvatskim standardima. Ako se iskop zemlje za novi objekt vrSi do dubine veée od dubine
temelja neposredno postojeceg objekta, takav rad mora se vrsiti po posebnom projektu, uz osiguranje
mjera zastite na radu i mjera za osiguranje susjednog objekta. Pri strojnom kopanju iskopa mora se
voditi racuna o stabilnosti stroja.

Prilikom strojnog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na udaljenost koja ne ugroZava stabilnost
strana iskopa, ako po zavrSnom iskopu treba vrsiti i druge radove u iskopu. Rubovi iskopa smiju se
opterecivati strojevima ili drugim teSkim uredajima samo ako su poduzete mjere protiv obrusavanja
uslijed takvih opterecenja.

Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polaZzu cijevi, vodovi i slicno, na mjestima

na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vrSenja potrebnih radova na tim

cijevima, vodovima i sl., bocne strane rova odnosno kanala moraju se, u potrebnoj Sirini,

osigurati od obrusavanja razupiranjem.
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1.4.2.3. Siroki iskopi

Nagib bocnih strana Sirokih iskopa odreduje se prema vrsti tla. Iskopi za usjeke i zasjeke pri gradnji
putova i slicno smiju se izvoditi samo na osnovu odgovarajuéeg projekta.

Putovi i rampe za odvoZenje materijala moraju odgovarati Cvrstoci terena i prijevoznim sredstvima.
Njihov nagib ne smije biti veci od 40 %.

Utovarivanje materijala pomoc¢u utovarivaca ili drugog sredstva mehanizacije na teretno vozilo ne
smije se vrsiti preko kabine vozila, ako ta kabina nije zastiéena od mehanickog osteéenja.

Podupiranje bocnih strana Sirokih i dubokih iskopa, kao i izvodenje slijepih zidova (zagata), mora se
vrsiti po planovima i prethodnim proracunima, vodeéi racuna o mogucnosti prodora vode i povecanih
pritisaka u zidovima iskopa ili zagata. Ako se iskop vrsi u blizini gradevinskih i drugih objekata koji
mogu utjecati na izvodenje radova, ovi radovi moraju se vrsiti uz odgovarajuca osiguranja.

1.4.2.4. Kopanje jama, bunara i revizionih okana

Kopanije revizionih okana, retencijskih bazena, bunara i jama, bez obzira na njihovu namjenu odnosno
upotrebu, kao i radovi na popravku i ¢iS¢enju bunara i revizionih okana, moraju se vrsiti pod nadzorom
odredene strucne osobe.

Industrijski bunari, retencijski bazeni i reviziona okna smiju se izvoditi samo na osnovu projekta, koji
obuhvaca i odgovaraju¢e mjere zastite na radu.

Prije ulaska u bunar, retencijski bazen, reviziono okno ili jamu mora se prethodno provjeriti da se u
njima ne nalaze opasni plinovi. Ako se utvrdi prisutstvo takvih plinova, silazak radnika u bunar,
reviziono okno ili jamu mozZe se dozvoliti tek poslije otklanjanja tih plinova i provjeravanja da tih
plinova nema.

Provjeravanje prisutstva opasnih plinova i njihovo otklanjanje vrSi odredena strucna osoba. Pri
kopanju bunara, retencijskih bazena, revizionih okana ili jama u blizini ugljenokopa, tvornickih plinskih
cjevovoda gradske odnosno industrijske kanalizacije i slicno, u pravilu treba predvidjeti mogucnost
pojave opasnih plinova. Provjeravanje prisutstva takvih plinova u bunarima, retencijskim bazenima,
revizionim oknima ili jamama obavezno vrSi odredena strucna osoba odgovaraju¢im metodama i
sredstvima.

Kopanje i razupiranje strana bunara, retencijskih bazena, revizionih okana ili jama mora se vrsiti na
osnovu statickog proracuna i projekta, koji sadrzi i odgovarajuce mjere zastite na radu.

Radnici koji rade u bunarima, retencijskim bazenima, revizionim oknima i jamama moraju imati zastitni
pojas sa konopcem za izvlacenje i signalnim konopcem za davanje signala u slu¢aju opasnosti.

Radi zastite radnika koji rade na dnu bunara, retencijskog bazena, revizionog okna ili jame od
materijala koji pada iz naprave za izvlaenje iskopane zemlje, mora se postaviti zastitna nadstresnica
na visini od najmanje 200 cm od dna iskopa.

Ako se pri kopanju bunara, retencijskog bazena, revizionog okna ili jame koriste betonski ili metalni
obruci za potkopavanije, visina potkopa ne smije biti ve¢a od 20 cm.

Radi spreCavanja padanja materijala u bunar, retencijski bazen, reviziono okno ili jamu, mora se
opsegu ruba postaviti puna zastitna ograda visoka najmanje 100 cm. Kao zastitna ograda moze
posluZiti i zid bunara ili jame, s tim da se on pri eventualnom odronjavanju mora stalno dozidavati.

Silazenje na dno bunara, retencijskog bazena, revizionog okna ili jame i izlaZenje u koSari naprave za
izvlatenje materijala, zabranjeno je.
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Cekrk, odnosno vitlo za izvladenje i spustanje materijala mora u pogledu zadtitnih mjera odgovarati
postojecim propisima o zastiti na radu s dizalicama.

Ako se kopanje bunara, revizionih okana ili jama vrSi miniranjem, moraju se, osim mjera zastite na
radu predvidenih postojec¢im propisima o miniranju, primjenjivati i ove mjere:

palienje mina smije se vrsiti samo pomocu elektricnog uredaja s povrsine terena,

prije ulaska u bunar, reviziono okno ili jamu poslije miniranje mora se prethodno izvrsiti
provjetravanje i provjeravanje da nema plinova u bunaru, revizionom oknu ili jami,

prije nastavljanja radova poslije miniranja treba provijeriti stanje bocnih strana bunara,
revizionog okna ili jame, radi uklanjanja eventualne opasnosti od obrusavanija.

Uklanjanje oplate i podupiraCa pri ozidivanju bunara, revizionog okna ili jame mora se vrsiti odozdo
naviSe, postepeno, s napredovanjem ozidivanja, ali tako da ne bude ugroZena stabilnost preostalog
podupiranja.

Ako se radovi vrSe u sipkom materijalu, oplata se ne smije vaditi nego se mora uzidati.

1.4.3. ZASTITNE OGRADE

Sva radna mijesta na visini vecoj od 100 cm od okolnog terena ili od poda, kao i ostala mjesta na
objektu, a s kojih postoji opasnost od pada moraju biti ogradena Cvrstom zastithom ogradom od
drveta ili drugog materijala, s razmakom elemenata ograde ne vec¢im od 30cm.

Pri dnu zastitne ograde (radne plohe i skele) mora se postaviti rubna zastitna daska visine od 20cm.
Za zastitne ograde vecih dimenzija i duZina izraditi ¢e se poseban staticki proracun koji ¢e biti sastavni
dio Izvedbenog projekta.

1.4.4. RADOVI NA BETONIRANJU

Svi radovi betoniranja mogu zapoceti tek nakon provjere strune osobe na gradilistu, provjere
armature i skela, tj. da li je sve propisno izvedeno prema projektu i da li su izvrSeni svi potrebni
prethodni radovi.

1.4.5. POLAGANIE CJEVOVODA

Polaganje cijevi treba zapoceti na nizvodnome kraju cjevovoda, pri ¢emu se cijevi polazu tako da su
naglavci okrenuti prema uzvodnome kraju. Kod prekida radova na duZe vrijeme potrebno je krajeve
cijevi zatvoriti. Zastite na krajevima cijevi (cijevne kape) se uklanjaju neposredno prije izvedbe
cijevnog spoja. Grupa za montazu sastoji se od kvalificiranih montera i pomocnih radnika. Prije
montaze treba provjeriti iskopani jarak po smjeru i niveleti, te kolcima obiljeziti visinske tocke nivelete.

Cijevi se polazu u smjeru i niveleti unutar projektom zadanih tolerancija. Svako potrebno
prilagodavanje visine potrebno je obaviti podizanjem ili spustanjem visine posteljice uz provjeru da
cijevi nalijezu pa Citavoj svojoj duzini. Tanje prilagodbe se ne smiju obaviti lokalnim podsipavanjem.
Dijelovi povrSine koji dolaze u dodir s materijalima za spajanje, moraju biti neosteceni, Cisti i ako je
potrebno suhi. Klizni spojevi podmazuju se odgovarajuéim sredstvima i postupcima koje preporuca
proizvodac.

Prije polaganja treba pregledati tjemena cijevi zbog mogucih oStecenja pri transportu i skladistenju.
Potom se o isti vrh cijevi i unutrasnjost naglavka te postaviti brtvu izmedu orebrenja na kraju cijevi
(kod korugiranih cijevi).

Prilikom montaze cijevi treba hvatati i s njima postupati na isti nacin kao kod utovara i istovara. Cijev
se polagano i bez udaraca spusta na dno jarka, tik do prethodne, ve¢ montirane, i horizontalnim

KNJIGA 3: Tehnicke specifikacije

13



Vodoopskrba i odvodnja Zagrebacke Zupanije d.o.o. Ev. br.: E-MVRA-8-2019
PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROCISCAVANIE OTPADNIH VODA NA PODRUCIU AGLOMERACIIE VRBOVEC
IZGRADNJA ODVODNOG KOLEKTORA OD LOKACIJE UPOV-a VRBOVEC DO ISPUSTA U RIJEKU LONJU

pomakom pomocéu bagera ili navlacenjem pomoéu posebne naprave spaja. Pri spajanju cijevi se
centri¢no vode i odmjeravaju po visini i sa strane.

Na mjestima spoja potrebno je predvidjeti produbljenje podloge kako bi se stvorilo dovoljno prostora
za pravilnu izvedbu spoja i da bi se sprijecilo nalijeganje cijevi na spoj. Produbljenje ne bi smjelo biti
vece od onoga koje je potrebno za pravilnu izvedbu spoja.

Spajanje se obavlja tako da se ravan kraj cijevi umetne u naglavak druge cijevi te se postavi alat
izmedu orebrenja na obje cijevi tako da prvi zub alata lezi na klinu. Poluga se stavi na lijevi i desni
zglob alata te se micanjem naprijed — nazad izvrsi spajanje. Cijevi su spojene kad umetnuta cijev dode
do kraja naglavka.

Rezanje cijevi treba izvesti prikladnim alatima i sukladno preporukama proizvodaca. Rezovi moraju biti
takvi da osiguravaju odgovarajuca svojstva spoja. U slucaju da je potrebno izvrsiti skracivanje cijevi,
istu treba prerezati okomito na os po sredini udubljenog dijela izmedu dva rebra. Za rezanje koristiti
pilu s finim zupcima. Neravnine i hrapavost na mijestu reza odstraniti turpijom, nozem ili brusnim
papirom.

Krajeve cijevi ili ogranke, na kojima ce se poslije zatrpavanje izvoditi naknadni spojevi potrebno je
opremiti odgovarajué¢im vodonepropusnim zatvaraCima i ako je potrebno usidriti. Njihov poloZaj mora
se izmijeriti i zabiljeZiti. Ako za vrijeme gradnje postoji opasnost od isplivavanja, tada cijevi treba
osigurati prikladnim teretima ili sidrenjem.

Kanali za polaganje cijevi moraju biti izvedeni tako da je cjevovod siguran od smrzavanja kao i od
opterecenja zbog prometa koji se odvija iznad cjevovoda. Minimalna dubina polaganja treba iznositi
0,80 m iznad povrsine cijevi. To je dubina kod koje su temperaturne razlike tijekom godine minimalne.
Na taj nacin neutraliziramo promjene duZine cjevovoda uslijed djelovanja koeficijenta istezanja, cijev
se obvezno mora poloZiti na koSuljicu od pijeska. Minimalna visina sloja od pijeska iznosi 10 cm. Na taj
nacin sprjeCavamo moguca ostecenja vanjske povrSine PEHD cijevi zbog nalijeganja na ostre
predmete, za zatrpavanje kanala do visine 30 cm iznad vrha cijevi upotrebljavati sipki materijal.
Zatrpavanje izvesti ru¢no, zavrsno zatrpavanje kanala izvesti prema uvjetima iz projekta.

1.5. IZVODENJE RADOVA

1.5.1. NORME I ZAKONI
Popis primijenjenih normi i zakona dan je u poglavilju 3 - ZAKONI I NORME.

1.5.2. TRASIRANIJE CJEVOVODA

Odvodni kolektor na dionicama izmedu okana bit ¢e poloZzen u pravcu. Kolektor ¢e biti polozen u
skladu s dokumentacijom glavhog projekta. Manja odstupanja u trasi samog kolektora, niveleti i
nagibu moguca su izmedu Glavnog projekta i Izvedbenog projekta Izvodaca, ali u mjeri koja u
potpunosti postuje vazecu gradevinsku dozvolu.

Prije pocetka iskopa, IzvodacC ce utvrditi i istraziti trasu kako je prikazano u nacrtima, ili kako je
dogovoreno s InZzenjerom. Trase cjevovoda Ce iskolCiti ovlasteni geodet i izraditi elaborat iskol¢enja u
skladu sa zahtjevima Zakona o gradnji (NN 153/13 sa izmjenama i dopunama).

Trasa cjevovoda Ce biti jasno oznacena na tlu.

1.5.2.1. Opcenite smjernice prilikom izgradnje kolektora

Prosjecna dubina polaganja kolektora je na 2,9 m dubine te se uglavnom ocekuje da temeljno tlo u
koje se postavlja kanalizacija predstavlja homogeni sloj gline srednje plasti¢ne konzistencije. Ipak na
sifonskim prijelazima S1 i S2 maksimalne dubine polaganja dosezu i dubinu do 4,6 m.
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Zbog navedenog, na pojedinim dionicama nije moguce izbjeci polaganje kolektora u slojevima ispod
razine podzemne vode te je iznimno vazno pridrzavati se pravila struke te sljedecih smjernica prilikom
izgradnje istog:

Svi objekti kanalizacijskog sustava moraju pored svoje ekonomicnosti, jednostavne ugradbe,
propisane Cvrstoce na stalno i pokretno opterecenje, trajnosti, posjedovati vodonepropusna
svojstva, Sto znaci da se u skladu navedenog moraju koristiti vodonepropusni materijali za
cjevovode i okna uz koriStenje vodonepropusnih spojnica i brtvi.

Zemljane radove preporuca se izvoditi u susnijem periodu

Duzinu iskopa propisuje nadzorni inzenjer, ali ne ve¢u od duzine koju u jednom danu izvodac
moze u cijelosti okoncati.

Potrebno je izvesti potpuno podupiranje i razupiranje stranica iskopa da ne dode do
urusavanja rova. Razupiranje bocnih strana iskopanog rova provesti u koli¢ini od 100 % od
povrsine bokova rova.

Prije i tijekom polaganja kolektora potrebno je iscrpiti eventualne procjedne vode iz rova.
Crpljenje je potrebno izvoditi tako da se omoguéi priprema posteljice na suho sukladno
projektu.

Prilikom paralelnog vodenja kolektora uz nasip potrebno je zonu zastite kolektora zastititi
geotekstilom. Postavljanjem geotekstila se sprjecava ispiranje sitnih Cestica iz postojeceg tla.
Geotekstilom se oblaze zona zastite cijevi. Obloga se izvodi od razdjelnog geotekstila min.
vlacne Cvrstoce F=10 kN/m' (tip 200 g/m2), Upotrebu geotekstila odobrava nadzorni inzenjer
uvidom u stvarno stanje na terenu. NAPOMENA: geotekstil se ugraduje na dionicama
koje odredi InZenjer. Svako koristenje geotekstila bez naloga i odobrenja
InZenjera smatra se troskom Izvodaca.

Rov iskopa se preporuca Sto krace drzati otvorenima zbog sprjeCavanja dotoka povrSinskih
voda.

Kolektor se uglavnom polaze u prometnici ili bankini prometnice. Zatrpavanje rova
zamjenskim materijalom vrSi se kamenim materijalom u slojevima od 30 cm, koji se moraju
dobro sabiti lakim vibro nabija¢ima do trazene zbijenosti zbog slijeganja materijala. Zamjenski
materijal vrsiti ¢e dreniranje rova prema zateCenim depresijama, gdje treba osigurati
ocjedivanje.

Na dijelu trase gdje se kolektor polaze u bankini makadamskog puta uz nasip spojnog kanala
Zelina - Lonja - Glogovnica - Cesma, zasip iznad zone cjevovoda potrebno je zasipati
materijalom iz iskopa u slojevima koji se moraju dobro sabiti lakim vibro nabijacima do
trazene zbijenosti zbog slijeganja materijala. Potrebno je obnoviti povrSinski sloj bankine
debljine 25 cm s drobljenim kamenom (tucanikom) frakcije 8-16 mm, sa zavrSnom ispunom
frakcije 0-8 mm.

Prije samog izvodenja radova, potrebno je uzeti u obzir podatke iz geotehnickog izvjeSca
(elaborata) kojim su obradena geotehnicka ispitivanja tla i ispitivanja razine podzemnih voda
kako bi se detaljno razradila tehnologija polaganja cijevi.

Iskop, osiguranje gradevne jame od uruSavanja, crpljenje podzemne vode tijekom izvodenija,
osigurat Ce izvodac radova ovisno o njegovoj opremljenosti i vlastitoj tehnologiji izvodenja,
uvazavajuci pri tome pravila struke i pravila zastite na radu.

Zastitu temeljnog tla i crpljenje podzemne vode, odnosno tehnologiju polaganja kanalizacijskih
cijevi ovisno o raspolozivoj mehanizaciji predlaze izvoditelj radova na temelju geotehnickog
izvjeS¢a. Projektom se predlaze upotreba dvostrane klizne oplate.
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e Iznimno kad zbog lokalnih prilika nije dostatna primjena dvostrane klizne oplate, kod dubljih
dionica u slucaju pojave pojacanog dotoka podzemne vode moze se dozvoliti uporaba celi¢nog
Zmurja (talpe). Upotrebu talpi odobrava nadzorni inzenjer uvidom na terenu u tehnologiju
obavljanja radova. Tehnologiju polaganja cijevi odobrava nadzorni inzenjer i predstavnik
investitora.

1.5.2.2. Trasiranje cjevovoda (od UPOV-a Vrbovec do rijeke Lonje)

Trasa predmetnog kanala utvrdena je na temelju detaljnog rekognosciranja terena, te analize
topografskih karata, katastarskih podloga i provedene geodetske izmjere.

Odvodni kolektor se gotovo u potpunosti polaze u padu od 1%o. Iznimke su dionice od RO1 do RO2
gdje je pad 10,5 %o te sifonski prijelazi S1 i S2. Ulazni dionice sifona postavljene u nagibu 1:3 a
izlazne 1:6.

Pocetna tocka odvodnog kolektora je u prikljuénom oknu odvodnog kolektora uredaja za prociS¢avanje
otpadnih voda Vrbovec. Od priklju¢nog okna se trasa polaze prema zapadu do stacionaze 0+107 izvan
parcele uredaja te zakrece prema jugu do stacionaze 0+177 do koridora brze ceste D10 Sv. Helena -
Vrbovec - Gradec.

Nastavno se trasa polaZze koridorom brze ceste, paralelno s cestom do loma u stacionazi 0+422 gdje
se zakrete prema jugozapadu, odnosno kriza sa brzom cestom neposredno uz odmoriste Luka.
Krizanje sa brzom cestom se predvida u duljini cca 130 m.

Trasa nastavlja prema jugozapadu do ceste iz Novog Sela prema Lugu ( stacionaza 0+830). Trasa se
nastavno polaze prema jugoistoku, prate¢i pri tome postoje¢u makadamsku Sumsku cestu do
stacionaze 1+410 gdje se nalazi lom, odnosno trasa zakreCe prema jugozapadu odakle se vodi do
stacionaze 2+455. Od ove tocke trasa se vodi u smjeru juga koridorom makadamske Sumske ceste do
Spojnog kanala Zelina - Lonja - Glogovnica - Cesma u stacionaZi 5+290.

Izmedu stacionaze 5+290 do 5+450 se nalazi postojeci kanal Zelina - Lonja - Glogovnica - Cesma sa
pripadnim sustavom gradevina zastite od poplava, nasipa i inundacije. Predvideno je krizanje
izvedbom sifona ispod kanala i pripadnih gradevina. Od stacionaze 5+450 trasa kolektora polaze se u
smijeru istoka po juznoj bankini makadamske ceste uz noZicu nasipa do stacionaze 6+050 gdje je
predviden ispust u postojeci kanal (uzvodno od stepenice) kojim se prociSéena otpadna voda odvodi
do rijeke Lonje.

Trasa odvodnog kolektora polaze se po javnim povrSinama, vec¢im dijelom u koridoru Sumske
prometnice.

1.5.3. ISKOP I ZATRPAVANJE ROVOVA

Zahtjevi u svezi iskopa rovova i podloge u rovu trebaju biti uskladeni s Knjigom 4 te normalnim
poprecnim presjecima kanala koji su dani u Knjizi 5.

U slucaju kada se cijevi postavljaju ispod razine podzemnih voda, kanali se moraju odrzavati suhima
tijekom izvodenja radova Sto je odgovornost Izvodaca, a smatra se ukljucenim u jedini¢ne ponudbene
cijene iskopa.

Materijal iz iskopa bit ¢e odlozen uz rov ili ¢e biti prevezen do privremenog odlagalista. Materijal iz
iskopa moze biti koriSten za zasipavanje rovova po odobrenju InZenjera.

U slucaju nedostatnih koli¢ina materijala za zatrpavanje rovova potrebno je kompenzirati ove koli¢ine s
materijalom iz pozajmista (koje ¢e sam odrediti Izvodac te snositi sve vezane troskove, kao npr.
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naknade za deponiranje materijala). Materijal koriSten za zatrpavanje rovova mora biti provjeren i
odobren od strane Inzenjera.

Podloga rova mora biti ravna i bez izbocina te treba imati preciznost od +/-1 ¢cm u odnosu na
projektiranu niveletu. Neravna mjesta trebaju biti izravnata, a praznine zapunjene.

Materijal koriSten za podlogu svih cijevi i revizijskih okana (posteljica) definiran je Troskovnikom. Na
odredenim dijelovima trase je predvidena ugradnja cementno-stabilizirane posteljice, normalnog
poprecnog profila 20 cm. Podloga e biti izvedena u skladu s normalnim profilom kako je to prikazano
na nacrtima. Debljina sloja za podlogu cijevi mora biti u skladu s HRN EN 805 ili jednakovrijedno
ovisno o promjeru cijevi.

Pokrivanje ¢e cijevi biti izvedeno u slojevima koji Ce biti blago zbijeni i poprskani vodom. Debljina
nadsloja iznad tjemena cijevi ne smije biti manje od 30 cm. Materijal koji se koristi za pokrov i oblogu
cijevi naveden je u TroSkovniku.

Nakon zavrSetka iskopa rovova, polaganja podloge oko cjevovoda i zasipavanja Sahtova, rovovi ¢e biti
zatrpani materijalom navedenim u Troskovniku u slojevima od 30 do 40 cm. Materijal treba biti
neutralne vlaznosti.

Minimalni moduli stisljivosti prilikom izrade i zatrpavanja rova:
e zbijenost posteljice prometnice Me>5 MPa, odnosno po kom prekopa, a na nalog InZenjera
e zbijenost posteljice i obloge cijevi Me>10 MPa, a na nalog InZenjera
e zbijenost gotove bankine 60 MPa, a na nalog InZenjera
e zbijenost nasipa zamjenskog materijala (tucanik) u prometnici, a na vrhu nasipa Me > 60
MN/m?2
e zbijenost tamponskog sloja prometnice — tucanika Me = 80 MN/m2

SANACIJA DONJEG USTROJA PROMETNICE
Sanacija donjeg ustroja prometnice koji je raskopan radi postizanja potrebne Sirine rova vrsi se u
slojevima, kako slijedi:
1. ispitivanje modula stisljivosti temeljnog tla — na isplaniranom dnu rova
Nakon izvrSenog ispitivanja InZenjer moze izdati nalog Izvodacu za zamjenu
temeljnog tla na dionici koju odredi InZenjer.
NAPOMENA: Zamjena temeljnog tla koja se izvrsi bez naloga i odobrenja
InZenjera smatra se u potpunosti troSkom Izvodaca radova.
Zamjena po nalogu InZenjera vrsi se na sljedeéi nacin:
o produblienjem temeljnog tla u dubini sloja kojega odredi nadzorni inZenjer. Rad se
vrsi prema stavci 1.3.3 troskovnika (knjiga 4)
o polaganje geotekstila na produbljeno temeljno tlo. Rad se vrSi prema stavci 1.5.6
troskovnika (knjiga 4)
o ugradnja zamjenskog materijala — drobljenjac. Rad se vrSi prema stavci 1.5.3
troskovnika (knjiga 4)
o ispitivanje modula stisljivosti kruznom ploCom na uredenom zamijenjenom temeljnom
tlu
o odobrenje InZenjera za nastavak radova.
2. izrada podloge cjevovoda (posteljice) pijeskom 0 do32 mm d=15cm. Rad se vrsi prema
stavci 1.5.1 troSkovnika (knjiga 4)
3. izrada obloge cjevovoda pijeskom 0 do 32 mm do 30cm iznad tjemena cjevovoda. Zavrsni
sloj sabiti na modul stiSljivosti min. Ms>10 MN/m2. Rad se vrSi prema stavci 1.5.2
troskovnika (knjiga 4)
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4, izrada nasipa (ispuna rova) zamjenskim kamenim materijalom (drobljenac ili Sljunak)
frakcije 32-63 mm. Debljina sloja definirana je razlikom izmedu vrha obloge cjevovoda i
dna tamponskog sloja. Zavrsni sloj sabiti na modul stisljivosti min. Ms>60 MN/m2 (u
prometnici) i Ms>40 MN/m2 (na ostatku trase), odnosno prema posebnim uvjetima
upravitelija prometnice uf/uz koju se izvodi cjevovod (a sve prema Opcéim tehnickim
uvjetima HC_OTU 5-01). Rad se vrsi prema stavci 1.5.3 troskovnika (knjiga 4)

5. izrada tamponskog sloja (MNS) drobljenim kamenom frakcije 4 do 63mm debljine sloja
40cm. Na vrhu tamponskog sloja Ms>80 MPa. Rad se wvrSi prema stavci 1.2.5.1
troskovnika (knjiga 4).

Po ostvarenim uvjetima sanacije pristupa se izradi gornjeg ustroja prometnice po nalogu InZenjera.

Svi ¢e rovovi dubine vece od 1 m biti bo¢no razupirani. Tehnologiju razupiranja odreduje Izvodac
(velikoplosne oplate i sl.). Cijena razupiranja se smatra ukljuéenom u jedinicne cijene iskopa
(pogledati Knjigu 4, Troskovnik).

Tijekom izvodenja iskopa, svi ¢e rovovi biti obostrano ogradeni drvenim ogradama visine min. 1 m.
IzvodaC Ce odrzavati i premjeStati ogradu kako napreduju radovi na iskopu. Takoder, gdje je
potrebno, Izvodac e izraditi i postaviti drvene mostice za prijelaz pjeSaka preko rova i/ili osigurati
mogucnost prelaska vozila preko rova postavljanjem celi¢nih ploca.

Prilikom iskopa potrebno je poduzeti sve zastithe mijere protiv rusenja i obrusavanja iskopanog
materijala. Sve rucne iskope izvoditi odozgo prema dolje.

Rucne iskope u podrucju postojecih temelja i zidova izvoditi u segmentima (dio iskop, dio ne, dio
iskop), uz podupiranja kako ne bi doslo do uruSavanja istih, te uz sve zastitne mjere protiv rusenja i
obrusavanja iskopanog materijala.

Kod strojnog iskopa, rukovaoci strojem ili poslovoda radova moraju voditi posebnu brigu o sigurnosti
radnika koji rade ispred i oko stroja.

Iskopi u zoni postojec¢ih komunalnih instalacija moraju se izvoditi ru¢no uz nadzor odgovorne osobe
gradilista i osobe kojoj pripadaju instalacije.

Posebnu paZnju posvetiti prisutnosti zapaljivih plinova, ugljicnog monoksida tj. nekih drugih zapaljivih,
eksplozivnih ili otrovnih plinova.

Iskop rova za polaganje cijevi vrSi se strojno i rucno. Predvidena je izvedba rova s vertikalnim
stranama i proSirenjima na mjestima izvedbe revizijskih okana uz razupiranje po cijeloj visini rova.
Rucni iskop izvodi se na mijestima gdje strojni iskop nije mogu¢ (npr. na mjestima krizanja s
postojecim podzemnim instalacijama).

Tijekom gradnje u raznim fazama pojavit ¢e se visak materijala od iskopa kao i dopremanjem opreme
i materijala za ugradnju, strojeva koji ¢e raditi, dakle cijelom organizacijom toga radiliSta stvorit ¢e se
materijal kojeg Ce trebati, Sto trajno, Sto privriemeno skloniti s predmetne lokacije.

Deponiju i naknade deponije osigurava Izvodac radova.

Kod radova iskopa su koriSteni abecedni nazivi klasifikacija materijala: “A”, “B" i “C" kategorija koje su
nastavno obrazlozene:
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Pod materijalom kategorije “A” podrazumijevaju se svi ¢vrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod
cijelog iskopa.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
e Sve vrste Cvrstih i veoma Cvrstih kamenih tala — kompaktnih stijena (eruptivnih, metamorfnih i
sedimentnih) u zdravom stanju, ukljucujuci i eventualne tanje slojeve rastresenog materijala
na povrsini, ili takve stijene s mjestimicnim gnijezdima ilovace i lokalnim troSnim ili
zdrobljenim zonama.
e U ovu kategoriju spadaju i tla koja sadrze viSe od 50 % samaca vecih od 0,5 m3, za Ciji iskop
je takoder potrebno miniranje.

Pod materijalom kategorije “B” podrazumijevaju se polucvrsta kamenita tla, gdje je potrebno
djelomicno miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:

e FliSni materijali ukljuujuéi i rastreSeni materijal, homogeni lapori, trosni pjesSCenjaci i
mjesavine lapora i pjeSCenjaka, vecina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na
povrsini u debljim slojevima s mijeSanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac, sve
vrste Skriljaca, neki konglomerati i sli¢ni materijali.

Pod materijalom kategorije “"C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se
mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva — buldozerom, bagerom ili skreperom.
U ovu kategoriju materijala spadala bi:
e Sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao Sto su gline, prasine, prasinaste gline (ilovace),
pjeskovite prasine i les
e Kruponozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao Sto su pijesak, Sljunak odnosno njihove
mjeSavine, prirodne kamene drobine — siparisni i slicni materijali
e MjeSovita tla koja su mjeSavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala

1.5.4. POLAGANIE CIJEVI

1.5.4.1. Polaganje cijevi
Cijevi se polaZzu u iskopanom rovu na posteljicu. Debljina posteljice je definirana normalnim poprecnim
presjekom u Knjizi 5.

Zasipavanje poloZene kanalizacijske cijevi izvodi se nakon uspjeSne provedbe ispitivanja na
vodonepropusnost (tlacne probe), sitnozratim materijalom, u sloju 30 cm iznad tjemena cijevi. Sloj se
mora dobro sabiti, koriStenjem lakih nabijaca, do potrebne zbijenosti od Me = 5 MN/m2, za cijevi koje
se polazu u kolni¢ku konstrukciju potrebno je primijeniti sanaciju prema tocki 1.5.3 ove Knjige.
Prilikom paralelnog vodenja cjevovoda uz nasip potrebno je zonu zastite cjevovoda zastititi
geotekstilom. Postavljanjem geotekstila se sprjeCava ispiranje sitnih Cestica iz postojeceg tla.
Geotekstilom se oblaZe zona zastitne cijevi. Obloga se izvodi od razdjelnog geotekstila min. viacne
Cvrstoce F=10 kN/m' (tip 200 g/m2). NAPOMENA: geotekstil se ugraduje na dionicama koje
odredi InZenjer. Svako koristenje geotekstila bez naloga i odobrenja InZenjera smatra se
troskom Izvodaca.

Na dijelu trase gdje se kolektor polaze u bankini makadamskog puta uz nasip spojnog kanala Zelina -
Lonja - Glogovnica - Cesma, zasip iznad zone cjevovoda potrebno je zasipati materijalom iz iskopa u
slojevima koji se moraju dobro sabiti lakim vibro nabija¢ima do traZene zbijenosti zbog slijeganja
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materijala. Potrebno je obnoviti povrsinski sloj bankine debljine 25 c¢cm s drobljenim kamenom
(tucanikom) frakcije 8-16 mm, sa zavrsnom ispunom frakcije 0-8 mm.

Tamponski sloj debljine 40 cm u zbijenom stanju, nanasati u slojevima i dobro zbiti da se sprijeCi
eventualno naknadno slijeganje, odnosno postici traZzeni modul zbijenosti Me = 80 MN / m2. Na
tamponski sloj ugraduje se nosivi sloj betonske stabilizacije CNS, debljine 20 cm, kvalitete betona C
16/20.

Na bet. stabilizaciju (CNS) nanose se nastavno bitumenizirani novi sloj (BIT 50/70 ili 45/80-65 E/P)
AG6 M2 E debljine 6 cm i habajudi sloj AC 11 surf / SMA 11 (BIT 50/70 ili 45/80-65 E/P) AG1 M3 E
debljine 4 cm. Obnova slojeva asfaltirane kolnicke konstrukcije odnosi se na tamponski sloj i betonsku
stabilizaciju u Sirini rova i slojeve asfalta ovisno o razredu ceste odnosno njenoj Sirini.

Izrada donjeg nosivog tamponskog sloja od tucanika debljine 40 cm s pripadaju¢im prosirenjima (Svi
radovi moraju biti u skladu O.T.U. 5-01.)

Primjenjuju se drobljeni kamen (tucanik) frakcije 32-63 mm s ispunom frakcije 4-16mm - 30%.

1.5.5. KANALIZACIJSKE CIJEVI I OKNA

1.5.5.1. Odabrani materijali — opcenito

Svi objekti odvodnog sustava moraju pored svoje ekonomicnosti, jednostavne ugradbe, propisane
Cvrstoce na stalno i pokretno opterecenje, trajnosti, posjedovati vodonepropusna svojstva, Sto znaci
da se u skladu navedenog moraju koristiti vodonepropusni materijali za cjevovode i okna uz koriStenje
vodonepropusnih spojnica i brtvi.

Na odabir vrste cijevi utjecali su specificni uvjeti kojima je potrebno zadovoljiti - vodonepropusnost,
tecenje pod tlakom. S obzirom da se u kolektoru javlja tecenje pod tlakom cijevni materijal i fazonski
komadi moraju biti dimenzionirani kako bi se izdrzali pogonski tlakovi kolektora do PN1 bar.
Projektirani kolektor predviden je od poliesterskih GRP cijevi.

Za odabrani materijal provedena je provjera nosivosti na stalno i pokretno optereéenje statickim
proracunima iz kojih proizlazi u odnosu na dubinu izvedbe odabrana staticka nosivost i pouzdanost
primjene (kao u prilogu).

U revizijskim oknima se nalaze fazonski komadi kojima je osigurana vodonepropusnost na utjecaj
strane vode s obzirom na poplavna podrudja te se takoder omogucuje tecenje pod tlakom. U oknima
se nalaze T komadi kojima se omogucava revizija kolektora.

Fazonski komadi izradeni su od nodularnog lijeva prema HRN EN 598:2009 ili jednakovrijedno za
tlatno spajanje cijevi za radni tlak od 10 bara. Spojni materijal su vijci od nehrdajuceg Celika stupnja
1,4301 ili 1,4303 prema HRN EN 10088. Obavezno stezanje s moment klju¢em prema preporuci
proizvodaca.

Fazonski komadi su od nodularnog lijeva GGG-40 EN-JS 1030 ili jednakovrijedno sa unutarnjom i
vanjskom antikorozivnom zastitom epoxy min 250 um prema HRN EN 4901:2014 ili jednakovrijedno.
Dimenzije prirubnica prema HRN EN 1092-2:2001 ili jednakovrijedno za tlak PN10 bara. Oblik lica
prirubnice prema HRN EN 558:2012 ili jednakovrijedno.

Spojevi kanalizacijske poliesterske cijevi PN1 na fazonske komade u revizijskom oknu predvidene su
ugradnjom poliesterskih lete¢ih prirubnica na kraj poliesterske cijevi. Provrt prirubnice prema DIN
2501 ili jednakovrijedno. Prirubnice moraju odgovarati karakteristikama prirubnica od nodularnog
lijeva prema HRN EN 1092-2:2001 ili jednakovrijedno.
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1.5.5.2. Kanalizacijske cijevi

Projektirani kolektor predviden je od poliesterskih GRP cijevi za gravitacijsku kanalizaciju, otpornih na
komunalne otpadne vode i smrzavanje, nazivnog promjera (unutarnji promjer) DN 500, @v= 530 mm,
@umin= 506 mm, SN 10 000, PN 1. Kanalizacijske poliesterske cijevi proizvedene su prema HRN EN
14364:2013 ili jednakovrijedno. Na jednom kraju cijevi je montirana poliesterska spojnica s brtvom od
EPDMa.

Pri transportu, manipulaciji i skladiStenju cijevi potrebno se drzati sljedecih smjernica kako ne bi doslo
do osteéenja vanjske i unutrasnje stjenke cijevi:

e utovar, transport i istovar GRP cijevi mora se obaviti pazljivo i sa prikladnim pomagalima
(trake od tkanine, dizalica i sl. ),

e Zza vrijeme transporta i skladiStenja cijevi u palicama moraju leZati po cijeloj svojoj duzini,

e cijevi pakirane u obliku koluta skladiste se po mogucnosti u leze¢em poloZaju do visine 1,50
m,

e da bi se izbjegle deformacije tj. ovalnost cijevi, nepaletizirane cijevi ne smiju se skladistiti na
visini ve¢oj od 1,00 m,

e cijevi se ne smiju vuci po zemlji ili ostrim predmetima da ne bi doSlo do oStecenja vanjske
povrsine cijevi. Suma svih oStecenja po obodu cijevi ne smije prelaziti 10 % debljine stjenke
cijevi. Zato za odmotavanje kolutova treba koristiti odmotace cijevi, a cijevi po zemlji treba
vuci preko valjaka,

e kod duzeg skladistenja na otvorenom cijevi se moraju zastiti od neposrednog djelovanja UV
zracenja,

e GRP cijevi ne smiju doci u dodir sa uljima, raznim premazima, otapalima i sl.

Nabava, isporuka i ugradba gravitacijskih kanalizacijskih cijevi, veli¢ine unutarnjeg profila DN (mm) i
vanjskog profila Dv (mm) prema iskazu, debljine stjenke s (mm) kod jednoslojnih cijevi, odnosno Se-
ekvivalentne debljine - kod viSeslojnih cijevi za visinu nadsloja i pokretno opterecenje prema statickom
proracunu.
Pri tome vrijedi:
Ponudene cijevi, okna i spojnice moraju biti izvedeni s materijalom u skladu navedenih normi i
standarda:

e hrvatskih normi (HRN) ili jednakovrijedno

e europskih normi (EN) ili jednakovrijedno

e njemackih normi (DIN) ili jednakovrijedno

¢ internacionalnih standarda (ISO) ili jednakovrijedno

e te ostalih normi (ispitne metode, proracuni ... )

Prije poCetka radova i nabave opreme (cijevi, okna, spojnice i td.) IzvodaC je duzan investitoru i
nadzornom inZenjeru na ovjeru dostaviti:

- Izjavu o svojstvima na hrvatskom jeziku latini¢nim pismom

- Certifikat o stalnosti svojstava (prema troskovniku) izdan od ovlastenog certifikacijskog tijela

- certifikat proizvodaca (prema troskovniku) o sastavu i kvaliteti proizvoda. Certifikat mora sadrzavati
naziv tvrtke proizvodaca, naziv proizvoda i tehnicke karakteristike proizvoda.

Prilikom izgradnje obavezno se vrsi kontrola dobavljenog odnosno ugradenog materijala u ovlastenom
laboratoriju po nalogu nadzornog organa i/ili predstavnika investitora (kontrola nazivnog tlaka,
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nepropusnost, vanjska zastita, sastav i otpornost materijala). Izvoda¢ ¢ée o svom trosku osigurati
provedbu navedenih ispitivanja.

Za svaku od predvidenih dimenzija minimalne veliCine unutrasnjeg promijera cijevi kako je to
navedeno u skladu sa statickim proracunom (prema ATV A — 127 ili jednakovrijedno) stalnog i
pokretnog opterecenja, debljinu stjenke odnosno ekvivalentnu debljinu cijevi te visinu nadsloja (min,
max), visinu podzemne vode, promatrano od nivelete dna (vidi uzduzni profil) i tjemena cijevi,
proizvodac deklarira potrebnu klasu cjevovoda koja mora preuzeti sva pojavljivana stalna i pokretna
opterecéenja.

Kakvoca cjevovoda i revizijskih okana dodatno se dokazuje pripadnim atestima.

Spojevi cijevi, cjevovoda i revizijskih okana moraju biti besprijekorno spojeni i vodonepropusni sto se
potvrduje tlacnim probama.

Spojevi cijevi izvode se ovisno o veli¢ini profila:
- na kol¢ak s pripadaju¢im gumenim brtvama,
- spoj na fazonske komade u revizijskim oknima preko letecih prirubnica od poliesterske smole.

U jedini¢nu cijenu uracunati nabavu, transport, utovar i istovar i ugradba cijevi i pripadnog spojnog
materijala u iskopani rov, odnosno privremeno odlaganje na skladiste prema dogovoru s Investitorom
i nadzornim inzenjerom.

1.5.5.3. Revizijska okna

Revizijska okna su interpolirana ovisno o konfiguraciji terena te ¢e se izvoditi u skladu s lokalnim
prilikama, na mjestima prikljuenja, te s obzirom na kriterije odrzavanja kanalizacijskog kolektora, u
pravilu na razmaku od cca 100 m ¢ime se omogucéava kontrola i odrzavanje kanalizacijske mreze uz
povremeno koriStenje specijalnih vozila — kanal — jeta.

Koriste se vodonepropusna okna, izvode se klasicnim nac¢inom od betona C30/37 armiranog
armaturom B500B.

Sve radove izvesti u skladu pripadnih nacrta i detaljnih opisa radova u pripadnom troskovniku,
koriste¢i pritom predvidene materijale uskladene sa statickim proracunom, vazeéim propisima i
zakonskim odredbama.

Projektom je predvideno da se izvodenje pocetnih, prijelaznih i sabirnih okana izvodi klasi¢no od
armiranog betona C 30 /37 i armature B500B izradenih na betonskoj podlozi C12/15 .

Unutarnje tlocrtne dimenzije revizijskih okana su 1,50 x 1,50 m. Visine betonskih okana prilagoditi
prema lokalnim uvjetima, kre¢u se od 2 do 5 m. Na dnu revizijskog okna se izraduje kineta i oslonci
fazonskih komada od betona C16/20. Na pokrovnoj ploci revizijskih okana predvideni su poklopci od
nodularnog lijeva za potrebe odrzavanja.

Okna je potrebno izvesti u skladu s prilozenim tipskim nacrtima, uvazavajuci pri tome detaljni opis
ugradbe, kako je to navedeno u za to predvidenim stavkama troskovnika. Posebnu pozornost
potrebno je posvetiti izvedbi vodonepropusnog spoja kanalizacijskih cijevi i revizijskih okana.
Projektom je predvidena ugradnja spojnica za ubetoniravanje u AB zid okna na mjestima priklju¢enja
kolektora, tip i montaza prema uputama isporucitelja cijevi. Visinske kote poklopca na podrudju
postojecih i planiranih prometnih povrsina, potrebno je uskladiti s visinskim kotama prometnice.
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U revizijskim oknima se nalaze fazonski komadi kojima je osigurana vodonepropusnost na utjecaj
strane vode s obzirom na poplavna podrucja te se takoder omogucuje tecenje pod tlakom. U oknima
se nalaze T komadi kojima se omogucava revizija kolektora.

Fazonski komadi izradeni su od nodularnog lijeva prema HRN EN 598:2009 ili jednakovrijedno za
tlacno spajanje cijevi za radni tlak od 10 bara. Spojni materijal su vijci od nehrdajuceg Celika stupnja
1,4301 ili 1,4303 prema HRN EN 10088 ili jednakovrijedno. Obavezno stezanje s moment kljucem
prema preporuci proizvodaca.

Fazonski komadi su od nodularnog lijeva GGG-40 EN-JS 1030 ili jednakovrijedno sa unutarnjom i
vanjskom antikorozivnom zastitom epoxy min 250 pm prema HRN EN 4901:2014 ili jednakovrijedno.
Dimenzije prirubnica prema HRN EN 1092-2:2001 ili jednakovrijedno za tlak PN10 bara. Oblik lica
prirubnice prema HRN EN 558:2012 ili jednakovrijedno.

U sklopu revizijskih okana predvidena je ventilacija pojedinih okna kako bi se sprijecila pojava zrac¢nih
dzepova koji bi utjecali na funkcionalnost sifona odnosno cijelog kolektora.

Ventilacija odvodnog kolektora predvidena je upotrebom cijevi DN 100 mm od celika S235JR prema
HRN EN 10210:2008 ili jednakovrijedno sa pripadnim fazonskim komadima.

Spoj u oknu je predviden kao montazni kako bi se omogucila eventualna revizija cjevovoda. Spojeve
razliCitih materijala potrebno je izvesti odgovarajuc¢im brtvama, PTFE podloscima i tuljcima za izolaciju
vijaka i matica iz nevodljivih materijala kako bi se izolirali od korozije. Prirubnice se spajaju na Celicne
cijevi varenjem. Moraju odgovarati karakteristikama celi¢nih cijevi, izolacijskoj i redukcijskoj prirubnici.

Prirubnice prema HRN EN 1092-1 ili jednakovrijedno za radni tlak PN10 bara. Tocan poloZaj odzracne
vertikale definirati u sklopu Izvedbenog projekta.

Na mjestu spajanja cCelicne prirubnice celicnog redukcijskog komada i redukcijske prirubnice od
nodularnog lijeva potrebno je spojeve razli¢itih materijala izvesti odgovaraju¢im brtvama, PTFE
podloscima i tuljcima za izolaciju vijaka i matica iz nevodljivih materijala kako bi se izolirali od korozije.
Izolacijska prirubnica se sastoji od brtve, izolacijskog prstena, izolacijske cijevi i izolacijske podloske.
Izolacijsku prirubnicu potrebno je prilagoditi dimenzijama prirubnica koje se spajaju. Celi¢ne dijelove
ventilacijskog sustava potrebno je antikorozivno zastititi bojanjem cijevi i ostalih elemenata
antikorozivnim zastitnim sredstvom.

Prevideno je postavljanje bubrece trake na spoju ploce dna i zidova okana koje u dodiru s vodom
ekspandiraju i popunjavaju Supljine kroz koje inace voda moze proéi. Trake se postavljaju po sredini
buduceg zida. Ucvrs¢uju se Cavlima za beton, vijcima ili ljepilom.

Za silazak u revizijska okna predvidene su lijevano — Zeljezne stupaljke (vruée cin¢anih min. 170pum
debljine hladnog sloja cinka).

Uz ugradnju AB okana duz cjevovoda, na prostoru brze ceste D10 odmoriSte Luka, u zelenoj povrsini
uz ogradu potrebno je ugraditi revizijsko okno RO7 kako bi se moglo pristupiti kolektoru. KriZzanje uz
odmoriste Luka je specificno jer se izvodi bezrovnhom ugradnjom celi¢ne zastitne cijevi DN 813 mm, u
duljini 138 m u koju se naknadno uvlaci medijska cijev.

Prije poCetka radova na izradi revizijskog okna, potrebno je tocno utvrditi polozaj zastitne cijevi.
Nakon Sto se utvrdi stvarni polozaj cijevi potrebno je odrediti najpovoljniji poloZaj revizijskog okna.
Kada je odreden polozaj, reze se CeliCna zastitna cijev kako bi se dobio prostor za revizijsko okno
dimenzija 1,5 x 1,5 m. Nakon izrade okna potrebno je prilikom uvlaenja kanalizacijskih cijevi
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prikljuciti cijevi na fazonske komade unutar okna. Radove uskladiti sa posebnim uvjetima Hrvatskih
cesta uz nadzor predstavnika Hrvatskih cesta.

Oznacavanje revizijskih okana na trasi tlacnih cjevovoda vrsit ¢e se pomocu tablica ugradenih na
Celitne pocincane stupice @ 2", visine do 2,5 m, tj. prema pravilniku investitora. OznacCavanje je
potrebno izvrsiti nakon izrade cjevovoda prema podacima izmjere izvedenog stanja.

1.5.5.4. Poklopci revizijskih okana

Visinske kote poklopaca potrebno je uskladiti sa visinskim kotama prometnice i projektiranog
nogostupa.

Svi ¢e poklopci biti prema HRN EN 124 ili jednakovrijedno, proizvedeni od nodularnog lijeva, zasticeni
zastitnom bojom otpornom na temperaturu i koroziju. Zastitna boja nece sadrzavati elemente koji bi
Stetno djelovali na pitku vodu.

Na poklopcima okana na vodoopskrbnim cjevovodima biti izlivena rije¢ ,KANALIZACIIA".

Izvodac ce ugraditi poklopce odgovarajuc¢ih dimenzija i nosivosti na okna — kanalski poklopac
600x600mm, promjera @600, visine okvira 100mm i nosivosti D400, sukladno HRN EN 124 ili
jednakovrijedno. Visina okvira je 100 mm. Dosjed treba biti strojno obraden zbog stabilnosti i mirnoce
poklopca, poklopac treba biti pricvrs¢en za okvir s tri vijka Sto daje sigurnost od otudivanja. Minimalna
tezina poklopca i okvira treba biti 95 kg.

1.5.6. MEDUSOBNO SPAJANJE CIJEVI I OKANA
Za spojeve na cijevi i okna moraju se upotrijebiti gotovi elementi. Na mjestu spoja cijevi i okna treba
osigurati:

e da nosivost spojenih cjevovoda ne bude narusena
e da spajana cijev ne strsi izvan unutarnje plohe cijevi ili okna na koji se prikljucuje
e vodonepropusnost spoja

Racva se mora udvrstiti pod prikladnim kutom, kako bi prihvatila dolazeéi cjevovod. Na mjestu gdje se
rava ugraduje u cjevovod moze se pokazati potrebnim da se jedna ili viSe cijevi pomakne ili ukloni.
Ovisno o cijevnom materijalu, duZini cijevi, tipu spoja i posteljici. Da bi se zadrZala povezanost
cjevovoda, potrebno je ukloniti samo potrebnu duZinu cijevi za ugradnju racve. Izvedba pored racve
moze ukljuivati ugradnju dodatnog kratkog cijevnog komada. Neovisno od toga primjenjuju li se
spojevi s navlakom ili prstenom moraju odgovarati tipu spoja na cjevovodu, osiguravati to¢an pravac i
poziciju te omoguciti u¢inkovito brtvljenje.

Spojevi kanalizacijske poliesterske cijevi PN1 na fazonske komade u revizijskom oknu predvidene su
ugradnjom poliesterski lete¢ih prirubnica na kraj poliesterske cijevi. Provrt prirubnice prema DIN 2501
ili jednakovrijedno. Prirubnice moraju odgovarati karakteristikama prirubnica od nodularnog lijeva
prema HRN EN 1092-2:2001 ili jednakovrijedno.

1.5.7. POSEBNI OBJEKTI (SIFONI I USCE)

Trasa odvodnog kolektora se kriza s uredenim kanalom Zlenin, brzom cestom D10 Sv. Helena -
Vrbovec — Gradec te pripadnim odvodnim kanalima, uredenim vodotokom Lipnica, spojnim kanalom
Zelina — Lonja — Glogovnica — Cesma.

Predmetna krizanja Ce se izvesti sifonskim prijelazima.
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Sifon S1 obuhvaéa krizanje s kanalom Zlenin, brzom cestom D10 Sv. Helena — Vrbovec — Gradec sa
pripadnim odvodnim kanalima, odmoristem Luka i vodotokom Lipnica.

Prolaz ispod vodotoka Zlenin i Lipnica ¢e se izvesti prekopom kanala. Cijev se oblaZze potpunom
betonskom oblogom debljine d=25 cm. Na mjestu krizanja kanala, dno i pokos kanala oblazu se
kamenom oblogom. Kamenu oblogu potrebno je prilagoditi postojecoj oblozi korita predmetnih kanala.

Izrada provizorija obilaznog kanala

Prije prekopa Kanala Zlenin odnosno Kanala Lipnica, potrebno je izraditi obilazni kanal kojim se
preusmjerava voda iz kanala kako bi se radovi polaganja cjevovoda mogli izvesti u suhom.

Stavka obuhvaca nabavu, dopremu i ugradnju obilazne cijevi te naknadno deponiranje na skladiste ili
deponiju, usmjeravanje vode iz kanala u obilaznu cijev.

Ovom stavkom je obuhvaceno priviemeno osiguranje obilaznog proticanja oborinskih voda prema
nizvodnim dionicama, tijekom izvodenja radova, izradom privremenih poprecnih nasipa kako bi se
osiguralo izvodenje na suho.

Izvodac treba za vrijeme predvidenog trajanja radova, osigurati montazu i naknadnu demontazu
obilaznih cjevovoda uskladenih sa protokom potoka. Pritom treba osigurati svu potrebnu opremu i
strojeve (pumpe i dr.) i ostale uredaje za provedbu radova, transport materijala i crpljenje oborinske
vode, tlacne fleksibilne cjevovode kako bi se osigurala evakuacija oborinskih, podzemnih i procjednih
voda s gradilista usc¢a. Uklju¢ivo sa zbrinjavanjem koristenih materijala na prethodno dogovorenu
lokaciju, nakon dovrsSetka svih radova.

Nakon izgradnje objekta, napusta se provizorij, demontira cjevovod, te provodi iskop privremenih
poprecnih nasipa.

Radovi obuhvacaju sve potrebne radnje za izvedbu provizorija.

Provizorij obilaznog kanala ¢e se izvesti i u svrhu ¢iSéenja kanala i zastite pokosa i dna kanala na uscéu
kolektora u kanal prema rijeci Lonji (k.C.br. 4691, k.o. Luka) koji predstavlja recipijent odvodnog
kolektora.

Krizanje Odvodnog kolektora sa brzom cestom D10 Sv. Helena — Vrbovec — Gradec

Krizanje sa brzom cestom D10 Sv. Helena — Vrbovec — Gradec, odmorisStem Luka te pripadnim
odvodnim kanalima izvodi se bezrovnom ugradnjom celi¢ne zastitne cijevi DN 813 mm, u duljini 138 m
u koju se naknadno uvlaci medijska cijev. Dubina vrha zastitne cijevi do nivelete prometnice iznosi 3,8
m. Na prostoru brze ceste D10 odmoriste Luka, u zelenoj povrSini uz ogradu potrebno je ugraditi
revizijsko okno RO7 kako bi se omogucio pristup predmetnom kolektoru. Revizijsko okno se ugraduje
nakon ugradnje Celi¢ne zastitne cijevi (prema Nacrtima — Knjiga 5).

Sifon S2 obuhvaca krizanje sa spojnim kanalom Zelina — Lonja — Glogovnica — Cesma s pripadnim
sustavom gradevina zastite od poplava (odvodni kanal, nasipi i inundacije). Krizanje sa spojnim
kanalom izvodi se bezrovnom ugradnjom Celicne zastitne cijevi DN 813 mm, u duljini 150 m u koju se
naknadno uvla¢i medijska cijev (prema Nacrtima — Knjiga 5).

Izradu sifona S1 i S2 potrebno je prilagoditi raspoloZivoj opremi izvoditelja radova te detaljnije
razraditi u sklopu Izvedbenog projekta.

Primijeniti norme:
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HRN EN 12889:2005 ili jednakovrijedno — Izgradnja i ispitivanje odvodnih i kanalizacijskih sustava
bez iskopa rova

HRN EN 14457:2006 ili jednakovrijedno — Op¢i zahtjevi za dijelove posebno konstruirane za
uporabu kod izvedbe odvodnje bez iskopa rovova

Recipijent odvodnog kolektora je postojeci kanal (k.C.br. 4691, k.o. Luka) uzvodno od stepenice sa
zahvatnom gradevinom (2 cjevovoda DN 500 mm) na spojnom kanalu za osiguranje tzv. ,bioloskog
minimuma" rijeke Lonje (prema projektu tvrtke VPB).

Dovodni kolektor se preko betonskog usc¢a ulijeva u predmetni kanal pod kutom od cca 45° Cime se
osigurava Sto manji utjecaj na postojeci protok te se postize dodatno rasprsivanje procis¢ene vode. Za
izradu betonskog usca koristi se beton C30/37 armiranog armaturom B 500B.

Na uséu kolektora predvidena je ugradnja zabljeg poklopca od PEHD-a. Na mjestu us¢a potrebno je
oCistiti dno kanala, ukloniti dio postojece zastite pokosa i dna kanala, izraditi us¢e od armiranog
betona i izraditi novu betonsku oblogu na dijelu pokosa i dna kanala. Radovi se izvode prekopom
dijela vodotoka.

1.5.8. KRIZANJA SA POSTOJECOM INFRASTRUKTUROM

Krizanja kanalizacijskih cjevovoda s postojecom infrastrukturom bit ¢e izvedena od strane Izvodaca u
skladu s nacrtima i uvjetima dobivenim od strane relevantnih tijela (komunalne tvrtke, Zeljeznice,
ceste, telekomunikacije, plin, vodoopskrba, itd.).

TIako su vec i na nivou idejnog projekta uvazavane postojece podzemne instalacije te se projektirani
sustav odvodnje u najvecoj mogucoj mijeri trasirao da se izbjegnu potencijale kolizije s postojeé¢im
instalacijama, kroz Glavni projekt provedena je nadopuna katastara postojecih podzemnih instalacija
prema dobivenim podacima od nadleznih sluzbi te su provedena dodatna uskladivanja.

Kroz komunikaciju s nadleznim tijelima utvrdeno je kako na predmetnom podrucéju postoji izvedena
sljede¢a podzemna infrastruktura:

e Vodotoci i kanali

e EKinfrastruktura

e Ceste (odvodnja)

e Vodovod

e TKinfrastruktura

e SVN instalacije

e NN i SN mreza HEP-a
e Plinske instalacije

Medutim, unatoC ustrajnosti nije bilo moguce prikupiti katastre svih postoje¢ih podzemnih vodova.
Razlog tome je Sto za dio postojecih podzemnih instalacija ne postoji snimljeno izvedeno stanje, dio je
u obliku koji se ne moZe smatrati vierodostojnim prilikom izrade ovakve vrste projektne dokumentacije
zbog neodgovarajuc¢eg mijerila, a dio je nedostupan zbog administrativnih prepreka.

Prilikom izvodenja radova neposredno ispod dalekovoda u vlasniStvu Hrvatskog operatera prijenosnog
sustava potrebni je voditi racuna o dozvoljenim udaljenostima od faznih vodifa, sve u skladu s
posebnim uvjetima navedenog javnopravnog tijela, te grafickog dijela ove dokumentacije.
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Izvodac prije pocetka zemljanih radova treba provesti otkrivanje trasa postojecih instalacija zajedno s
predstavnikom vlasnika instalacije.

Izvodac je duzan zastititi ili izmjestiti postoje¢e komunalne instalacije u svrhu izrade kolektora UPOV
Vrbovec — Lonja. Izvodenje se mora uskladiti s postoje¢im stanjem razliCitih infrastrukturnih sustava
na koje su prikljuceni potrosaci, uz potpuno pridrZzavanje propisa, posebnih uvjeta gradnje i planova
zainteresiranih strana, prema posebnom elaboratu i projektu nadleznog komunalnog poduzeca.

1.5.9. SANACIJA PROMETNIH, BICIKLISTICKIH I PJESACKIH POVRSINA

Nakon izvodenja radova, sve ¢e prometne povrsine biti vraéene u prvobitno stanje, ukljucujuci i kolne
prilaze.

Sirina vracanja povrsina u prvobitno stanje, konstrukcija donjeg ustroja i gornjeg ustroja prometnih
povrsina, kao i tip zastora definirani su TroSkovnikom (knjiga 4 ove Dokumentacije za nadmetanje),
ovim Tehnickim Specifikacijama i nacrtima (knjiga 5 ove Dokumentacije za nadmetanije).

1.5.10. OSIGURANJE FUNKCIONALNOSTI POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE I
VODOOPSKRBE TIJEKOM IZVODENJA RADOVA

Izvodac ¢e poduzeti sve korake potrebne za osiguranje funkcionalnosti postojecih sustava odvodnje

otpadnih voda i vodoopskrbe tijekom izvodenja radova.

1.5.11. PROJEKTI IZVOPACA

Izvodac je u obvezi izraditi izvedbeni projekt. Izvedbeni ¢e projekt biti izradeni na osnovu glavnog
projekta koji je bio osnova za izdavanje gradevinske dozvole koje su izdane za predmetne radove
ukoliko su iste bile potrebne.

Izvoda¢ moze predloZiti manja odstupanja u odnosu na postojeci projekt, ukoliko takve izmjene i dalje
ispunjavaju zahtjeve definirane u ovim Tehnickim Specifikacijama i zahtjeve definirane u gradevinskoj
dozvoli i/ili lokacijskoj dozvoli. Izvodac ¢e predati tehnicke detalje vezane uz odstupanja od projekta
InZenjeru na odobrenje.

IzvodaCu je iz opravdanih razloga dopusteno ishodenje izmjena i dopuna lokacijske
dozvole/gradevinske dozvole uz prethodno odobrenje InZenjera i Narucitelja.

Takve izmjene Ce se izvrSiti o troSku Izvodaca i ne smatraju se valjanim razlogom za produljenje roka
dovrsetka.

Izvodac ¢e biti odgovoran za pravilno vodenje sve gradevinske dokumentacije koja je neophodna
prema odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13) i vaze¢im podzakonskim aktima.

Izvodac ce izraditi izvedbeni projekt potreban za izvedbu svih Radova te projekt izvedenog stanja.
Izvedbeni projekt Ce biti izraden na osnovu glavnih projekata i vazece gradevinske dozvole, sukladno
vazecoj regulativi RH.

IzvodaC ¢e biti duzan u izvedbenom projektu uzeti u obzir i prikazati sve zahtjeve dane ovim
Tehni¢kim Specifikacijama, a koje eventualno nisu prikazane u glavnom projektu. Izvedbeni projekt
mora biti uskladen sa svim relevantnim podacima iz Ponude odabranog ponuditelja.

IzvodaC ce zatraziti verifikaciju gradevinske dokumentacije i gradevinskog projekta od strane
izradivaca glavnog projekta.

Sastavni dio izvedbenog projekta mora biti i Elaborat zastite gradevne jame (rova) sukladan
tehnologiji gradenja Izvodaca. Takoder, ukoliko je izvedbeni projekt izraden od tvrtke registrirane
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izvan Republike Hrvatske, izvedbeni projekt mora biti nostrificiran. Cijena stavke ukljucuje sve
potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta. Izvedbeni projekt izraditi u po Sest tiskanih
primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju te predati Narucitelju i InZenjeru. Projekt ée biti
izraden na hrvatskom jeziku.

Izvodac je duzan izraditi projekt izvedenog stanja koji treba sadrzavati sljedece:

1. SPECIFIKACIJA IZGRADENIH/UGRADENIH KOMPONENTI MREZE — sadrzava popise svih
komponenti kanalizacijske mreze po vrstama komponenata te njihov broj. Sastoji se od:

a. Zbirni popisi:
e  Objekti mreZe (reviziono okno, ispust, ...),
o Cijevi,

b. Pojedinacni opis - za svaki pojedini objekt mreze potrebno je dostaviti detaljne specificirane
podatke.
Detaljna specifikacija potrebnih podatka biti ¢e ustupljena Izvodacu.

2. SHEME SAHTOVA — shematski prikaz prolaza i razvoda cijevi kroz $aht kao i podatke o visinama
niveleta i terena te dubini Sahta. Shemu Sahta potrebno je nacrtati za svaki Saht (RO) bilo da je rijeC o
novo izgradenom ili postojecem ili rekonstruiranom. Saht se smatra rekonstruiranim ukoliko je
izmijenjena njegova unutarnja shema ili dimenzije. Na shemi Sahta, a za svaki Saht u koji je ugradena
dodatna oprema (npr. mjerni uredaji) potrebno je ucrtati smjestaj te opreme te priloziti tabelu tj.
specifikaciju ugradene dodatne opreme. U shemu Sahta potrebno je ucrtati i eventualne spojeve na
sustav odvodnje koji se nalaze izvan, a neposredno uz Saht. Sheme Sahtova crtaju se racunalnim
programom, shematski, s navedenim stvarnim dimenzijama te se predaju u tiskanom i digitalnom
obliku u vidu jedne DWG (AutoCAD) datoteke. Na svim shemama potrebno je navesti oznaku Sahta
(polje ,Oznaka u dokumentaciji*, npr. RO10) za koji je ta shema izradena. U DWG crtezu isto je
realizirano u vidu podatka upisanog u atribut naziva (TAG) ,,0ZNAKA" u sklopu bloka naziva ,OBJEKT".
Naziv datoteke mora biti slijedeci: ,,naziv_projekta_SL-KAN-SHEME-SAHTOVA.dwg".

3. SHEME CVOROVA - shematski prikaz ¢vorova tj. svih spojeva i medusobnih spojeva na mreZi
odvodnje koja je izvedena izvan Sahtova. Ukoliko je dodan ili izmijenjen spoj izvan, ali neposredno uz
sam Saht isti je potrebno ucrtati kao dio sheme Sahta. Mjesto spoja kao i mjesto prekida spoja s
postojecom mreZzom kao i mjesto prekida spoja s cjevovodom koji se stavlja izvan funkcije, potrebno
je vidljivo naznaditi i opisati. Sheme se crtaju racunalno te se predaju u tiskanom i digitalnom obliku u
vidu jedne DWG (AutoCAD) datoteke. Na svim shemama potrebno je navesti oznaku objekata (polje
»0znaka u dokumentaciji*, npr. CV10) za koji je ta shema izradena. U DWG crtezu isto je realizirano u
vidu podatka upisanog u atribut naziva (TAG) ,0OZNAKA" u sklopu bloka naziva ,,OBJEKT". Naziv
datoteke mora biti slijededi: ,naziv_projekta_SL-KAN-SHEME-CVOROVA.dwg".

4. SHEME/NACRTI OBJEKTA - za sve izgradene objekte (taloZnice, precrpne stanice, ispusti, kiSni
preljevi, ...) potrebno je nacrtati tehni¢ku dokumentaciju iz koje je vidljiva gradevinska konstrukcija
objekta s dimenzijama (npr. dimenzije i visine pojedinih komora, preljeva, ispusta i sl.) te sheme
spajanja ugradenih dijelova i opreme (kao kod shema Sahtova). Uz shemu spajanja potrebno je
priloziti tabelu tj. specifikaciju ugradenih dijelova i eventualne dodatne opreme. Sheme se crtaju
raunalno te se predaju u tiskanom i digitalnom obliku u vidu jedne DWG (AutoCAD) datoteke. Na
svim shemama potrebno je navesti oznaku objekata (polje ,,Oznaka u dokumentaciji*, npr. PS2) za koji
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je ta shema izradena. U DWG crtezu isto je realizirano u vidu podatka upisanog u atribut naziva (TAG)
~OZNAKA" u sklopu bloka naziva ,,OBJEKT". Naziv datoteke mora biti slijedeéi: ,naziv_projekta_SL-
KAN-SHEME-OBJEKATA.dwg".

5. FOTOGRAFIJE OBJEKTA - za sve izgradene i rekonstruirane objekte na predmetnoj gradevini
potrebno je izraditi foto dokumentaciju. Na fotografijama mora biti vidljiva cjelokupna unutrasnjost
(cjevovodi, ugradena oprema) te vanjstina objekta iz koje mora biti moguce razabrati smjestaj objekta
u odnosu na okolinu npr. prometnice ili gradevine. Fotografije moraju bit jasne ostrine te dovoljne
svjetline, iskljucivo u JPG formatu te minimalne rezolucije od 2048x1536 (3,1M) bez gubitka kvalitete
uslijed kompresije. Naziv datoteke s fotografijom mora sadrzavati oznaku objekta (polje ,Oznaka u
dokumentaciji®, npr. RO10) koji je na fotografiji i to u obliku: ,,0ZNAKA-n.jpg" gdje je ,n" redni broj
fotografije za isti objekt, npr: RO10-1.jpg, RO10-2.jpg (u ovom sluaju Saht RO10 ima dvije
fotografije), PS5-1.jpg (prva fotografija precrpne stanice broj 5) i sl.

6. SITUACIJA IZVEDENOG STANJA - sastoji se od situacije izvedenog stanja
izgradene/rekonstruirane kanalizacijske. Izraduje se na osnovi geodetskog snimka izvedenog stanja, a
prema specifikaciji formata za opis objekata kanalizacijske mreze u digitalnom (DWG) formatu koji je
definiran u PRILOGU2 ovog dokumenta. SadrZi sve trase predmetnog cjevovoda s naznacenom vrstom
materijala kao i profilom cijevi. Isto tako potrebno je ucrtati sve objekte na predmetnoj mrezi, oznaditi
ih odgovaraju¢im simbolima (prema PRILOGU2) te navesti oznaku objekata (polje ,Oznaka u
dokumentaciji*, npr. PS2, RO5, 1IS1, ...). Ta oznaka mora biti jednaka kako na situacijskom nacrtu tako
i na shemi ¢vora i/ili shemi Sahta te u tabelama s opisom objekata. U DWG crtezu je ,Oznaka u
dokumentaciji* upisana u atribut naziva (TAG) ,,0ZNAKA"™ u sklopu bloka prema vrsti objekta (PS, IS,
TA, RO, ...). Mjesto spoja kao i mjesto prekida veze s postojecom mrezom te napustanje postojeceg
cjevovoda potrebno je vidljivo naznaditi i opisati. Situacijski nacrt sadrzi samo navedene elemente koji
Cine predmetnu mrezu te ne smije sadrzavati druge elemente koji nisu predmet
izgradene/rekonstruirane mreze (katastar, ceste, zgrade, druga infrastruktura i sl.). Sav dodatni
sadrzaj (katastarske podloge, druga infrastruktura i sl.) ukljucen je u situaciju isklju¢ivo u vidu vanjske
reference (XREF). Situacija se isporucuje u digitalnom obliku u DWG formatu kao jedna cjelina, bez
obzira na eventualni smjestaj u viSe katastarskih opcina ili jedinica lokalne uprave. Svi elementi nacrta
moraju biti smjesteni na originalnim koordinatama (kao geodetski elaborat) te u jednom od
koordinatnih sustava: HDKS 5. zona ili HDKS 6. zona (ovisi o zoni u kojoj se nalazi veci dio nacrta u
originalu). Naziv datoteke mora biti slijedeci: ,,naziv_projekta_SL-KAN-IZVED-STANJE.dwg".

7. GEODETSKI ELABORAT - osim svih elemenata propisanih od strane DGU-a, geodetski elaborat
obavezno mora sadrzavati popis duzina snimljenih vodova po profilima i po vrsti cijevi te pregledne i
detaljne situacije. Za sve snimljene objekte potrebno je koristiti simbole (blokove) propisane vaze¢im
pravilnicima. Iste simbole koji se koriste za objekte predmetne vodovodne ili kanalizacijske mreze, nije
moguce koristiti i za dodatno snimljene objekte druge infrastrukture uz trasu predmetnog voda. Uz
simbol svakog objekta obavezno mora stajati jasna oznaka objekta i to istovjetna onoj na situacijskom
nacrtu/shemi ¢vora/shemi Sahta/tabeli opisa objekata (npr. RO1, RO2, RO-postojedel, ...) Oznake se
nalaze samo uz objekte koji su predmet izmjere (izgradena ili rekonstruirana mreza), a ne uz sve
objekte snimljene geodetskom izmjerom. Geodetski elaborati predaju se u tiskanom i digitalnom
formatu (DWG — skica izmjere, situacijski nacrt; DOC-opisni dio; XLS — koordinate detaljnih tocaka).
Sastavni dio geodetskog elaborata u tiskanom obliku moraju biti i sheme Sahtova.

8. GEODETSKI ELABORAT ZA HC - na bazi geodetskog elaborata, potrebno je izraditi elaborat za
potrebe Hrvatskih cesta d.0.0. na kojem su vidljive instalacije poloZene u cestovno zemljiSte u
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nadleznosti HC-a s ucrtanim rubom asfalta i stacionazom prometnice. Isti se predaju u tiskanom i
digitalnom obliku u vidu jedne DWG (AutoCAD) datoteke.

NAPOMENE:

Svu spomenutu izvedbenu dokumentaciju potrebno je predati Narucitelju i InZenjeru na pregled
potvrduje ispravnost isporu¢ene dokumentacija. Nakon obavljenog pregleda, voditelj projekta moze
dokumentaciju vratiti na doradu. Dokumentacija ¢e biti sluzbeno preuzeta tek nakon otklanjanja svih
nedostataka.

Svu spomenutu dokumentaciju, u tiskanom obliku, potrebno je predati u spiralnom uvezu kao jednu
cjelinu osim u slucajevima izrazito obilne dokumentacije kada je moguce pojedine cjeline (npr. sheme
Sahtova, sheme Sahtova, i dr.) predati kao zasebne cjeline, takoder u spiralnom uvezu. Kada se radi o
dokumentaciji sustava koji obuhvacaju viSe naselja, potrebno je predati tiskanu dokumentaciju za
svako naselje posebno, osim kada su predmet dokumentacije samo magistralni ili spojni vodovi koji
tada predstavljaju jednu nedjeljivu cjelinu.

Popunijeni, isti se isporucuju na USB ili DVD.

Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene i dopune na gradevini koje su se dogodile
tijekom gradnje u odnosu na Glavni i Izvedbeni projekt te se mora kompletno napraviti u tri (3)
zasebna uvezana tiskana primjerka i u digitalnoj kopiji - USB ili DVD.

Sastavni dio projekta izvedenog stanja su takoder:

e potpuni opis i upute za upravljanje, kao i opisi pojedinih dijelova uredaja: strojeva, motora,
mjernih, upravljackih i kontrolnih uredaja i td. sa adresom proizvodaca, naznakom tipa i broja
opreme/uredaja, te upute za posluzivanje i upravljanje sa popisom rezervnih dijelova. Podloge
trebaju biti razvrstane prema opremi i prema redoslijedu u registratoru sa prethodno
priloZzenim sadrzajem

e elektrotehnicki projekt

Svi troskovi izrade izvedbenog projekta i projekata izvedenog stanja idu na teret Izvodaca.

Ishodenje uporabnih dozvola

Izvodac je odgovoran i obvezan ukljuciti sve nadlezne institucije, prirediti trazenu dokumentaciju i
podatke, potrebne dokaze o sukladnosti i dokumentaciju za opremu izdanu od strane nadleznih
hrvatskih institucija, gdje je to potrebno, te osigurati sav rad, opremu, materijal i usluge potrebne za
provjeru i nadzor Radova kako bi Investitor mogao podnijeti zahtjev za ishodenje Uporabnih dozvola.
Svi elementi za ishodenje uporabne dozvole trebaju biti uskladeni sa zahtjevima hrvatskog Zakona o
gradnji (NN 153/13 sa izmjenama i dopunama).

Svi troskovi uskladivanja, trazenih od strane upravnog tijela, a u cilju ishodenja uporabne dozvole, idu
na teret Izvodaca.

Plan izvodenja radova

Plan izvodenja radova Ce biti izraden sukladno Pravilniku o zastiti na radu na privremenim
gradiliStima (NN 048/2018) posebice Dodatak IV. Pravilnika. Svaka promjena na gradiliStu koja moze
utjecati na sigurnost i zdravlje radnika mora biti unesena u plan izvodenja radova.
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Plan izvodenja radova u fazi izrade izvedbenog projekta duzan je izraditi Izvodac (Koordinator I) kojeg
po Zakonu imenuje Narucitelj.
Koordinator zastite na radu II ce biti angaziran kroz ugovor o nadzoru i nije obveza Izvodaca.

Elaborat privremenog funkcioniranja postojeceg sustava odvodnje

Izvodac je duzan elaboratom privremenog funkcioniranja postojeceg sustava odvodnje predvidjeti
nacin funkcioniranja, a potom i osigurati funkcioniranje svih dijelova sustava odvodnje za vrijeme
izvodenje radova.

Elaborat regulacije prometa

Izvoda¢ je duzan elaboratom regulacije prometa predvidjeti priviemenu regulaciju prometa,
postavljanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvodenja radova na kanalizaciji u blizini
prometnica, pjesackih i biciklistickih staza kao i ishoditi potrebne suglasnosti i dozvole od Nadleznih
institucija te snositi financijske troskove ishodenija istih.

Elaborat mora biti izraden u skladu s izdanim Posebnim uvijetima gradenja nadleznih institucija (HC,
ZUC itd.), koji se nalaze u sklopu lokacijskih dozvola pojedinih projekata, uz prikaz detaljnog
terminskog plana izvodenja radova na dionicama ceste koje su u nadleznosti ZUC-a ili HC-a.

1.5.12. NORME, OZNACAVANJE I DOKAZIVANJE SUKLADNOSTI GRAPEVINSKIH
PROIZVODA

Radovi moraju biti projektirani, izvedeni i instalirani u skladu s odgovaraju¢im i usuglasenim

standardima.

Radovi koji ukljucuju pripadajucu opremu, instrumente i kontrolni sustav, NUS, elektricne instalacije

moraju biti uskladeni s zakonskom regulativom relevantnih direktiva ukljucujuci izmedu ostalog

Direktivu o sigurnosti strojeva (Direktive 98/37/EC) te Direktivu o nisko-naponskim uredajima

(Direktive 73/23/EEC).

Svaki uredaj treba imati CE oznaku u skladu s relevantnom aplikacijom direktive EU vijeca.

Dijelovi uredaja koji nisu cjeloviti te su dio ve¢eg uredaja, a koji kao takvi ne mogu imati CE oznaku

imati ¢e deklaraciju o ugradnii.

1.5.13. LICENCE ZA INZENJERE

Izvodac ¢e uzeti u obzir da su odredeni inZenjerski poslovi u Hrvatskoj regulirani Zakonom o gradniji
(NN 153/13 sa izmjenama i dopunama) te Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje (NN 78/15 sa izmjenama i dopunama) i Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15 sa izmjenama i dopunama). Tim aktima su definirani i
minimalni uvjeti za osoblje Izvodaca na gradilistu.

Takoder, Zakon o zastiti na radu i relevantni podzakonski akti definiraju uvjete koje moraju ispuniti
osobe koje obavljaju poslove koordinatora zastite na radu.

1.5.14. VISINSKI NIVOI

Ukoliko nije drugacije navedeno, sve e visinske kote biti izrazene u metrima nad Jadranskim morem s
preciznoS¢u na dva decimalna mjesta (referentni nivo mora u Trstu). Podatci za sve visinske kote ¢e
biti bazirani na referentnim podacima odobrenim od strane InZenjera.

Izvodac Ce definirati, izraditi i zastiti neophodne dodatne referentne tocke tijekom period izvodenja
radova koje ¢e povremeno biti provjeravane.
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Markeri i druge referentne tocke u blizini gradiliSta nisu prikazane na nacrtima. Izvodac ce biti
odgovoran za prikupljanje ovih informacija.
Izvodac ¢e staviti najmanje 3 referentne tocke te njihove visinske kote na glavne nacrte.

1.5.15. DIMENZIJE

Sve su dimenzije, udaljenosti i visinske kote na nacrtima prikazane u metrickom sustavu. Ukoliko je
potrebno izraditi dodatne ili odredene gradevinske nacrte, Izvodac je duzan pripremiti takve nacrte u
metrickom sustavu.

1.5.16. SIGURNOSNE PROCEDURE
Ovo poglavlje treba biti ¢itano u kombinaciji s ¢lankom 4.8 Uvjeta Ugovora.

1.5.16.1. Sigurnost

Izvodac ¢e izvrsiti radove na nacin da ¢e biti uskladeni sa svim medunarodnim i hrvatskim sigurnosnim
zakonima i standardima. Svi radovi moraju biti posebno uskladeni sa Zakonom o zastiti na radu (NN
59/96 sa svim izmjenama i dopunama), Pravilnikom o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl.I. 42/68),
Pravilnikom o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08) te s drugim vazeéim
zakonima i hrvatskim standardima.

Pitanja vezana uz sigurnost bit ¢e na planu i programu svih sastanaka te ¢e planovi vezani uz ova
pitanja biti predmet zajednickog dogovora izmedu InzZenjera i predstavnika izvodaca s ciljem
smanjenja rizika pojave akcidenata i neZeljenih slu¢aja u narednim aktivnostima.

U slucaju da InZenjer smatra da metode rada Izvodaca nisu dovoljno sigurne ili da ne postoji dovoljna
ili adekvatna zastitna barijera ili druga sigurnosna oprema ili oprema za spaSavanje, Izvodac ce
promijeniti svoju metodologiju izvodenja radova ili instalirati dodatnu opremu ili pojacati mjere
sigurnosti i opremu za spasSavanje.

IzvodaC ¢e u najkracem roku obavijestiti InZenjera o bilo kakvim akcidentima, bilo to na lokaciji
gradilista ili izvan, a koji ukljuuju Izvodaca i rezultiraju ozljedom osoblja ili oStecenjem materijalnih
dobara, bilo da se radi o direktnom kontaktu s radovima ili s tre¢im licem. Ovakve obavijesti mogu biti
verbalne, ali svakako trebaju biti popracene detaljnim pisanim izvjeSéem unutar perioda od 24
(dvadeset i Cetiri) sata od akcidenta.

1.5.16.2. Zastita od pozara i prevencija
Izvodac treba biti u skladu sa Zakonom o zastiti od pozara (NN 92/10 sa svim izmjenama i dopunama)
za zaStitu radova i bilo koje okolne imovine od vatre te, ako je potrebno, treba omoguditi
vatrogascima da povremeno pregledaju sve objekte za zastitu od poZzara.
Izvodac treba pripremiti i izdati izjavu o metodi rada za djelatnosti koje ukljucuju rizike od pozara i
skladistenje zapaljivih materijala Inzenjeru na odobrenije.
Izvodac¢ mora nadalje biti u skladu sa:

e Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/11,74/13)

e Pravilnikom o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

e Pravilnikom o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od poZara (NN

056/12, 61/12)
e Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06).

Ovaj projekt uskladen je s odredbama Zakona o zastiti od pozara (NN br. 92/10 sa svim izmjenama i
dopunama). U projektu su primijenjeni elementi mjera i tehnickih rjeSenja zastite od pozara kojima
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projektirana gradevina mora udovoljavati tijekom izvodenja i uporabe, a u skladu s spomenutim
Zakonima, tehnickim normativima i standardima.

A) MJERE ZASTITE OD POZARA ZA VRIJEME GRAPDENJA

Tijekom izvodenja radova potrebno je provesti sve potrebne mijere zastite s lako zapaljivim
materijalima koji mogu izazvati pozar (daske, grede, letve). Takve materijale udaljiti od izvora topline.
Na svim mijestima na gradiliStu gdje postoji opasnost od pozara potrebno je provesti zastitne mjere
prema Zakonu o zastiti od pozara.

Zapaljive tekuéine (benzin, nafta, ulje) potrebno je ¢uvati u posebno uskladistenoj prostoriji osiguranoj
od pozara prema propisima.

Za provodenje ovih mjera nadlezna je odgovorna osoba imenovana za medusobno uskladivanje
radova.

Za provedbu ovih zastitnih mjera nadlezan je i odgovoran: glavni inzenjer, inZenjer ili voditelj gradiliSta
u svojstvu odgovorne osobe, ovlasteni predstavnik tvrtke — izvoditelja radova za zastitu od pozara,
nadzorni inZzenjer, a provjeru provedbe mjera zastite od pozara provodi inspektor zastite od pozara.
Nakon zavrSetka radova potrebno je urediti gradiliSte i zbrinuti gradevni otpad.

B) TEHNICKA RIESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA

Svi konstruktivni dijelovi gradevine predvideni su od tvrdih i na pozar otpornih materijala. Osnovnu
pozarnu ugrozenost gradiliSnog prostora Cini neprikladno uskladistenje zapaljivih materijala i goriva.
Mjere zastite od pozara tijekom izvedbe projektiranih cjevovoda i pratecih objekata sastoje se u
tonom utvrdivanju poloZaja postojecih tehnoloskih i energetskih instalacija. U tom smislu, tijekom
izvedbe, potrebno je na licu mjesta prilagoditi trasu cjevovoda kako bi se zadovoljili posebni uvjeti o
sigurnosnim razmacima izmedu pojedinih instalacija.

Osnovna koncepcija zastite:

- osigurati prilaz gradiliStu za ucinkovitu intervenciju vatrogasne jedinice,

- zapaljive materijale drzati udaljene od izvora topline,

- gorivo i eksplozivne materijale skladistiti u posebno osiguranim prostorima,

- instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati vazec¢im tehnickim
propisima,

- na mjestima gdje postoji opasnost od poZara, potrebno je provesti zastitne mjere prema Zakonu o
zastiti od pozara.

Za provedbu ovih tehnickih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilista.

C) MJERE ZASTITE OD POZARA ZA VRIJEME UPORABE GRADEVINE

Za vrijeme koriStenja gradevine, mjere protupozarne zastite nece se posebno provoditi jer predmetna
gradevina u tijeku eksploatacije nece biti uzrocnik i prijenosnik pozara.

Zastita od poZara obuhvaca skup svih mjera i radnji tehni¢ke, upravne, normativne i organizacijske
naravi.

Predmetna gradevina su cjevovodi koji sluze odvodnji otpadnih voda.

Svi konstruktivni dijelovi gradevine predvideni su od tvrdih i na pozar otpornih materijala. Sve ce biti
polozeno u rovove i zatrpano. Ostali objekti na trasi projektiranih cjevovoda su podzemna revizijska
okna koja omogucuju ispravno funkcioniranje gradevine.

S tehnolosko-tehnickog aspekta, procjenjuje se da ne postoji ugroZenost gradevine od poZzara, te
posebne mijere zastite, niti posebni pristupi gradevini nisu predvideni projektom.
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1.5.17. ZASTITA NA RADU
Ovo poglavlje treba biti ¢itano u kombinaciji s ¢lankom 4.8 i 6.7 uvjeta Ugovora.
Svi ¢e radovi biti striktno izvedeni u skladu s vaze¢om regulativom Europske unije koja se odnosi na
zastitu zdravlja i sigurnosti na radu te s vaZzecom regulativom Republike Hrvatske. Izvodac ce
postupati u skladu s niZze navedenim zakonima i pravilnicima:
e Zakon o zastiti na radu (NN 71/14 sa svim izmjenama i dopunama)
e Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08 sa svim
izmjenama i dopunama)
e Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15 sa svim izmjenama i dopunama)
e Pravilnik o koriStenju osobne zastitne opreme (NN 39/06 sa svim izmjenama i dopunama)
e Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 18/17 sa svim izmjenama i
dopunama)
e Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu (NN 46/08 sa svim izmjenama i
dopunama).

Koordinator zastite na radu u fazi izvodenja radova (koordinator II) ¢e biti angaziran u okviru projekta
kroz zasebni ugovor. Izvodac ce slijediti upute koordinatora zastite na radu u fazi izvodenja radova.
Izvodac ¢e u okviru ovog Ugovora izraditi Plan zastite na radu.

Opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada i upotrebe, te nacin na koji se te opasnosti
uklanjaju prikazani su u nastavku.
Na prostoru sustava odvodnje otpadnih voda moguca je pojava razli¢itih opasnosti kao sto su:

e opasnosti od urusavanja

e opasnost od trovanja i infekcije

e opasnost kod objekta kanalizacije u upotrebi

Opasnost od urusavanja

Opasnost od urusavanja objekta u upotrebi ne postoji jer je u projektnoj dokumentaciji predvideno
sve prema propisima kojima ne moZe doc¢i do opasnosti od urusavanja. Predvidena je odgovarajuca
zbijena posteljica, stru¢no izvedeni iskop i zatrpavanje, te atestirane kanalizacijske cijevi. Tokom
izvedbe, ukoliko je potrebno, kanalski rov se mora razupirati.

Tijekom gradnje obavezno se mora osigurati kontinuirani nadzor od strane Investitora i Izvodaca uz
primjenu svih propisa u gradevinarstvu koji se odnose na ovu vrstu objekta. IzvodaC se mora
pridrzavati svih vazecih propisa koji moraju biti uskladeni sa Zakonom o zastiti na radu.

Ovim pravilnicima Izvodac¢ mora biti upoznat prije davanja ponude za izvodenje ovog objekta, tj. on
predstavlja sastavni dio ponude i ugovora.

Za ispravnu izvedbu objekta treba tokom rada obavezno kontrolirati ispravnost ugradenog materijala,
sve po vazedim propisima.

Izvedeni kolektor po dionicama treba ispitati na:

Vodonepropusnost kolektora

Pad dna kolektora

Ispravnost izvedbe medusobno razlicitih profila

Raspored revizijskih okana radi kontrole kolektora u radu

Opasnost od trovanja i infekcije
Kolektorom se transportiraju otpadne vode. Radnici koji rade na odrzavanju i kontroli kolektora
izlozeni su infekciji i trovanju opasnom po zdravlje i Zivot.
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Radnici moraju prije pristupa ovim poslovima proci kroz teajeve za osposobljavanje vrsenja takvog
posla i znati primijeniti svu predvidenu zastitu i opremu.

Radnici koji vrSe gore navedene poslove u kolektoru koji je u radu, moraju biti opremljeni zastithom
opremom, a nakon izlaZzenja moraju proci proces pranja i dezinfekcije odjece, kako propisuje Zakon o
zastiti na radu.

Tijekom izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda moguéa je pojava raznih opasnosti kao Sto su:
Opasnosti pri izvodenju gradevinskih radova:

— opasnost od zarusavanja kod iskopa

— opasnost pri rukovanju gradevinskom mehanizacijom

— opasnost od buke i vibracije

— opasnost od kretanja na radu i padova

— opasnost pri rukovanju s strojevima, alatom i priborom za izgradnju

— opasnost od pozara i eksplozija

Opasnosti pri montazi i ugradnji opreme:
— opasnost pri manipulaciji s opremom
— opasnost pri rukovanju s alatom i priborom za montazu
— opasnost od pozara i eksplozija

Tehnicke mjere za otklanjanje mogucih opasnosti tijekom izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda
Tijekom izrade predmetnog projekta odabrana su tehnicka rjeSenja, koja u cijelosti
osiguravaju potpunu primjenu pravila zastite na radu, kako bi se svim sudionicima (za vrijeme
gradenja i u tijeku uporabe predmetne gradevine), osigurali uvjeti rada bez opasnosti za Zivot

i zdravlje.

Za vrijeme gradenja predmetnih gradevina potrebno je provesti sve propisane i vazecom zakonskom
regulativom predvidene mjere zastite na radu, a koje se posebice odnose na:

— nije dozvoljen samostalan rad nestru¢ne osobe na strojarskim instalacijama.

— organizaciju i uredenje samog gradilista,

— organizaciju skladiSnog prostora,

— organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi

— organizaciju pruzanja prve pomodi u slucaju povrede radnika na radu i slicno,

— ispravnost sredstava za rad, kao Sto su: alati, strojevi i ostala prateca oprema,

— ispravnost i pravilan nacin uporabe osobnih zastitnih sredstava radnika (primjerice: zastitni

Sljem, radno odijelo, zastitne rukavice, radne cipele, opasac za radove na visinama i slicno)
— sanaciju okolisa gradevine i gradilista.

Prilikom izvodenja radova gradiliste mora biti uredeno tako da je omoguéeno nesmetano i sigurno
izvodenje svih radova. O uredenju gradiliSta i radu na istome izvodaC radova sastavlja poseban
Elaborat koji u pogledu zastite na radu obuhvaca sljedece mjere:

— osiguranje granica gradiliSta prema okolini

— uredenje i odrzavanje prometnica kao i rezim odvijanja prometa za vrijeme izvodenja radova

— odredivanje mjesta, prostora i nacina skladistenja gradevinskog materijala

— izgradnju i uredenje prostora za Cuvanje opasnog materijala

- nacin rada gdje se pojavljuju Stetni plinovi i prasina, odnosno gdje moze nastati vatra

— uredenje elektri¢nih instalacija za pogon i osvjetljenje
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— odredivanje vrste i smjestaja gradevinskih strojeva i postrojenja

— nacin zastite od pada s visine ili u dubinu (izrada zastitnih ograda)

— odredivanje radnih mjesta na kojima postoji pove¢ana opasnost po zivot i zdravlje radnika kao
i vrste i koli¢ine potrebnih osobnih zastitnih sredstava i opreme

— mijere i sredstva protupozarne zastite na gradilistu

— izgradnju, uredenje i odrzavanje sanitarnih ¢vorova na gradilistu

— organiziranje prve pomodéi na gradilistu

— organiziranje, smjestaj, prehrana te prijevoz radnika sa gradilista i na gradiliste

— sve druge nuzne mjere za zastitu osoba na radu.

Prilikom izvodenja zemljanih radova, iskopa kanala i rovova, te Sirokih iskopa pridrzavati se svih
potrebnih mjera zastite na radu kao: razupiranje kanala, nagib rampi putova i dr.

1.5.18. TEHNICKE MJERE ZASTITE NA RADU ZA VRIJEME UPORABE GRADEVINE

U tijeku eksploatacije predmetne gradevine prvenstveno se trebaju provoditi mjere koje se odnose na
sigurnost odvijanja procesa rada. Prilikom normalnog pogona kanala, te rada na redovitoj kontroli i
odrzavanju treba se pridrzavati dolje navedenih pravila zastite na radu.

—  Svi poklopci na silazima u revizijska okna moraju u normalnom pogonu biti zatvoreni.

— Poklopci moraju tijesno nalijegati na plohu okvira tako da ne klopoc¢u prilikom prolaska vozila,
ukoliko ne nalijezu tijesno treba izvrsSiti podmetanje olovnih plocica ili na neki drugi nacin
sprijeciti pomicanje i klopotanje poklopaca.

-~ Poklopci na silazima u revizijska okna moraju biti ugradeni tako da im gornja povrsina bude u
ravnini nivelete ceste, ukoliko se niveleta ceste iz bilo kojeg razloga mijenja (popravci,
rekonstrukcija i tome slicno), mora se bezuvjetno poklopac podesiti na novu kotu nivelete
ceste.

— Otvaranje poklopaca i silazak u revizijska okna i kanal dozvoljeno je samo ovlastenim
osobama u poduzecu kojem je povjereno odrzavanje kanalske mreze, ili osobama koje za to
ovlasti navedeno poduzece.

— Prije otvaranja poklopaca mora se odgovaraju¢im rampama sprijeciti dolazak vozila i pjeSaka
na otvoreni silaz u revizijsko okno. Takoder se moraju postaviti potrebni prometni znakovi, a
ako se posao vrsi nocu moraju se postaviti i odgovarajuéi svjetlosni znakovi.

— Prije ulaska u revizijsko okno i kanal, kanal se mora najmanje 15 minuta, a po potrebi i dulje,
odzraciti ventilatorima i to na nizvodnom oknu treba postaviti tlacni ventilator, a na uzvodnom
oknu usisni.

— Nakon odzracivanja mora se atmosfera kanala ispitati eksploziometrom i detektorom otrovnih i
Stetnih plinova, te se tek nakon odobrenja odgovorne osobe smije pri¢i ulasku u revizijsko
okno i kanal.

-~ Sve osobe koje ulaze u revizijska okna i kanal moraju imati zastitnu odjecu i Cizme, te zastitni
Sljem i rukavice.

— Osobe koje ulaze u revizijska okna i kanal moraju biti vezane konopcem kako bi ih se u
sluaju nezgode ili nesre¢e moglo izvudi iz kanala odnosno revizijskog okna.

— Prije ulaska u kanal moraju se dogovoriti signali javljanja konopcem za razne slucajeve,
ukoliko takvi znaci nisu ve¢ ustanovljeni Pravilnikom zastite na radu poduzeca.

— Nakon rada na kontroli i odrzavanju kanala i revizijskih okana moraju se osobe koje su bile u
doticaju s otpadnim vodama i fekalijama podvréi pranju i ¢iS¢enju, a njihova zastitna odjeca i
obuca mora se odistiti, oprati i dezinficirati.
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— Tehnicke mjere za otklanjanje moguéih opasnosti tijekom izgradnje sustava odvodnje
otpadnih voda

Tijekom izrade predmetnog projekta odabrana su tehnicka rjeSenja, koja u cijelosti osiguravaju
potpunu primjenu pravila zastite na radu, kako bi se svim sudionicima (za vrijeme gradenja i u tijeku
uporabe predmetne gradevine), osigurali uvjeti rada bez opasnosti za Zivot i zdravlje.

Za vrijeme gradenja predmetnih gradevina potrebno je provesti sve propisane i vazeCcom zakonskom
regulativom predvidene mjere zastite na radu, a koje se posebice odnose na:

— nije dozvoljen samostalan rad nestru¢ne osobe na strojarskim instalacijama.

— organizaciju i uredenje samog gradilista,

— organizaciju skladisnog prostora,

— organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi

— organizaciju pruzanja prve pomodi u slucaju povrede radnika na radu i slicno,

— ispravnost sredstava za rad, kao Sto su: alati, strojevi i ostala pratec¢a oprema,

— ispravnost i pravilan nacin uporabe osobnih zastitnih sredstava radnika (primjerice: zastitni

Sljem, radno odijelo, zastitne rukavice, radne cipele, opasac za radove na visinama i slicno)
— sanaciju okolisa gradevine i gradilista.

Prilikom izvodenja radova gradiliste mora biti uredeno tako da je omoguéeno nesmetano i sigurno
izvodenje svih radova. O uredenju gradiliSta i radu na istome izvodaC radova sastavlja poseban
Elaborat koji u pogledu zastite na radu obuhvaca sljedece mjere:

— osiguranje granica gradiliSta prema okolini

— uredenje i odrzavanje prometnica kao i rezim odvijanja prometa za vrijeme izvodenja radova

— odredivanje mjesta, prostora i naCina skladistenja gradevinskog materijala

— izgradnju i uredenje prostora za Cuvanje opasnog materijala

- nacin rada gdje se pojavljuju Stetni plinovi i prasina, odnosno gdje moze nastati vatra

— uredenje elektri¢nih instalacija za pogon i osvjetljenje

— odredivanje vrste i smjestaja gradevinskih strojeva i postrojenja

— nacin zastite od pada s visine ili u dubinu (izrada zastitnih ograda)

— odredivanje radnih mjesta na kojima postoji povecana opasnost po Zivot i zdravlje radnika kao

i vrste i koliCine potrebnih osobnih zastitnih sredstava i opreme

— mjere i sredstva protupoZarne zastite na gradilistu

— izgradnju, uredenje i odrzavanje sanitarnih ¢vorova na gradilistu

— organiziranje prve pomoci na gradilistu

— organiziranje, smjestaj, prehrana te prijevoz radnika sa gradilista i na gradiliste

- sve druge nuzne mjere za zastitu osoba na radu

Prilikom izvodenja zemljanih radova, iskopa kanala i rovova, te Sirokih iskopa pridrzavati se svih
potrebnih mjera zastite na radu kao: razupiranje kanala, nagib rampi putova i dr.

1.5.18.1. Osoba za provedbu zastite na radu

Izvodac ce odrediti osobu za provedbu zastite na radu koja Ce takoder obavljati duznosti osobe za
prevenciju akcidenata. Izvodac je duZan izraditi plan izvodenja radova (PIR) prema odredbama zastite
na radu.
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Plan ¢e zastite na radu definirati aktivnosti, duznosti i nadleznosti osobe zaduzene za provedbu plana,
a u skladu s tehnologijom izvodenja radova.

1.5.18.2. Opasne aktivnosti
Plan ce zastite na radu sadrzavati specificne procedure za smanjenje rizika koji nastaje kao rezultat
obavljanja opasnih poslova na gradilistima kako je to nize navedeno ali ne i ograni¢eno na:
e iskope (npr. mijere osiguranja klizanja zemljista, kontakt s podzemnim /nadzemnim
instalacijama, fizicke barijere prema vozilima, znakovi upozorenje za pjesSake)
e rad na visini (npr. padovi, materijali koji bi mogli pasti)
e rad u zatvorenim prostorima (npr. nedostatak kisika, otrovni plinovi / pare / dim, eksplozivni
plinovi)
e rad s otpadnim vodama, muljem u spremnicima, komorama i cjevovodima (npr. leptospiroza,
utapanja, otrovni plinovi)
e nadzemni i podzemni aktivni strujni vodovi te kontrolna oprema (elektrifikacija).
e radovi na cestama (npr. promet, pjesaci)
e podizanje teskih tereta (npr. neophodna oprema, stabilno tlo, obucen vozac / podizac tereta s
remenom / pomoc¢nik pri utovaru/istovaru)
e preklapanje s radovima drugih Izvodaca ili Narucitelja (npr. postojeci operativni uredaj i
oprema)
o skladistenje opasnih supstanci, rukovanje i koristenje (npr. kemikalije, eksplozivi)
e kontrolirano upravljanje otpadnim materijalima.

1.5.18.3. Sastanci i izvjestavanje

Izvodac ¢e poslati InZenjeru detalje bilo kakvih akcidenata ¢im prije nakon ovakvog dogadaja.

Zastita ¢e na radu biti predmet svakog sastanka na gradiliStu. Poglavlje o zastiti na radu ce Ciniti dio
mjesecnog izvjestavanja.

1.5.18.4. Opasna atmosfera

Izvodac ¢e osigurati neophodnu opremu za pracenje parametara pri ulasku u potencijalno opasne
prostore. O svim opasnim ili potencijalno opasnim prostorima ¢e Izvoda¢ voditi odgovarajucu
evidenciju.

1.5.18.5. Ograniceni pristup i ,Dozvola za rad"

Plan ¢e zastite na radu sadrzavati i procedure za definiranje i pristup ,Podrucjima s ogranic¢enim
pristupom" gdje ¢e pristup ovakvim podrudjima biti ograni¢en ,dozvolom za rad“ u ovakvim
prostorima.

Izvodac ¢e onemoguciti pristup svojim uposlenicima ili kooperantima sve dok ne budu u posjedu
dozvole za rad u ovakvim podrucjima od strane osoba za provedbu zastite na radu.

InZenjer moze naloZiti Izvodacu da definira podrucje kao ,Podrucje s ograni¢enim pristupom™ ukoliko
on to smatra neophodnim. Uskladenost s zahtjevima dozvole nece odrijesiti Izvodaca bilo kakve
odgovornosti prema Ugovoru.

1.5.18.6. Odredbe za slucajeve nuzde
Plan zastite na radu e sadrzavati i odgovarajuée postupke i opremu u izvanrednim slucajevima,
ukljucujudi:

e oprema za prvu pomoc¢ (zavoji, itd.)
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e 0sobe obucene za pruzanje prve pomodi

e komunikacija i prijevoz do najblize bolnice s odjelom za akcidentne i izvanredne slucajeve
e opremu za pracenje

e Opremu za spasavanje

e Opremu za gasenje pozara

e komuniciranje s najblizom vatrogasnom stanicom.

Izvodac Ce osigurati svu neophodnu opremu za spaSavanje koja ¢e redovno biti provjeravana i
odrzavana. Evidencija provjere opreme ¢e se voditi na gradiliStu. Izvodac ¢e osigurati da adekvatan
broj uposlenika bude u potpunosti obucen za koriStenje aparata za disanje i tehnika ozivljavania.

1.5.18.7. Osobna zastitna oprema i higijena

Osobna zastitna oprema cCe biti dostupna osoblju te ¢e se koristiti gdje je to potrebno, a ukljucuje:
zastitne kacige

e zastitu za oCi

e  zastitu za usi (sluh)

e  zastitu ruku

e  zastitu za noge.

Izvodac ¢e osigurati i odgovarajuce objekte za boravak, ukljucujuci minimalno:
e pitku vodu
e zahode
e umivaonike s toplom vodom, sapune i rucnike
e (Ciste, suhe i tople prostore sa stolovima i stolicama gdje je moguce konzumirati hranu.

1.5.19. UPRAVLJANJE OKOLISEM
Ovo poglavlje treba biti ¢itano u kombinaciji s ¢lankom 4.18. uvjeta Ugovora.

1.5.19.1. Plan upravljanja okoliSem (PUO)

Izvodac ¢e u roku od 40 dana od dana pocetka provedbe ugovora predati Plan upravljanja okoliSem
(PUO) koji ¢e se odnositi na cijeli period izvodenja radova.

PUO ¢e sadrzavati, ali ne biti i ograni¢en na slijedece:

e Odlaganje cvrstog otpada za sve gradevinske materijale te lokacije odlagalista za viSak
materijala i otpadne materijale na okoliSno siguran nacin; materijali bi trebali biti reciklirani do
maksimalno moguceg stupnja a gdje to nije moguce uciniti, otpad je potrebno odloZiti na
adekvatnoj udaljenosti od gradiliSta na pogodnu i odobrenu deponiju. Paljenje otpada na
lokaciji gradilista nije dozvoljeno.

e Upravljanje tekucim otpadom u svezi potencijalnog izlijevanja goriva i kemikalija
koje se koriste tijekom izgradnje na okoliSno prihvatljiv nacin na adekvatnoj udaljenosti od
gradilista u skladu s lokalnim zakonima.

e Smanjiti utjecaj mehanizacije u odnosu na ljudsko zdravlje i okoli§ opcenito. Ovo se
odnosi na smanjenje potencijalne Stete po vegetaciju, emisije buke, prasSine i akcidentne
izljeve goriva koje mogu dovesti do zagadenja tla i vode.

e Odlaganje sanitarnog otpada - odlaganja otpada iz sanitarnih prostorija na lokaciji
gradiliSta na okoliSno prihvatljiv nacin (npr., kemijskih zahodi).
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¢ Kamenolomi i pozajmista materijala. Izvoda¢ ¢e definirati lokalitete na kojima ce se
iskopavati materijali te mjere koje ¢e biti primijenjene s ciljem smanjenja utjecaja na okolis,
tijekom i nakon trajanja izgradnje.

1.5.19.2, Upravljanje okoliSem
Prikaz mjera zastite prirode izraden je na osnovu Zakona o zastiti prirode (NN 80/13) koji ureduje
sustav zastite i cjelovitog oCuvanja prirode i njezinih dijelova, te druga pitanja s tim u vezi.

Ciljevi i zadace zastite prirode su:

— ocuvati ifili obnoviti bioraznolikost, krajobraznu raznolikost i georaznolikost u stanju prirodne
ravnoteze i uskladenih odnosa s ljudskim djelovanjem,

— utvrditi i pratiti stanje prirode,

— osigurati sustav zastite prirode radi njezina trajnog oCuvanja,

— osigurati odrzivo koriStenje prirodnih dobara bez bitnog ostecivanja dijelova prirode i uz Sto manje
narusavanja ravnoteze njezinih sastavnica,

— pridonijeti oCuvanju prirodnosti tla, oCuvanju kakvocée, koli¢ine i dostupnosti vode, mora, o¢uvanju
atmosfere i proizvodnii kisika, te o¢uvanju klime,

— sprijeciti ili ublaZziti Stetne zahvate ljudi i poremecaje u prirodi kao posljedice tehnoloskog razvoja i
obavljanja djelatnosti.

U zastiti i oCuvanju prirode potrebno je usvoijiti sljedec¢a nacela:

— svatko se mora ponasati tako da pridonosi ocuvanju bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i
georaznolikosti i o€uvanju opcekorisne uloge prirode,

— neobnovljiva prirodna dobra treba koristiti racionalno, a obnovljiva prirodna dobra odrzivo,

— u koristenju prirodnih dobara i uredenju prostora obvezno je primjenjivati nacela odrZivog
koristenja,

— zastita prirode obveza je svake fizicke i pravne osobe, te su u tom cilju duzni suradivati radi
izbjegavanja i sprjeavanja opasnih radnji i nastanka Steta, uklanjanja i sanacije posljedica nastale
Stete, te obnove prirodnih uvjeta koji su postojali prije nastanka Stete,

— predostroznosti, kada postoji prijetnja od ozbiljne ili nepopravljive Stete za prirodu,

— javnost ima pravo na slobodan pristup informacijama o stanju prirode.

Zastita prirode provodi se oCuvanjem bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti, te
zastitom dijelova prirode.

Zastita prirode pri izvodenju radova podrazumijeva primjenu sljedecih mjera:

- tijekom izvodenja zahvata nositelj zahvata je duzan djelovati tako da u najmanjoj mjeri ostecuje

prirodu,
- radovima se ne smije uzrokovati nepotrebno ostecivanje tla i gubitak njegove prirodne vrijednosti,
oStecivanje povrsinskih ili podzemnih geoloskih, hidrogeoloskin i geomorfoloskih vrijednosti,

narusavanje povoljnog stanja divljih vrsta i staniSta, smanjenje bioloSke i krajobrazne raznolikosti i
georaznolikosti, onecis¢enje ili zagadenje vode i ugroZzavanje njezine iskoristivosti;

- ukoliko se tijekom izvodenja radova pronadu minerali ili fosili iznimni zbog svoje rijetkosti, veli¢ine,
izgleda ili obrazovnog i znanstvenog znacaja, iste treba u roku od osam dana od pronalaska prijaviti
Ministarstvu zastite okoliSa i prirode, te poduzeti nuzne mjere zastite od unistenja, osteéenija ili krade;

- po zavrSetku zahvata u zoni utjecaja zahvata uspostaviti ili pribliziti stanje u prirodi onom stanju koje
je bilo prije zahvata.

Nositelj zahvata obvezan je prilikom realizacije projekta, kao i tijekom uporabe pridrzavati se
navedenih uvjeta, kao i dokumentacijom predvidenih mjera i tehnickih rjeSenja radi ispunjavanja istih.

Mjere zastite prije pocetka gradenja:
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putem sredstava javnog informiranja obavijestiti zainteresirano pucanstvo o izgradniji
planiranog zahvata i ocekivanim utjecajima koje moze poluditi planirana gradnja

osigurati odgovarajucu lokaciju za smjestaj mehanizacije, opreme za gradenje i odrzavanje
opreme i strojeva. Na tom prostoru treba osigurati nepropusnu podlogu s odgovaraju¢im
prihvatnim kapacitetom za pojedinog potencijalnog oneciscivaca,

osigurati odgovarajucu lokaciju za odlaganje viska iskopanog materijala

obiljeziti gradiliSte i osigurati odgovarajucu zastitu trase i svih instalacija na trasi

na pocetku radova izvijestiti konzervatorsku ustanovu, radi nadzora tijekom radova zbog
mogucnosti nailaska na arheoloska nalazista.

izraditi mjere rekultivacije devastiranih povrsina i tehnicko rjeSenje privremene regulacije
prometa kojim ¢e se omogucditi sigurno odvijanje prometa tijekom izvodenja radova

Mjere zastite tijekom gradenija:

Razinu buke potrebno je kontrolirati shodno zakonskoj regulativi. Primijeniti uredaje koji nece
proizvoditi buku vec¢u od dozvoljene u radnim i vanjskim prostorima.

Tijekom gradenja poduzimati zastithe mijere kojima ce sprjecavati, odnosno smanjivati
stvaranje prasine, te oneciS¢enje atmosfere. Redovito polijevati gradiliSne i pristupne putove,
te otvorene povrsine vodom, te sprijeciti raznosenje prasine i njeno taloZzenje na okolnoj
vegetaciji

Tijekom obilnih kiSa obvezno je zaustavljanje radova i zastita postojecih lokacija radova od
poplavljivanja ili od ispiranja. ZavrSetkom svake faze radova dovrSene zemljane dijelove
gradevine treba zastititi od erozije.

zbrinuti sanitarne i potencijalno zauljene otpadne vode s gradilista putem ovlastene tvrtke

ne obavljati remont strojeva i izmjenu ulja na gradilistu

provoditi redovitu kontrolu gradevinskih strojeva te zabraniti rad onih strojeva kod kojih dolazi
do prokapljivanja goriva i/ili maziva.

zastititi sva stabla i biljke, koje nije nuzno posjeéi za smjestaj gradevina

Visak iskopanog materijala odvesti odmah na deponij, ili osigurati od ispiranja i raznoSenja po
okolnom terenu. Nakon izgradnje planiranog zahvata, izvoditelj radova treba odistiti gradiliSte
od svih otpadnih tvari, ukljucujuéi i konacni viSak iskopanog, a ne utroSenog materijala, te
prostor vratiti u prvobitno stanje. Sav otpad nastao tijekom gradenja zbrinuti u skladu sa
Zakonom o otpadu i podzakonskim aktima. Strogo se zabranjuje zakapanje ili spaljivanje
otpada na lokaciji gradilista.

prilikom vréenja zemljanih radova potrebno je provoditi stalan nadzor te u slu¢aju arheoloskog
nalazista (otkri¢a nekih objekata ili predmeta) prijaviti nadleznom Konzervatorskom odijelu
Ministarstva kulture

Za zastitu biljnog i Zivotinjskog svijeta osnovna mjera je redovita kontrola ispravnosti rada
sustava odvodnje

1.5.19.2.1. Opcenito

Izvodac ¢e biti u skladu s odredbama EU direktiva te hrvatskim zakonima na podrucju zastite okoliSa.
Izvodac ¢e zadovoljiti zahtjeve relevantnih tijela za zastitu okolisa te ishoditi neophodne dozvole po
ovom pitanju.

Izvodac ¢e biti odgovoran za sve probleme koji su posljedica ili su vezani uz s procesiranje, uklanjanje,
prijevoz i odlaganje nastalog otpada u skladu s primjenjivim zakonima iz podrucja zastite okolisa.
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1.5.19.2.2. Prevencija oneciscenja tla i voda

Upravljanje vodama i otpadnim vodama koje nastaju kao posljedica radova, ukljucujuéi vode od
Cis¢enja, testiranja ili dezinfekcije, Izvodac e postupati u skladu sa zahtjevima hrvatskih standarda u
svezi ispustanja otpadnih voda u kanalizacijski sustav ili u vodotoke.

Izvodac ¢e poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da aktivnosti na radovima ne uzrokuju
zagadenje podzemnih izvora vode ili povrSinske vode.

Izvodac ¢e postivati odredbe i preporuke svih drzavnih i lokalnih zakona ili najbolja prakti¢na riesenja
za smanjenje buke i prasine na gradilistu.

1.5.19.2.3.  Prevencija buke i remecenja reda

Izvodac ¢e osigurati da je utjecaj buke koja nastaje uslijed izvodenja radova smanjena na minimum
putem dobre organizacije gradiliSta, odrZzavanja strojeva i komunikacije s vlasnicima obliznjih posjeda.
Izvodac ¢ée primijeniti najboljie moguée nacine da smanji buku koja nastaje kao rezultat aktivnosti na
izgradniji ukljuCujuci odrzavanje strojeva.

Izvodac ¢e biti u skladu s hrvatskim zakonima i pravilnicima za smanjenje buke ukljucujudi, ali ne i
isklju¢ivo sa Zakonom o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13) i Pravilnikom o najvisim dopustenim
razinama buke u sredinama gdje ljudi rade i borave (NN 145/04).

Vozila i mehanicki strojevi koji se koriste za radove bit ¢e opremljeni s efikasnim priguSivatima na
ispusnim cijevima te ce biti odrzavani u adekvatnom radnom stanju tijekom trajanja radova. Strojevi
za povremenu uporabu bit ¢e ugaseni u periodima izmedu radova ili ¢e biti upaljeni s minimalnom
snagom. Izvodac ¢e ukloniti s gradilista bilo kakve strojeve za koje InZenjer smatra da nisu dovoljno
priguseni. Sve ¢e kompresorske jedinice biti modeli s prigusenom bukom” s ugradenim i zabrtvljenim
akustickim poklopcima koji ¢e biti zatvoreni kada su kompresori u pogonu. Svi pomocni pneumatski
alati ¢e biti opremljeni s priguSivaCima adekvatnog tipa prema preporuci proizvodaca. Pumpe i
mehanicki staticni strojevi ¢e biti zatvoreni u akusti¢na kucista ili paravane gdje je to odredeno od
strane inZenjera.

Bilo kakvi strojevi, poput generatora ili pumpi, koji moraju raditi izvan normalnih radnih sati bit ¢e
locirani u akustickim kuéistima prema nalogu InZenjera koji ¢e ograniciti nivoe buke na ne manje od 5
dB(A) ispod dopustenih nivoa.

Izvodac ¢e provesti mjerenja buke ukoliko to bude zahtijevano od strane InZenjera te ¢e predati
inzenjeru rezultate mjerenja. Izvodac Ce provesti bilo koja druga dodatna mijerenja prema zahtjevu
inzenjera kako bi buka i druge smetnje bile svedene na minimum.

1.5.19.2.4. Vibracije tijekom izgradnje

Izvodac ce poduzeti sve korake neophodne za smanjenje vibracija koje nastaju koristenjem strojeva i
mehanizacije na gradiliStu. Strojevi koji koriste sustav ispustanja teskih tereta bilo na mehanicki ili
gravitacijski nacin u svrhu lomljenja asfalta ili temelja nisu dopusteni. Vibracije ¢e se pratiti putem
vibrometra prema nalogu InZenjera. Vibracije vezane uz mehanitke uredaje ne smiju prec¢i 2.5
mm/sec. kao maksimalnu brzinu ¢estica u okomitom smjeru na granici parcele.

1.5.19.2.5.  Prevencija emisija prasine

Izvodac ¢e svesti emisije prasine na minimum u skladu s procedurama dobre prakse vodenja gradilista
te specificnim mjerama koje ukljucuju, ali nisu ogranicene na:
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e instalaciju vjetrenih barijera na lokacijama odlaganja zemlje

e zatvaranje transportne trake, kamiona i drugih transportnih sredstava
e pokrivanje materijala s plasti¢nim pokrivacima

e zbijanje s povezuju¢im materijalima;

e posipanje vodom gornjih slojeva zemlje.

1.5.20. IZVIESTAJI O NAPRETKU
Ovo poglavlje treba citati u kombinaciji s clankom 4.21 uvjeta Ugovora.

1.5.20.1. Mjesecni izvjestaji o napretku
Stil i format izvjeStaja bit ce dogovoren s Inzenjerom. Jedna e kopija biti poslana Narudcitelju od
strane InZenjera nakon njegovog odobrenja.

1.5.20.2. Fotodokumentacija

Izvodac ¢e voditi detaljnu fotografsku evidenciju napretka radova te ¢e naciniti bilo kakve fotografije
prema zahtjevu Inzenjera.

Izvodac ce nadiniti digitalne fotografije u boji aparatom dobre kvalitete s refleksnim staklom, dobrom
rezolucijom i promjenjivim objektivima. Rezolucija ¢e digitalnog negativa biti najmanje 8 milijuna
piksela.

Sve Ce fotografije biti nacinjene u JPEG formatu visoke kvalitete te redovito dostavljene InZenjeru na
CD-u.

Izvodac ¢e dostaviti Cetiri kopije fotografija o napretku radova, propisno oznacene, te veli¢ine ne
manje od cca A4 formata s odgovaraju¢im dijelovima radova, tijekom izvodenje i po zavrsetku,
odnosno prema nalogu InZenjera. Negativi i tiskane kopije ne smiju biti retusirane.

Digitalne ¢e datoteke fotografija biti vlasniStvo Investitora te nije dozvoljeno davanje tiskanih kopija
istih drugim osobama bez odobrenja Narucitelja ili InZenjera. Izvodac ¢e takoder osigurati album
fotografija.

1.5.20.3. Gradevinski dnevnici

Izvodac mora voditi gradevinski dnevnik kako je propisano Zakonom o gradnji (NN 153/13 sa svim
izmjenama i dopunama) i Pravilnikom o nacdinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu,
uvjetima i naCinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrZaju zavrSnog izvjeS¢a nadzornog inZenjera
(NN 111/14 sa svim izmjenama i dopunama).

1.5.21. AKTIVNOSTI I1ZVODACA NA GRADILISTIMA

Ovo poglavlje treba ¢itati u kombinaciji s Clankom 4.23 uvjeta Ugovora.

Ukoliko Izvodac treba pristupiti zemljiStu van granica gradiliSta, duzan je zatraziti odobrenje od
InZenjera. Ukoliko se radovi izvode na ovakvim povrSinama, Izvodac ce izvijestiti InZzenjera pisanim
putem 14 dana prije poCetka radova na takvom podruéju. IzvodaC je odgovoran za pronalazenje
dogovora s vlasnicima i stanovnicima ovakvog podrucja te za ishodene neophodnih dozvola i potvrda.
Takoder, on ¢e u potpunosti biti odgovoran za vracanje u prvobitno stanje ovih podrucja u dogovoru s
vlasnicima i stanovnicima. IzvodaC ¢e na zahtjev dostaviti InZenjeru kopiju pisanog dogovora s
vlasnicima i stanovnicima gdje ¢e biti navedeni uvjeti i naknade za koriStenje ovakvih podrudja.
Usprkos informaciji prema InZenjeru dogovor i koristenje ovih podrucja je iskljucivo pitanje dogovora
izmedu izvodaca i vlasnika i stanovnika.

KNJIGA 3: Tehnicke specifikacije

43



Vodoopskrba i odvodnja Zagrebacke Zupanije d.o.o. Ev. br.: E-MVRA-8-2019
PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROCISCAVANIE OTPADNIH VODA NA PODRUCIU AGLOMERACIIE VRBOVEC
IZGRADNJA ODVODNOG KOLEKTORA OD LOKACIJE UPOV-a VRBOVEC DO ISPUSTA U RIJEKU LONJU

Izvodac¢ je duzan voditi evidenciju o datumima ulaska i izlaska s podrucja zemljista i vlasniStva od
svakog vlasnika i stanovnika, zajedno s datumima izvodenja i uklanjanja svih struktura, gdje je to
primjenjivo, te ¢e izdati kopije ove evidencije kada to bude zahtijevano od strane Inzenjera.

1.5.22. RADOVI POD UTJECAJEM VODE

Izvodac ¢e biti odgovoran te ¢e snositi sve direktne i indirektne troSkove rjeSavanja pitanja vode na
gradilistu, bila to voda iz postojecih cijevi, sustava kanala, jezera, rijeka, vodotoka, podzemnih izvora,
kisnice ili bilo kojeg drugog izvora. Izvodac ¢e odrzavati gradiliSte na nacin da na njemu nece biti vode
te Ce osigurati pregrade, zagate, ispumpavanja, postavljanje pilota, razupiranje, privremene odvode,
itd. koji su neophodni za ovu svrhu. Izvodac ¢e, o svom trosku, poduzeti sve neophodne mijere s
ciliem prevencije nastanka Stete kao posljedica erozije i taloZzenja tijekom izgradnje. Ukoliko dode do
akumulacije vode na bilo kojem dijelu gradilista tijekom ili nakon izgradnje, sve do kraja Razdoblja za
obavjestavanje o nedostatcima, a Sto bi za uzrok moglo imati kvasenje ili eroziju, InZenjer moze
naloziti Izvodacu da otkloni i zamijeni, na troSak Izvodaca, bilo koje materijale ili radove koji su pod
utjecajem ovakvih procesa. Bilo kakve Stete na gradilistu ili na susjednim parcelama a koje su rezultat
nepoduzimanja neophodnih koraka od strane Izvodaca bit ¢e popravljene na trosak Izvodaca.
Takoder, smatra se da su svi troSkovi zbog iskopa i polaganja cijevi i izgradnje podzemnih objekata
pod utjecajem podzemne vode ukljueni u jedini¢nu cijenu iskopa u TroSkovniku. Izvodac je duzan
predvidjeti sve potrebne radove za sniZzenje podzemne vode (ukljucivo i crpljenje) tijekom izvodenja
radova sukladno ovim Tehnickim specifikacijama, raspolozivoj projektnoj dokumentaciji i pravilima
struke i trosak tih radova ukljuciti u svoje ponudbene jedini¢ne cijene.

1.5.23. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

Ukoliko ve¢ nisu izradeni u sklopu Glavnog projekta, Izvodac je duZan u okviru Izvedbenog projekta
izraditi projekt privremene regulacije prometa na svim lokacijama na kojima je to potrebno. Takoder,
Izvodac ce podnijeti sve troSkove vezane uz osiguravanje privremene regulacije prometa tijekom
izvodenja radova.

Popis primijenjenih propisa (ukljucujuci sve izmjene i dopune zakona i pravilnika):

e Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN broj: 33/05, 64/05,
155/05,14/11,25/15)

e Zakon o javnim cestama (NN 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09)

e Zakon o cestama (NN 084/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

e Zakon o sigurnosti prometa na cestama
(NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17)

e Naredba o ograniCenju prometa na cestama (NN broj: 64/09)

e Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati sa stajaliSta sigurnosti prometa (NN broj: 110/01)

e Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljuaka i prilaza na javnu cestu (NN
95/14).

Da bi osigurali nesmetane radove na izvodenju cjevovoda po postoje¢im prometnicama, predvidena je
u svrhu zastite na radu, kao i nesmetanog odvijanja prometa, regulacija prometa za to predvidenim
prometnim znakovima.

1z tih razloga razradena je primjena odredenih prometnih znakova, kako bi se ucesnici u prometu,
pjesaci i vozadi, upozorili na odvijanje prometa u posebnim uvjetima - u ovom slucaju uz planirano
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izvodenje radova na prometnicama, odnosno u uvjetima u kojima se ugrozava sigurnost izvodaca
radova, kao i sigurnost ucesnika u prometu.
Privremena regulacija i obiljezavanje gradilista (danju i no¢u), odnosi se konkretno na izvodenje
radova s karakteristicnim lokacijama unutar prometnih povrsina kao:

e busenja glavnih prometnica,

e izvodenja radova na glavnim prometnicama na jednoj od prometnih traka,

e zatvaranje “slijepih” prometnica u vrijeme izvodenja radova.

Posebnom stavkom troskovnika predvidena je priviemena regulacija prometa u vremenu izvodenja
radova, a koja obuhvaca kompletnu regulaciju prometa (ukljuéivo nabavu, postavljanje i premjestanje
sve potrebne opreme).

Ove radove zbog svoje specifi¢nosti izvodac radova nudi za cijelo vrijeme izvodenja radova pausalnim
— ukupnim iznosom.

Prije izvedbe radova na javnim prometnim povrSinama, te izvedbe prekopa prometnica, investitor je
duzan zatraziti suglasnost, odnosno dozvolu za izvedbu cjevovoda od nadleznog poduzeéa za
odrzavanje cesta, koje ¢e preuzeti obavezu postavljanja i osiguranja signalizacije za sve faze izvodenja
radova ili ¢e tu obavezu pismeno prenijeti izvodacu radova.
Prometni znakovi moraju biti postavljeni u skladu sa vazecim propisima i standardima za znakove.
Predvideno je koristenje :

e ZNAKOVA OPASNOSTI

e ZNAKOVA IZRICITIH NAREDBI

o ZNAKOVA OBAVIESTENJA
kako je to za pojedini slucaj i predvideno.

1.5.23.1, Radovi uz i na cesti unutar naseljenog mjesta
Obiljezavanje radova na cesti provesti ¢e se prema slici u nastavku, koristenjem sljede¢ih prometnih
znakova na oznacenim razmacima:

KNJIGA 3: Tehnicke specifikacije

45



Vodoopskrba i odvodnja Zagrebacke Zupanije d.o.o. Ev. br.: E-MVRA-8-2019
PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROCISCAVANIE OTPADNIH VODA NA PODRUCIU AGLOMERACIIE VRBOVEC
IZGRADNJA ODVODNOG KOLEKTORA OD LOKACIJE UPOV-a VRBOVEC DO ISPUSTA U RIJEKU LONJU

—

5TV J
o ; l 00 007N

P
18 Q
53. 00'051+0

= P o
= cEH
) N o 0000140 | ,
8 y mu J |
2 =
w I
2 =
g o] 15} _]
o o N ;
ﬁ = wu S )
w
o 3 S I -
(| u . : T oD Q"W
P < HO4VAIS
< g w =z |
= =z
-~ A
< 0 z 2 o o
= 0 8= ( v
w A S i
= e i
[®) T e —— — o BT
x 3
x c (=) e
o _3 A:ﬁ-ﬁ 0+002,00 %4
w K20
- @©
o
O = l Esm.ﬂmﬁ
5! 3 ALK
S B c el/l,g,-u_,u UK 00
=) = ' ;
(U] UHUS0.00 ok
>
g ) Bt
-
é |
-
wl I_ 0+100,00 "-‘5
(&) = 7
i | k=) Bz
w
=
o I
2
% |}-pe15000 @.\n
w
7]
Z |
& =z
w ¥
< = |
=2 vy
¥z l__ 0120000 s

|
Slika 2: Detalj regulacije prometa na drZavnoj cesti

1. Za vozila koja dolaze po traci na kojoj su radovi:

- Znak A25 (radovi na cesti) na udaljenosti 200 m od radova

- Znak A23 (nailazak na prometna svjetla) na udaljenosti 150 m od radova

- Znak B32 (zabrana pretjecanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i mopeda) i
znak A15 (suzenje ceste s desne strane) na udaljenosti 100 m od radova

- Znak B32 (prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera) i znak B31 (ogranicenje brzine na
40 km/h) na udaljenosti 50 m od radova

- Semafor ispred radova i znak B31 (ogranic¢enje brzine na 30 km/h) na udaljenosti 30 m od
radova
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- Znak K11 (ploca za oznacivanje zapreka na cesti na desnoj strani) i znak B60 (obvezno
obilazenje s lijeve strane) ispred zone radova. Na znakovima se postavlja trepcuce zuto svjetlo
(K31) koje se upotrebljava za naglasavanje prometnog znaka iznad kojeg je postavljeno

2. Za vozila koja dolaze iz suprotnog smjera po traci na kojoj nisu radovi:

- Znak A25 (radovi na cesti) na udaljenosti 200 m od radova

- Znak A23 (nailazak na prometna svjetla) na udaljenosti 150 m od radova

- Znak B32 (zabrana pretjecanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice I mopeda) i
znak A16 (suzenje ceste s lijeve strane) na udaljenosti 100 m od radova

- Znak B31 (ograni¢enje brzine na 30 km/h) i znak CO1 (prednost prolaza prema vozilima iz
suprotnog smjera) na udaljenosti 50 m od radova

- Semafor ispred radova i znak B31 (ograni¢enje brzine na 30 km/h) na udaljenosti 30 m od
radova

- Znak K10 (ploca za oznacivanje zapreka na cesti na lijevoj strani) i znak B59 (obvezno
obilazenje s desne strane) ispred zone radova. Na znakovima se postavlja trepcuce zuto
svjetlo (K31) koje se upotrebljava za naglasavanje prometnog znaka iznad kojeg je
postavljeno.

1.5.23.2, Obiljezavanje i osiguranje radnog vozila na cesti danju i nocu

Radni strojevi (bageri, utovarivaci, kamioni i t.d.)koji ostaju na gradiliStu do zavrSetka radova moraju
se vidljivo obiljeziti u slu¢aju da su parkirani na prometnoj traci. Obiljezavanje nocu i danju se provodi
prema slici u nastavku:

Slika 3: ObiljeZavanje nocu (lijevo) i danju (desno)

1.5.23.3. Obiljezavanje rovova
Obiljezavanje iskopanog rova za polaganje cijevi mora se takoder obiljeziti zastitnim
ogradama od plasti¢nih zastavica u boji. Plasticne zastavice nanizane na uze vezu se na
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svakih 6.0 m na pokretni stupi¢ ®2”; visine H = 0.90 m. Tako izradena ograda postavlja se
paralelno uz rov obostrano, do njegova potpuna zatrpavanja.

1.5.23.4. Obiljezavanje gradilista nocu
Dodatno uz navedene radove obiljeZzavanja pojedinog naprijed navedenog slucaja, gradiliste
dodatno osiguravamo nocu i posebnom rotirajuéom lampom sa zastitnom koSarom, koja ¢ée
se postaviti prema nahodenju nadzornog inZzenjera na odredena mjesta i prema potrebi.
Prema slici u nastavku dan je prikaz obiljezavanja radova s minimalnim brojem prometnih
znakova kako ih susre¢emo u praksi na manje prometnim prometnicama.

1. B37

- prednost prolaza vozila iz suprotnog smjera

- rotacijska lampa sa zastitnom koSarom za rad no¢u

- montazna zastitna ograda

2. A25

- radovi na cesti

3. B60

- obavezno obilazenje s lijeve stane

- paralelno uz rov postavljaju se stoZaste gumene vodilice ili zastitna ograda od

plasti¢nih zastavica s pokretnim stupi¢ima

KoriSteni su slijedeéi prometni znakovi_iz suprotnog smjera u kojoj se izvode radovi:

4, CO1

- prednost prolaza

5. A25

- radovi na cesti

6. B59

- obavezno obilazenje s desne stane

- montazna zastitna ograda

Slika 4: ObiljeZavane prometnice s minimalnim brojem prometnih znakova
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1.5.24. PRISTUPAENOST, OBJEKTI I OGRADIVANJE GRADILISTA

Izvodac ce izraditi vlastito rjeSenje pristupa gradilistu, te ¢ée predati prijedloge osiguranja dodatnih
nacina pristupa na odobrenje Inzenjeru.

Izvodac ce izraditi rjeSenje za Objekte potrebne na gradilistu te e ih postaviti na lokacije dogovorene
s Inzenjerom. Izvodac Ce izraditi vlastita rjeSenja za opskrbu elektricnom energijom, pitkom vodom te
Ce postaviti zahode koje ¢e odrzavati prema uputama InZenjera.

Izvodac ¢e postaviti privremenu ogradu na gradiliStu po preuzimanju lokaliteta. Izvodac ée redovito
pregledavati i odrzavati ovu ogradu, te ¢e pravovremeno popraviti bilo kakva ostecenja. Prolazi ¢e biti
omoguceni u okviru privremene ograde prema potrebama korisnika susjednih parcela. Privremena
ograda na gradiliStu ¢e biti postavljena sve dok se ne postavi trajna ograda ili dok radovi ne budu u
stanju dovoljne gotovosti da omogucavaju normalno koristenje dijela lokaliteta.

1.5.25. IZMJERA CESTA, VLASNISTVA I USJEVA

Gdje je to pogodno, InZenjer ¢e dogovoriti izmjere koje ¢e izvesti u suradniji s Izvodacem te lokalnom
upravom za ceste, vlasnicima ili korisnicima, u svezi stanja cesta, parcela, zemljista i usjeva, a koji
mogu biti pod utjecajem radova.

Izmjere Ce biti evidentirane i gdje je to moguce dopunjene s fotografijama.

Prije pocCetka radova koji mogu imati utjecaje na ceste, parcele, zemljista i usjeve, Izvodac ¢e potvrditi
u pismenoj formi prema InZenjeru da je odgovarajuca izmjera toCna i precizan zapis njihovog stanja.
Pri obnovi prometnih povrsSina nakon polaganja cjevovoda i zatrpavanja rova, Izvodac¢ ¢e obnoviti
samo pojas koji je ostecen i/ili uklonjen tijekom izvodenja radova temeljem tipskih poprecnih presjeka
prema vrsti cjevovoda i terenu u koji se cjevovodi ugraduju.

1.5.26. OBJEKTI KOJE OSIGURAVA IZVODAC

1.5.26.1. GradilisSne ploce

Izvodac ce izraditi, postaviti i odrZavati gradiliSne ploCe koja sadrzava podatke u skladu s ¢lankom
134. stavak 4. Zakona o gradnji (NN 153/2013 sa izmjenama i dopunama), tj. obavezno sadrZi ime,
odnosno tvrtku investitora, projektanta, izvodaca i osobe koja provodi strucni nadzor gradenja, naziv i
vrstu gradevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo gradevinsku dozvolu, klasifikacijsku oznaku,
urudzbeni broj, datum izdavanja i pravomocnosti, odnosno izvrSnosti te dozvole i datum prijave
pocetka gradenja. U slu€aju oStecenja ploce, izvodac ¢e ju zamijeniti o svom trosku. Stavka obuhvaca
i uklanjanje ploce po zavrSetku izvodenja radova.

1.5.26.2. Ured za djelatnike InZenjera

Ured za InZenjera i njegove djelatnike osigurava Izvodac u okviru ovog ugovora.

Na lokaciji izvodenja radova, Izvodac treba osigurati glavni ured za InZenjera (min. povrSine 24 m2 —
min. 2 spojena standardna kontejnera svaki po 12m2 sa izoliranim zidovima PU panel min. 50 mm,
krov i pod mineralna vuna min. 100 mm), koji ¢e odgovarati potrebama za smjestaj cca. 8 osoba,
ukljuCivo sredstva potrebna za sastanke, pohranu dokumentacije i rad (radni stolovi, sjedalice, police i
ormari, vjeSalice za odjeéu, bidon s pitkom vodom, klima inverter uredaj, printer/skener/kopirka A3
kolor laser, kante za razvrstavanje otpada, ulazni tepih). Izvodac ¢e osigurati uslugu svakodnevnog
Cis¢enja kontejnera na svoj trosak. Toc¢nu lokaciju ¢e zajedno dogovoriti Izvodac i InZzenjer, temeljem
prethodnog prijedloga Izvodaca.

Za ured Gradilista Izvodac treba osigurati fiksnu telefonsku liniju sa dva paralelna telefonska prikljucka
te neograniceni mjesecni fiksni ili prijenosni (WIFI) spoj na Internet. Troskovi spajanja ureda na javnu
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telekomunikacijsku mrezu idu na teret Izvodaca. Telefonska linija i Internet trebaju biti spojeni
direktno na javnu telekomunikacijsku mrezu, odnosno ne smiju biti dio telefonske linije i internetskog
prikljucka Izvodaca.

Izvodac treba osigurati jedan set kompletne sigurnosne opreme za koristenje iskljuivo inZzenjerskog
osoblja. Oprema treba ukljucivati, ali nije ograniCena na: reflektirajucu vodootpornu odjecu,
sigurnosne kacige i obucu te stitnike za usi."

1.5.26.3. Objekti za osoblje Izvodaca

Izvodac ¢e osigurati osoblju koje ¢e boraviti na gradiliStu sve potrebne prostorije i sanitarne ¢vorove u
skladu s hrvatskim zakonodavstvom. IzvodaC Ce osigurati svoje osoblje s neophodnom zastitnom
opremom, odjecom i zahodima.

1.5.27. PLANIRANIJE I KOORDINACIJA S PARALELNIM UGOVORIMA

Ako po misljenu Izvodaca postoji potreba za koordinacijom aktivnosti izmedu razlicitih ugovora,
obavijestit ¢e Inzenjera, InZenjer ¢e sazvati sastanak kako bi se rijeSila ta pitanja.

Izvodac Ce suradivati s Inzenjerom i drugim izvodacima kako bi se dogovorili o opéem planu koji ¢e
svim izvodacima omoguciti provodenje svojih ugovora s minimalnim smetnjama.

1.5.28. ISPITIVANJA

Izvodac je obavezan izvesti o svom trosku sva neophodna testiranja i busotine tijekom i nakon
izvodenja radova u skladu s hrvatskim zakonima i normama, te ¢e za sve ugradene materijale i
predgotovljene proizvode pribaviti odgovarajuce isprave o sukladnosti s ciliem potvrdivanja
sukladnosti.

Ispitivanja ¢e ukljucivati, ali nece biti ogranicena na, slijedece:

Svi Ce objekti u kojima ¢ée biti voda biti testirani na vodonepropusnost.

Prije stavljanja obnovljenih cijevi u rad Izvodac ¢e ocistiti i ispitati sve kanalizacijske cijevi, grane ili
bocne prikljucke te ¢e ukloniti bilo kakve viskove materijala koriStenih pri obnovi.

Svi Ce cjevovodi biti testirani na rad pod tlakom u skladu s Hrvatskim standardima, opcim
specifikacijama ili procedurama proizvodaca (ovisno o konkretnom slucaju).

Testovi Ce biti izvedeni na svim izvedenim dijelovima opreme i uredaja kako bi se potvrdilo da su u
skladu sa specifikacijama i kriterijima efikasnosti.

Testovi pustanja u pogon cCe se izvesti na svim strojarskim, elektricnim i kontrolnim komponentama te
¢e biti predmet odobrenja Inzenjera.

Izvodac cCe izvesti testiranje betona u skladu s Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije (NN
17/17) i normi HRN EN 206 ili jednakovrijedno i HRN 1128 ili jednakovrijedno.

Testovi pustanja u pogon ¢e se izvesti na svim strojarskim, elektri¢nim i kontrolnim komponentama te
¢e biti predmet odobrenja InZenjera. Za sve gradevinske, strojarske, i elektricne elemente prema
ovom Ugovoru, Izvodac mora osigurati vazece isprave o sukladnosti, a koje ¢e biti odobrene od strane
InZenjera, ispitivanje vodonepropusnosti i tlacne probe.

1.5.28.1. Ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda
Ispitivanje gravitacijskih kanala na vodonepropusnost i funkcionalnost

Ispitivanje vodonepropusnosti izgradenog gravitacijskog i tlacnog kanalizacijskog cjevovoda u skladu
sa zahtjevima HR EN 1610:2002 ili jednakovrijedno odnosno HRN EN 805:2005 ili jednakovrijedno.
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Ispitivanje na vodonepropusnost mora izvrsiti za to akreditirana pravna osoba od DZNM-a prema HRN
EN ISO/IEC 17025 ili jednakovrijedno, te se mora sastaviti terenski zapisnik koji svojim potpisom
potvrduje izvoditelj i nadzorni inZenjer investitora.

Na ispitivanju vodonepropusnosti obavezno mora biti prisutan predstavnik investitora.

Tocni ispitni tlak odreduje se prema propisima i vaze¢im normama, a ne smije biti visi od 1,3 nazivnog
tlaka cjevovoda.

U jedini¢nu cijenu ukljucena je sva potrebna oprema kao i svi pripremni radovi i radovi tlacne probe.
Ispitivanje se vrsi ispitnim tlakom koji je 30% vecéi, odnosno 50% veci od radnog u trajanju od 2 sata,
a prema uputama iz navedenih normi.

- ako cjevovod nije moguce ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U tom slucaju moraju se
spojna mjesta izmedu pojedinih dionica ispitati na nepropusnost skupnim ispitivanjem.

- ispitivanje se uglavnom vrsi na dionicama duzine do 500 m. Ako se javljaju velike visinske razlike,
moraju se izabrati takve duzine dionica da se prilikom ispitivanja u najviSoj tocki cjevovoda ostvari bar
radni pritisak.

- prije punjenja vodom, cjevovod mora biti kompletno usidren na svim horizontalnim i vertikalnim
krivinama, koljenima i racvama da se smanji pomicanje, a time i mogucnost propustanja na spojevima
za vrijeme ispitivanja i u kasnijoj eksploataciji cjevovoda. Sidrenje mora biti prilagodeno ispitnom
tlaku. Razupirate na krajevima cjevovoda ne skidati prije nego se spusti pritisak. Svi spojevi na
cjevovodu moraju biti slobodni (nezatrpani).

Punjenje cjevovoda:

Cjevovod se mora napuniti vodom i iz njega mora biti ispusten sav zrak.

Mjerenje tlaka ispitivanja i porast zapremine:

Za ispitivanje se upotrebljavaju provjereni manometri koji imaju takvu podjelu da se moze ocitati
promjena pritiska od 0.1 bar. Preporu¢amo dva mjerna instrumenta od kojih jedan registrira tlak, a
drugi je kontrolni. Manometar se obi¢no postavlja na najnizoj tocki ispitne dionice.

Propustanje:

Ako se na ispitnim dionicama cjevovoda pokazu mijesta koja propustaju (kapljice, mlazovi i sl.) mora
se ispitivanje prekinuti i dionice isprazniti. Ispitivanje se mora ponoviti nakon otklanjanja nedostataka.
Troskovi odrzavanja, montaze i demontaze potrebnih uredaja te nabave potrebne vode za provodenje
tlatne probe, kao i postavljanje odgovarajuceg osoblja za navedene radove i otklanjanje eventualnih
nedostataka trebaju se ukalkulirati u jedini¢nu cijenu.

Obracun po m' ispitanog izvedenog tlacnog kanala.

1.5.28.2. Ispitivanje cjevovoda sa slobodnim vodnim licem prema HRN EN 1610:2015
ili jednakovrijedno

Ispitivanje vodonepropusnosti odvodnih gradevina je terenski rad kojim se utvrduje nepropusnost

izgradene gradevine na terenu. Vodonepropusnost direktno utjeCe na kvalitetu gradevine, te je ona

uvjet za pustanje gradevine u funkciju.

Ispitivanje nepropusnosti moze se obaviti pomocu dvije metode:
1. ispitivanje vodom (postupak "V");
2. ispitivanje zrakom (postupak "Z").
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Moze se obaviti odvojeno ispitivane cijevi, fazonskih komada i revizijskih okana npr. cjevovodi zrakom
a okna vodom. Kod ispitivanja postupkom ,Z" broj korelacijskih postupaka I ponovnih ispitivanja kod
negativnhog ishoda testa nije ogranicen. U slucaju jednog ili nekoliko nezadovoljavajuéih ishoda
dozvoljen je prijelaz na ispitivanje vodom i u tom slucaju mjerodavan je rezultat ispitivanja vodom.
Ako je za vrijeme ispitivanja nivo podzemnih voda iznad tjemena cijevi moguce je obaviti ispitivanje
infiltracije s podacima za taj slucaj.

Prethodno ispitivanje vodonepropusnosti kanala i okana provodi se dok oni nisu zatrpani I oblozeni.
Ako je zbog sigurnosti od izmicanja kanale potrebno ucvrstiti, tada se djelomicno zatrpavaju u
srediSnjem dijelu izmedu spojevi, dok sami spojevi moraju ostati nezatrpani.

Vremena ispitivanja za cjevovoda bez revizijskih okana dana su u tablici u odnosu na promjer cijevi i
postupak ispitivanja (ZA, ZB, ZC, ZD). Postupak ispitivanja treba odrediti narucitelj. Treba upotrijebiti
prikladne zatvarace nepropusne za zrak, kako bi se iskljucile pogreske mjerenja aparata za ispitivanje.
Narocit oprez zahtjeva se kod ispitivanja velikin promjera radi sigurnosnih razloga. Ispitivanja okna
zrakom tesko je primijeniti u praksi.

[ materijal { Postupak 2. A Vrijeme ispitivanja )
| ispitivanja min
’ | mbar DN DN DN DN | DN DN | DN
I | R (kPa) 100 200 300 400 600 800 | WoQ
. ZA 10 | 25 5 | 5 5 7 1 4 | m
| Sune ‘ | | 029 o o
| betonske [ 7g T80 | 10 s | 4 4 8 8 "n | u
Gljev |l | o | [ : ]
zc | w0 | 15 3 3 | a 4 6 2 | w0 |
10 | (1.5 | 1l '
ZD : 200 | 15 15 15 15 2 | 3 4*1_"?"*
B . eo | s | ‘ L I
K, - wijednost **) 0058 | 00s8 | 0053 |o004 |o00267 [o020 | ame |
Iza [ o | 25 5 s | 7 10 14 19| o4
Natopljene | Ly | ©.25) | i j
| betonsks ) 50 10 a | 4 | & 7 1 15 | @
ostal ® () ! f I
materijali ZC 100 15 3 a 4 g 2 | 1] u
_luo | g8 ‘ , | i
ZD 200 15 151 18 2 25 | 4 5 | 7 |
) (20 | (1.9 | S I R
K - vrijednost **) | ooss | o008 [oo0s0 [oo0s0 [oo2e o015 | ome
*] Tlak iznad atmosferskoga
R TR
{ Ky Po —4p
:I Za suhe betonske cijevije K, = ;—: s najveéom vrijedncdéu 0,058,

[

{ Zanatopljene betonske cijevi i sve ostale materijale je K, = ‘;—i‘ s najvec¢om vrijednodéu 0,058,

s t zaokruenim na najbiizih 0,5 minute 2a f < 5 min i f zackruZenim na najblizu minutu za t > 5 min

In = log,

Slika 5: Prikaz vremena ispitivanja cjevovoda prema razlicitim DN i materijalu

U nedostatku iskustva u ispitivanju zrakom, vrijeme ispitivanja revizijskih okana moze se uzeti kao
polovica onoga za cjevovod istog promjera. Pocetni tlak otprilike 10% viSe od zahtijevanog ispitnog
tlaka p0 potrebno je odrzavati priblizno 5 min. Nakon toga se zahtjeva ispitani tlak propisan tablicom s
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obzirom na ispitnu metodu ZA, ZB, ZC ili ZD. Ako je izmjereni pad tlaka manji od Ap danog u tablici,
tada cjevovod zadovoljava.

Zahtjevi ispitivanja negativnim tlakom zraka (podtlakom) nisu propisani europskom normom zbog
nedostatka iskustva. Oprema za mjerenje pada tlaka mora dopustati mjerenje s tocnoScu 10 % od Ap.
TocCnost mjerenja vremena mora biti 5s.

Ispitivanje vodom (postupak , V") prema odredbi HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno

Ispitni tlak

Veli¢ina ispitnog tlaka za ispitivanje kanalizacijske gradevine prema HRN EN 1610:2015 ili
jednakovrijedno moZze biti u intervalu od 0,1 do 0,5 bara (od 1 m do 5 m vodnog stupca) iznad
tjemena cijevi na uzvodnom dijelu ispitne dionice. Kod toga je vazno da se osigura stalnost ostvarenog
tlaka u mjerodavnom vremenu (300}1 min.) ispitivanja, tj u rasponu od 1 kPa. Naprijed navedeno
postize se kontroliranim dodavanjem vode kroz kontrolni otvor.

Visi ispitni tlakovi mogu se utvrditi za cjevovode koji su konstruirani tako da stalno ili povremeno rade
pod tlakom — usporom, prema normi HRN EN 805 ili jednakovrijedno.

Vrijeme pripreme

Nakon punjenja cjevovoda i/ili okana i postizanja potrebnog ispitnog tlaka, moZe biti potrebno
dodatno vrijeme pripreme.

Napomena: Obi¢no je dovoljno 1 sat. Duze vrijeme moZe biti potrebno npr. zbog suhih klimatskih
uvjeta ili u slucaju betonskih cijevi.

Trajanje ispitivanja
Trajanje ispitivanja (duljina trajanja ispitnog opterecenja) iznosi 30 +/- 1min

Ispitni zahtjevi

Tlak se mora odrzati unutar 1 kPa ispitnog tlaka.

Za postizanje tog zahtjeva mora se mjeriti i zapisivati ukupni obujam vode koji je dodavan za vrijeme
ispitivanja zajedno s visinom vode pri odredenom ispitnom tlaku. Ispitni zahtjev je zadovoljen ako
koli¢ina dodatne vode nije veca od:

- 0,15 I/m2 kroz 30 min za cjevovode

- 0,20 I/m2 kroz 30 min za cjevovode ukljucujuci kontrolna okna

- 0,40 I/m2 kroz 30 min za kontrolna okna

Napomena: m2 se odnosi na omocenu unutarnju povrsinu ispitivanja pojedinacnih spojeva.

Ispitivanje pojedinacnih spojeva

Ako nije drugacije odredeno, ispitivanje pojedinacnih spojeva moze biti prihvaceno umijesto ispitivanja
Citavog cjevovoda, obi¢no vec¢ih od DN 1000.

Za ispitivanje pojedinacnih spojeva cijevi postupkom ,V* za mjerodavnu povrSinu uzima jedan metar
dugi odsjecak cijevi, ako nije drugacije utvrdeno. Ostali zahtjevi moraju odgovarati zahtjevima za
cjevovode s ispitnim tlakom od 50 kPa na tjemenu cijevi.

Ako kanali, revizijska okna ili crpni bazeni ne zadovoljavaju ove kriterije, tada se ispitivanje prekida i
smatra se da su ti elementi neispravni, pa ih treba popraviti i ponovno ispitati.

Svako ispitivanje, odnosno njihovi rezultati moraju imati odgovarajuce izvjesce, prihva¢ano od
izvodaca radova i nadzornog inZenjera, te prilozeno tehnickom pregledu.
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Ispitni tlak

Veli¢ina ispitnog tlaka za ispitivanje kanalizacijske gradevine prema HRN EN 1610:2002 ili
jednakovrijedno moze biti u intervalu od 0,1 do 0,5 bara (od 1 m do 5 m vodnog stupca) iznad
tjemena cijevi na uzvodnom dijelu ispitne dionice. Kod toga je vazno da se osigura stalnost ostvarenog
tlaka u mjerodavnom vremenu (300}1 min.) ispitivanja, tj u rasponu od 1 kPa. Naprijed navedeno
postize se kontroliranim dodavanjem vode kroz kontrolni otvor.

Do sada je ispitni tlak bio definiran s 5 m v.s. (0,5 bara), no praksa je pokazala da to nije nuzan uvjet
te je doslo do promjene (0,1 - 0,5 bara).

Uobicajeno se u praksi ispitivanje provodi s tlakom koji dozvoljava dubina kontrolnih okana, a kreée se
u naprijed navedenim granicama.

1.5.28.3. Ispitivanje tlacnih cjevovoda

Tlacni cjevovodi moraju se ispitivati prema prijedlogu norme HRN EN 805 ili jednakovrijedno. Svaki
cjevovod treba nakon polaganja podvréi tlacnoj probi vodom da bi se osigurala nepropusnost,
odnosno odgovarajuca (propisna) izvedba cijevi, fazonskih komada, spojeva i drugih dijelova
cjevovoda, kao i uporista.

Sigurnosne mjere

- Oprema i odjeca - Prije pocetka treba ispitati da li su raspoloZive odgovarajuce sigurnosne opreme i
da osoblje raspolaze odgovarajucom sigurnosnom odjecom.

- Cijevni rovovi — Cijevni rovovi tijekom ispitivanja do konac¢nog zavrSetka radova s eventualnim
popravcima, moraju biti odgovaraju¢e osigurani. Radovi u cijevnim rovovima, koji nisu u vezi s
tlaénom probom, nisu dopusteni za vrijeme tlacne probe.

Punjenje i ispitivanje

Cjevovode treba lagano puniti vodom s otvorenim zracnim ventilima i dovoljnim odzracCivanjem.

Prije provodenja tlacne probe potrebno je osigurati opremu za ispitivanje, kalibriranu, spremnu za
pogon i propisno postavljenu na cjevovode.

Tlacnu probu treba provesti kod zatvorenih uredaja za odzracivanje s otvorenim armaturama. Tijekom
cijele probe treba nadzirati planirani redoslijed i svaku promjenu tijeka postupka da bi se izbjeglo
ugrozavanje osoblja. Osoblje treba poduciti o utjecaju sila koje se javljaju na privr.emeno ugradene
fazonske komade i uporista i posljedicama u sluCaju otkazivanja. Cjevovode treba lagano rasteretiti i
kod otvorenih uredaja za odzracivanje isprazniti.

Tlacna proba

Punjenje i sidrenje

Ako je potrebno, prije tlatne probe cjevovode je potrebno zatrpati materijalom za ispunu da bi se
izbjegla promjena polozaja, koja bi mogla dovesti do propustanja. Spojevi moraju biti slobodni.
Uporista i sidra treba tako postaviti da izdrZe sile ispitnog tlaka. UporiSta od betona moraju imati
dovoljnu Cvrstocu prije pocetka ispitivanja. Treba paziti da su zavrsni dijelovi cijevi i drugi priviemeno
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ugradeni zavrsni fazonski komadi dovoljno poduprti. Priviremeno ugradeni podupiradi ili sidra na
krajevima ispitnih odsje¢aka ne smiju se ukloniti prije rasterec¢enja tlaka cjevovoda.

Odredivanje i punjenje ispitnih dionica

Cjevovodi se ispituju u cijelosti ili po dionicama

Ispitna dionica se odreduju tako da:

- se na najnizem mjestu svake ispitne dionice postigne ispitni tlak;

- na najvisoj tocci ispitne dionice postigne tlak koji je jednak ili veci od najveceg projektiranog tlaka
(MDP)

- ostavlja se mogucnost da projektant odredi drugacije

- veli¢ina dionice ovisi i 0 mogucnosti pripreme potrebne koli¢ine vode i o mogucnosti ispustanja te
vode

Sve vrste otpada i stranih tijela moraju se prije pocetka probe ukloniti iz cjevovoda. Ispitnu dionicu
potrebno je ispuniti vodom. (Cjevovode za pitku vodu treba puniti vodom cija kvaliteta odgovara onoj
pitke vode.)

Cjevovod treba odzraditi koliko je to moguce. Cjevovod puniti od najniZze tocke tako da se sprijeci
povratno usisavanje i da zrak moze izlaziti kroz otvore za odzralivanje koji se trebaju nalaziti na
najvisSim tockama, te na kraju cjevovoda. Izlazenje zraka se mora odvijati bez jakog razvoja Sumova.
Tlacna proba provodi se (nakon odzraCivanja) uz zatvorene uredaje za odzracivanje i uz potpuno
otvorene sekcijske ventile.

Ispitni tlak

Najveci projektirani tlak (MDP) odreduje se uzimajuéi u obzir buduci razvoj te ukljuCuje I povecanje
tlaka zbog vodnog udara. Uz proracun vodnog udara odgovaraju¢im hidraulickim proracunom za
najnepovoljnije pogonske uvjete MDP se oznacava kao MDPc.

Kada se za veli¢inu vodnog udara pretpostavlja odredena vrijednost koja ne moze biti manja od 200
kPa tada se MDP oznacava kao MDPa.

Ispitni tlak sustava (STP) odreduje se u zavisnosti od najveceg projektiranog tlaka sustava ili tlacne
zone (MDP):

- U slucaju proracunatog vodnog udara ispitni tlak sustava (STP) odreduje se povecanjem

vrijednosti MDPc 100 kPa.

- U slucaju pretpostavljene vrijednosti vodnog udara vrijednost MDPa povecava se za 50 %

ili za 500 kPa, a uzima se manja od ove dvije vrijednosti.

Kod posebno kratkih duljina cjevovoda i kod priklju¢nih cjevovoda kra¢ih od 100m i promjera do DN
80 za ispitni tlak moZe se uzeti vrijednost radnog tlaka, ako projektant ne odredi drugacije. Radni tlak
je tlak koji se javlja na tom dijelu sustava bez vrijednosti vodnog udara.

Mjerni uredaji se priklju¢uju na najnizu tocku ispitne dionice, a ako to nije moguce ispituje se prema
proracunu tlaka za najnizu tocku dionice.

Postupak tlacne probe

Za sve vrste cijevi i materijale mogu se primijeniti razliciti, ali dokazani postupci tlacne probe.
Metodu ispitivanja treba odrediti projektant, moZe se izvesti do u tri koraka:

- prethodno ispitivanje

- ispitivanje pada tlaka

- glavna tla¢na proba
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Pojedine korake treba odrediti projektant.

Prethodno ispitivanje

Namjena prethodnog ispitivanja je:

- stabilizacija odsjecka cjevovoda koji se ispituje nakon slijeganja koja su nastala povecanjem tezine
nakon punjenja vodom

- zasi¢enje vodom materijala i obloga cijevi koji upijaju vodu

- da se prije glavne probe postigne povecanje obujma elasti¢nih cijevi koji nastaje poprec¢nim Sirenjem
uslijed povecanija tlaka.

Ispitni odsjeCak potpuno se napuni vodom, odzraci i uspostavi se tlak jednak ili ve¢i radnom
(pogonskom) tlaku, ali koji ne prelazi ispitni tlak. Ako se pojave nedopustene promjene polozaja dijela
cjevovoda ili propustanja, cjevovod treba rasteretiti i ukloniti uzroke te ponoviti predprobu. Trajanje
predprobe odreduje projektant ovisno od materijala cijevi i obloge uzimanja u obzir odgovarajuée
proizvodne norme.

Ispitivanje pada tlaka
Ispitivanjem pada tlaka odreduje se ima li preostalog zraka u cjevovodu. Zrak u ispitnoj dionici vodi do
krivih rezultata i moze pokriti malu propusnost.

Postupak je:

- postupno se odzradi ispitna dionica i mjerni uredaji

- tlak se u cjevovodu poveéa dodatkom vode do veliCine ispitnog tlaka

- iz cjevovoda se ispusti mjerljivi obujam vode i taj se obujam vode izmjeri

- izmjeri se nastali pad tlaka

- za izmjereni pada tlaka prema formuli danoj u normi EN 805 odredi se veli¢ina dopustene promjene
volumena dopustene promjene volumena

- ukoliko je izmjereni volumen ispustene vode veci od izracunate dopustene promjene

volumena ponavlja se odzracivanje i postupak odredivanja gubitka tlaka.

Glavna proba

S glavnom tla¢nom probom zapocinje se nakon uspjesno okoncane predprobe i ispitivanje pada tlaka,
ako ih je propisao projektant. Mjeri se temperatura kako bi se uzeto u obzir utjecaj velikih
temperaturnih promjena.

Postoje dva osnovna ispitna postupka:
- postupak gubitka vode
- postupak gubitak tlaka

Koji ¢e se postupak primijeniti odreduje projektant. Za visokoelasti¢ne cjevovode ovi postupci ne daju
toCne rezultate pa se primjenjuje alternativni postupak koji objedinjuje predprobu, ispitivanje pada
tlaka te glavnu probu.

Postupak gubitka vode
Gubitak vode moze se odrediti na dva nacina:
- mjerenjem docrpljene koli¢ine vode
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- mjerenjem ispustene koli¢ine vode
U normi se navodi da projektant odreduje postupak. Ipak e izbor najviSe zavisiti o moguénosti to¢nog
mjerenja.

Mjerenje ispustene kolicine vode

Tlak treba ravnomjerno povisiti do ispitnog tlaka sustava (STP). Ispitni tlak sustava odrzava se
najmanje jedan sat ili duze, ako to odredi projektant. Odvoji se crpka te sprijeci daljnji dotok vode u
ispitni odsjecak. Slijedeci sat ili duze ako to odredi projektant sustav se ne dopunjuje vodom.

Pad tlaka na kraju ispitivanja.

Sustav se ponovo puni vodom dok se ne postigne ispitni tlak sustava. Ispusta se voda i mjeri koliCina
dok se ne postigne ponovo isti pad tlaka. Izmjerena koliina gubitka vode na kraju prvog sata probe
bez obzira na koji je nacin odredena ne smije prekoraciti vrijednost dobivenu jednadzbom za
maksimalni gubitak vode koja je dana u normi EN 805.

Mjerenje docrpljene koli¢ine vode

Tlak treba ravnomjerno povisiti do ispitnog tlaka sustava (STP). Ispitni tlak sustava treba odrZavati za
najmanje jedan sat ili duze, ako to odredi projektant.

Tijekom ovog trajanja probe treba s bazdarenim uredajem mijeriti i biljeziti koli¢inu vode koja se
dopumpava za odrzavanije ispitnog tlaka sustava. Projektant treba odrediti postupak.

AV ,L2-V-A - + s
g P By ©Eg
gdje je:
AVmax dopusteni gubitak vode u litrama;
v volumen ispitnog odsjecka u litrama;

Ap izmjereni gubitak tlaka u kPa;
Ew modul kompresije vode u kPa;
unutrasnji promjer cijevi u metrima;
e debljina stjenke cijevi u metrima;
ER modul elasti¢nosti stjenke cijevi u smjeru opsega u kPa;
1,2 dopusteni faktor (npr. udio zraka) za glavnu tlacnu probu.

Postupak gubitka tlaka

Uspostavi se ispitni tlak sustava (STP).

Ispitivanje gubitka tlaka traje jedan sat ili dulje ako tako odredi projektant.

Tijekom glavne tlacne probe gubitak tlaka Ap treba pokazati tendenciju opadanja i ne smije na kraju
prvog sata prekoraditi slijedece vrijednosti:

- 20 kPa za duktilne i Celicne cijevi sa ili bez obloge od cementnog morta te plasticne cijevi;

- 40 kPa za kod cijevi koje upijaju vodu kao cijevi od vlaknastog cementa i nekruzne betonske cijevi.

Alternativni postupak za visoko elasticne cijevi
Za cijevi s visokoelasticnim ponasanjem kao Sto su polietilenske i polipropilenske cijevi, projektant
moze odrediti i alternativni ispitni postupak koji je opisan u dodatku norme. Ovaj alternativni ispitni
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postupak sastoji se od prethodnog ispitivanja ukljucujuéi faze opustanja te integriranog ispitivanja
pada tlaka i glavne probe.

Prethodno ispitivanje

Prethodno ispitivanje je uvjet za glavnu probu i ima cilj stvoriti postavke za promjenu volumena ovisne
o unutrasnjem tlaku, vremenu i temperaturi.

Potrebno ju je provesti prema sljedeé¢im koracima:

- najmanje jednosatna faza opustanja nakon ispiranja i odzradivanja da se smanje naponi ovisni o
tlaku. Pri tome se ne smije pojaviti zrak u ispitnim dionicama.

- nakon faze opustanja potrebno je kontinuirano unutar 10 min podici tlak na ispitni tlak, te ga
odrzavati konstantnim unutar 30 min sa stalnim ili kratkotrajnim dopumpavanjem.

- slijedi jednosatna faza mirovanja bez dopumpavanja, za vrijeme koje se cjevovod moze elasticno
deformirati.

- na kraju je potrebno izmjeriti preostali tlak .

Nakon uspjesno provedenog postupka nastavlja se ispitni postupak . U slu¢aju da pad tlaka prekoraci
30% od ispitnog tlaka sistema treba prekinuti postupak. Otpustiti ispitni odsjeCak. Rubne uvjete
ispitivanja (npr. utjecaj temperature, znakove popustanja) treba ispitati I ponovno uspostaviti.
Postupak je moguce ponoviti tek nakon jednosatnog otpustanja.

Integralno ispitivanje pada tlaka

Rezultat glavne probe moZe se ocijeniti samo kada je preostali volumen zraka odgovaraju¢e mali.
Potrebno se drzati sljedecih koraka:

- brzo snizavanje tlaka na kraju prethodnog ispitivanja za Ap (10%-15% od ispitnog tlaka sistema)
ispustanjem vode iz ispitne dionice

- to¢no mjerenje ispustenog volumena vode AV

- proracun dopustenog gubitka vode AVmax prema pripadajucoj jednadzbi i ispitivanje dali Ako je
vrijednost AV iznosi viSe od AVma x tlatna proba se prekida i nakon otpustana

cjevovod jos jednom odzradi.

AV 1,2-V-Ap L + L
s, Ew ¢ Eg
gdje je:
AVmax dopusteni gubitak vode u litrama;
v volumen ispitnog odsjecka u litrama;

Ap izmjereni gubitak tlaka u kPa
Ew modul kompresije vode u kPa
unutrasnji promijer cijevi u metrima;
e debljina stjenke cijevi u metrima;
ER modul elasti¢nosti stjenke cijevi u smjeru opsega u kPa;
1,2 dopusteni faktor (npr. udio zraka) za glavnu tla¢nu probu.

Za ocjenu ispitnih rezultata vazno je tono zadavanje ERkao i uvazavanje temperature I trajanje
probe. Kod malih promjera i kratkih ispitnih odsjeCaka potrebno je Sto tocnije izmjeriti Ap i AV.
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Ako je vrijednost AV iznosi vise od AVma x tlaéna proba se prekida i nakon otpustana cjevovod jos
jednom odzradi.

Glavna proba

Visoko elasti¢no istezanje prouzroteno naponima kod sistemskog ispitnog tlaka, prekinuto je
integralnim ispitivanjem pada tlaka. Brzo snizenje tlaka dovodi do kontrakcije cjevovoda. U vremenu
od 30 min potrebno je graficki biljeziti rast tlaka nastalog kontrakcijom cjevovoda (glavna proba). Ako
linija tlaka nema tendenciju pada smatra se da je glavna proba uspjesno izvrSena. Ako linija tlaka ima
tendenciju pada to pokazuje da postoji popustanje unutar ispitnog odsjecka. U dvojbenim slucajevima
treba produljiti vrijeme ispitivanja na 90 min. Pri tome pad tlaka ne smije iznositi viSe od 25 kPa
mjereno od najvece vrijednosti unutar faze kontrakcije.

Ako je pad tlaka veci od 25 kPa proba se smatra neuspjelom. Preporuca se vizualno prekontrolirati sve
spojeve cijevi prije ispitivanja zavarenih spojeva. Ponavljanje glavne probe slijedi samo uz
pridrzavanje cijelog tijeka probe ukljucujuéi 60 min fazu opustanja unutar prethodnog ispitivanja.

Ocjena probe
Kada gubitak prekoraci propisanu vrijednost ili se utvrdi greSka, mora se pregledati ispitni odsjecak i
po potrebi popraviti. Ispitivanje treba ponavljati dok gubitak ne bude manji od dopustene vrijednosti.

Zavrsno ispitivanje cjevovodnog sustava

Kada je dionica cjevovoda za tlacnu probu podijeljena u vise ispitnih dionica i na svim dionicama je
uspjesno provedena tlacna proba, mora se, ako je to propisao projektant, cijeli cjevovod opteretiti
najmanje 2 sata s radnim tlakom. Svaki dodatni dio cjevovoda, koji je ugraden nakon tlacne probe,
treba ispitati vizualnim ispitivanjem na propustanje i promjene polozaja.

Registriranje rezultata ispitivanja

Potrebno je napraviti potpunu dokumentaciju rezultata ispitivanja i pohraniti ih. Tijekom uporabe
gradevine za odvodnju otpadnih voda potrebno je kontrolirati na vodonepropusnost i to:

- cjevovode sa slobodnim vodnim licem sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih
cjevovoda i kanala HRN EN 1610 ili jednakovrijedno

- tla¢ne cjevovode vizualni pregledom koji ukljuCuje ispunjenost tlatnog cjevovoda otpadnom vodom.

Osposobljenost

Treba uzeti sljedece faktore koji se odnose na osposobljenost:

- zaposliti izvjezbano i iskusno osoblje za nadgledanje i izvodenje radova na gradevnom projektu

- izvrsitelj narudzbe kojeg uposli naruditelj mora imati odgovarajucu osposobljenost za izvedbu radova
- narucitelj se mora osigurati da primalac narudzbe posjeduje odgovarajuc¢u osposobljenost

Za vrijeme ispitivanja mora se izvrsiti pregled Citave dionice koja se ispituje.

Kanalizacijski vod koji se ispituje smatra se ispravnim, to jest vodonepropusnim, ako su spojevi
vodonepropusni a koli¢ina dodatne vode ne prekoraCuje dodatne vrijednosti. Ako se pokazu neke
nepravilnosti, tako da kanalizacijski vod nije vodonepropustan, ispitivanje se mora prekinuti, voda
ispustiti, te izvrSiti popravak, a nakon toga ispoCetka ponoviti cijeli tijek ispitivanja na
vodonepropusnost.

O ispitivanju na vodonepropusnost mora se sastaviti zapisnik koji svojim potpisom potvrduje izvodac i
nadzorni inzenjer.
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Zapisnik o provedbi ispitivanja na vodonepropusnost mora sadrzavati:

podatke o investitoru, projektantu, izvodacu i nadzornom inzenjeru

podatke o kanalizacijskom vodu, to jest mjestu ugradnje kanalizacijskog voda, oznaci, duljini
poteza koji se ispituje s pocetnom i zavrSnom stacionazom, nacinu izvedbe

podatke o cijevima i spojevima, to jest proizvodacu cijevi, nazivu cijevi, vrsti materijala cijevi,
promjer, debljina stjenke, vrsta spojnog materijala, broj spojeva na ispitanom potezu, broj
revizijskih okana

podatke za ispitivanje, to jest stacionazu i nadmorsku visinu najviSeg i najnizeg mjesta poteza
koji se ispituje, stacionazu i nadmorsku visinu mjesta ugradnje manometra ili cijevnog
materijala te jedinicne (u I/m2) i ukupne (u I/m2) dozvoljene koli¢ine vode uz pritisak od 0,5
bara za vrijeme od najmanje 15 minuta

podatke o ispitivanju, to jest koji put se provodi ispitivanje, dan i sat pocetka i zavrsetka
punjenja vodom, broj sati ukupnog trajanja punjenja vodom, vremenski razmak od zavrsetka
punjenja vodom do pocetka ispitivanja, dan i sat pocetka i zavrSetka ispitivanja, broj minuta
ukupnog trajanja ispitivanja, koli¢ina dodatne vode

zapazanje za vrijeme ispitivanja na manometru ili cijevnom nastavku kanalizacijskog voda, na
spojevima, na revizijskim oknima i ostala zapazanja

zakljucak o ispravnosti ispitivanja poteza voda, o potrebnom odnosno nepotrebnom popravku,
te o0 nepotrebnom odnosno potrebnom ponavljanju ispitivanja na vodonepropusnost

opis izvrSenih popravaka (napomena: za svako ponavljanje ispitivanja na vodonepropusnost
treba sastaviti novi zapisnik koji ¢e sadrzavati navedene podatke o ispitivanju i zapazanju)
nalaz kojim se potvrduje da je ispitani potez voda (s navedenom oznakom i pocetnom I
zavrsnom stacionazom) ispravan, te da se moze pristupiti eventualno izvedbi bo¢nog
betonskog osiguranja i nakon toga zatrpavanju rova

mjesto i datum, te potpise nadzornog inZenjera i izvodaca.

Zapisniku o provedbi ispitivanja na vodonepropusnost treba priloziti:

polozajni nacrt ispitivanog poteza kanalizacijskog voda

uzduzni profil ispitivanog poteza voda s ucrtanim poloZajima manometra ili cijevnog

nastavka

popis radnika s naznakom izvedenih spojeva

nakon uspjesno provedenog ispitivanja na vodonepropusnost smije se prici izvedbi betonskog
bocnog osiguranja, ukoliko je predvideno da ne dode do pomaka veé polozenih spojenih i
ispitanih cijevi, odnosno zatrpavanju rovova.

1.5.29. CCTV INSPEKCIJA

Za sve izvedene gravitacijske cjevovode nakon zavrSetka izvodenja radova potrebno je provesti video
CCTV inspekciju izvedenog stanja. CCTV inspekciju je potrebno provesti sukladno normi HRN EN
13508-2:2011 ili jednakovrijedno i Pravilniku o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih
voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i proCis¢avanja otpadnih voda

(NN 3/11).

Kvaliteta CCTV inspekcije ovisi o struCnosti snimatelja te opremi i potrebno je pridrzavati se

odgovarajucih pravila za tu vrstu radova:

Preporuena maksimalna brzina je 15 cm/s (prosjecna brzina 2,5 m/min). Ovo odgovara

dnevnom ucinku od maksimalno 800 — 1000 m'/dan.
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e Glava se kamere mora uvijek nalaziti u sredini cijevi.
e Snimke se moraju naciniti kamerom u boji.
e Za potpunu snimku prikljucaka i spojeva cjevovoda, kamera se mora moci zakrenuti u svim
pravcima najmanje za 90°.
Format videosnimke mora biti visoke kvalitete sa stalno ukljuenim videobrojatem (stacionaza) i
oznakom ispitne dionice.
Troskove ispiranja kolektora nakon CCTV probe snosi Izvodac.

1.5.30. DOZVOLE I SUGLASNOSTI

1.5.30.1. Potvrde glavnih projekata/gradevinske dozvole
Narucitelj je ishodio gradevinsku dozvolu za sve radove za koje je potrebna takva dozvola. Naruditelj
¢e Izvodacu na zahtjev ustupiti jednu kopiju odgovarajuce glavnog projekta.

1.5.30.2. Suglasnosti za radove na cestama

Za bilo kakve radove na drzavnim cestama IzvodaC Ce ishoditi dozvolu od Hrvatskih cesta za
zatvaranje cesta, obilaske te potrebne znakove. Za radove na Zupanijskim cestama, Izvodac ce ishoditi
suglasnost nadlezne Zupanijske uprave za ceste.

Za bilo kakve radove na gradskim cestama Izvodac radova ce ishoditi dozvolu od nadleznog gradskog
odjela za ceste (za zatvaranje cesta, obilaske te potrebne znakove). Svi troskovi vezani za ishodenje
dozvola ¢e snositi Izvodac. Izvodac je duzan postivati standardne procedure te ¢e o svemu izvijestiti
nadleznu policijsku upravu i vatrogasnu sluzbu.

1.5.30.3. Iskopi u javnim i prometnim povrSinama

Za bilo kakve radove na javim cestama i povrSinama IzvodaC ce ishoditi dozvolu, odobrenja ili
pristanak od nadleznog tijela.

Izvodac ce ishoditi dozvolu od nadleznih tijela za priviemeno skladistenje materijala na javim
povrSinama te ¢e platiti sve vezane troSkove.

1.5.31. POSTOJECA INFRASTRUKTURA

Izvodac ce biti odgovoran za lociranje postojecih infrastrukturnih vodova koji mogu biti pod utjecajem
radova te Ce osigurati nacine zastite istih. Izvodal ¢e za potrebe izrade izvedbenih projekata i
izvodenje radova od nadleznih institucija pribaviti podatke o poloZaju postojecih infrastrukturnih
vodova u zonama radova.

Prije pocCetka radova na bilo kojem podruéju Izvodac¢ ¢e koordinirati s relevantnim komunalnim
tvrtkama lociranje svih vodova i cjevovoda te ¢e ishoditi dozvolu za pocetak iskopavanija.

Bez obzira na dozvole, prije poCetka radova na iskopavanju IzvodaC ce provijeriti tocne lokacije
postojecih vodova koriste¢i adekvatne metode lociranja cjevovoda, kabelskih vodova ili ¢e rucno
iskopati testne busSotine u odnosu na situaciju na terenu.

Ukoliko se neocekivano dode do bilo kakvih vodova, Izvodac Ce obavijestiti InZenjera te vlasnika
vodova ¢im je prije to moguce.

Izvodac ce biti odgovoran te ¢e snositi sve troskove radova koji ¢e biti neophodni vezano za postojece
vodove i infrastrukturu, poput izgradnje pomocnih objekata, zastite, premjestanja, namijestanja,
odpajanja, prijenosa i ponovnog prikljucenja, te za moguca kasnjenja koja su vezana uz ove aktivnosti
i placanja relevantnim tijelima za komunalne usluge. Takoder, sva oSteCenja na postojecoj
infrastrukturi kao posljedica radova Izvodaca ce biti sanirana sukladno naputku vlasnika instalacije, a
sve na troSak Izvodaca.
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1.5.32. OPSKRBA ELEKTRICNOM ENERGIJOM, PITKOM VODOM I SL.
Izvodac ce biti odgovoran te ¢e snositi troskove za opskrbu elektricnom energijom, pitkom vodom ili
drugim uslugama koje mogu biti potrebne tijekom izvodenja radova.

1.5.32.1. Spoj na vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda
Gdje je to moguce, IzvodaC Ce koristiti postojeCe spojeve na komunalne usluge vodoopskrbe,
ukljuCujuci opskrbu vodom za potrebe radova te odlaganje otpadnih voda koje nastaju kao rezultat
radova. Izvodac e predati zahtjev prema Inzenjeru u svezi ovih prikljucaka.
Zahtjev Ce sadrzavati:

e predlozenu lokaciju prikljucka

e ocekivane maksimalne potrebe za svaki priklju¢ak

e detalje vezane za prikljucak ukljucujuci nacine mjerenja potrosnje.

InZenjer ¢e odgovoriti na ovakav zahtjev u roku od 7 dana te ¢e Izvoda¢ po odobrenju izvesti
prikljucke o svom trosku. Odobrenje bilo kakvog zahtjeva nece biti odgadano bez razloga. Izvodac ¢e
biti odgovoran za odrzavanje prikljucka, ukljucujuéi instalaciju opreme za mjerenje potrosnje te za
isplate prema vodovodu za potroSene koli¢ine vode.

Sva Ce voda potrebna za testiranje, dezinfekciju te konacno ispiranje cijevi biti osigurana od strane
Izvodaca.

Troskove vode potrebne za ponovno testiranje, a koje je rezultat prethodno neuspjelih testova, snositi
¢e Izvodac.

1.5.32.2. Spoj na sustav opskrbe elektricnom energijom i drugu infrastrukturu
Izvodac ce koordinirati sve relevantne komunalne sluzbe za osiguranje potrebnih usluga na svoj
trosak.

1.5.33. ODLAGANJE GRADILISNOG OTPADA
Izvodac ¢e na siguran nacin odloziti sav otpad koji nastaje od predmetnih aktivnosti o svom trosku.
Odlaganje ¢e gradevinskog otpada biti u skladu s vazetom zakonskom regulativom o postupanju i
odlaganju otpada ukljucujudi, ali ne ograniCavajuci se na sljedece:

—  Zakon o odrzivom gospodarenju otpadu (NN 94/13)

— Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/07 i 111/07)

—  Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

— Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)

— Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97 i 112/01).

Sakupljanje, prijevoz i odlaganje gradevinskog otpada koji sadrZi azbest mora biti povjereno pravnoj
osobi ovlastenoj za takve poslove. Popis je ovlastenih osoba dostupan na stranicama www.mzoip.hr i
www.fzoeu.hr. Tzvodac radova snosi troskove prikupljanja, prijevoza i odlaganja otpada koji sadrzi
azbest.

1.5.34. OPCE NAPOMENE UZ BETONSKE I ARMIRANOBETONSKE RADOVE

Sve armiranobetonske i betonske konstrukcije moraju se izvoditi u skladu s Tehnickim propisom za
gradevinske konstrukcije (NN 17/17), HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno i HRN EN 1128 ili
jednakovrijedno, drugim pozitivnim postoje¢im propisima i standardima, statickom racunu, glavnim i
izvedbenim projektima i uputama InZenjera.
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Izvodac je duzan prije pocetka radova izraditi "Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije" te
redovito pratiti kvalitetu betonske konstrukcije, Sto je uklju¢eno u jedini¢ne cijene.
Jediniénom cijenom je obuhvaceno:

— razrada tehnologije izrade betonskih elemenata

— priprema betona u betonari

— dostava betona na gradiliste

— svi horizontalni i vertikalni transporti

— potrebna radna skela i podupiranje

— doprema, izrada, montaza i demontaza kompletne oplate

— dobava i pregled armature prije savijanja sa ¢is¢enjem od hrde i necistoéa te sortiranjem

— sjecenje, ravnanje i savijanje armature

— ispitivanje materijala s izradom atesta i pripadajuéim troskovima

— CiS¢enje u tijeku izvodenja i nakon zavrsetka svih radova

— sva Steta i troskovi popravaka kao posljedica nepaznje u tijeku izvodenja

—  svi rezijski troskovi

— sav potreban alat na gradilistu i uskladistenje

—  troskove zastite na radu

— projekt nosivih skela i oplata

— betoniranje temeljnih ploca i zidova uz mogucu prisutnost podzemne vode.
Ugradnja ce betona biti strojna gdje god je to moguce. Kod izvodenja betonskih radova treba voditi
racuna o tome kakve su atmosferske prilike te prije za vrijeme i nakon betoniranja obaviti potrebne
zastitne radnje (polijevanje podloge, tla i oplate, odrzavanje temperature, njegovanje nakon
betoniranja).
Pracenje kontrole kvalitete, uzimanje uzoraka, dobava isprava o sukladnosti i izrada izvjestaja o
kvaliteti izvedenih betonskih i AB konstrukcija obaveza su Izvodaca i ukljuCeni su u cijenu. Isprave o
sukladnosti za materijale, poluproizvode i proizvode obvezno se dostavljaju pri isporuci na objektu i
evidentiraju se u gradevinskom dnevniku. Materijali bez valjane isprave o sukladnosti ne smiju se
ugraditi.
Ugradnja je betona dozvoljena tek nakon Sto je InZenjer pregledao oplatu, odobrio montazu armature
i nakon toga potvrdio ispravnost postavljanja iste upisom u gradevinski dnevnik. Ukoliko odredeni
profil prema statickom racunu nije moguce dobaviti, zamjena se wvrsi iskljuCivo uz odobrenje
projektanta konstrukcije.
Izvodac je duzan prije pocetka radova detaljno pregledati troskovnik i sve projekte, upozoriti na
eventualne nedostatke i predloziti eventualna poboljSanja rjeSenja. Sve eventualne primjedbe,
prijedloge i moguée zamjene materijala trebaju raspraviti Izvodac, Inzenjer i Naruditelj. Tek po
pismenom dogovoru moze se pristupiti gradniji.
Kod primopredaje gradevine Izvodac je duzan priloZiti isprave sukladnosti za sve gradevne proizvode
ugradene u betonsku konstrukciju.
Cement, armatura, agregat, dodatci betonu, voda, predgotovljeni elementi, proizvodi i sustavi za
zastitu i popravak betonskih konstrukcija moraju odgovarati vazec¢im standardima kako je prikazano u
prilozima Tehnickog propisa za betonske konstrukcije.
Izvodac se mora strogo pridrZavati opisanih svojstava konstrukcija oznacenih u statickom racunu.

1.5.34.1. Beton

U betonsku konstrukciju ugraduje se samo projektirani beton (beton sa specificiranim tehnickim
svojstvima). Izvoda¢ mora prije pocetka ugradnje provijeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz
projekta betonske konstrukcije te je li tijekom transporta betona doSlo do promjene njegovih
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svojstava koja utjeCu na tehnicka svojstva betonske konstrukcije. Kontrolni postupak utvrdivanja
svojstava svjezeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u
betonsku konstrukciju (HRN EN 13670-1 ili jednakovrijedno) pregledom svake otpremnice i vizualnom
kontrolom konzistencije (svako vozilo) te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim
postupkom kao u proizvodnii.

Prije poCetka betoniranja Izvodac je duzan osigurati dovoljne koliCine komponenata betona da bi na
taj nacin eliminirao moguénost  prekida betoniranja ili promjene sastojaka zbog pomanjkanja
materijala.

1.5.34.2. Armatura

Svojstva armature koja se rabi za betonske konstrukcije moraju biti u skladu sa Tehnickim propisom
za gradevinske konstrukcije.

Armatura izradena od Celika za armiranje ugraduje se u armiranu betonsku konstrukciju prema
projektu betonske konstrukcije i/ili tehnickoj uputi za ugradnju i uporabu armature. Osiguranje
debljine zastitnog sloja betona treba svakako posti¢i umetanjem odgovaraju¢eg broja plasti¢nih
podmetaca, sSto je ukljueno u cijenu. Najmaniji zastitni sloj betona ovisi o razredu izlozenosti te nacinu
armiranja elementa i odreden je projektom betonske konstrukcije.

1.5.34.3. Oplata

Za sve AB i betonske elemente koristi se glatka drvena oplata. Oplata mora biti izradena toc¢no po
mjerama za pojedine dijelove konstrukcije, oznacenim u projektu. Glatka oplata sa svim pripadajuéim
veznim i brtvenim elementima, podupiranjem i oslanjanjem, pomoc¢nim radnim skelama ukljucena je u
cijenu. Zavrsne plohe betona moraju biti potpuno ravne, bez izbocina ili valovanja. Naknadni radovi na
obradi povrSine zidova (brusenje, krpanje i sl.) koji su izazvani nepravilnostima oplate izvest e se o
trosku IzvodaCa. Za premazivanje oplate ne smiju se koristiti premazi koji se ne mogu oprati s
gotovog betona ili bi nakon pranja ostale mrlje. Treba paZljivo dozirati koli¢inu premaza kako ne bi
doslo do stvaranja mjehuri¢a na spoju betona i oplate. Prije pocCetka ugradivanja betona oplata se
mora detaljno odistiti. Izradena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti pregledana,
provjerene sve dimenzije i kakvoca izvedbe, kao i Cistoca i vlaznost oplate. Pregled i prijem oplate
evidentira se u gradevinskom dnevniku. Oplata mora biti tako izvedena da se moze skidati bez
ostecenja konstrukcije. Njegovanje betona i skidanje oplate i skele treba biti u skladu s Tehnickim
propisom za betonske konstrukcije.

Nacin i potrebno vrijeme njegovanja kao i vrijeme skidanja oplate i skele treba odrediti prema
projektiranoj tehnologiji, suglasno s InZzenjerom, u ovisnosti o elementu konstrukcije, atmosferskim
prilikama i vrsti betona.
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1.6. KONTROLA I OSIGURANJE KVALITETE

Ovo poglavlje treba biti ¢itano u kombinaciji s ¢lankom 4.9 uvjeta Ugovora.

1.6.1. OPCENITO

Sustav osiguranja kvalitete koji pokriva sve aspekte Ugovora i radova bit ¢e implementiran,
dokumentiran i odrzavan od strane Izvodaca tijekom ispunjenja Ugovora. Sustav Ce biti u skladu s
prepoznatim medunarodnim Standardom osiguranja kvalitete.

IzvodacC ¢e predati InZenjeru prije poCetka gradenja Plan osiguranja kvalitete (POK) te Planove
kontrole (PK) za radove koji su sadrzani u Ugovoru, gdje ¢e se navesti sve bitne i kritine aktivnosti za
kontrolu, provjeru i testiranje kako bi se ispunili zahtjevi sustava osiguranja kvalitete.

Plan ¢e osiguranja kvalitete biti u skladu s ISO 9001 sustavom.

1.6.2. PLAN OSIGURANJA KVALITETE (POK)
POK ¢e najmanije pokriti sliedeca pitanja:

e osoblje IzvodaCa i upravljacka organizacija na projektu, plan upravljanja i organizacija
osiguranja kvalitete

e sustav upravljanja dokumentacijom Izvodaca za izvodenje radova koji ¢e takoder ukljuciti
njegove podizvodace i dobavljace

e metode osiguranja da se samo vazeci i odobreni dokumenti koriste za izvodenje radova

e metode zapisivanja izmjena i dopuna dokumentacije

e procedure za kontrolu dokumentacije (distribucija, klasifikacija, arhiviranje)

e sustav numeriranja dokumentacije i nacrta

¢ metoda upravljanja nabavom

e kontrola materijala i izrade, uskladivanje popravaka i koristenih materijala, procedure za
korektivne mjere, itd.

e popis dokumenata i procedura sastavljenih s ciliem definiranja nacina rada, resurse te
raspored razliCitih aktivnosti

e procedure za izradu popisa kriti¢nih i krajnjih toCaka za performanse, kontrolu i testove

e procedure za unutarnju dostavu podugovornih aktivnosti

e procedure za kontrolu dostave proizvoda

e procedure za kontrolu i testiranje tijekom samih radova

e procedure za konacnu kontrolu i testove prije primopredaje od strane predstavnika InZenjera.

Opseg primjene POK-a ¢e pokriti procedure osiguranja i kontrole kvalitete a koji ¢e primjenjivati
Izvodac na jednostavan, ali iscrpan nacin.

Osoba zaduzena za sustav osiguranja kvalitete Izvodaca bit ¢e ovlastena i kvalificirana da donosi
odluke u svezi pitanja osiguranja kvalitete te ¢e u POK-u biti jasno naznaCena. Osobe koje provode
kontrolu i testiranje kvalitete bit ¢e neovisne od onih koje izvode ili nadziru radove.

1.6.2.1. Priprema POK-a
Program Ce osiguranja kvalitete najmanje sadrzati slijedece:
1. Opseg primjene Programa osiguranja kvalitete
Organizacija i osoblje posebno:

o odgovornosti i nadleznosti
o resursi
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o funkcije, raspodjela i odgovornosti osoblja na provedbi ugovora te odgovornosti
vanjske kontrole.

2. Provjera projektne dokumentacije i posebne procedure za:
o odgovornost za projektnu dokumentaciju
zaprimanje i dostava projektne dokumentacije te revizija
verifikacija projekta, odobravanje i dopune
procedure za provjeru projekata i dokumentacije.

o O O

3. Kontrola dokumenata — prac¢enje dokumentacije i posebne procedure za:

o identifikacija dokumenata
o cirkulacija razne izradene dokumentacije
o upravljanje dokumentima (distribucija, klasifikacija, arhiviranje)
o sustav numeriranja dokumentacije i nacrta.
4. Nabava, a posebno:
o popis dostavljaca i podizvoditelja
o procedure kontrole nabave podataka
o procedure odobrenja ili odbijanja nabave.
5. Identifikacija i pracenje
6. Inspekcija i testiranje, a posebno:

o popis dokumenata i pisanih procedura s ciliem definiranja nacina rada, raspodjele
resursa te redoslijed raznih aktivnosti
o procedure za izradu popisa kriticnih i krajnjih tolaka za performanse, kontrolu i
testove.
7. Procedure za unutarnju dostavu podugovornih aktivnosti:
o inspekcija i testiranje nabavljanih proizvoda
o kontrola i testiranje tijekom samo proizvodnog procesa
o procedure za konacnu inspekciju i testiranje;
o procedure upravljanja inspekcijskim procedurama i dokumentacijom testiranja
(distribucija, klasifikacija, arhiviranje).
8. Kontrola neuskladenosti ukljucujuci:

o procedure identifikacije, evaluacije i postupanja u slucaju uoCavanja neuskladenosti.

1.6.2.2. Kontrola kvalitete

InZenjer moze u svakom trenutku napraviti reviziju uskladenosti Izvodaca s procedurama navedenim u
izradenom Planu osiguranja kvalitete.

Ukoliko je primjenjivo, InZzenjer ¢ée obavijestiti Izvodaca o neuskladenosti ne kasnije od 14 dana nakon
izvrSene revizije.

U roku od 10 radnih dana od dana prijema izvjescéa, Izvodac ¢e pismenim putem ukazati na korekcije
koje ¢e on provesti, vremenski plan te ime odgovorne osobe koja ¢e vrsiti kontrolu nad definiranim
korekcijama.

1.6.2.3. Izmjene i revizije
IzvodaC moze zatraziti izmjene procedura tijekom izvodenja radova te predloziti dopune. Ovakve c¢e
izmjene ili dopune biti predane InZenjeru na odobrenije.

1.6.3. PLANOVI KONTROLE (PK)

IzvodaC ¢e predati InZenjeru na odobrenje svoj detaljno izradeni PK za sva nastojanja i mijere
osiguranja kvalitete Radova ili dijelova Radova. Takav PK e biti prezentiran InZenjeru ne kasnije od
jednog tjedna prije pocetka Radova ili odobrenog dijela Radova. PK ¢e ukljucivati kontrolu navedenu u
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Ugovoru kao i sve druge uobicajene ili specifiéne kontrole koji Izvodac smatra neophodnim kako bi se
osigurala kvaliteta Radova. PK ¢e za svaku kontrolnu aktivnost opisati vrstu, metodu, kriterij za
odobrenje, dokumentaciju te tko je odgovoran za provodenije te aktivnosti. Ukoliko Inzenjer ne odobri
PK koji je dostavljen, u tom slucaju ¢e PK biti dopunjen i ponovno predan na odobrenje. Naknadne
izmjene u svezi aktivnosti na osiguranju kvalitete nece uzrokovati promjene u dogovorenim rokovima
ili ugovornoj cijeni.

1.6.4. KONTROLA I DOKUMENTACIJA I1ZVOPACA

Tijekom perioda trajanja Ugovora, Izvodac e, na zadovoljstvo InZenjera, dokumentirati da su Radovi
sukladni zahtjevima osiguranja kvalitete koji su predvideni Ugovorom ili odobreni tijekom perioda
trajanja Ugovora. Stoga, na osnovu odobrenog POK i PK, IzvodaC ce tijekom izvodenja Radova
provesti i dokumentirati kontrolu kvalitete te sukladnost s dogovorenim zahtjevima. Kontrola kvalitete
Izvodaca ne ograniava njegovu odgovornost za Radove u skladu s Ugovorom. Ukoliko InZenjer,
tijekom trajanja Ugovora, ukaze da Izvodac treba produziti aktivnosti na kontroli ili dokumentiranju
istih, Izvodac ¢e postovati pisane instrukcije InZzenjera s ovim ciliem o svom trosku te u dogovorenom
roku za izvrSenje ovih aktivnosti.

1.6.5. METODE DOKUMENTIRANJA I VODENJA DOKUMENATA TIJEKOM IZVODENIJA
RADOVA

Sve ¢e aktivnosti kontrole navedene u Planu kontrole biti dokumentirane. PK i svi drugi problemi koji
su vezani uz POK sustav bit ¢e cuvani i vodeni od strane IzvodaCa u sustavu pohrane POK
dokumenata, koji ¢e biti cuvan na gradilistu tijekom trajanja Ugovora. Na osnovu POK i PK Izvodac ¢e
izraditi neophodne obrasce za registraciju, dnevnike rada, te popise za provjeru, itd. prije pocetka
Radova. Svi e takvi dokumenti na sebi imati osnovne informacije, datum i potpis osobe ovlastene za
vodenje dokumentacije. Osnovne ¢e informacije najmanje sadrzavati: ime projekta, broj aktivnosti
kako je to navedeno u PK, vrijeme i mjesto kontrolne aktivnosti. InZenjer ¢e imati potpuni pristup
sustavu pohrane dokumenata te ¢e bez prethodne najave moci provesti kontrolu kvalitete.

1.6.6. DOKUMENTACIJA PRI DOSTAVI
U vrijeme dostavljanje materijala i opreme, Izvodac ¢e predati sliedecu dokumentaciju Inzenjeru u
dva originalna primjerka i dvije ovjerene kopije:

e sve isprave o sukladnosti, certifikate, dokumente o testiranju i sl.

e sve dokumenti koji potvrduju izvodenje kontrole i testiranja a u skladu s Ugovorom

o identifikacijski popis s poveznicama izmedu dokumenata te materijala i opreme.

1.6.7. NAKON ZAVRSETKA
Tijekom Razdoblja za obavjeStavanje o nedostatcima, otklanjanje nedostataka koje bude izvodio
Izvodac ¢e biti predmet istih uvjeta osiguranja kvalitete kao i tijekom regularnog izvodenja Radova.

1.6.8. PROGRAM KONTROLE KVALITETE RASPISAN ZA RADOVE NA IZGRADNII
ODVODNOG KOLEKTORA

Ovim programom odreduju se nacini pracenja kvalitete materijala i radova koji ¢e se izvoditi na
osnovu projektne dokumentacije. Program je izraden za postizanje odgovarajuce kakvoée u svrhu
trajnosti i funkcionalnosti izgradene gradevine. Izraden je u skladu sa Zakonom o gradnji (NN
153/13), Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonom o gradevinskoj inspekciji (NN
153/13), tehnickim normativima, standardima, propisima i pravilima struke. Za uspjesno kontroliranje i
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osiguranje kakvoce potrebno je akceptirati nastavne upute, tehnicki opis, opise iz troskovnika, Prikaz
mjera zastite od pozara, Prikaz mjera zastite na radu, te posebne uvjete i suglasnosti iz Lokacijske
dozvole, koji su sastavni dio ovog projekta.

Prije poCetka radova, izvoditelj je obvezan provesti usporedbu projektiranog rjeSenja sa stvarnim
stanjem na gradiliStu. Obvezno provijeriti visinske kote i polozajne koordinate. U slucaju nekih izmjena
ili odstupanja konzultirati se s nadzornom sluzbom, odnosno projektantom.

Za gradevne materijale koji se upotrebljavaju pri izvodenju potrebno je dokazivanje uporabljivosti
certifikatima sukladnosti ili izjavom o sukladnosti. Certifikati trebaju biti dostavljeni nadzornom
inzenjeru prije ugradnje.

U sklopu izvedbenog projekta potrebno je dopuniti ovaj program za sve okolnosti koje nisu
obuhvacene u sklopu glavnog projekta, odnosno za sve proizvode koji su precizno odredeni tek
izvedbenim projektom.

Izvedba svih radova treba u potpunosti odgovarati projektnoj dokumentaciji, tehni¢kim normativima i
standardima. Ponuditelj je duzan pazljivo prouciti kompletnu tehnicku dokumentaciju i troSkovnik i
razjasniti sve eventualne nejasnoce prije predaje ponude. Ukoliko to ne bude ucinjeno prije predaje
ponude, investitor ¢e smatrati da je ponuditelj u potpunosti prihvatio zahtjeve troskovnika.

Prilikom izvodenja radova izvodac je duzan provoditi kontrolu kvalitete radova i ugradenih materijala,
te ih je duzan dokumentirati odredenim rezultatima ispitivanja ili ispravama izdanim u skladu sa
zakonima ili propisima o tehnic¢kim normativima i standardima, ili ispitivanjima predvidenim u tehnickoj
dokumentaciji.

Sve radove izvesti stru¢nom radnom snagom solidno i kvalitetno uz uporabu zastitne opreme i pribora
i primjenu pravila zastite na radu. Svi nekvalitetni radovi trebaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima,
bez bilo kakve odstete od strane investitora. Ako opis neke stavke dovodi izvodaca u sumnju u
pogledu nacina izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude traziti objasnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvrsiti iskljuCivo pismenim
dogovorom sa projektantom i nadzornim inZzenjerom.

Ukoliko u toku gradenja dode do izmjena u odnosu na projekt, izvodac je duzan za svaku izmjenu
izraditi potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljiva promjena projekta. Na takve izmjene ili dopune
izvodac je duzan prije poCetka izvodenja radova ishoditi odobrenje projektanta, nadzornog inZenjera i
investitora.

Za sve promjene koje traze dobivanje novih misljenja ili suglasnosti od nadleznih inZenjera i institucija,
odnosno ishodenja nove gradevinske dozvole, izvodac ce ishoditi 0 svom troSku.

Ugradeni materijali moraju odgovarati propisima o standardizaciji i drugim propisima. Izvodac je
duzan za sve materijale izvan propisanih standarda pribaviti odgovaraju¢u dokumentaciju na osnovi
koje Ce investitor moéi dati suglasnost za njihovu ugradnju. U tehnickoj dokumentaciji su, ukoliko za
odredenu vrstu radova ili materijala ne postoje domaci propisi ili standardi, koristene DIN ili
jednakovrijedne norme, Sto je posebno naznaceno. ObraCun radova izvrSit ¢e se prema stvarno
izvrSenom radu i jedini¢nim cijenama prihvacene ponude izvodaca, osim ako ugovorom nije drugacije
odredeno.

Sve radove izvesti prema opisu pojedinih stavaka troSkovnika i uvodnih opisa pojedinih grupa radova,
a jedinitnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene opc¢im i posebnim uvjetima, tehnickim
opisom i opisom troSkovnickih stavaka. Jedinicne cijene primjenjivat ¢e se na izvedene koli¢ine bez
obzira u kojem postotku odstupaju od koli¢ine u troskovniku.
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Prije pocCetka radova, izvoditelj je obvezan provesti usporedbu projektiranog rjeSenja sa stvarnim
stanjem na gradiliStu. Obvezno provijeriti visinske kote i polozZajne koordinate. U slu¢aju nekih izmjena
ili odstupanja konzultirati se s nadzornom sluzbom, odnosno projektantom. Sve mjere u planovima
provjeriti u naravi. Kompletna kontrola vrsi se bez posebne naplate.

1.

2.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Projektirana instalacija izvodi se prema projektnoj dokumentaciji Ciji je prilog ovaj program
kontrole i osiguranja kakvoce.
Sastavni dio projektne dokumentacije su:

- prikaz primijenjenih propisa prema Zakonu o zastiti na radu

- prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu

- program kontrole i osiguranja kakvoce

- tehnicki opis

- staticki proracun

- hidraulicki proracun

- troskovnik

- nacrti
Narucitelj odabire Izvodaca koji izvodi kompletne ili samo pojedine radove. Investitor i
Izvodac sklapaju “Ugovor o gradenju”.
Sav materijal za izvedbu radova prema ovom ugovoru duZan je dobaviti Izvodac prema
specifikaciji materijala navedenoj u projektnoj dokumentaciji, a u skladu s vazeéim
zakonskim propisima.
Za sav ugradeni materijal i opremu moraju se dostaviti odgovarajuci atesti i certifikati
kojima se dokazuje kakvoca ugradenog materijala i opreme.

. Naruditelj odabire i imenuje Nadzornog inZenjera i o tome pismeno obavjestava
. Izvodaca radova.
. Izvodac je duzan svog ovlastenog predstavnika — Rukovoditelja radova — imenovati prije

pocetka i o tome pismeno obavijestiti Narucitelja.

. Narucitelj se obavezuje da ¢e osobe ovlastene za nadzor nad izvedbom radova, osim Zakonom

predvidenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv Izvodaca radova, obilaziti radiliste i s
Rukovoditeljem radova te zajednicki rjeSavati nastale probleme.

Sve probleme u pogledu ugovorenih radova Narucitelj ¢e rjeSavati sa Izvodacem preko osoba
ovlastenih za vrSenje nadzora.

U provodenju nadzora Nadzorni inZzenjer je duzan voditi raCuna da se gradi u skladu s
Gradevnom dozvolom i ovim Zakonom te da je kakvoca radova, ugradenih proizvoda i opreme
u skladu sa zahtjevima projekta te da je kakvoca dokazana propisanim ispitivanjima i
dokumentima. Nadzorni inZenjer izraduje zavrsno izvjeSée o izvedbi gradevine.

Izvodac se obavezuje da ¢e redovito upisivati u gradevinski dnevnik sve potrebne podatke
koje je duzan upisivati i da ¢e osobi ovlastenoj za vrSenje nadzora omoguciti svakodnevni uvid
u gradevinski dnevnik.

Osobe ovlastene za vrSenje nadzora duzne su redovito potpisivati dnevnik o izvrSenim
radovima.

Obavijesti o zavrSetku radova Izvodac je duzan dostaviti pismeno Narucitelju.

Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije poCetka koristenja, odnosno stavljanja u pogon
instalacije, Narucitelj je duzan zatraziti tehnicki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja
njihove tehnicke ispravnosti.

Troskove tehnic¢kog pregleda snosi Narucitelj.
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21. Sve garantne listove, ateste, certifikate materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim
uputama za upotrebu i odrzavanje izvedene instalacije Izvodac je duzan dostaviti Narucitelju
prije izvrSenja tehnickog pregleda.

22. Poslije tehnickog pregleda izvrsiti ¢e se primopredaja izvedenih radova izmedu Izvodaca i
Narucitelja i to u najkracem roku.

23. Izvedena instalacija moze se koristiti, odnosno staviti u pogon tek kada nadlezno tijelo
graditeljstva izda odobrenje za njihovu upotrebu.

24. Primopredaja radova izmedu Izvodaca i Narucitelja obuhvaéa utvrdivanje opsega izvedenih
radova te konacni obracun radova.

25. Za kakvocu izvedenih radova Izvodac jamci dvije godine od dana izvrSenog tehnickog prijema,
a za ugradenu opremu prema garantnom listu proizvodaca. Minimalni garantni rok iznosi za
ugradenu opremu Sest mjeseci od dana tehnickog prijema.

26. U garantnom roku Izvodac je duzan o svom trosku otkloniti sve nedostatke izazvane
nesolidnom izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala.

27. Izvodac ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oSte¢enjem ili nestru¢nim koristenjem
izvedene instalacije.

23. Ako Narucitelj bez posebne pismene dozvole Izvodaca upotrijebi i koristi izvedenu
instalaciju prije tehnic¢kog pregleda i prijema, smatra se time da je Narucitelj preuzeo
kvalitativno i kvantitativho u punom opsegu cjelokupnu izvedenu instalaciju.

STRUCNI I PROJEKTANTSKI NADZOR
Za provodenje stru¢nog nadzora investitor treba imenovati nadzornog inzenjera, koji je duzan
provoditi kontrolu izvodenja prema projektu:
e da se gradi u skladu s gradevinskom dozvolom i odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13 sa
izmjenama i dopunama)
e da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i materijala u skladu sa zahtjevima projekta, te da
je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i odgovarajuc¢im atestima.

Nadzorni inZenjer po potrebi poziva projektanta. Nadzornom inZenjeru treba biti omogucen pristup
proizvodnom pogonu i laboratoriju radi potrebnih provjera i uzimanja uzoraka za kontrolna ispitivanja.
Tijekom radova neophodno je voditi gradevinski dnevnik u koji ¢e se upisivati, pored svega propisanog
zakonom i sve promjene na koje je potrebno dobit suglasnost nadzorne sluzbe, a po potrebi i
misljenje projektanta.

Investitor treba osigurati projektantski nadzor kako bi se osigurala kontrola izvodenja gradevine i
osigurala projektirana kakvoca gradevine u konacnosti. To je posebno vazno u

slucaju odstupanja od projekta, zamjene materijala, prilagodavanja rjeSenja zatecenim uvjetima na
terenu i sl. Ovaj nadzor je posebno znacajan ukoliko izmedu zavrSetka izrade glavnog projekta i
poCetka gradnje prode duze vrijeme, te postoji realno ocekivanje moguéih promjena koje mogu imati
bitan utjecaj na projekt i gradevinu.

KONTROLA TOCNOSTI

Izvodac je duzan u svemu pridrZavati se odobrenog projekta. Prije poCetka radova potrebno je da
ovlastena geodetska poslovnica iskolCi objekt, a izvodaC radova u prisutnosti nadzornog inZenjera
zapisnicki preuzme oznake iskolcenja i visinskih toCaka. Dokaz o izvrSenoj kontroli je situacija s
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ucrtanim izgradenim objektima te oznakom visinskih tocaka. Geodetski elaborat mora biti ovjeren po
nadleznom organu za katastar i geodetske poslove. Prije pocetka radova na terenu obavezno moraju
biti rijeSeni imovinsko — pravni odnosi. Radove koje treba provesti u sklopu pripremnih radova ovise o
lokaciji, a u pravilu odnose se na:

e pribavljanje prometnog rjeSenja

e lociranje postojecih komunalnih instalacija.

KONTROLA POSTIGNUTE KAKVOCE
Predvidena je kontrola ugradenog materijala po ovlastenom institutu ili poduzecu putem uzimanja
uzoraka i izdavanja atesta Izvodac je duzan pribaviti ateste za:

e ugradeni materijal

e poklopce i stupaljke

e ugradenu opremu.
Za ugradeni beton treba pored tlacne ¢vrstoce dokazati i postizanje vodonepropusnosti. Broj uzoraka i
nacin ispitivanja i vrednovanje rezultata ispitivanja provesti u skladu s vazec¢im pravilnikom za beton i
armirani beton. Pribavljanje dokaza duzan je izvrSiti izvodaC radova, a kontrolu ispravne ugradnje
materijala duzan je provoditi nadzorni inZenjer.

DOBAVA, DOPREMA I ODLAGANJE MATERIJALA

Sav potreban materijal treba nabaviti prema specifikacijama i opisima troskovnickih stavaka danim u
projektu, sa svim potrebnim atestima proizvodaca. Eventualne izmjene materijala ili nacina izvedbe
mogu se izvrsiti iskljucivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inZenjerom. Sve radnje
koje nece biti na taj nacin utvrdene nece se posebno priznavati. Utovar i istovar materijala treba biti
pod stalnom kontrolom strucne i odgovorne osobe koja je za tu svrhu posebno odredena.

Osobito pozornost treba posvetiti prijemu i istovaru cijevi i njihovom pravilnom uskladistenju i
rukovanju do trenutka ugradnje. Cijevima treba paZljivo rukovati, jer njihovo pretjerano potresanje i
udaranje moze izazvati oStecenja. Zabranjeno je dizanje cijevi uzetom provucenim kroz cijev, jer se
time ona izvrgava naprezanju na savijanje, kao i istovremeno obuhvacanje viSe cijevi jednim uzetom
zbog nedovoljne sigurnosti i medusobnog trenja cijevi. Sve pomake cijevi pri utovaru, istovaru i
montazi izvoditi lagano, bez trzajeva, udara i krutih spustanja. Nije dopusteno ruc¢no istovarivanje i
nekontrolirano kotrljanje. Posebnu pozornost treba posvetiti izradi lezajeva na vozilu koji trebaju
osigurati stabilan polozaj cijevi za vrijeme prijevoza.

Cijevi se osiguravaju drvenom gradnjom i uzetima. Prije preuzimanja cijevi potrebno ih je pregledati i
eventualna osStecenja nastala pri transportu zapisnicki evidentirati. Zimi treba paziti da se osigura
zastita od zamrzavanja — cijevi ne smiju dodirivati tlo i treba izbjeéi skupljanje vode u njima. Paziti da
odlozene cijevi ne budu opterecene na savijanje.

Preporuca se da se cijevi razvezu uzduz jarka, u koji ¢e biti poloZene, neposredno prije montaze jer se
time izbjegavaju sve opasnosti koje nosi dugo leZzanje. Pri tome treba postupiti po istim pravilima kao
pri deponiranju, posebno ih osigurati od kotrljanja. Spojni materijal — gumene prstenove, ukoliko
gumene brtve nisu ugradene u cijev, do momenta ugradnje treba na gradiliStu uskladistiti u
zatvorenom prostoru bez napetosti i zastititi ih od utjecaja sunca i atmosferilija, te dodira s uljima.
PovrSine nosa cijevi i spojnice moraju biti Ciste, suhe i neoSte¢ene. Dopustena je upotreba samo Cistih
i suhih prstenova.
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PREGLED KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOCE PREMA GRUPAMA GRADEVINSKIH
RADOVA

Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim naredenjima, ali sve u
okviru ponudene jedinicne cijene. Sve Stete ucinjene prilikom rada na vlastitim ili tudim radovima
trebaju se ukloniti na racun pocinitelja. Svi nekvalitetni radovi trebaju se otkloniti i zamijeniti
ispravnima, bez bilo kakve odstete od strane investitora.

Ako opis neke stavke dovodi izvodaca u sumnju u pogledu nacina izvedbe, treba pravovremeno prije
predaje ponude traziti objasnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe
tijekom gradnje moraju se izvrSiti iskljuivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim
inZenjerom. Sve viSe radnje koje nece biti na taj nacin utvrdene, ne¢e se modi priznati u obracunu.
Jedinicna cijena sadrzi sve ono nabrojeno kod opisa pojedinacne grupe

radova, te se na taj nacin vrsi i obracun istih. Jedini¢ne cijene primjenjivat ¢e se na izvedene

koli¢ine bez obzira u kojem postotku odstupaju od koli¢ine u troskovniku.

Ukoliko investitor odluci da se neki rad ne izvodi, izvodaC nema pravo na odstetu ako ga je investitor o
tome pravovremeno obavijestio, ukoliko vrijednost navedenih radova ne prelazi vise od 10 % ukupne
vrijednosti. Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troskovniku, a u tu svrhu investitor
ima pravo od izvodaca traziti prije poCetka radova uzorke koji se ¢uvaju u upravi gradilista, a izvedeni
radovi moraju istima u cijelosti odgovarati. Sve mjere u planovima provijeriti u naravi. Kompletna
kontrola vrsi se bez posebne naplate.

DOKAZIVANIE UPORABLIJIIVOSTI

Zakonom o gradevnim proizvodima NN 76/13 sa svim izmjenama i dopunama, te Pravilnikom o
tehnickim dopustenjima za gradevne proizvode NN 103/08 sa svim izmjenama i dopunama i
Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda NN
103/08 sa svim izmjenama i dopunama kao i prema Zakonu o gradnji (NN 153/13 sa svim izmjenama
i dopunama) propisano je dokazivanje uporabljivosti gradevnih proizvoda koji se mogu rabiti za
gradnju, pa se propisuje da su proizvodi uporabljivi ako njihova svojstva udovoljavaju bitnim
zahtjevima za gradevinu, a Sto se dokazuje ispravom o sukladnosti.

Za gradevinske proizvode za koje nije donesen tehnicki propis niti hrvatska norma sukladno nacelima
europskog uskladivanja tehnickog zakonodavstva, odnosno za gradevinske proizvode cija tehnicka
svojstva znatno odstupaju od svojstva odredenih tehni¢kim propisom ili hrvatskom normom treba
proizvodac, odnosno uvoznik traziti tehnicko dopustenje na temelju ispitivanja koje provodi ovlastena
pravna osoba, a sukladno Pravilniku o tehnickim dopustenjima za gradevne proizvode NN 103/08 sa
svim izmjenama i dopunama.

Oprema koja se ugraduje treba biti izvedena, ispitana i popracena ispravom o sukladnosti prema
pravilnicima i standardima vaZe¢im za tu vrstu opreme. DrZavni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo
objavio je Popis akreditiranih ispitnih laboratorija, mjeriteliskih laboratorija, pravnih osoba koje
potvrduju proizvode, pravnih osoba koje provode ocjenjivanje i potvrdivanje/upis sustava kakvoce i
pravnih osoba koje potvrduju osoblje u (NN 106/04 i 6/05) i prema zahtjevima hrvatske norme HRN
EN ISO/IEC 17025 ili jednakovrijedno — Opéi zahtjevi za osposobljenost ispitnih i mijeriteljskih
laboratorija.

Na temelju Popisa akreditiranifh ispitnih laboratorija, myjeriteljskih laboratorija, pravnih osoba koje
potvrduju proizvode, pravnih osoba koje provode ocjenjivanje i potvrdivanje/upis sustava kakvoce i
pravnih osoba koje potvrduju osoblje (NN 106/04 i 6/05) izdanog od Drzavnog zavoda za normizaciju i
mjeriteljstvo, dobavljac treba prije ugradbe nadzornom inZenjeru dostaviti certifikate.
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1. Zemljani radovi
e granulometrijski sastav (pijesak, sitan Sljunak ¢ < 16 mm)
e neagresivnost sastava
e nosivi sloj od mehanicki zbijenog zrnatog kamenitog materijala
e geotekstil (vlana Cvrstoca, tezina po m2)

2. Betonski radovi

e Cement svojstva prema HRN EN 197-1 ili jednakovrijedno, metoda ispitivanja prema HRN EN
196-21 ili jednakovrijedno

e Agregat ispitivanja svojstva prema HRN EN 1097-1 ili jednakovrijedno, HRN EN 12620 ili
jednakovrijedno, HRN EN 1744-1 ili jednakovrijedno Granulometrijski sastav mora
zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620 ili jednakovrijedno. Sadrzaj sulfata topivog u
kiselini (AS) ispituje se prema normi HRN EN 1744-1 ili jednakovrijedno Sadrzaj klorida
izrazenih kao klorid ioni (Cl-) ispituju se prema normi HRN EN 1744-1 ili jednakovrijedno
Gustoc¢a zrna i upijanje vode ispituje se prema normi HRN EN 1097-6 ili jednakovrijedno, a
nasipna gustoca ispituje se prema normi HRN EN 1097-3 ili jednakovrijedno Otpornost na
smrzavanje krupnog agregata (F ili MS) ispituje se prema normi HRN EN 1367- 1 ili
jednakovrijedno ili HRN EN 1367-2 ili jednakovrijedno Ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti
agregata za beton i laganog agregata za beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932
ili jednakovrijedno, HRN EN 933 ili jednakovrijedno, HRN EN 1097 ili jednakovrijedno, HRN EN
1367 ili jednakovrijedno i HRN EN 1744 ili jednakovrijedno.

e Voda svojstva prema HRN EN 1008 ili jednakovrijedno

e Dodatci betonu u skladu s HRN EN 934-2 ili jednakovrijedno, HRN EN 934-5 ili
jednakovrijedno Tehnitka svojstva kemijskog dodatka betonu moraju ispunjavati opce
zahtjeve prema normi HRN EN 934-1 ili jednakovrijedno i posebne zahtjeve bitne za svojstva
betona i ovisno o vrsti kemijskog dodatka moraju biti specificirani prema normama HRN EN
934-2 ili jednakovrijedno, odnosno HRN EN 934-5 ili jednakovrijedno Tehnicka svojstva
mineralnog dodatka betonu moraju ispuniti opée i posebne zahtjeve bitne za svojstva betona i
ovisno o vrsti mineralnog dodatka moraju biti specificirana prema normama HRN EN 450-1 ili
jednakovrijedno, HRN EN 13263-1 ili jednakovrijedno, HRN EN 12620 ili jednakovrijedno i
HRN EN 12878 ili jednakovrijedno, HRN EN 13369 ili jednakovrijedno Opca pravila za
predgotovljene betonske elemente.

3. Montazni radovi

Projektirani kolektor predviden je od poliesterskih GRP cijevi za gravitacijsku kanalizaciju nazivnog
promjera (unutarnji promjer) DN 500 mm, DA 530 mm, tjemene nosivosti SN 10 000. Kanalizacijske
poliesterske cijevi proizvedene su prema HRN EN 14364:2008 ili jednakovrijedno. Na jednom kraju
cijevi je montirana poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a. Brtva od EPDMa u potpunosti, cijelom
povrsinom, prekriva unutarnju stranu poliesterske spojnice. Za odabrani materijal provedena je
provjera nosivosti na stalno i pokretno opterecenje statickim proracunima iz kojih proizlazi u odnosu
na dubinu izvedbe odabrana klasa cijevi, odnosno staticka nosivost i pouzdanost primjene. U
Revizijskim oknima se nalaze fazonski komadi kojima je osigurana vodonepropusnost na utjecaj strane
vode s obzirom na poplavna podrucja te osiguranje tecenja pod tlakom. U oknima se nalaze T komadi
kojima se omogucava revizija kolektora. Fazonski komadi su od nodularnog lijeva (ductile) GGG 40
prema ISO 2531 ili jednakovrijedno, tj. DIN EN 545 ili jednakovrijedno. Svi fazonski komadi trebaju
imati antikorozivnu zastitu iznutra i izvana epoxy (unutarnja: EP prah DIN 3476 ili jednakovrijedno,
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vanjska: EP prah DIN 30677-2 ili jednakovrijedno i prema RAL-GZ 662 ili jednakovrijedno, odnosno
plastifikacija u debljini min 250 mikrona).

4. Cestarski radovi prema OTU HC Knjiga 2 i 3:
e granulometrijski sastav (pijesak, sitan Sljunak @ < 16 mm)
e neagresivnost sastava
e nosivi sloj od mehanicki zbijenog zrnatog kamenitog materijala
e geotekstil (vlacna Cvrstoca, tezina po m2)

Nosivi sloj od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala:
e Izrada asfaltne mjeSavine AC 22 base (BIT 50/70 ili 45/80-65 E/P) AG6 M2 E prema HRN EN
13108 ili jednakovrijedno s bitumenom prema HRN EN 12591 ili jednakovrijedno ili HRN EN
14023 ili jednakovrijedno povrsinske obrade prema HRN EN 12271 ili jednakovrijedno i HRN
EN 12273 ili jednakovrijedno od agregata prema HRN EN 13043 ili jednakovrijedno.

Habajuci sloj od asfalt-betona:

e asfaltbetonska mjesavina tip AC 11 surf / SMA 11 (BIT 50/70 ili 45/80-65 E/P) AG1 M3 E
prema HRN EN 13108 ili jednakovrijedno s bitumenom prema HRN EN 12591 ili
jednakovrijedno ili HRN EN 14023 ili jednakovrijedno povrsinske obrade prema HRN EN 12271
ili jednakovrijedno i HRN EN 12273 ili jednakovrijedno od agregata prema HRN EN 13043 ili
jednakovrijedno

e Dokaz propisane retrorefleksije za postavljene prometne znakove i prometnu opremu
(Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama , NN 33/05, NN 64/05, NN
125/10NN 155/05, NN 14/11) "radovi na cesti" — najmanje zahtijevana klasa II ostali znakovi
— zahtijevana klasa I.

TEKUCE KONTROLE (OBAVLJA 1ZVOPAC TIJEKOM GRAPENJA UZ OBAVEZNO PRISUSTVO
NADZORNOG INZENJERA) — prema OTU HV

e kontrola temeljnog tla (uz nazocnost ovlastenog geomehanicara)

e geodetska kontrola trase i poloZaja koordinata zadanih toCaka prema nacrtima iskolCenja

e geodetska kontrola visinskih kota nivelete

e kontrola iskopa i nagiba pokosa

e vizualna kontrola ispravnosti cijevi i ostalog materijala

e kontrola sloZzene armature pri armirano-betonskim radovima

e cement

e granulometrijski sastav agregata

e konzistencija svijeZeg betona slijeganjem (na svakih 10 m3)

e temperatura betona (na pocetku proizvodnje, pri betoniranju i pri uzimanju uzoraka kocaka)

TEKUCE KONTROLE - SAMO ZA GORNJI USTROJ KOLNICKE KONSTRUKCIJE (OBAVLJA
I1ZVODPAC TIJEKOM GRADENJA NA NALOG INZENJERA) — prema OTU HC i s Tehnickim
uvjetima za asfaltne kolnike — Hrvatske ceste, lipanj 2015.
tekuce kontrole kakvoce asfalterskih radova (prema OTU HC - tehnickim uvjetima za radove na
cestama):

e dokaz o nosivosti gornjeg stroja za vatrogasna vozila na 100 kN osovinskog tlaka
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e nasip - odredivanjem optimalne vlaznosti

e kontrole slojeva nasipa s uzimanjem neporemecenih uzorka i kontrolom u laboratoriju
(vlaznost + zbijenost)

e uzorke uzimati za svaki sloj nasipa (max 50 cm debljine).

TEKUCA ISPITIVANJA (OBAVLJA OVLASTENA INSTITUCIJA UZ PRISUSTVO NADZORNOG
INZENJERA) ZEMLJANI RADOVI

e zbijenost posteljice prometnice, svakih 1000 m2 Me>5 MPa, odnosno po kom prekopa, a na
nalog InZenjera

e zbijenost posteljice i obloge cijevi (svakih 200 m), Me>10 MPa a na nalog InZenjera

e zbijenost gotove bankine (svakih 500 m) 60 MPa, a na nalog InZenjera

e zbijenost nasipa zamjenskog materijala (tucanik) u prometnici, a na vrhu nasipa Me > 60
MN/m?2

e zbijenost tamponskog sloja prometnice — tucanika Me = 80 MN/m2

BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Beton
Betonski i armirano-betonski radovi: prema vazetem Tehnickom propisu za betonske konstrukcije (NN
139/09, 14/10, 125/10, 136/12), a sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole na mjestu ugradnje

e ispitivanje svijezeg betona HRN EN 12350-1 do HRN EN 12350-7 (ili jednakovrijedno)

e ispitivanje o¢vrsnulog betona HRN EN 12390-1 do HRN EN 12390-3 (ili jednakovrijedno)

Celik za armiranje

Celik treba ispitati prema odredbi &. 14. Tehnickog propisa za betonske konstrukcije (NN 139/09,
14/10, 125/10, 136/12), tj. prema normama nizova HRN EN 10080 ili jednakovrijedno, odnosno HRN
EN 10138 ili jednakovrijedno i prema normama niza HRN EN ISO 15630 ili jednakovrijedno i prema
normi HRN EN 10002-1 ili jednakovrijedno Potvrdivanje sukladnosti Celika za armiranje provodi se
prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti 1+ te primjerenim postupcima i kriterijima ocjenjivanja
sukladnosti norme HRN EN 10080 ili jednakovrijedno, za sva svojstva Celika za armiranje odredena
normama niza HRN 1130 ili jednakovrijedno.

e Predgotovljeni betonski elementi
Nadzor proizvodnog pogona i nadzor izvodaceve kontrole izrade predgotovljenog elementa prema
odredbama Prilog G. Predgotovljeni betonski elementi Tehnickog propisa za betonske konstrukcije (NN
139/09i 14/10, 125/10, 136/12).

MORT ZA ZBUKANJE

HRN EN 998-2:2003 ili jednakovrijedno Specifikacije morta za zide — 2. Dio HRN CEN/TR 15225:2006
ili jednakovrijedno Smijernice za tvornicku kontrolu proizvodnje za oznacavanje oznakom CE
(potvrdivanje sukladnosti 2+) za projektirane mortove

KNJIGA 3: Tehnicke specifikacije



Vodoopskrba i odvodnja Zagrebacke Zupanije d.o.o. Ev. br.: E-MVRA-8-2019
PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROCISCAVANIE OTPADNIH VODA NA PODRUCIU AGLOMERACIIE VRBOVEC
IZGRADNJA ODVODNOG KOLEKTORA OD LOKACIJE UPOV-a VRBOVEC DO ISPUSTA U RIJEKU LONJU

MONTAZNI RADOVI
Osim obavezne kontrole cijevnog materijala, ukoliko nadzorni inzenjer (investitor) sumnja u kvalitetu

elemenata za montazu (cijevi, fazonski komadi, nosaci cijevi, poklopci) moze narediti dodatna
ispitivanja u ovlastenoj ustanovi sa svrhom potvrde deklarirane kvalitete (potvrda sukladnosti).

ISPITIVANJE SUSTAVA ODVODNJE NA VODOTIJESNOST

Prema normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610:2015 ili
jednakovrijedno za cjevovode sa slobodnim vodnim licem, a za tlaéne cjevovode sukladno normi
Opskrba vodom — zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada HRN EN 805:2005 ili jednakovrijedno.
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1.7. PROCEDURE VEZANE ZA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

1.7.1. ISHODENJE POTREBNIH DOZVOLA I SUGLASNOSTI

Izvodac ¢e biti odgovoran za ishodenje bilo kakvih neophodnih dozvola i suglasnosti za izvodenje
radova, ako isto zahtijevaju nadlezna tijela ili jedinice lokalne samouprave te Ce iste uzeti u obzir pri
izradi ponude i snositi vezane troskove.

Dokumentacija koju ¢e pripremiti Izvodac (ukljucujuéi nacrte) ¢e biti potpisana od strane ovlastenih
projektanata i pripremljena tako da moze biti pojedinacno provijerena (verificirana) u skladu s
regulativom iz podrucja o gradnje RH, a posebice sa Zakonom o gradnji (NN 153/13 sa izmjenama i
dopunama).

1.7.2. IZIAVE O METODAMA IZGRADNJE I MONTAZE
Izjave o metodama izgradnje i montaze bit ¢e pripremljene kao osnovni elementi radova te e biti
predane InZenjeru na odobrenje najmanje 28 dana prije pocetka planiranih aktivnosti.
Izjave o metodama izgradnje i montaze ¢e uzeti u obzir sve zahtjeve i restrikcije koje proizlaze iz
ugovora. Svaka Ce izjava o predloZzenim metodama sadrzati korak po korak specifitnih radova ili
aktivnosti s opisima, datumom, vremenom i trajanjem svakog koraka. Izjave ¢e biti upotpunjene
skicama, dijagramima ili drugim informacijama koje mogu biti neophodne kako bi se osiguralo jasno
razumijevanje metoda i vaznosti svakog koraka ili radova ili aktivnosti.
Izjave o metodama gradenja i montaze ¢e sadrzati najmanije:

a) metode rada

b) predlozenu mehanizaciju koja ¢e biti koristena

c) mijere kontrole buke i vibracija

d) radne sate

e) raspored skladiSnih prostora na gradilistu

f) izvore materijala

g) nacine rukovanja i skladiStenja rasutih materijala i otpada

h) rute prijevoza

i) organizaciju gradilista

j) mijere kontrole praSine

k) detalje u svezi privremene rasvjete

I) detalje u svezi pripremnih radova

m) detalje svih odlagalista i pozajmiSta materijala

n) odrzavanje i ¢iS¢enje cesta na lokaciji

0) procedure sigurnosti i procjena rizika

p) pristupe pjeSacima, lakSima vozilima i vozilima hitnih sluzbi

gq) predlozene metode rusenja.

Izjave o metodama ce sadrzavati i mjere pri radovima u blizini postojecih vodotoka i s podzemnom
vodom.

1.7.3. PLAN IZVODENJA RADOVA

Izvodac e prije uspostave svakog od gradiliSta izraditi Plan izvodenja radova. Plan izvodenja radova
Ce biti izraden u skladu s Pravilniku o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 048/2018)
posebice Dodatak IV. Pravilnika, a uvazavajuci vaze¢u regulativu RH i EU iz podrucja zastitu na radu.
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Svaka promjena na gradiliStu koja moze utjecati na sigurnost i zdravlje radnika, mora biti unesena u
Plan izvodenja radova. Takoder, Izvoda¢ ¢e u pogledu Plana izvodenja radova postivati naloge
koordinatora II imenovanog od strane Narucitelja o potrebi izrade uskladenja plana izvodenja radova
sa svim promjenama na gradiliStu o svom trosku.

Izvodac ¢e angazirati ovlastenog koordinatora zastite na radu u fazi izrade projekta (s polozenim
strunim ispitom za obavljanje poslova koordinatora zastite na radu) te ¢e prije uspostave svakog od
gradilista izraditi Plan izvodenja radova za sve Radove u okviru ovog Ugovora. Koordinatora zastite na
radu kojeg angazira Izvodac ¢e potvrditi Narucitelj te izdati sluzbeno imenovanje.

1.7.4. PLAN ZASTITE NA RADU
Plan zastite na radu ce biti izraden od strane Izvodaca i predan inZenjeru na odobrenje najmanje 14
dana prije bilo kakvih planiranih aktivnosti na gradnji. Plan sigurnosti i zastite na radu ¢e sadrzati
najmanije slijedece:

a) procjenu rizika pri izgradnji te mjere kontrole

b) raspored rada i upravljanja u svezi implementacije plana

¢) odgovarajudéi specificni zahtjevi sigurnosti

d) plan za skrbnistvo nad ozlijedenim osobljem, prve pomodi i sanitarni postupci.
Metodologija Izvodaca pri projektiranju radova ¢e otkloniti ili smanjiti na minimum rizike sigurnosti koji
se mogu pojaviti tijekom izvodenja Radova te tijekom normalnog rada i odrzavanja Radova. Izvodac
¢e pokazati da je isto ucinjeno, tako Sto ¢e izvesti i dokumentirati strog i strukturiran pristup procjeni
rizika.
Izvodac nece stupiti u posjed gradilista prije nego Inzenjer odobri njegov Plan sigurnosti i zastite na
radu.

1.7.5. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

U roku od 14 dana nakon Datuma pocetka, Izvodac Ce predati InZzenjeru detalje vezane uz inZzenjera
gradilista i ostalo klju¢no osoblje ukljucujuéi opise posla, adrese, 24 sata raspoloZive brojeve telefona i
brojeve faksa. InZenjer ¢e biti Zurno obavijesten o bilo kakvim izmjenama navedenih podataka.

1.7.6.  VREMENSKI PLAN
Detaljni vremenski plan Izvodaca ¢e biti pripremljen koristeci racunalni programski paket pogodan za
rad s Windows operativnim sustavom, kako je to dogovoreno s InZenjerom te ¢e sadrzati:

a) Detaljni plan radova na ugovoru koji jasno prikazuje aktivnosti i zadatke te prikazuje razdoblja
trajanja projektiranja, ishodenja odobrenja, nabavke i ugradnje opreme, Privremenih i Stalnih
radova, testiranja, pokusnog rada, pustanja u pogon i drugih slicnih aktivnosti s navedenim
kljunim datumima i kritinim putem.

b) Dijagram resursa specificno vezan, ali ne i ogranicen, aktivnostima prikazanim u vremenskom
planu.

1.7.7. FOTOGRAFSKI I VIDEOZAPISI
Fotografski i videozapisi Ce biti napravljeni tijekom izvodenja radova na sljede¢oj osnovi:
a) Prije izvodenja radova, zajednicko snimanje gradiliSta e biti dogovoreno i izvedeno od strane
InZenjera i Predstavnika Izvodaca.
b) Fotografije poloZzene armature prije pocetka betoniranja.
c) Fotografije svih instalacija u temeljima i ploCama objekata prije poCetka betoniranja.
d) Fotografije svakog objekta ukljucujuci Sahtove bit ¢e nacinjene i po izvodenju Radova.
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e) Fotografije svih spojeva na postojece kanalizacijske cjevovode bit ¢e nacinjene prije i nakon
spajanja.

f) Fotografije svih postojeCih objekata koji su predmet modifikacije ili rekonstrukcije bit ée
nacinjene prije i nakon izvodenja radova.

g) Dva kompleta fotografija i videozapisa bit ¢e dostavljena InZenjeru, zajedno s digitalnim
datotekama. Fotografije Ce biti visoke rezolucije, u boji te minimalne veli¢ine 150mm x
100mm. Fotografije e biti odgovarajuce imenovane, datirane i kodirane u numerickom nizu.

1.7.8. ADMINISTRACIJA I SASTANCI
Izvodac je duzan prisustvovati na tjednim sastancima o napretku Radova. Sastanci e biti planirani
unaprijed.

KNJIGA 3: Tehnicke specifikacije

79



Vodoopskrba i odvodnja Zagrebacke Zupanije d.o.o. Ev. br.: E-MVRA-8-2019
PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROCISCAVANIE OTPADNIH VODA NA PODRUCIU AGLOMERACIIE VRBOVEC
IZGRADNJA ODVODNOG KOLEKTORA OD LOKACIJE UPOV-a VRBOVEC DO ISPUSTA U RIJEKU LONJU

1.8. PROJEKTI KOJE TREBA IZRADITI I DOZVOLE KOJE TREBA ISHODITI IZVODAC

Dokumentacija Izvodaca Ce biti izradena u formatu i stilu koji je prihvatljiv InZenjeru.

Izvodac ce pripremiti plan dostave dokumentacije u roku od 20 dana nakon potpisa Ugovora. Plan
dostave dokumentacije ¢e navesti naziv dokumentacije prema Ugovoru s planiranim datumima izrade.
Plan dostave dokumentacije ¢e navesti koji dokumenti ée biti predani na pregled i odobrenje te koji ¢e
biti samo predmet pregleda kako je gore navedeno.

Izvodac ¢e predati InZenjeru dvije tiskane kopije i dva USB ILI DVD medija s primjercima sve tehnicke
dokumentacije koja se predaje na pregled.

Registar ¢e nacrta i dokumentacije biti Cuvan i kontinuirano aZuriran od strane Izvodaca. Kopija
registra ¢e biti predana InZenjeru svaki put kad su nacrt ili dokument predani.

1.8.1. IZRADA IZVEDBENIH PROJEKATA I SNIMAKA IZVEDENOG STANJA

Izvodac Ce izraditi izvedbene projekte potrebne za izvedbu svih Radova. Projekti moraju biti izradeni
sukladno vazecoj regulativi RH i sukladno vazec¢im gradevinskim dozvolama/potvrdama glavnih
projekata. Takoder, Izvodac Ce izraditi projekte izvedenog stanja za sve Radove.

Izvodac ¢e biti duZzan u izvedbenim projektima uzeti u obzir i prikazati sve zahtjeve dane ovim
Tehnickim Specifikacijama, a koje eventualno nisu prikazane u glavnim projektima. TroSkovi takvih
radova se smatraju ukljucenim u jedinicne cijene Izvodaca prikazane u Troskovniku.

Svi troskovi izrade izvedbenih projekata i projekata/snimaka izvedenog stanja idu na teret Izvodaca.

1.8.2. PRIRUCNICI O RUKOVANJIU I ODRZAVANJIU
Izvodac Ce izraditi PriruCnike o rukovanju i odrzavanju. Prirucnici ¢e sadrzZavati informacije vezane uz
rad i odrzavanje svih elemenata sustava s pripadnom opremom.
Izvodac Ce izraditi i dati na uvid privremene verzije Priru¢nika o rukovanju i odrzavanju i odrzavanje
prije poCetka Testova po Dovrsetku.
Izvodac ¢e azurirati, kompletirati i dostaviti dokumentaciju prije okoncanja Testova po dovrsetku.
Priru¢nici moraju ukljucivati slijedece:
e funkcioniranje opreme, normalne radne karakteristike i grani¢ne uvjete
e montazu, instalaciju, centriranje, prilagodbu i upute za provjeru
e upute za pustanje u pogon opreme, uobiajen i normalan rezim rada, regulaciju i
nadzor, iskljucivanje i hitne situacije
e upute za podmazivanje i odrZavanje
e vodi¢ za otkrivanje smetnji/kvara kod procesa i opreme, uklju¢ivo utjecaje promjene
kakvoce vode, mehanickih i elektricnih sustava (pomoc¢na oprema takoder treba biti
obuhvacena)
e liste dijelova i predvideni rok trajnosti potrosnih dijelova
e osnovne nacrte, presjeke te skice montaze, inZenjerske podatke i sheme montaze
e ispitne podatke i krivulje pogona, gdje je to primjenjivo.
Radne verzije Prirucnika moraju se dostaviti InZenjeru na odobrenje u tiskanom obliku i digitalnom
formatu. Tiskani primjerci moraju biti uvezani u tvrde korice te odgovarajuce oznaceni. Sve ostale
upute i drugi podatci, ukljuivo nacrte i dijagrame, moraju biti otisnuti na papiru A4 formata u
standardnoj rezoluciji. Sve radne verzije Priru¢nika o rukovanju i odrzavanju ¢e biti dostavljene na
hrvatskom jeziku.
Tiskani primjerak konacne verzije Priru¢nika o rukovanju i odrzavanju ¢e biti uvezan i dostavljen u
Cvrstim, trajnim koricama, s pregledom sadrzaja i odgovarajuéim indeksiranjem, kao dio
dokumentacije za pokusni rad, te ¢e takoder biti podlozan odobrenju InZenjera.
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Konacne verzije Prirucnika o rukovanju i odrzavanju ¢e biti dostavljene na hrvatskom jeziku, u
tiskanom primjerku te digitalnom formatu prije pocetka pokusnog rada.

1.8.3. ISHODENJE UPORABNIH DOZVOLA

Izvodac je odgovoran za ishodenje uporabnih dozvola. On je obvezan ukljuciti sve nadlezne institucije,
prirediti trazenu dokumentaciju i podatke, potrebne dokaze o sukladnosti i dokumentaciju za opremu
izdanu od strane nadleznih hrvatskih institucija, gdje je to potrebno, te osigurati sav rad, opremu,
materijal i usluge potrebne za provjeru i nadzor Radova.

Svi elementi za ishodenje uporabne dozvole trebaju biti uskladeni sa zahtjevima hrvatskog Zakona o
gradnji (NN 153/13 sa izmjenama i dopunama) i Pravilnika o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 46/18
sa izmjenama i dopunama).

Svi troskovi uskladivanja, trazenih od strane upravnog tijela, a u cilju ishodenja uporabne dozvole, idu
na teret Izvodaca.
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1.9. OPIS RADOVA

1.9.1. SVRHA ZAHVATA
Za uspostavu sustava odvodnje otpadnih voda sa UPOV-a Vrbovec predvidena je izgradnja:

1. Tlacno - gravitacijskog kolektora DN 500 mm L = 6054 m';
2. Revizijskih okana dimenzija 1,5 x 1,5 34 kom;
3. Odzracnih revizijskih okana dimenzija 1,5 x 1,5 30 kom;
4, Sifonskih prijelaza 2 kom;
5. Usca 1 kom;

od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u postojeéi kanal (k.C.br. 4691, k.o. Luka) te nastavno u rijeku
Lonju.

Na temelju provedenih analiza u okviru novelacije studije izvodljivosti "Projekt ulaganja u vodoopskrbu
i odvodnju u Vrbovcu" utvrdeno je da je najpovoljnija trasa za vodenje spojnog kolektora u koridoru
Cestice vodotoka Zlenin, duljine oko Lx5100m.

Medutim, s obzirom da vodotok Zlenin nema stalni protok vode, uvazavajuci stroze kriterije ispustanja
prema Pravilniku o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/2013, 43/2014, 27/2015,
003/2016), vezano uz osjetljivost prijemnika procis¢enih otpadnih voda s UPOV-a "Vrbovec, a sve sa
ciliem odrzavanja dobrog stanja vodnog tijela odluceno je da se kao prijemnik prociS¢enih otpadnih
voda odabere rijeka Lonja.

1.9.2. OPIS RADOVA
Opis radova je detaljno je raspisan u tocki 1.5 ove Knjige 3.
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1.10. ZAHTJEVI ZA UREDENJE GRADILISTA

1.10.1. PLOCE/NATPISI I INFORMATIVNE PLOCE
Vidi poglavlje 1.5.26.1.

1.10.2. RADNO VRIJEME ZA RADOVE

Radno je vrijeme za radove ogranic¢eno na period od ponedjeljka do subote od 7.00 do 18.00 sati.
Izvodac nece obavljati Radove na neradne dane odredene Zakonom o blagdanima, spomendanima i
neradnim danima u Republici Hrvatskoj (NN 33/96, 96/01, 13/02, 136/02, 112/05, 59/06, 55/08,
74/11, 130/11) i dane odmora, osim po odobrenju InZenjera. Ukoliko Izvodac Zeli raditi izvan zadanog
radnog vremena, prethodno ¢e ishoditi dopustenje od InZenjera.

1.10.3. SMIESTAJ ZA 1ZVOPACA

Izvodac ce postaviti svoj glavni ured na lokaciji izvodenja Radova. Glavni ured na gradilistu bit ée
mjesto na kojem ¢e Izvodac primati instrukcije, upute ili elektronicku postu od Inzenjera.

Izvodac ¢e postaviti dodatne urede na drugim lokacijama za svoje potrebe.

Izvodac nece dozvoliti da bilo koja osoba stanuje na gradiliStu, osim za sigurnosne potrebe, ako tako
odobri InZenjer.

Izvodac ¢e zaposlenicima koji rade na gradiliStu osigurati sve potrebne sanitarne i ostale zahtjeve,
sukladno vazecoj regulativi, te osigurati potrebnu zastitnu opremu i odjecu.

1.10.4. UREDNOST GRADILISTA
Izvodac ¢e odrzavati gradiliste Cistim, urednim i sigurnim tijekom razdoblja izgradnje i pustanja u
pogon. Izvoda¢ je duzan ukloniti sav materijal koji se ne koristi i druge ostatke koji nastaju
izgradnjom. Primopredaja uredaja nece se obaviti dok se takav materijal ne ukloni.
Izvodac treba sprijeCiti da vozila koja ulaze i izlaze s gradilista ostavljaju blato ili druge ostatke
materijala na povrSinama prilaznih cesta ili pjesackih staza. Sav takav materijal treba ukloniti s
prometnih povrsina Sto je moguce prije.
Nikakav otpad, bilo kruti ili tekuci ne smije se odlagati u vodotok.
Spaljivanje otpada na gradilistu nije dozvoljeno.
Izvodac ¢e osigurati i upravljati stanicom koja sluzi za opskrbu gorivom opreme na lokaciji uredaja.
Stanica za punjenje treba imati zatvoreni pod s niskim zidovima kako bi se sprijecilo bilo kakvo
otjecanje goriva u okolno tlo. Prosipano gorivo treba biti odmah uklonjeno i zbrinuto na odgovarajuci
nacin.
Mehanizacija na gradilistu ne smije ispustati ulja i maziva na podru¢ju gradiliSta. Izmjena motornog
ulja izvodi se na jednom srediSnjem mijestu, koje ima odgovarajucu zastitu od prosipanja. Otpadno
motorno ulje treba prikupiti i odloZiti na odgovarajuci nacin.
Na osnovu Zakona o gradnji (NN br.153/13 sa izmjenama i dopunama) i Zakona o prostornom
uredenju (NN br.153/13 sa izmjenama i dopunama) izradeni su posebni tehnicki uvjeti gradnje i nacin
zbrinjavanja gradevnog otpada u skladu s propisom o postupanju sa otpadom za navedenu gradevinu.
Posebni tehnicki uvijeti gradnje i nacin zbrinjavanja gradevnog otpada podrazumijeva promjenu
sljedec¢ih mjera u dvije faze:
I FAZA - gradenje:
1.1. Sav visak otpadnog materijala u teku¢em stanju (cementni mort, beton, vapno, bitumen,
lijevani asfalt) prilikom izvodenja radova ne istresati na gradiliStu, vrece otpremati odmah na
za to predvidenu deponiju koju osigurava Izvodac.
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1.1. Sav viSak otpadnog materijala u krutom stanju, bilo kao produkt rusenja, bilo kao
produkt izvodenja radova, ne gomilati na gradiliStu, ve¢ pravovremeno otpremiti na za to
predvidenu deponiju koju osigurava Izvodac.

1.2. Privremene gradevine na gradiliStu (barake za djelatnike, spremiste alata i opreme,
skladista materijala) locirati prema vaze¢im propisima.

1.3. Eventualno potrebitu sabirnu jamu za djelatnike na gradilistu locirati prema vazed¢im
propisima.

1.4. Eventualno potrebito skladiste za gorivo, ulje, maziva, bitumen na gradilistu locirati prema
vazedim propisima i izvesti sa nepropusnom podlogom i sa istom takvom sabirnom jamom u
slucaju izlijevanija.

1.5. Eventualno pretakanje goriva, ulja, maziva, bitumena, izvoditi na izvedenoj nepropusnoj
podlozi sa istom takvom sabirnom jamom u slucaju izlijevanja.

1.6. Na gradilistu koristiti opremu i strojeve u ispravnom stanju koji ne ispustaju gorivo,
mazivo, ulje i materijal koji transportiraju.

II FAZA - zavrSetak radova
Uredenje okolisa odnosi se na uredenje gradilista nakon same gradnje: treba gradiliSte odistiti i
dovesti ga u uporabno stanje, tj. vratiti zemljiste i prometne povrsine u prvobitno stanje.
2.1. Sav preostali visSak otpadnog materijala otpremiti na odgovarajucu deponiju koju
osigurava Izvodac.
2.2. Sav preostali viSak materijala otpremiti sa gradilista.
2.3. Privremene gradevine na gradiliStu demontirati ili srusiti, a sve montazne dijelove i sav
otpadni materijal, kao produkt demontaze ili ruSenja, otpremiti sa gradilista.
2.4. Eventualno ranije potrebnu sabirnu jamu isprazniti, dezinficirati gaSenim vapnom i
zatrpati do nivoa povrsine.
2.5. Eventualno ranije potrebno skladiste za gorivo, ulje, maziva, bitumen, demontirati ili
srusiti, te sve montazne dijelove i sav materijal, kao produkt demontaze ili rusenja, otpremiti
sa gradiliSta. Posebnu paznju obratiti na demontazu ili ruSenja nepropusnih podloga na kojima
se skladistilo gorivo, ulje, maziva, bitumen, kako se prilikom demontaze ne bi zagadilo tlo.
2.6. Svu opremu i strojeve otpremiti sa gradilista.
2.7. Zemljiste na podrucju gradilista, travnate povrsine i raslinje, i na prilazu gradiliStu dovesti
u stanje prije pocetka radova, osim na povrSsinama za koje je projektom predvideno
preuredenje.

Gornje mjere od 2.1. zakljucno izvesti u roku od mjesec dana prije izdavanja uporabne dozvole (Zakon
o gradnji NN br.153/13 sa izmjenama i dopunama) i Zakon o prostornom uredenju (NN br.153/13 sa
izmjenama i dopunama).

1.10.5. SANITARIJE I ZBRINJAVANIE OTPADA

Izvodac ¢e osigurati odgovarajuce sanitarije i nacin zbrinjavanja otpada za svoju radnu snagu na
gradilistu, a sukladno vazecoj zakonskoj regulativi. Za osoblje ureda InZenjera bit ¢e osigurane
posebne sanitarne prostorije.

1.10.6. LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE MATERIJALA

Izvoda¢ moZze osigurati potpuno opremljen terenski laboratorij za provodenje ispitivanja
materijala/gradevnih proizvoda koji ¢e biti ugradeni u objekte uredaja. Za provedbu testova i pohranu
rezultata potrebno je osigurati kvalificirano i iskusno osoblje.
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1.10.7. PRISTUP GRADILISTU

Izvodac ¢e kontrolirati pristup gradilisStu u svako vrijeme. Pristup ¢e biti kontroliran u skladu s
procedurama dogovorenim s Inzenjerom.

Priviemene ¢e ograde i kapije biti postavljene sve dok ne budu zamijenjene stalnim ogradama i
kapijama ili dok radovi ne budu u dovoljnoj fazi gotovosti odnosno da bude moguce dio gradilista
staviti u rad, ukoliko je to primjenjivo.

Iskopi za postavljanje cjevovoda, koji se vrse na podrucju koje je dostupno javnosti, bit ée zastic¢eni
adekvatnim ogradama.

1.10.8. OMETANJE DRUGOG KORISTENJA ZEMLJISTA

Gradevinski radovi Izvodaca biti ¢e ograniceni na gradiliste ili drugo podrucje zemljista ovisno o
dogovoru s InZenjerom.

Uslijed bilo kakvih neizbjeznih uznemiravanja koja mogu biti prouzrokovana izvodenjem radova na
pristupnim cestama koje koriste treca lica kako bi dosla do svojih posjeda u blizini gradilista, potrebno
je osigurati da iste nisu blokirane.

Prije koriStenja dogovorenog prava u svezi pruzanja usluga ili smjestaja izvan gradilista, potrebno je
dostaviti pisanu obavijest u svezi istog.

1.11. ISPITIVANJA

1.11.1. OPCENITO

IzvodaC ce provesti ispitivanja na podru¢ju Radova, sukladno procedurama definiranim u Planu
osiguranja kakvoce. Izvodac se mora uskladiti s vazecom hrvatskom regulativom i normama koji se
odnose na ispitivanja. U slu¢aju da ne postoji hrvatska regulativa za bilo koje ispitivanje koji se moze
pojaviti tijekom izvodenja radova, mjerenja i sustav kontrole trebaju se provesti sukladno HRN, EN i
ISO normama ili jednakovrijednim normama ili vazeéim hrvatskim priznatim tehnickim pravilima, tim
redoslijedom. U slucaju nedostatka normi ili njihovog ponistenja, pogotovo ako je vezano uz tehnicki
napredak, Izvodac treba predloZiti vlastite naputke i kataloge, ili, ako iste ne posjeduje, kataloge
dobavljaca.

Ispitivanje treba provesti sukladno relevantnom dijelu programa rada.

Izvodac ¢e dostaviti Inzenjeru detaljan opis ispitivanja koje treba provesti najmanje 21 dan unaprijed.
Prisutnost te prihvacanje ispitivanja radova ne utjeCe na pravo InZenjera da ne prizna odredeni dio
radova, ako ¢e posljedica toga biti nezadovoljenje uvjeta Ugovora.

Izvodac treba Cuvati rezultate svih ispitivanja, neovisno o tome jesu li u skladu s uvjetima Ugovora ili
ne. Te rezultate Izvodac treba dostaviti InZzenjeru nakon svakog ispitivanja.

1.11.2. ISPITIVANJA IZVAN PODRUCJA RADOVA

Sva strojarska i elektrooprema ugradena u okviru Radova (npr. crpke) ¢e zadovoljiti tvornicka
ispitivanja kako bi bili funkcionalni u danom radnom okruzenju. Izvodac treba definirati postupke i
ispitivanja kako bi osigurao da je oprema uredaja u sukladnosti sa specifikacijom proizvodaca.
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1.12. TESTOVI PO DOVRSETKU I PREUZIMANJE

1.12.1. TESTOVI PO DOVRSETKU
Izvodac ce provesti sva potrebna ispitivanja kako bi dokazao sukladnost Radova s ovim Tehnickim
Specifikacijama, glavnim projektima i garancijama.
Tijekom ispitivanja, IzvodaC ¢e demonstrirati na zadovoljstvo InZenjera da Radovi u potpunosti
zadovoljavaju Tehnicke Specifikacije.
Testovi po dovrsetku ¢e ukljucivati, ali nisu ograniceni, na:

e ispitivanje funkcionalnosti strojarske i elektro opreme ugradene u okviru Radova (npr. crpke)

e ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih cjevovoda sukladno poglavlju 1.5.28 sukladno
normi HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno

e tlacne probe tlacnih cjevovoda sukladno poglavlju 1.5.28 i sukladno normi HRN EN 805:2005
ili jednakovrijedno

e CCTV inspekciju izvedenih gravitacijskih cjevovoda sukladno poglavlju 1.5.29, normi HRN EN
13508-2:2011 ili jednakovrijedno i Pravilniku o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje
otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i
procis¢avanja otpadnih voda (NN 3/11)

e tehnicke preglede Radova u svemu sukladno Zakonu gradnji (NN 153/13) i Pravilniku o
tehnickom pregledu gradevine (NN 46/18).

O bilo kojem ispitivanju Izvodac je duzan obavijestiti InZenjera u pisanom obliku najmanje 21 dan
prije izvodenja nadzora ili ispitivanja.

Izvodac ¢e izraditi sveobuhvatan program ispitivanja koje predlaze. Taj program treba dostaviti
InZenjeru na odobrenje najmanje 60 dana prije pocetka Testova po dovrsetku.

Postupci i radni procesi za pohranu rezultata ispitivanja trebaju biti prikazani u Planu osiguranja
kvalitete Izvodaca, ali ih za svaki sluCaj Izvodac treba dostaviti u pisanom obliku Naruditelju, uz
komentare i odobrenje InZenjera.

Na mjestima gdje se zahtijeva posebna oprema za ispitivanje, IzvodaC Ce osigurati odgovarajuce
ispitne formulare, koje ¢e dostaviti InZenjeru na pregled prije izvodenja ispitivanja.

Sva ispitivanja, ovdje opisana i ona koja ¢e se utvrditi naknadno, treba provesti Izvodac o vlastitom
trosku.

Za pustanje kanalizacijskih crpki u rad, Izvodac e osigurati inicijalno punjenje vodom crpnog bazena.
Pri tome je duzan ispitati slijedece na zadovoljstvo InZenjera:

e utvrditi jesu li crpke montirane s pravim smjerom okretanja (vrtnje); ukoliko je smjer vrtnje
crpki ispravan, u uljevnom oknu ¢e biti konstatirano tecenje vode

e kontrolirati nivoe ukljucivanja i iskljuCivanja crpki, te provesti korekciju na lokalnoj automatici
ukoliko se pokaze potrebnim

e kontrolirati rad ciklickog programatora kojim se omogucava naizmjeni¢no ukljucivanje crpki u
rad.

1.12.2. PREUZIMANJE OD STRANE NARUCITELJA

Izvodac ¢e dati InZenjeru obavijest ne manje od 14 dana prije datuma kada ¢e Radovi i dokumentacija
koja se trazi po Zakonu po IzvodaCevom misljenju biti spremni za podnoSenje zahtjeva za izdavanje
uporabne dozvole.

InZenjer ¢e u roku od 14 dana nakon Sto primi Izvodacevu obavijest:
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a) izdati potvrdu Izvodacu navodedi datum kada su Radovi (ili Dijelovi radova) spremni za
podnosSenje zahtjeva za izdavanje Uporabne dozvole sukladno Zakonu ili

b) odbiti obavijest navodedi razloge i specificirajuéi radove koji trebaju biti dovrSeni od strane
Izvodaca. U tom slucaju Izvodac treba izvesti preostale radove na koje je upozorio Inzenjer i
treba dati novu obavijest kako je navedeno u stavku iznad.

Izdavanje Potvrde o Preuzimanju od strane InZenjera ¢e, pored ostalog, biti provedeno nakon Sto su
ispunjeni sljededi zahtjevi na zahtjev Inzenjera:
e prirucnici o rukovanju i odrzavanju su predani Inzenjeru u svojoj konacnoj verziji

e projekti/snimci izvedenog stanja su predani Inzenjeru

e svi radovi su ispitani na lokaciji za sve funkcije i efikasnost od strane Izvodaca na zadovoljstvo
Inzenjera, te su dokumentirani u izvieS¢éu o osiguranju kvalitete i testiranju

e uspjesno su provedeni Testovi po dovrSetku

e proveden je tehnicki pregled i ishodena je potvrda o uspjesno provedenom tehnickom
pregledu.

1.12.3. ODGOVORNOSTI NAKON IZDAVANJA POTVRDE O PREUZIMANJU

1.12.3.1. Odgovornosti Izvodaca
Nakon izdavanja potvrde o Preuzimanju pocCinje te¢i Jamcevni rok koji traje 24 mjeseca. Tijekom tog
razdoblja, Izvodacu je dozvoljeno nadgledanje funkcioniranja i odrzavanja Radova od strane
Narucitelja. TroSak osoblja Izvodaca snosi sam Izvodac.
Opseg nadgledanja funkcioniranja i odrzavanja Radova od strane Izvodaca moze ukljucivati, ali ne i
biti ogranicen, na:

1. pruzanje pomodi i evaluacije aktivnosti upravljanja i odrZzavanja Radova od strane Narucitelja i

izvjeStavanje o rezultatima

2. pripremu jednog ili viSe izvjeS¢a kojima se daju prijedlozi poboljSanja funkcionalnosti i
odrzavanja Radova od strane osoblja Naruditelja.

1.12.3.2. Odgovornosti Narucitelja
Tijekom Jamcevnog razdoblja Narucitelj ¢e biti odgovoran za upravljanje radom i odrzavanje Radova i
snosit ¢e sve troskove, ukljucujudi, ali ne i ograniceno na, slijedece:

1. upravljanje radom i odrzavanje ukljucujuci svu ugradenu opremu

2. troskove rukovanja i odrzavanja, ukljuCujuci sve troSkove osoblja, elektricne energije i drugog
potroSnog materijala

3. upravljanje Radovima
4. priprema svih potrebnih izvjes¢a

5.  zastita na radu.
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2. OPCE TEHNICKE SPECIFIKACIJE

2.1. OPCENITO — GRADEVINSKI RADOVI

2.1.1. UvVOD

Neovisno o podjeli specifikacija prema razli¢itim naslovima, svaki ¢e se njihov dio smatrati kao dodatak
i nadopuna svakom od ostalih dijelova.

Naslovi se unutar specifikacija nece smatrati njihovim dijelom te se ne¢e uzimati u obzir pri njihovoj
interpretaciji ili u sklopu Ugovora.

Radovi Ce biti izvedeni u skladu s odredbama navedenim u ovim specifikacijama, ukoliko to nije
drugacije odredeno, posebice u poglavlju 1. Izvodac ¢e dostaviti InZzenjeru ime proizvodaca i detaljne
informacije o materijalima i opremi za koje predlaze da budu koriSteni pri izvodenju radova, koji ¢e
imati ovlasti da odbije bilo koji dio koji po njegovu misljenju ne zadovoljava, tj. nije u skladu sa
specifikacijama.

2.1.2. NORME I ZAKONI

Radovi ¢e biti izvedeni u skladu s hrvatskim normama i normama Europske unije koje su trenutno na
snazi.

Hrvatske norme i norme Europske unije bit ¢e koriStene ili ovisno o potrebama koristit ¢e se drugi
priznati medunarodne norme koje se uobicajeno koriste za gradevinske radove.

Ukoliko Izvodac ponudi materijale ili opremu koji odgovaraju drugim normama, isti moraju biti jednaki
ili bolji od navedenih te ¢e svi detalji o razlikama izmedu nijih biti dostupni Inzenjeru. Koristenje takvih
materijala ili opreme je podloZno odobrenju InZenjera.

Popis primijenjenih normi i zakona dan je u poglaviju 3.

2.1.3. POPIS PRIMJENJIVIH NORMI I ZAKONA RH

U svrhu navedenog u poglavlju 2.1.2 potrebno je uzeti u obzir zakone RH, norme RH, norme EU i
ostale norme koje su navedene u poglavlju 3.

Svi ¢e projekti, materijali i radovi biti bazirani na primjenjivim hrvatskim normama, a koje su na snazi
s datumom izrade projekta. Ukoliko ne postoje primjenjive relevantne hrvatske norme, Izvodac ce
koristiti primjenjive strane norme (EN, DIN, BS, itd.) ili jednakovrijedne norme.

2.1.4. NORME NA GRADILISTU

Izvodac ¢e nabaviti te Cuvati na gradiliStu kopiju svake bitne norme, vodice i priru¢nike. Dodatno,
Izvodac ce nabaviti i Cuvati kopiju na gradiliStu bilo koje druge norme, vodice ili hrvatske norme koje
se odnosi na dostavljene materijale.

Kopije normi ¢e biti stalno raspoloZive na pregled u uredu InZenjera. U slu¢aju da InZenjer zahtijeva
prijevod na hrvatski bilo koje norme ili priru¢nika, Izvodac je duzan dostaviti kopiju u digitalnom
formatu u roku od 7 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva.

2.1.5. PITANJA KOJA NISU POKRIVENA NORMAMA

Svi materijali ili oprema za izvodenje radova koji nisu definirani ili pokriveni normama, vodic¢ima ili
prirucnicima takoder moraju biti vrste i takve kvalitete da osiguraju izvodenje kvalitetnih radova i u
sukladnosti s ovim Tehnic¢kim Specifikacijama. U takvim slucajevima, InZenjer ¢e odrediti jesu li svi
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materijali ili oprema ili samo neki od predlozenih ili dostavljenih na gradilistu adekvatni za koristenje
pri izvodenju Radova, te ¢e odluka Inzenjera na ovu temu biti konacéna i neopoziva.

2.1.6. VISINE I KOTE TERENA

Izuzev u slucaju gdje je to drugacije definirano, sve visine ¢e biti navedene u metrima nad Jadranskim
morem, s precizno$¢u od minimalno dva decimalna mjesta. Podatci koji se odnose na visinu bit ¢e
zasnovani na visinskim referentnim tockama a koje ¢e biti odobrene od strane InZenjera.

Izvodac ce definirati i izvesti dodatne stalne visinske tocke potrebne tijekom izvodenja radova, a koje
¢e periodi¢no biti provjeravane. Izvodac je odgovoran za odredivanje visina, postavljanje i polaganje
svih cijevi i gradevina dok ce troskove svih naknadnih korekcija na projektiranim elementima snositi
Izvodac.

Izvodac ¢e biti odgovoran za izvodenje radova u skladu s podatcima koji se odnose na visine.
Referentne tocke i ostali indikatori u neposrednoj blizini gradiliSta ¢e biti dostavljeni od strane
Inzenjera Izvodacu prije pocetka radova.

Izvodac ce voditi zapisnik sa svim kotama te ¢e poslati kopiju zapisnika InZenjeru. Sustav koordinata
kota na gradilistu ¢e biti sustav koordinata koje koristi Narucitelj te ¢e biti povezane s nivoima koji su
odobreni od strane Inzenjera.

2.1.7. VELICINE

Sve veliCine, udaljenosti i nivoi koji su sadrzani u projektima dobivenim od strane Narucitelja su
navedene u metrickom sustavu. U slu¢aju da je potrebno izraditi projekte, Izvodac ¢e pripremiti i
predati ove projekte u metrickom sustavu.

2.1.8. OBILIJEZAVANJE RADOVA

Radovi Ce biti obiljezeni i pozicionirani u odnosu na lokalni koordinatni sustav. Izvodac ¢e pozicionirati
priviemene kote na tlu te kontrolne tocke na pogodnim lokacijama na gradilistu, te e tijekom radova,
periodicno provjeravati nivoe repera i koordinate toCaka u odnosu na referentne linije i nivoe
dostavljene od strane InZenjera. Privremeni Ce reperi i kontrolne tocke ce biti locirani izvan gradilista,
osim u slucaju gdje je drugacije definirano.

Izvodac ¢e dostaviti Inzenjeru na odobrenje projekte gdje su polozaji i nivoi koordinata oznaceni,
ovisno o slucaju, za svaki privremeni visinski reper te kontrolne tocke koje se koriste za obiljezavanje
radova, u dva primjerka.

Prije pocetka izvodenja bilo kojeg dijela radova, Izvodac e dostaviti InZenjeru na odobrenje sve
detalje vezane za pozicioniranje, zajedno s proracunima i dodatnim projektima (ukljucujuéi projekte
gdje su definirane pozicije i koordinate koriStenih repera), u dva primjerka.

Izvodac ¢e definirati dimenzije obuhvata svih gradevina u odnosu na postojece radove. Nagib
kolektora, sustav cjevovoda i kote slivnika, te nivelete ¢e kanala i drugih hidraulickih gradevina biti
naznaceni u projektima, osim u slu¢ajevima gdje je to drugacije zahtijevano ili odobreno od strane
InZenjera.

Lokacije gradevina koje ¢e biti izgradene u sklopu Radova bit ¢e definirane u odnosu na Celicne repere
postavljene u betonu ili bilo koji drugi pogodan nalin pozicioniranja, a koji je usvojen od strane
InZenjera, uz Sto se moraju definirati koordinate instrumenata za pozicioniranje i njihova udaljenost od
postojecih gradevina u blizini.

IzvodaC c¢e definirati koordinate referentnih toCaka u intervalima ne visim od 500 m uz glavne
kolektore i cijevi, te ¢e ove tocke biti locirane i jasno oznacCene na odobrenim mjestima, bilo to na
postoje¢im zgradama ili ¢eli¢nim H reperima sidrenim u betonu.
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Izvodac ce definirati dionice Radova u slucaju da je na to upuéen od strane Inzenjera, a u svrhu
olaksavanje intervencija od strane nadleznih tijela koje obavljaju usluge s ciliem postizanja
privremenih ili trajnih promjena na opremi ili uslugama.

2.1.9. ISTRAZNI RADOVI

Oprema Ce za istrazne radove koju koristi Izvodac biti napredna u smislu vrste i izrade, adekvatna za
izvodenje radova te odrZzavana prema najviSim standardima. Alati i oprema ce biti predmet odobrenja
od strane Inzenjera.

Za sve istrazne instrumente koji se korite tijekom radova, Izvodac ée predati potvrdu o kalibraciji koja
je nedavno izdana od ovlastenog tijela. Kalibraciju instrumenata potrebno je provoditi svakih Sest
mjeseci.

Svi podatci zabiljezeni na terenu, izraCuni i karte koje su nastale iz prethodno nacinjenih istraznih
radova Ce biti dostavljene InZzenjeru neposredno nakon provodenja istraznih radova.

2.1.10. KORISTENJE EKSPLOZIVNIH I DRUGIH OPASNIH SUPSTANCI

Nije dozvoljeno unoSenje ili koriStenje eksplozivnih ili drugih opasnih supstanci na gradilistu poput
nafte, lako zapaljivih tekucina ili ukapljenog naftnog plina, u bilo koju svrhu osim ukoliko Izvodac nije
prethodno ishodio pisanu suglasnost od InZenjera.

Lokalitet svakog skladista gdje Ce se drzati eksplozivne ili druge opasne supstance na gradiliStu moraju
prethodno biti odobrene u pisanoj formi od strane InZenjera.

Skladistenje ¢e eksploziva za miniranje biti u skladu sa zahtjevima hrvatskih zakona te u skladu s
uvjetima (ako isti postoje) zakonske licence koju posjeduje Izvodac.

2.1.11. MJERE OPREZA

Nije dozvoljeno koriStenje strojeva za iskapanje u neposrednoj blizini kablova i cjevovoda ukoliko nije
drugacije odobreno od strane InZenjera. Posebna ¢e paznja biti posvecena da su ovi infrastrukturni
sustavi dostupni u slucaju izvanrednog stanja.

Priviemeni ¢e radovi koje je neophodno izvesti u neposrednoj blizini infrastrukturnih sustava tijekom
izvodenja radova biti odrzavani od strane Izvodaca te ¢e biti uklonjeni ¢im je to prakticki izvedivo.
Izvoda¢ ce biti odgovoran za odrzavanje svih navedenih infrastrukturnin sustava koje su u
neposrednoj blizini tijekom izvodenja radova te Ce snositi trosSkove popravka bilo kakve Stete nastale
direktno uslijed njegovih aktivnosti.

2.2. MATERIJALI I RADOVI

2.2.1. OPCI UVIETI

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija ¢e biti u potpunosti povezan s Opcim tehnickim uvijetima (OTU)
Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i odrZavanje vodnogospodarskih objekata, Poglavlje 0,
Opdi uvjeti. Ovo je poglavlje posebno vezano uz pojasnjenje skracenica koristenih u svim dijelovima
ove natjeCajne dokumentacije. Ovaj se dokument moze nadi na sljedecoj web adresi: www.voda.hr.

2.2.2. PRIPREMNI RADOVI

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija ¢e biti u potpunosti povezan s Opcim tehnickim uvjetima (OTU)
Zagreb, prosinac 2012,, Knjiga 2, Izgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 1,
Pripremni radovi. Ovaj se dokument moZe naci na sljedecoj web adresi: www.voda.hr.

Prije pocetka izvodenja radova na izgradnji, moraju se obaviti i izvrSiti pripremni radovi . O pripremnim
radovima ovisi pravodoban pocetak i ispravan tijek izgradnje bez zastoja. Ovi radovi sastoje se od
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ustanovljenja polozaja drugih instalacija i gradevina uz koje prolazi trasa projektiranog cjevovoda,
eventualnih izmjestanja gradevina, ograda parcela i instalacija, obnove iskolCenja trase cjevovoda, te
uredenja gradilista.

U ovoj fazi radova, izvoditelj je obvezan upoznati se sa svim nacrtima glavnog projekta, odnosno sa
svim utvrdenim posebnim uvjetima, lokacijskom dozvolom i posebnim uvjetima gradenja. Tocne
polozaje drugih instalacija i gradevina na terenu potrebno je ustanoviti uz nazocnost strucnih i
ovlastenih predstavnika institucija u Cijoj je nadleznosti pojedina instalacija ili gradevina, te uz
nazocnost i po njihovom nalogu izvrsiti probne iskope radi preciznog ustanovljavanja mikrolokacije
postojecih instalacija i gradevina, te obaviti ostale potrebite radnje na zastiti ili eventualnom
izmjestanju, u suglasju s posebnim uvjetima pojedinih distributera i drugih pravnih subjekata.

Obnova iskolCenja osi trase cjevovoda mora se precizno provijeriti prema projektu, te tom prilikom
obnoviti kolci¢ za oznaku trase i tablice s oznakama. Tom prilikom treba pomocu instrumenta prenijeti
izraCunate podatke iz projekta na teren.

Pristup do trase cjevovoda kanalizacije u svrhu dopreme materijala i opreme za izvodenje vrsit ¢e se
prometnicama. DuZ trase, a u okviru predvidenog radnog pojasa, izvoditelj mora o svom trosku
osposobiti radni put za dovoz materijala i opreme, te za radno manevriranje strojeva koji se tijekom
izvedbe koriste.

Izvoditelj je, prije poCetka radova, takoder o svom trosku, duzan pripremiti gradiliSte i opremiti ga
potrebnim objektima kao Sto su: barake za radnike, uprava gradiliSta, sanitarne objekte, skladista i
deponije materijala i opreme i sl.

2.2.3. ZEMLJANI RADOVI

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija ¢e biti u potpunosti povezan s Opcim tehnickim uvjetima (OTU)
Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i odrZavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 2,
Zemljani radovi. Ovaj se dokument moze nadi na slijede¢oj web adresi: www.voda.hr.

Iznimno, Tehnicke specifikacije za izradu gornjeg ustroja kolnike konstrukcije u koridoru Hrvatskih
autocesta, Hrvatskih cesta i Zupanijskih cesta ¢e biti u potpunosti povezan s Opéim tehnickim uvjetima
(OTU Knjiga 3 — Kolnicka konstrukcija). Ovaj se dokument moZe naéi na slijedecoj web adresi:
https://hrvatske-ceste.hr/uploads/documents/attachment file/file/102/knjiga3.pdf

Iskopi se vrSe po iskol¢enoj trasi, a dubine prema projektu. Prije iskopa potrebno je izvrsiti osiguranje
tjemenih tocaka.

Iskop zemlje na manjim dubinama, a najdublje do jedan metar moze se vrsiti bez razupiranja, ako
¢vrstoca i stabilnost zemljiSta to dozvoljava.

Nadzorni inZenjer ¢e prema situaciji na terenu, odrediti kada je potrebno vrsiti razupiranje bocnih
stranica kanala - rova. Iskop rova mora biti s pravilno odsjecenim stranicama (osim za slucaj vecih
dubina i sloZzenih presjeka).

Materijal iz iskopa se odbacuje u stranu min. 1,00 m od ruba kanala, radi sprecavanja zarusavanija.
Dno kanala je potrebno kvalitetno rucno planirati sa to¢nos¢u 1,00 cm. Ako bi se pojavilo nestabilno
tlo, potrebno je izvrSiti zamjenu materijala pjeskovito-Sljuncanim materijalom, te podlogu dodatno
stabilizirati. Na dno kanala se postavlja pjeS¢ana posteljica debljine 10 cm, koja se mora propisno
planirati.

Nakon polaganja cijevi na pjes¢anu posteljicu, vrsi se zasipavanje pjeSCanim materijalom do 30 cm
iznad tjemene cijevi, uz lagano nabijanje boc¢nih strana. Zatim se vrSi zatrpavanje kvalitetnim
zemljanim materijalom iz iskopa, uz nabijanje u slojevima od 30 cm. Nakon dovrSenog zatrpavanja
kanala, vrsi se planiranje terena i dovodenja u prvobitno stanje, te odvoz viska materijala iz iskopa.
Kameni agregat u pogledu kvalitete mora odgovarati normi HRN EN 12620 ili jednakovrijedno, a
ispitivanje  Sljunka prema normama HRN B.B8.029 ili jednakovrijedno, HRN B.B8.030 ili
jednakovrijedno i HRN B.B8.010 ili jednakovrijedno.
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Na mijestima krizanja, odnosno paralelnog vodenja trase s postoje¢im instalacijama pojedinih vlasnika
instalacija, radove izvoditi uz posebnu pozornost (rucni iskop), te izvrsiti potrebne radnje u suglasju s
pojedinim distributerima.

Svakodnevno prije pocetka radova, a narocito prije kiSnog vremena, te nakon duzeg prekida radova,

moraju se pregledati bocne strane iskopanog rova i poduzeti eventualno potrebite mjere osiguranja.

Na dionicama trase gdje se pojavljuje oborinska, podzemna ili procjedna voda, mora se vrsiti crpljenje
iste iz iskopanog rova da bi se omogucila izrada posteljice, montaza cijevi, zatrpavanje i zbijanje
materijala oko i iznad cijevi, kako bi se na taj nacin sprijecilo moguce djelovanje uzgona koje moze
prouzroCiti podizanje cijevi, odnosno kako bi se sprijecilo narusavanje zahtijevanih parametara
nosivosti temeljnog tla, posteljice i ostalih slojeva kod zatrpavanja rova.

U tu svrhu treba tijekom iskopa i daljnjeg rada vodu skupljenu rovu precrpljivati muljnom crpkom u
melioracijske kanale, otvorene vodotoke, odnosno na najmanje 10,00 m od ruba rova, a po potrebi i
na vecu udaljenost.

Silazak u rov mora se omoguditi postavljanjem propisanih ljestvi. Mosnice ili Celicne ploce koje sluze za
prijelaz radnika ili za prijevoz rucnih kolica preko rova, moraju biti dovoljno ¢vrste i na krajevima
osigurane od pomicanja. Na svim mjestima gdje postoji opasnost da se takve mosnice savijaju, one
moraju biti poduprte. Prijelazi preko rova ili jama dubljih od 2,00 m moraju se ograditi ogradama.
Nakon izvrSenog iskopa rova, treba oznaditi mjesta revizijskih okana, te izvrsiti eventualno potreban
iskop prosirenja i produbljenja rova, veli¢ine i oblika prema detaljnim nacrtima, odnosno opisu u
troskovniku, kako bi se stvorio slobodan prostor za izvedbu gradevine.

Izvoditelj radova se mora pridrZavati unaprijed opisane tehnologije izvodenja zemljanih radova, kako
bi se osigurala kvaliteta istih.

Zatrpavanje rova cjevovoda kao i objekata na trasi vrSi se dijelom materijalom iz iskopa (zelena
povrsina) ili zamjenskim materijalom - Sljunkom (prometna povrsina). Zatrpavanje se vrsi sukcesivno
kako napreduju radovi na polaganju kanalizacijskih cjevovoda. Humus se ne smije Kkoristiti za
zatrpavanje.

Prije samog nasipavanija, a po zavrSenom iskopu, treba izvrsiti planiranje dna rova.
Nasipavanje ce se vrsiti po sliedeé¢im pozicijama: ispod cjevovoda

e nasipanje i zatrpavanje cijevi pijeskom (obloga cijevi)

e nasipavanje i zatrpavanje cijevi Sljunkom (zamjena materijala)

e nasipavanje zavrsnog sloja

Prethodna ispitivanja treba provesti na uzorcima materijala koji su predvideni za ugradnju u rov, a
uzorke treba uzimati pri iskopu. Osim toga uzorke treba uzimati i u podnoZju, odnosno gornjem dijelu
odlagalista, te iz utovarenog kamiona, tj. nakon mijeSanja materijala pri utovaru.

Na uzetim uzorcima treba ispitati:
e granulometrijski sastav
e prirodnu vlaznost
e optimalnu vlagu i gusto¢u po standardnom i modificiranom Proctor-u.

2.2.4. POSTAVLIANIE GEOTEKSTILA

NAPOMENA: geotekstil se ugraduje na dionicama koje odredi InZenjer. Svako koristenje
geotekstila bez naloga i odobrenja InZenjera smatra se troskom Izvodaca.

Nabava, doprema i oblaganje dna rova ili produbljenog temeljnog tla geotekstilom povrSinske mase
200 gr/m? prema karakteristicnom poprecnom profilu po nalogu InZenjera. Nastavljanje se vrsi
preklapanjem geotekstila minimalnim preklopom 30 cm. U cijenu ulazi sav potreban materijal i rad uz
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kontinuirano crpljenje podzemne i procjedne vode. Stavka ukljucuje nabavu, dopremu, ugradnju i
odvoz viska materijala.
Obracun po m? ugradenog geotekstila.

2.2.5. ZASTITA RAVNIH POVRSINA I POKOSA

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija ¢e biti u potpunosti povezan s Opcim tehnickim uvjetima (OTU)
Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i odrZavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 4,
Zastita ravnih povrsina i pokosa. Ovaj se dokument moze naéi na sljedecoj web adresi: www.voda.hr.

2.2.6. TESARSKI RADOVI I RADOVI NA SKELI

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija ¢e biti u potpunosti povezan s Opcim tehnickim uvijetima (OTU)
Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i odrZzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 5,
Tesarski radovi i radovi na skeli. Ovaj se dokument moZe naci na sljede¢oj web adresi: www.voda.hr.
Materijal potreban za izvedbu tesarskih radova: daske, gredice, letve, ¢avli, Zice i ostali materijal mora
biti dostavljen tesarima sa najvece udaljenosti 30,00 m od mjesta ugradnje. Oplata mora biti izradena
prema mjerama oznaCenim u nacrtima za dijelove koji se betoniraju, i to sa svim potrebnim
podupiracima. Izradena oplata mora biti sposobna za preuzimanje predvidenih opterecenja, mora biti
stabilna, otporna, ukru¢ena i dovoljno poduprta, tako da ne moze doéi do izvijanja, niti popustanja iste
u bilo kojem smjeru.

Unutrasnja povrsina oplate mora biti ravna, bilo da su povrSine horizontalne, vertikalne ili kose.
Nastavak pojedinih dasaka oplate mora biti u ravnini, tako da nakon skidanja iste vidljive povrsine
konstrukcije budu ravne, sa ostrim rubovima.

Prilikom skidanja oplate, a nakon dovrSetka gradevine, treba sa konstrukcije odstraniti oplatu sa svim
elementima, te sortirati gradu na odredenim mjestima na udaljenosti do 20,00 m od gradevine. Nakon
koristenja, oplatu treba oCistiti od eventualnih ostataka betona, izvaditi preostale Cavle, te sortirati i
sloziti prema dimenzijama, tako da bi se mogla ponovno upotrijebiti.

Oplata u pogledu kakvoce mora odgovarati sljede¢im normama ili jednakovrijednim normama:
e HRN U.C9.400- Tehnicki uvijeti za drvene oplate i skele
HRN D.B1.025 — oblo tehni¢ko drvo i grada za skele
¢ HRN D.C1.041 - rezana grada jele, smrce

Za vrijeme izvodenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je obaviti odredena
ispitivanja i kontrole kvalitete obavljenog rada, pogotovo kada je odredena kvaliteta preduvijet da se
ostali radovi mogu kvalitetno obaviti, a naknadno ispitivanje nepravilnosti u gradenju ili loSa kvaliteta
radova nije dozvoljena zbog slijeda pojedinih vrsta radova.

Ispitivanje i kontrolu kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je obaviti kako bi se u potpunosti
osigurala projektom predvidena kvaliteta radova i ugradenih materijala, te ispravnost i sigurnost
gradevine, kako glede tehnicke ispravnosti, tako i glede funkcionalnosti.

O svim obavljenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvodac¢ duzan
dati na uvid komisiji za tehnicki pregled.

Pored navedenog dokumenta neophodno je uzeti u obzir i slijede¢a poglavlja:

2.2.6.1. Izrada oplate

Oplata mora biti dovoljno kruta i ¢vrsta kako bi onemogudila gubitak dijelova betona te kako bi se
odrzala adekvatna pozicija, oblik i dimenzije konacne strukture. Stoga Ce biti tako napravljena da se
moze lako ukloniti s izlivenog betona bez udaraca i oSteéenia.
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Oplata ce biti takva da omogucava kontinuiranu kvalitetu izradenih povrsina kako je to definirano u
Ugovoru.

Tamo gdje je potrebno naciniti rupe u oplati s ciljem izbacivanja armature, postavljanje spojeva za
uredaje ili druge ugradbene elemente, potrebno je posvetiti posebnu paznju kako ne bi doslo do
otpadanja komada betona.

Oplata mora biti takva da omogucava pristup pripremi poveznih dijelova prije stvrdnjavanja betona.
Metode ¢e Izvodaca za izradu oplate omoguditi da se postavi potpora tako da namjesteni oblik ostane
kontinuirano u svojoj poziciji tijekom navedenog perioda.

Metalne ¢e veze ili sidra unutar oplate biti konstruirane ili postavljene na nacin da omoguée njihovo
potpuno vadenie ili vadenje do dubine najmanjeg poklopca od povrSine bez oStecenja betona. Svi ¢e
okovi za uklonjive metalne veze biti takvog izgleda da nakon uklanjanja udubine koje ostanu budu
najmanjih moguéih dimenzija. Udubljenja koja su rezultat djelomi¢nog ili potpunog uklanjanja e veza
bit poravnata i ispunjena materijalom koji ¢e odobriti InZenjer.

Ploce ¢e oplate imati ravne rubove s ciljem preciznog poravnavanja te ¢e biti fiksirane s vertikalnim ili
horizontalnim spojevima. Tamo gdje je potrebno izvesti kosine neophodno je isjeéi kutove s ciljem
osiguranja ravne linije. Spojevi ne smiju uzrokovati istjecanje betona, kako ni razlike u nivoima ili
izboCine na izloZenim povrsSinama. Odredeno ¢e dopusteno odstupanje biti moguce uslijed savijanja
oplate tijekom izlijevanja betona.

Izradena oplata moze biti od cCeli¢nih plo¢a, GRP (staklom ojacane plastike), Sperploce ili drugog
pogodnog materijala kako bi se postigla zahtijevana kvaliteta.

Gruba ¢e se oplata sastojati od rezanih ploc¢a, metalnih ploca ili bilo kojeg drugog adekvatnog
materijala koji ¢e sprijeCiti pretjeran gubitak betona kada je izloZen vibraciji s ciljem izrade betonske
povrsine koja je adekvatna za primjenu bilo kojeg navedenog zastitnog premaza.

Ukoliko nije drugacije definirano na nacrtima, sva Ce izloZena izdizanja oplate biti s kosinama 25mm x
25mm.

IzvodaC ¢e poduzeti sve mjere opreza pri odabiru i koriStenju oplate i uklanjanju oplate te
stvrdnjavanja betona kako ne bi doSlo do naglih promjena u temperaturi betona.

2.2.7. ARMATURNI RADOVI

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija ¢e biti u potpunosti povezan s Opcim tehnickim uvjetima (OTU)
Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i odrZavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 6,
Armaturni radovi. Ovaj se dokument moze naci na sljede¢oj web adresi: www.voda.hr.

2.2.8. BETON

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija ¢e biti u potpunosti povezan s Opcim tehnickim uvijetima (OTU)
Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i odrZavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 7,
Betonski radovi. Ovaj se dokument moze naci na sljedecoj web adresi: www.voda.hr.

TRANSPORT BETONA

Transport projektiranog betona ¢e se vrsiti automjesalicama, pri ¢emu moraju biti zadovoljeni svi
zahtjevi iz tehnickih uvjeta projekta. Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju betonske
smjese tijekom voZnje od mjesta proizvodnje do mijesta ugradnje. Vrijeme transporta i drugih
manipulacija sa svjezZim betonom mora biti u neposrednoj vezi s vremenom pocetka vezivanja
cementa prema zahtjevima HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno.
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UGRADIVANJE BETONA (prema HRN EN 13670-1 ili jednakovrijedno)

S betoniranjem se moze poceti samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju podloge, armature i
odobrenju betoniranja od strane nadzornog inZenjera. Beton se mora ugradivati sistematski i
programirano prema odredenom planu i odabranoj tehnologiji (kran-beton, pumpani beton).
Zabranjeno je korigiranje vode u svjezem betonu bez prisutstva tehnologa betona.

Prije betoniranja treba oplatu polijevati. Pri polijevanju oplate u tijeku betoniranja treba voditi racuna
da voda ne ude u betonsku masu. Beton treba ubacivati sto blize njegovom konacnom polozaju u
konstrukciji da bi se izbjegla segregacija. Nije dozvoljeno transportirati beton pomocu pervibratora.
Svaki zapocCeti konstruktivni dio ili element mora biti izbetoniran neprekinuto u zapoCetom opsegu,
kako to predvida program betoniranja, bez obzira na radno vrijeme, vremenske promjene ili
iskljucenje pojedinih uredaja mehanizacije iz pogona.

UGRADIVANJE BETONA U POSEBNIM UVIETIMA

Ugradivanje betona u kalupe ili oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +5 ili +30°C se smatra
betoniranjem u posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima se moraju osigurati posebne
mjere zastite betona, treba rabiti dodatke protiv smrzavanja betona. Prije prvog smrzavanja beton
mora imati najmanje 50% zahtijevane Cvrstoce.

Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije doéi do naglog hladenja betona te se vanjske
povrsine betona moraju zastititi.

Pri betoniranju na visokim temperaturama pocetnu obradivost treba odrediti prema prethodno
utvrdenom gubitku obradivosti prilikom transporta i ugradnje. U slucaju duzeg transporta ili spore
ugradnje betona treba rabiti dodatke-usporivace vezivanja.

Cement i sastav betona koji se ugraduju u masivne elemente moraju biti takvi da ni u kom slucaju
temperatura betona ugradenog u masu elementa ne bude iznad +65°C. U protivhom se poduzimaju
mjere za hladenje komponenata betona ili hladenje betona u samom elementu.

NJEGOVANJE UGRADENOG BETONA

Njega je jedan od najvaznijih koraka u izradi betona. To je, medutim, esto jedan od zanemarivanih
koraka. Nepravilna ili nezadovoljavaju¢a njega moZe rezultirati sa snizenjem Cvrsto¢e betona i
otpornosti na abraziju i atmosferilije.

Zastita betona od naglog povrsinskog isuSivanja mora zapoceti ve¢ u prvim satima nakon ugradbe,
odmah kada stanje povrsine to zadovoljava. Intenzivna njega mora trajati najmanje sedam dana. Ako
se njega provodi vodom, onda njena temperatura ne smije biti hladnija od betona, da ne izaziva
stvaranje termickih pukotina na povrsini.

Neposredno nakon betoniranja beton ¢e se zasticivati od:

- oborina i tekuée vode-prekrivanjem ceradama ili najlonom

- vibracija koje mogu utjecati na promjenu unutrasnje strukture i prionjivost betona i armature, kao i
drugih mehanickih oSteé¢enja u vrijeme vezivanja i pocetnog ocvrséivanja

Zastitu od prebrzog isusivanja treba provoditi mokrim postupkom (polijevanjem, prekrivanjem filcom
ili jutom), a u trajanju do najmanje 7 dana ili do postizanja 60% trazene Cvrstoce. Zastita betona
mora biti ukalkulirana u jedini¢ne cijene.
Ako se zastita provodi kemijskim premazima, obi¢no na bazi voskova, onda se mora prethodno
provijeriti njihovo djelovanje na beton i ako na taj beton dolaze neki novi slojevi ili ostaje vidljiv da li se
i za koje vrijeme taj premaz razgraduje.

Pored navedenog dokumenta neophodno je uzeti u obzir i sljedeéa poglavlja:

2.2.8.1. Vodonepropusni profili

Vodonepropusni ¢e profili za sve spojeve biti postavljeni kontinuirano oko svih novih dijelova i spojeva.
Spojevi ¢e biti napravljeni varenjem u skladu s preporukama proizvodaca. Oni ¢e biti postavljeni tako
da se izbjegne dodir s konstrukcijskim Celikom.
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Povrsine koje dolaze u direktan dodir s brtvenim materijalima moraju biti Ciste, suhe i Cvrste bez
tragova ulja ili bilo kojeg drugog pokrovnog sloja. Priprema povrsSina, temeljni premaz, obrada i
priprema materijala bit ¢e u skladu s naputcima proizvodaca.

Svi Ce instalirani vodonepropusni profili biti standardni te ce biti proizvedeni od strane poznatih
proizvodaca.

Detalji ¢e vodonepropusnih profila biti poslani na odobrenje Inzenjeru. Vodonepropusni profili s
gumenom ili PVC membranom ¢&e biti otporni na trganje, mehanicku abraziju i djelovanje vode,
komunalnog otpada, otpadnih voda, morske vode i prirodnih soli.

Vodonepropusni profili ¢e sadrzati pokrivni sloj zbuke. Minimalna ¢e Sirina biti 200 mm za beton
debljine do 600 mm te 300 mm za beton debljine vece od 600 mm.

Vodonepropusni profili od PVC-a koji se uglavnom koriste kod retencijskih objekata, imat ¢e debljinu
stjenke od najmanje 3,5 mm te Sirinu od najmanje 240 mm (za manje od 5 m hidrostatskog pritiska) i
4,5 mm te 320 mm za hidrostatski pritisak 5-10 m.

Vodonepropusni ¢e profili koristeni za kompenzacijske spojeve s ciljem prilagodavanja uslijed kretanja
dvije betonske strukture biti tipa prema preporuci proizvodaca te ¢e biti poslani od strane Izvodaca
odobrenje InZenjeru. Svi spojevi, osim Ceonih spojeva izmedu profila ¢e biti istog tipa, te ¢e biti
predgotovljeni. Spojevi izmedu vodonepropusnih profila s gumenim slojem ¢e biti izvedeni koristeci
odgovarajuce nacine stvrdnjavanja i konacne obrade. Spojevi ¢e PVC profila biti izvedeni tehnikom
varenja toplim plo¢ama.

2.2.8.2. Materijali ispune za dilatacijske spojeve

Svi Ce spojevi biti projektirani i dimenzionirani od strane Izvodaca u skladu s odgovaraju¢im normama.
Osnova za raCunanje neophodne Sirine spoja su tehnicke vrijednosti materijala za brtvljenje i
materijala obliznjih konstrukcija te izlozenost strukture, nacin izgradnje te njegova veliina.

Podlozni ce slojevi otvorenih spojeva biti Cisti, suhi, homogeni, bez tragova masnoca i ulja, prasine te
bez slobodnih dijelova. Zbuka ¢e biti prethodno uklonjena.

2.2.8.2.1. Polietilenske nosive letve

U bilo kojoj konstrukciji za drzanje pitke vode materijal za brtvljenje spojeva ce biti oslonjen na
polietilenske zatvorene letve.

22822 Bitumenski ¢ep za ispunu

Bitumenski ¢e Cepovi za ispunu biti koristeni za spojeve kod spremnika za pitku vodu i otpadnu vodu,
prometne povrsine, krovovi i podovi. Materijal ispune ne smije biti upijajuci i ekstrudiran materijal, te
¢e biti izraden od granula s bitumenom te bitumenskog filca u kucistu. Materijal ispune mora podnijeti
zbijanje do 50% pocetne debljine te biti u mogucénosti brzog povrata u pocetno stanje do 80% u
kontaktu s vlagom. Prihvatljivi materijali za ispunu mogu biti i od mrezastog polietilena.

2.2.8.2.3. Cep za ispunu sa smolom

Moze se koristiti u sluajevima kada se ne ocekuje prisutstvo vlage te se moze koristiti za armaturu
nosecih greda.
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2.2.8.2.4. Materijali ispune za ploce od drvnih viakana

Materijali ¢e ispune za ploce od drvnih vlakana biti nacinjeni od vlakana impregniranih s bitumenom, s
moguénoscu zbijanja do 50% i povratom u prvobitno stanje do 80%. Njihova ¢e debljina biti min. 6
mm sa spojnim profilom. Oni se nece koristiti za spremnike vode, ali su adekvatni za prometne
povrsine, krovove, podove i izvodenje betonskih temelja.

2.2.8.2.5. Materijali ispune na bazi gume (neopren)

Materijali ¢e ispune na bazi gume biti od neupijaju¢eg materijala s otvorenom strukturom neoprenske
gume, sa stupnjem povrata u prvobitno stanje do 90% od originalne debljine nakon najmanje 50%
zbijanja te otpornost na zbijanje od 5 N/cm2.

2.2.8.3. Materijali za brtvljenje spojeva

Materijali za brtvljenje spojeva Ce biti preuzeti iz specifikacija Tehnickog projekta te ¢e biti odobreni od
strane poslodavca. Materijal ¢e biti koriSten za instalacije s pitkom vodom ali takoder i za sluCajeve
gdje se ocekuje visoka temperatura na uredaju. Materijali nije razgradiv u kontaktu s otpadnim
vodama iz septickih jama.

Koristenje ¢e brtvenih materijala biti u skladu s uputama proizvodaca te ¢e se uzeti u obzir uvjeti
okolisa.

2.2.8.3.1. Elastomerni brtveci materijal

Oni se izraduju od polisulfida te imaju sliCan sastav uz adekvatne vrijednosti za primjenu na
horizontalne i vertikalne spojeve. Ovakav brtve¢i materijal ima procijenjeni vijek trajanja od minimalno
15 godina. Brtveéi ¢e materijal imati sposobnost dobrog prianjanja uz beton u skladu s podatcima
dostavljenim od strane proizvodaca. Bit ¢e pogodni za uranjanje u vodu te otporni na otopljene
kiseline i baze te na zivotinjske, biljne i mineralne masnoce. Brtve¢i materijal u direktnom kontaktu s
komunalnom otpadnom vodom, muljem iz odvodnog sustava ili oborinskom vodom ce biti otporan na
bioloSke reakcije. Svi ¢e spojevi spremnika za vodu imati temeljni premaz u skladu s uputama
proizvodaca prije primjene materijala za brtvljenje.

2.2.8.3.2. Kit za brtvljenje

Oni dobro prianjaju uz drvo, staklo i beton te ostaju fleksibilni i vodonepropusni u slu¢aju pomjeranija,
udarca ili vibracije. Materijal ima sposobnost rastezanja prije pucanja vec¢i od 100% ali ¢e takoder
imati male vrijednosti povrata u prvobitno stanje manje od 10%.

2.2.8.3.3. Termoplasticni brtveci materijali

Oni se izraduju od gume/bitumena ili imaju sastav sli¢nih vrijednosti a koriste se za horizontalne i
vertikalne spojeve. Ovaj brtve¢i materijal ima sposobnost dobrog prianjanja uz beton uz primjeni
temeljnog premaza koji se preporuca od strane proizvodaca. Gdje je to definirano, koristit ¢e se kao
materijal otporan na goriva. Koristenje brtveceg materijala od gume/bitumena ¢e normalno biti
prihvac¢eno u kontaktu s otpadnom vodom.
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2.2.9. ZIDARSKI RADOVI

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija ¢e biti u potpunosti povezan s Opéim tehnickim uvjetima (OTU)
Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata, poglavlje 8,
Zidarski poslovi. Ovaj se dokument moZe naéi na sljedecoj web adresi: www.voda.hr.

Kod izvedbe zidarskih radova imaju se u svemu primjenjivati postojeci propisi i standardi prema
Tehnitkom propisu za zidane konstrukcije (NN 1/07).

Mort za zidanje i zbukanje mora biti marke predvidene stavkom troskovnika. Materijali moraju
zadovoljiti sliede¢e norme ili jednakovrijedne norme dolje navedenima:

Norme za zidne elemente HRN EN 771-1:2005, 771-3:2005, 771-4:2004 i 771-4/A1:2005
Voda HRN EN 1008

pijesak HRN EN 13139:2003 i 13139/AC:2006

cement HRN EN 413-1:2004 i 197-2:2004

vapno HRN EN 459-1:2004 i 459-3:2004

dodaci HRN EN 934-3:2004, 934-6:2004 i 998-2:2003

Pijesak mora biti Cist, bez organskih primjesa. Aditivi za mort mogu se upotrebljavati samo prema
odobrenju sluzbenih osoba i uputama proizvodaca.

2.2.10. IZOLACIJISKI RADOVI

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija ¢e biti u potpunosti povezan s Opcim tehnickim uvjetima (OTU)
Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata, poglavlje 9,
Izolacijski radovi. Ovaj se dokument moze naéi na sljedecoj web adresi: www.voda.hr.

2.2.11. BRAVARSKI RADOVI

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija ¢e biti u potpunosti povezan s Opcim tehnickim uvjetima (OTU)
Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata, poglavlje 10,
Bravarski radovi. Ovaj se dokument moze naci na sljedecoj web adresi: www.voda.hr.

2.2.12. PRIJEVOZ SIROVIH MATERIJALA NA GRADILISTU

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija ¢e biti u potpunosti povezan s Opcim tehnickim uvijetima (OTU)
Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 11,
Prijevoz sirovih materijala na gradiliStu. Ovaj se dokument moZe naci na sljedecoj web adresi:
www.voda.hr.

2.2.13. GEOTEHNICKI RADOVI

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija ¢e biti u potpunosti povezan s Opcim tehnickim uvijetima (OTU)
Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i odrZzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 12,
Geotehnicki radovi. Ovaj se dokument moze naci na sljedecoj web adresi: www.voda.hr.

2.2.14. MONTAZERSKI RADOVI — VODOOPSKRBNE CIJEVI

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija ¢e biti u potpunosti povezan s Opcim tehnickim uvjetima (OTU)
Zagreb, prosinac 2012 Knjiga 2., Izgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata, poglavije 13 A,
Montazerski radovi — vodoopskrbne cijevi. Ovaj se dokument moze naéi na sljede¢oj web adresi:
www.voda.hr.

2.2.15. MONTAZERSKI RADOVI — ODVODNE CIJEVI
Ovaj dio Tehnickih Specifikacija ¢e biti u potpunosti povezan s Opcim tehnickim uvjetima (OTU)
Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 13 B,
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Montazerski radovi — odvodne cijevi. Ovaj se dokument moze naci na sljede¢oj web adresi:
www.voda.hr.

2.2.16. METALNI RADOVI

2.2.16.1. Celi¢ne konstrukcije

Celi¢ne ¢e konstrukcije i ploce biti u skladu s vazed&im zakonima Hrvatske.

U slucaju da nisu dane instrukcije od strane poslodavca, sve Celi¢ne konstrukcije u kontaktu s:

(a) pitkom vodom —bit ¢e od nehrdajuceg celika

(b) otpadnom vodom -bit ¢e od nehrdajuéeg celika ili od pocin¢anog Celika ovisno o uvjetima
(utjecaj mora, utjecaj neugodnih mirisa,... )

(c) sirovom vodom —bit ¢e od nehrdajuceg Celika ili pocinanog Celika

KoriSteni materijali moraju imati kemijski sastav i mehanicke karakteristike pogodne za zadovoljavanje
tipa i klase navedene u izvedbenom projektu, a Sto je zasnovano na odredbama normi za proizvode,
kao i drugih propisa koji su na snazi.

Drugi uvijeti koji nisu ukljuceni u norme, a koje projektant smatra neophodnim, mogu biti uneseni u
projekt i narudzbu u dogovoru s dobavljacem. Ovi ¢e dodatni uvjeti imati garanciju dobavljaca.

(d) Tip i klasa kvalitete Celika, kao i mehanicke karakteristike vijaka, Sarafa i prstena ne mogu se
mijenjati bez pisanog prethodnog pristanka projektanta.

2.2.16.2. Pomicni gredni nosac i nosive konstrukcije

Projekt pomi¢nog grednog nosaca uzet ¢ée u obzir sve vazne Cimbenike za efikasnu nosecu
konstrukciju za bilo koje uvjete opterecenija.

Stropni pomicni nosac i poprecne grede za podizanje uredaja:

(a) kombinirano naprezanje tracnica prouzrokovano ukupnim optere¢enjem savijanja te savijanja
lokalnih tracnica pod pritiskom kotaca koji stvaraju opterecenje savijanja

(b) transverzalna nestabilnost

(©) ogranicenja torzije

(d) ogranicenja savijanja

(e) spojevi, posebno u tockama akumulacije opterecenja prouzrokovane optere¢enjem u spojnim
tockama.

Pomicni kranovi i grede:

(a) sekundarno opterecenje kombinirano s vertikalnim optere¢enjem prouzrokovano seizmickim
aktivnostima

(b) vezano uz prethodnu tocku, ali u svezi aktivnosti simultanog podizanja, okretanja, prijenosa, a
koji vrsi kran

Sve potporne konstrukcije kranova e biti projektirane da podnesu:

@) projektirana opterecenia ili

(b) definirani kapacitet krana.

2.2.16.3. Maksimalne vrijednosti progiba

Pri provjeri vrijednosti progiba konstrukcije, najnepodobnije realisticne kombinacije i nepredvidena
opterecenja ¢e biti uzeta u obzir. Progib ¢e zgrade ili dijela zgrade biti ograni¢en kako bi se izbjeglo
oslabljivanje konstrukcije ili dobrih radnih uvjeta zgrade ili njenih dijelova, ili kako bi se izbjegle
posljedice po izgled gradevina ili Stete na vanjskoj obradi ili neugodnosti korisnicima. Progib ce
gradevina koji su navedeni u tablici ispod premasiti navedene grani¢ne vrijednosti samo u slucaju da
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Izvoda¢ moze dokazati InZenjeru da ove vrijednosti ne¢e imati negativnhog utjecaja na kvalitetu

konstrukcije.

Grede Progib od pokretnog opterecenja
Zidovi i ploce 1-50ili1-20

Konzolne grede Duljina / 180

Zbukana greda Raspon / 360

Krovne grede bez zbuke Raspon / 200

Svi podovi, vrhovi stupova, obloge od opeke ili Visina/300

Zbuke

2.2.16.4. Rukohvati, stube, ljestve, sigurnosni lanci

IzvodaC Ce projektirati i izvesti radove na rukohvatima, stubama, ljestvama, itd. s pove¢anom
antikorozivnom zastitom u skladu s vaZe¢im hrvatskim normama.

Sigurnosni ¢e lanci biti od kratkih komada od pocin¢anog (min. debljina suhog filma 170 um) mekog
Celika veli¢ine 10 mm.

U podrucjima s agresivnom atmosferom potrebno je koristiti nehrdajuci Celik.

2.2.16.5. Vijci, matice i podlosci

Vijci, matice i podlosci moraju imati zavrsni sloj koji je otporan na koroziju jednako kao i materijal za
koji se koriste. U slucaju da dolazi do kontakta razli¢itih metala, potrebno je koristiti odgovarajuci
izoliraju¢i brtveci prsten. Sidreni ¢e vijci za smolu ili dilatacijski vijci za uc¢vrscivanje u betonu imati
¢vrstocu spoja ne manju od vlacne ¢vrstoce vijaka.

2.2.16.6. Zavarivanje

Sve aktivnosti zavarivanja izvedene tijekom izrade i montiranja na gradiliStu moraju biti u skladu s
tehnickim uvjetima navedenim u detaljnim nacrtima Izvodaca za klasu izvedbe EXC-2, koji su
prethodno odobreni. Detalji ¢e predlozenih procedura varenja biti poslani na odobrenje Inzenjeru u
isto vrijeme kad i detaljni nacrti. Svi ¢e spojevi biti vareni na nacin da konacni spojevi budu Ccisti, ravni
te spremni za bojanje. Svi ¢e ostatci od varenja biti uklonjeni te ¢e bilo kakve osStre neravnine biti
poravnane. Prije poCetka varenja, bilo u tvornici ili na GradiliStu, procedure e varenja biti testirane u
skladu s Hrvatskim normama.

Kada budu definirani, radovi ¢e na varenju biti predmet testiranja bez razaranja procesima koji bez
ograni¢enja mogu ukljucivati feromagnetske, ultrazvuéne, radiografske metode ili metode prodirajuce
boje ovisno o vrsti vara i lokaciji unutar konstrukcije.

Ukoliko se na konstrukciji pojavljuju defekti ili ukoliko rodovi nisu u skladu s nacrtima ili odobrenim
tehnickim specifikacijama iz bilo kojeg razloga, bit ¢e sanirani ili odbijeni ¢ak ukoliko su radovi izvrseni
od strane kvalificiranog varioca prema odobrenim procedurama.

Procedure varenja za pokrovne slojeve od kombinacije bakra i nikla moraju osigurati da ne dode do
formiranja poroznosti varova i bilo kakvog nekontroliranog slabljenja spoja.

Poduzet ¢e se posebne mjere opreza kako bi se izbjegao rizik lamelarnih pukotina u slu¢aju varenja
metalnih ploCa velikih debljina, koriStenjem elektroda s manjim udjelom vodika (bazne). Varenja ¢e
klase 1 biti podvrgnuta rendgenskim zrakama osim u slucajevima gdje je to drugacije definirano.

U slucaju loseg vremena, potrebno je primijeniti dodatne mjere tijekom varenja: u slucaju kise
potrebno je odrZavati suhe uvjete varenja. Ukoliko su temperature manje od 5° C, pojas od 100 mm
¢e prethodno biti ugrijan na 50° C, s obje strane spoja ukoliko se radi o preklopnom varenju te u
slu¢aju kontinuiranog vara.
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Tijekom varenja nisu dopustene mrlje, tragovi gorenja, neregularni pojas vara, predimenzionirane
margine ili kutni spojevi, popravci vara te pukotine. PovrSine ne smiju imati tragove udaraca,
deformacija i ulegnuca.

2.2.16.7. Uobicajene mjere antikorozivne zastite

Celi¢ni ¢e dijelovi biti o¢iéeni od ostataka, hrde ili drugih onecid¢ujucih pojava. Celiéni ée dijelovi biti
vruée pocincani (min. debljina suhog filma 170 um).

Povrsine koje ¢e biti pocincane ukljucuju ljestve, vodilice za kablove, stepenice ljestvi, rukohvate,
reSetke, vijke, Sarafe i prstene te druge predmete od ugljiénog Celika ili lakih legura. Galvaniziranje ¢e
biti izvedeno nakon Sto se izvrSe radovi rezanja, busenja, varenja ili drugih aktivnosti na izradi, a koje
su vezane uz predmete koji se obraduju.

2.2.16.8. Posebne mjere antikorozivne zastite

Pogledati Opce tehnicke specifikacije strojarskih radova.

Svi dijelovi koji ne mogu biti zasti¢eni bojom zbog postojanja radnog mehanizma (radni dijelovi, lucni
mehanizmi, vijci, itd.) kao i dijelovi koji nisu lako dostupni za usluge odrzavanja te gdje je zamjena
dijelova tesko izvediva, bit ¢e izradeni od nehrdajuceg Celika ili bronce.

Na mjestima gdje se koriste razni metali u blizini elicnih komponenti ili njihovih spojeva, kontakt
izmedu ovih metala i Celika ¢e se izbjegavati osim u sluajevima gdje Izvoda¢ moZze dokazati
poslodavcu da kontakt izmedu razlicitih metala ne vodi elektrokemijskoj reakciji koroziji.

Detalji ¢e sigurnosnih mjera koje su poduzete od strane Izvodaca biti poslani na odobrenje od strane
Poslodavca. Gdje je naznaceno koristenje "nehrdajuceg Celika" smatra se da je neophodna otpornost
atmosferskoj koroziji ne manja od one koja se dobiva s 18% kromiranog Celika - 10% nikal Celika.

Za instalacije podrumskih prostorija povrSina ¢e Celi¢nih konstrukcija biti prekrivena s dva dodatna
sloja epoksidnog katrana (na bazi epoksidne smole), minimalna debljina ova dva sloja u suhom stanju
mora biti 250 mikrona. Kao zamjena za sloj epoksidnog katrana, moze se koristiti ljepljivi sloj PVC-a s
bitumenom s ciljem antikorozivne zastite.

2.2.16.9. Zastitni sloj za podvodne dijelove

Svi metalni dijelovi izradeni od mekog Celika ili kovanog Zeljeza, poput reSetki, letvica, pregrada,
Celicnih okvira koji su potpuno ili djelomi¢no uronjeni u vodu bit ¢e zasticeni adekvatnim zastitnim
slojem, u skladu sa specifikacijama danim u vazec¢im relevantnim normama kao i sa specifikacijama
proizvodaca.

2.2.16.10. Povrsinska ostecenja i unutarnji defekti

Obloga koriStena za elemente Celicnih konstrukcija mora biti u skladu s tehnickim uvjetima vezanim uz
popravak nepravilnosti (povrSinska osteCenja i unutarnji defekti), a koji su utemeljeni na vazecim
zakonima.

Postoje dopusteni povrsSinski defekti Cija dubina ne premasuje 1/2 grani¢nih vrijednosti progiba za
danu debljinu a kako je to propisano odgovarajuom normom za proizvod. Defekti koji se nalaze
izmedu 1/2 i cijele graniCne vrijednosti progiba ce biti otklonjeni poliranjem, Sto se preporuca izvesti u
smijeru izvodenja i gdje kut prema povrsini tog dijela neée biti vedi od 1:10.

U oba slucaja, efektivna minimalna debljina mora biti najmanje jednaka dopustenoj debljini.
Zabranjeno je koristenje dijelova nacinjenih od obloge s preklopima koji nisu potpuno uklonjeni pri
spajanju.

Obloge koje imaju povrSinske defekte sa ve¢im dubinama od dopustenog odstupanja prema normi za
taj proizvod, sa nemetalnim udjelima, odnosno sa dijelovima ve¢im od 5 mm i vece Sirine od 1 mm
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mogu biti koriSteni uz prethodnu suglasnost Inzenjera i s definiranim moguc¢im mjerama sanacije od
strane Izvodaca.

2.2.16.11. Granicna odstupanja od oblika i veli¢ine

Grani¢na su odstupanja za hladne i tople pravce izrazena u vidu vrijednosti deformacije koja ne smije
biti veca od 1/1000 duzine Celicnog dijela, i bez da ukupno premasuje 10 mm.

Za istezanje CeliCnih ploCa, granitno odstupanje izmedu njih i Celicnog ravnala od 1 metar
postavljenog u bilo kojem smjeru i na bilo kojem mjestu na povrsini ploce je maksimalno 1.5 mm.

Za zakrivljene celicne komade, grani¢no odstupanje je izrazeno povecanjem veliine spoja izmedu
krajeva i uzorka cija je duzina mjerena na luku jednaka duzini savinutog podrucja, i bez da ukupno
premasuje 1.5 m. Veli¢ina spoja ne smije biti vec¢a od 1/500 duzine luka na zakrivljenom podrucju, a
maksimalno 3 mm.

2.2.16.12. Postavljanje celi¢nih konstrukcija

Postavljanje se celi¢nih konstrukcija izvodi na osnovu tehnicke dokumentacije koja je odobrena od
tvrtke koja vrsi montazu, uzimajuéi u obzir specifikacije koje su dane projektom.

Prije pocetka radova montaze, potrebno je uraditi inspekciju. Takoder mora biti provjereno postoje li
neusuglasenosti izmedu elemenata koji dolaze nakon sastavljanja, te jesu li potrebni popravci koji ¢e
biti izvedeni u uvjetima navedenim u vaze¢im normama.

U slucaju da pojedine aktivnosti moraju biti izvedene na niskim temperaturama, sve odredbe
zakonskih akata na snazi u svezi izvodenja radova na hladnom vremenu bit ¢e uzete u obzir.

Pri montazi, zabranjeno je povecavanje otvora koristeci osovine, profilima ili plamenom (od cega je
posljednji dopusten samo za prolazne otvore predvidene za sidrene vijke i samo uz pisanu potvrdu
InZenjera).

Uklanjanje se dodatnih varenih dijelova (spojke, kukice, itd.) ne izvodi udarcima, nego sjeCenjem
acetilenskim plamenom na dovoljno velikoj udaljenosti od povrsine gradevinskih dijelova da se ne bi
pojavila udubljenja. Dijelovi komada i spojeva ¢e u potpunosti biti uklonjeni poliranjem kako bi se
izbjeglo pregrijavanje. Nakon toga, obnavljaju se antikorozivni zastitni slojevi, ukoliko postoje i ukoliko
su isti osteceni.

2.2.16.13. Pravila i metoda provjeravanja kvalitete
Provjera generalnih tehnickih uvjeta kvalitete gradevinskih elementa sastoji se od:

e provjere spojeva koji se izvode tijekom postavljanja
e provjere uvjeta ponasanja nekih elemenata ili njihove Celicne strukture pod opterecenjem.

Provjera dijelova i elemenata Celicnih konstrukcija u smislu izgleda i uskladenosti s dopustenim
odstupanjima geometrijskih dimenzija izvodi se dio po dio. Proporcije provjere vezano uz kvalitetu
materijala i spojeva se zasnivaju na tehnickim zakonskim odredbama koji su na snazi. U posebnim
slu¢ajevima, projektant moze dostaviti pisano obrazloZenje ovih dodatnih aktivnosti.

Provjere su kvalitete za koriStene materijale pri izradi i montiranju Celi¢nih konstrukcija (Celik, dijelovi
za sastavljanje, primjese za varanje, materijali koriSteni za antikorozivu zastitu, itd.) bazirane na
proizvodima te ukupnoj ili djelomicnoj provjeri onih za koje ne postoje certifikati putem ovlastenih
laboratorijskih testova, u skladu s navedenim normama.

Provjera uskladenosti s tehnologijom izvodenja provodi se posebno za svaku pojedinu fazu radova
(ispravljanje, savijanje, sjeCenje, busenje, itd.) na osnovu testova i mjerenja definiranih u tehnickoj
dokumentaciji za izvodenje radova te u vazecoj zakonskoj regulativi.
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Prelazak je s jedne faze na drugu dopusten tek nakon provjere kvalitete izvodenja prethodne faze, a u
svezi definiranih uvjeta kvalitete.

Provjera se spojeva izvedenih pri postavljanju provodi na osnovu zakonskih tehnickih odredbi na snazi,
te takoder na osnovu dodatnih uvjeta koji su navedeni u tehnickoj dokumentaciji za izvodenie.
Provijera se odnosa izvodi tako da elementi Celicnih konstrukcija odgovaraju uvijetima tehnicke
kvalitete u svezi nepravilnosti pri izvodenju (lokalne oscilacije visina, spojeva, pukotine, itd.),
metodama antikorozivne zastite, koje su definirane za svaki tip elementa i spoja u tehnickoj
dokumentaciji ili drugim pravilnicima, ovisno o vaznosti, zavrSnim metodama i uvjetima koriStenja
elemenata.

Provjera pozicije na nacrtu i visine gornjeg dijela povrsine temelja (ukljuCujuéi sidrene vijke ili otvore
za vijke), te jesu li podrucja oslonca Celicne konstrukcije izvedena na nacin da odgovaraju podatcima
iz tehnicke dokumentacije za izvodenje. U slucaju ako odstupanja premasuju dozvoljene vrijednosti,
svi neophodni radovi na popravku biti ¢e izvedeni od strane Izvodaca.

2.2.16.14. Kontrola izvr$enja radova

Kontrola izvrSenih radova pocinje zaprimanjem osnovnih i dodatnih materijala.

Tehnicka ¢e kontrola kvalitete biti provedena nakon svake faze izgradnje, s naglaskom na provjeru
nakon rezanja, strojne obrade, sastavljanja u radionici za metalne radove te nakon varenja s ciljem
sprjeCavanja dostave gotovog proizvoda i osiguranja kvalitetnog varenja.

Izvodenje radova propisanih poput prethodnog zagrijavanja, otpustanja (grijanjem ili ¢eki¢anjem),
zapocinjanja ili zavrSavanja Ceonog varenja spojeva na glavama produzenja plocastih dijelova,
obijanja varova elektrolu¢nim obijanjem, detaljnih varova na mjestima gdje se poslije rade spojevi
konstruktivnih elementa, itd. bit ¢e nadgledani od strane ovlastene i kompetentne osobe.

Konstrukcije i konstrukcijski elementi koji su izvedeni moraju odgovarati vrijednostima i dimenzijama
koje su navedene u izvedbenom projektu te biti u granicama dozvoljenog odstupanja, te takoder
onima koje su navedeni u Tehnic¢kim Specifikacijama.

Svi ¢e izvedeni varovi biti dostupni za inspekciju te se u svrhu toga predlaze primjena djelomicne
kontrole kvalitete zavarivata obloZenih konstrukcija (keson), gdje konacna potpuna kontrola nije
moguca zbog oblika konstrukcije strukture ili pojedinih elemenata.

Svi varovi koji su podvrgnuti kontroli moraju biti Cisti od Sljake, prskanih komada te neobojani.
Dopusteni su eventualni premazi varova prozirnim zastitnim slojem.

2.3. RADOVI RUSENJA I CISCENJA
Ovaj je odjeljak vezan uz pripremne radove definirane u poglavlju 2.2.2.

2.3.1. ODOBRENIJE

Izvodac C¢e poslati InZenjeru pisanu obavijest u svezi namjere o pocCetku radova kréenja, Cis¢enja,
rusenja te eventualnog koristenja eksploziva. Radovi nece poceti prije zaprimanja pisane potvrde od
strane InZenjera.

Uz zahtjev prilozit ¢e se program izvodenja gore navedenih radova. Bilo kakva ciSéenja, rusenja i
koriStenje eksploziva nece zapoceti prije nego se poduzmu mjere sigurnosti (privremeni radovi ili
odstupanja, potrebne evakuacije).

Izvodac ¢e osigurati da kréenje, CiS¢enje i kontrolirane eksplozije budu izvedeni prije pocetka drugih
radova u pojedinim podrucjima kako bi se izbjegla kasnjenja.
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2.3.2. PRIVREMENE OGRADE I BARIJERE

Obuhvat ureda Izvodaca na gradilistu, radionice i skladista bit ¢e ogradena zajedno s podrucjem
prema dogovoru s Inzenjerom.

Izvodac ¢e osigurati ograde oko gradiliSta prije pocCetka radova te ce ih ukloniti nakon zavrSetka
radova. Ograda ce biti izradena u skladu s prijedlogom i odobrenjem projekta uredenja gradilista.

2.3.3. UVIETI VEZANI ZA RADOVE NA PROMETNICAMA

Prije pocetka radova na prometnicama (lokalne, Zupanijske, drzavne) Izvodac ¢e dostaviti Inzenjeru,
nadleznom tijelu za prometnice i policiji planirane metode rada.

Tijekom radova Izvodac ¢e uspostaviti suradnju s nadleznim tijelom za ceste i policijom.

Sva Ce podrucja izvodenja radova biti adekvatno oznacena te ce ista tijekom nocnih sati ili na
podrucjima slabe vidljivosti biti osvijetljena.

U slucaju privremenih obilazaka ili zatvaranja nekih cesta ili pjeSackih staza Izvodac ce osigurati i
odrzavati alternativne pristupne ceste.

U slucaju potrebe, pristupna ¢e rampa biti postavljene i odrzavane u skladu s kategorijom koristenja.

2.3.4. CISCENJE GRADILISTA
Izvodac c¢e odistiti podrucja predvidena za rad od vegetacije i drugih prepreka (kolnicke povrsSine,
betonske ploce, opeka, otpad i druge gradevine).

2.3.5. ZASTITE
Drvece i druga vegetacija koja ¢e biti ostavljena u skladu s projektima i nalogom InZenjera bit e
zasticena od ostecenja tijekom izvodenja radova.

2.3.6. CESTOVNA OPREMA

Izvodac Ce vratiti u funkciju cestovnu opremu (rasvjetne stupove, prometne znakove i semafore) koji
su bili uklonjeni tijekom radova. Njihova ce rekonstrukcija biti na izvrSena na originalnim mjestima do
stanja koje je sli¢no originalnom stanju.

2.3.7. EKSPLOZIVNA SREDSTVA

Eksplozivna ce sredstva koja mogu biti potrebna za izvodenje radova biti odobrena pisanim putem od
strane InZenjera. Prije koristenja eksploziva, potrebno je poduzeti mjere zastite ljudi te javne i
privatne svojine.

Eksplozije ¢e biti izvedene od strane ovlastenog osoblja, na kontroliran nacin, kako ne bi doslo do
odbacivanja materijala van granica gradiliSta. Podrucje ¢e eksplozije biti oznaCeno znacima upozorenja
koje je odobrio InZenjer i ovlastena tijela koja su zaduzena za javni red i sigurnost.

Eventualna osStecenja koja su uzrokovana koriStenjem eksploziva od strane Izvodaca bit ce
popravljena tako da budu vraéena u prvobitno stanje.

Svi ¢e materijali koji nastanu kao rezultat eksplozija biti uklonjeni van gradilista, na deponije koje ¢e
osigurati Izvodac.

2.3.8. NASIPAVANJE TERENA I UREDENJE POVRSINA

Sve Ce jame i rovovi biti ispunjeni zbijenom zemljom iste zbijenosti kao okolni teren te ¢e povrsine biti
poravnane prema nivou postojeCeg terena i na odgovarajuéi nacin prema miSlienu InZenjera.
Nasipavanje ¢e biti izvedeno uz zbijanje prema zahtjevima pojedinih lokacija.
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2.3.9. ZASTITA POSTOJECIH GRADEVINA

Izvodac nece unistiti ili ukloniti gradevine ili druge postojece elemente, ukljucujuci drveée, neovisno je
li to navedeno u projektu ili ne, osim u slucajevima gdje su dane posebne instrukcije od strane
InZenjera. Izvodac ¢e poduzeti sve mjere predostroznosti kako bi se izbjeglo stvaranje Stete na ovim
gradevinama, ukljucujuci kuce, zgrade, ograde i drvece, a koji su locirani unutar gradilista ili u blizini.
Gradevine locirane u neposrednoj blizini radova bit ¢e zasticeni od Stete koja moZe biti prouzrokovana
vozilima, odronima, vibracijama, itd.

Stete prouzrokovane od strane Izvodaca bit ée popravljene na nacin da su gradevine vraéene u svoje
prvobitno stanje na odgovarajuéi nacin prema misljenju Inzenjera.

2.3.10. ZASIPAVANJE I ZATVARANJE NAPUSTENIH CIJEVI

U slucaju da su postojeci kolektori prikljueni na novi sustav, dionica prikljucka nizvodno od rac¢vanja,
koja nije ukljuena u novi sustav bit ¢e napustena.

Cijevi u tlu koje su napustene bit ¢e zatvorene ¢epovima od masivnog betona u duzini od minimalno 1
m, na obje strane i izmedu Sahtova.

Sahtovi locirani na napustenim cijevima bit ¢e porugeni do dubine od 0,5 m ispod nivoa zemlje, te ¢e
jama biti ispunjena kamenjem ili drugim odobrenim materijalom za ispunu, dok ¢e povrSina biti
dovedena u stanje slicno okolnom podrudju. Vidljive cijevi koje su napustene bit ¢e uniStene do dubine
od 0,5 m ispod nivoa zemlje.

2.4. RADOVI NA CESTAMA

Radovi na gornjem ustroju kolnicke konstrukcije moraju biti u potpunosti sukladni Op¢im tehnickim
uvjetima za radove na cestama — OTU, Zagreb, prosinac 2001., knjige 1-6.

2.5. OSTALI ELEMENTI

2.5.1. PRITISAK VODE

Principi koriSteni pri projektiranju bit ¢e provjereni odgovaraju li karakteristikama postojecih
podzemnih voda.

Gradevine ¢e biti projektirane da podnesu pritisak podzemnih voda koji nastaje kao rezultat visokog
nivoa podzemnih voda. Sile uzgona koje djeluju na gradevine, spremnike i cijevi ¢e biti izraCunate za
najgore moguce uvjete, odnosno za stanje kada su prazne (bez prisutne tekucine).

Testovi ¢e vodonepropusnosti biti izvedeni na gradevinama (spremnici za vodu) prije nego se
zatrpavanja vanjskog ruba.

Odredivanje projektiranog pritiska vode u gradevinama koje sadrze zemljani materijal ¢e uzeti u obzir
nivo vode iznad nivoa zemlje te nivo vode u podzemnom dijelu. U slucaju da gradevine koji sadrze
zemlju sa srednjim ili niskim stupnjem propusnosti (pijesak ili glina), pretpostavlja se da pritisak vode
djeluje i iza zidova te da odgovara nivou podzemne vode koji nije manji od gornje granice materijala
sa niskim stupnjem propusnosti osim u sluCajevima gdje je postavljen dobar sustav odvodnije ili
infiltracije sprijecene na drugi nacin.

U projektu je potrebno predvidjeti balastni beton, u¢vrséen za dno spremnika (ukoliko je primjenjivo)
za zastitu od pojave plutanja (podizanja gradevina spremnika od podloznog zemljiSta kada je prazan,
zbog pritiska podzemne vode — Arhimedov zakon) te ¢e uzeti u obzir sve predvidive slucajeve koji se
mogu desiti tijekom njihovog Zivotnog vijeka, ukljucujuci one koji su vezani za koroziju i pucanje.
Cvrstoca ce sidrenja za oslonac biti ispitana na osnovu rezultata testova i lokalnog iskustva.
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2.5.2. ZASTITA ISKOPA OD PRODIRANJA VODE

djelovanja podzemnih voda, poplava, nevremena ili slicnih prilika, tako da se radovi izvode u dobrim
uvjetima suhog zemljista, a Sto Ce biti utvrdeno od strane InZenjera.

Izvodac ¢e odrzavati nivo nakupliene vode na nivou ispod najnize strane stalnih radova, tijekom
perioda odredenog od strane Inzenjera. U sluCaju da Izvodac zahtijeva kanale i odvodne cijevi,
Inzenjer ¢e dopustiti izvodenje ovakvih radova ispod nivoa i unutar granica stalnih radova, uz uvjet
prihvacanja detalja izvodenja radova koji su navedeni u prijedlogu Izvodaca.

Podzemne odvodne cijevi ne smiju biti ostavljanje i zakopane, osim u slu¢aju ako su ispunjene obicnim
betonom ili drugim odobrenim materijalom. U slucaju izvedbe odvodnje od strane Izvodaca u okviru
trajnih radova, isti ¢e u slu¢aju njihova zadrzavanja osigurati oslonac najmanje jednak slucaju da
ovakve strukture uopcée ne postoje.

Prikupljena se voda na smije ispustati u vodotoke bez prethodnog pribavljanja odobrenja i dogovora
od strane Izvodaca.

2.5.3. METODE 1ZVODENJA ISKOPA

Izvodac e pripremiti odgovarajuce metode izvodenja iskopa za svaku komponentu koja se izvodi, uz
detaljne lokacije, program iskopa, privremene potporne materijale te odlaganje i rukovanje s
iskopanim materijalom.

Izvodac ce poslati InZzenjeru na odobrenje prijedlog metoda izvodenja iskopa najmanje 14 dana prije
dana predlozenog za pocetak radova na izvodenju iskopa za svaku komponentu.

2.5.4. DODATNA ISTRAZIVANJA NA GRADILISTU

Izvodac ¢e potvrditi stanje na gradiliStu izvodenjem programa dodatnih istraznih radova na lokaciji
ukoliko to smatra potrebnim i to o svom trosku.

Ovaj ¢e program sadrzati odgovarajuc¢u kombinaciju rutinskin metoda istrazivanja, ukljucujuci ,in situ®
testove, busSotine, laboratorijske testove i izvieS¢a. Metode ¢e sadrzavati uobiCajene testove koji su
lako izvedivi te se izvode pomocu opce prihvacenih ili standardnih procedura.

U slucaju da su neophodne specijalne istrazne procedure za izvodenije i interpretaciju testova isti ¢e
biti predmet nabave te Ce biti pravovremeno dostavljeni.

Laboratorijski ¢e testovi biti izvedeni u laboratoriju odobrenom od strane InZenjera.

Geotehnicki ¢e istrazni radovi dati podatke o stanju zemljista i podzemnih voda na gradilistu i u blizini,
a koji su potrebni za valjan opis osnovnih karakteristika zemljiSta i valjanu procjenu karakteristi¢nih
vrijednosti indikatora koji ¢e se koristiti za projektne proracune.

Sljede¢i ¢imbenici ¢e se uzeti u obzir tijekom izvodenja istraznih radova s ciliem koriStenja u
gradevinskim projektima:

@) geoloski slojevi

(b) stabilnost tla

(c) karakteristike deformacije tla

(d) raspodjela pritiska na tlo

(e) uvjeti vodopropusnosti

(f potencijalna nestabilnost podloge

(9) karakteristike zbijenosti tla

(h) potencijalna agresivnost tla i podzemnih voda

() mogucnost poboljSanja kakvoce tla

3) osjetljivost na zamrzavanje

(k) slijeganje tla uslijed novih gradevina.
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U slu¢aju da Inzenjer smatra da radovi koje je izveo Izvodac nisu dovoljni za detaljno projektiranje
bilo koje komponente radova, Izvodac ¢ée angazirati specijaliziranu tvrtku za izvodenje takvih istraznih
radova.

Obuhvat istraznih radova koje je potrebno izvesti na lokaciji od strane IzvodaCa moZe sadrzavati bez
ograni¢avanja slijedece:

(a) vertikalne testne busotine

(b) uzimanje uzoraka i laboratorijske testove

(9) penetracijske testove (SPT i CPT)

(d) testiranje nosivosti na vertikalna opterecenja

(e) testovi propusnosti

(f nivo podzemnih voda i odredivanje kakvoc¢e podzemnih voda.

2.5.5. IZVIESCE O ISTRAZNIM RADOVIMA

Izvodac e poslati InZenjeru izvijesce o istraznim radovima, koje ¢e sadrzavati biljeSke o provedenim
istrazivanjima. IzvieS¢e C¢e sadrzavati podatke o buSotinama, rezultate testova na lokaciji i
laboratorijskih testova, rezultate praenje nivoa vode i preporuke za nacrt mjerenja karakteristika
otpornosti i deformacije tla.

Ovo izvjeS¢e Ce biti dostavljeno InZenjeru na odobrenje u roku od mjesec dana po zavrSetku
ispitivanja na lokaciji.

Laboratorijski testovi e biti izvedeni u laboratoriju odobrenom od strane Inzenjera.

2.5.6. UKLANJANJE POVRSINSKOG SLOJA ZEMLIE

Po nalogu InZenjera, povrsinski ¢e sloj zemlje biti uklonjen s cijelog podrucéja Gradilista do dubine od
25 cm ili do druge dubine navedene u Ugovoru ili prema uputama InZenjera te je isti potrebno
zadrzati za naknadno koristenje u druge svrhe prije bilo kakvih drugih potrebnih iskopavanja.
Povrsinski sloj zemlje sadrzi bilo kakav sloj na kojem je moguc¢ rast vegetacije, te u skladu s
koristenjem u poljoprivredne svrhe, koji moze biti zatravljen ili obradivan. Izvodac ne smije ukloniti
viSak povrsinskog sloja zemlja bez prethodnog pisanog odobrenja od strane InZenjera.

2.5.7. SONDAZNA JAMA

Izvodac e iskopati sondazne jame potrebne za utvrdivanje lokaliteta podzemnih radova ili s bilo kojim
drugim ciljem. Izvodac ¢e zatrpati sondazne jame i vratiti ih u prvobitno stanje ¢im su prikupliene
potrebne informacije.

Vrac¢anje u prvobitno stanje sondaznih jama ¢e se izvesti u skladu s odobrenjem izdanim od strane
InZenjera.

2.5.8. PREGLEDI OD STRANE INZENJERA

Kada se dode do zahtijevanog nivoa i obima iskopa, InZenjer ¢e izvrsiti pregled izlozene povrsine i u
slucaju da on smatra da je odredeni dio istih po prirodi neadekvatan, moze naloziti Izvodacu da
nastavi s iskopavanjem.

2.5.9. KRIZANJE S VODOTOCIMA
Gdje se iskopi krizaju s vodotocima, cestovnim odvodima, kanalima, Izvoda¢ ¢e poduzeti dodatne
mjere za izvodenje radova na ovim lokalitetima, uklju¢ujuéi odrZzavanje neometanog toka vode.
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2.5.10. CRPLIENJE VODE

Osim u slucajevima kada je to drugacije definirano, Izvodac ce zastititi iskope od infiltracije vode
tijekom izvodenja radova, a u slucaju izvodenja gradevina u podzemnim vodama, bit ¢e poduzete
neophodne mjere za izbjegavanje potapanja betona, u skladu sa specifikacijama.

Izvoda¢ Ce analizirati hoce li sheme crplienja vode omoguditi da bocni dijelovi iskopa ostanu
kontinuirano stabilni te da nece doc¢i do prekomjernog podizanja ili probijanja podloge. Takoder je
potrebno poduzeti mjere opreza kako bi se izbjegli slucajevi ponovnog pojavljivanja podzemne vode a
Sto bi moglo uzrokovat urusavanje zemlje uslijed krhke strukture, kao Sto je na primjer neojacani
pijesak. Mjere zastite od vode te crpljenje vode moraju biti odobrene od strane Inzenjera. U slu¢aju da
je moguce da dode do plutanja gradevine, Izvodac ¢e smaniiti pritisak podzemne vode, tako da
gradevine budu stabilne tijekom cijelog perioda izvodenja radova. Izvodac Ce osigurati kontinuiranu
raspolozivost rezervnih strojeva na gradiliStu kako bi se izbjeglo prekidanje kontinuiranih aktivnosti na
crpljenju vode.

2.5.11. ISKOPI U SKLADU S PRAVCIMA I VISINSKIM KOTAMA

Iskopi ¢e biti izvedeni na nacin da njihove dimenzije omogucavaju odgovarajuée crpljenje vode,
odgovarajuce stabiliziranje bocnih strana, postavljanje oplate, izlijevanje betona, ukljucujuci zbijanje i
bilo kakve druge neophodne gradevinske aktivnosti. Posebnu paznju potrebno je posvetiti oCuvanju
visinskih kota izvedenih iskopa.

2.5.12. TESTOVI PODZEMNIH VODA

Tijekom radova, Inzenjer ¢e zahtijevati uzimanje uzoraka podzemne vode kako bi se testiralo i
potvrdilo nepostojanje Stetnih tvari. Testovi ¢e se izvesti u skladu sa standardnim procedurama i
primjenjivim vazec¢im hrvatskim zakonima i normama.

2.5.13. TESTOVI FORMIRANJA VISINSKIH KOTA

Pri postizanju odgovarajuéih visinskih kota za rucno izravnavanje kako je ovdje navedeno, InZenjer
moze zahtijevati izvodenje ,in situ" testova ili bilo kojih drugih testova kako bi se odredila priroda,
kapacitet nosivosti i karakteristike deformacije zemljisSnog sloja.

2.5.14. UKLANJANJE VISKA ISKOPANOG MATERIJALA

Izvodac Ce biti odgovoran za pregovaranje i osiguravanje odgovarajucih podrucja za uklanjanje viska
iskopanog materijala te e snositi troskove i druge naknade vezane za ovo uklanjanje.

U svezi uklanjanja viska iskopanog materijala, Izvodac ¢e biti odgovoran tijekom izvodenja radova za
slijedece:

(a) povecanje Cvrstoce i kvalitete postojecih pristupnih cesta (cesta) i njihovog odrzavanja u
dobrom i kona¢nom stanju.

(b) odvodnju nakosSenih povrSina postavljanjem perforiranih betonskih cijevi na najnizim tockama
ili kako bude dogovoreno s InZenjerom

(©) istresanje, rasprostiranje, niveliranje i odlaganje zemljiSta u nasipe, ovisno o slucaju, s ciliem
odrzavanja povrsina u sigurnim uvjetima

(d) CiS¢enje vozila pri napustanju nagnutog podrucja i poduzimanje mjera kako bi se osiguralo da
isti ne stvaraju onecis¢enje javnih cesta.
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2.5.15. DODATNA ISKOPAVANIJA

Bilo kakva dodatna iskopavanja iznad definiranih ili navedenih vrijednosti bit ¢e zatrpana od strane
Izvodaca o njegovom trosku obicnim betonom ili bilo kojim drugim odobrenim materijalom, uz pazljivo
zbijanje.

2.5.16. ISKOPI ZA CIJEVI

Iskopi za cijevi ¢e u konacnici biti ru¢no zbijeni ili na bilo koji drugi testiran nacin, ili prema nalogu
Inzenjera, neposredno prije polaganja cijevi.

Iskopi ¢e biti dodatno prokopavani ili zapunjavani tako da svaki dio cijevi ima podjednak oslonac
cijelom duzinom cijevi, osim odgovarajucih iskopa na mjestima spojeva koji ¢e biti iskopani ispod
svake prirubnice ili spoja na dubinu koja ¢e osigurati da prirubnica ili spoj ne doseze do dna iskopa.

2.5.17. RUCNO ZBIJANJE POSTELJICE

Na mijestima gdje ¢e posteljica biti pokrivena betonom ili bilo kojim drugim zbijenim materijalom,
neophodno je rucno zbijanje posljednjih 0,15 m iskopa, ili bilo kojom drugom metodom koja je
odobrena ili naloZzena od strane Inzenjera.

Posteljica ¢e biti paZzljivo izravnata do zahtijevanog oblika. Izvodac Ce izvijestiti Inzenjera kada je rov
spreman za postavljanje cijevi ili za izlijevanje temelja od betona te nece poceti s aktivnostima
postavljanja cijevi, izlijevanja betona ili bilo kojih drugih radova dok InZenjer ne da svoje odobrenje.
Radovi na postavljanju cijevi, izlijevanju betona, ili bilo koji drugi radovi koji su izvedeni bez prethodne
suglasnost Inzenjera, bit ¢e trenutno uklonjeni na trosak Izvodaca.

2.5.18. NASIPAVANIE

Izvodac ce utvrditi period i faktor slijeganja za nasipavanje za strukture tako da ni jedan dio Radova
nece biti pod previsokim tlakom, oslabljen, oStecen ili ugrozen.

Slojevi ¢e materijala ¢e biti postavljeni kako bi se uspostavila odgovarajuca drenaza i kako bi se
sprijecilo zadrzavanje vode. Posebno, postavljanje ¢e materijala oko betonskih gradevina biti zapoceto
tek nakon Sto se materijal stvrdne i dode u stanje svojih konacnih karakteristika.

Materijal ¢e biti postavljen tako da vrSi podjednak pritisak oko strukture. Neovisno o primijenjenim
metodama za nasipavanje, IzvodaC ¢e osigurati da su rovovi izvedeni u skladu sa zahtjevima
InZenjera. IzvodaC ¢e poduzeti sve neophodne mijere sigurnosti kako bi se osiguralo da nema
oStecenja na stalnim gradevinama.

2.5.19. POKROVNI MATERIJAL I POTPORNE GRADEVINE

Izvodac ce biti odgovoran za projektiranje, postavljanje i odrzavanje tijekom izgradnje svih potpornih
gradevina potrebnih za rovove i druge iskope.

Izvodac ¢e poslati InZzenjeru na odobrenje prijedlog sa detaljima vezanim za potporne gradevine za
iskope, te ¢e detalji sadrzavati nacrte, proracune i ostale pojasnjenja zahtijevana od strane InZenjera.
Ovakvo odobrenje ne oslobada Izvodaca od njegove odgovornosti prema Ugovoru. Izvodenje radova
na iskapanju nece poceti dok prijedlog Izvodaca ne bude odobren od strane InZenjera.

Izvodac neée ukloniti ove privremene potporne gradevine za iskope ukoliko po misljenju InZenjera,
stalni radovi nisu dovoljno uspjesni kako bi se izvelo njihovo uklanjanje, koji se izvode pod osobnim
nadzorom kompetentnog poslovode.

Kada InZenjer smatra da ¢e uklanjanje potpornih gradevina dovesti u opasnost postojece gradevine,
Izvodac Ce zadrZati ove potporne dijelove, te ukloniti samo minimalno neophodne dijelove kako bi se
omogucila rekonstrukcija povrsina.
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2.6. OGRADIVANIE I UREDENJE POVRSINA

2.6.1. DOKUMENTACIJA
Prije pocCetka radova na uredenju povrsina, IzvodaC ¢e predati na odobrenje Inzenjeru detaljni
prijedlog u svezi uredenja povrsina ukljucujuci predlozene vrste trave, drveca i grmlja.

2.6.2. MATERIJALI

2.6.2.1. Sloj humusa

Postojedi sloj humusa, uklonjen i odlozen na hrpe u blizini izvodenja radova, ne moze biti iskoristen za
zatrpavanje cjevovoda. Humus se koristi pri planiranju i nanasanju sloja od 20 cm nakon zatrpavanja
kanalskog rova s pogodnim materijalom.

2.6.2.2. Trava
Vrsta Ce trave biti predloZena od strane Izvodaca te odobrena od InZenjera.

2.6.2.3. Drvece i grmovi

Vrste drveca i grmova bit ¢e predloZzene od strane Izvodaca i odobrene od InZenjera te ¢e biti najvise
moguce kvalitete i stanja.

Pozeljno je da stabljike budu mlade, ili u slu¢aju grmova, da budu pomladci ili sadnice. Svaka stabljika
mora biti dovoljno zrela da preZivi presadivanje iz staklenika. Korijenje biljaka mora biti netaknuto u
zemlji u kojoj su odrasle te ce biti dostavljene u posudama.

2.6.3. POSTAVLIANIE OGRADE I KAPIJA

Ograda ¢e biti izradena na lokaciji definiranoj u planovima i odobrena od strane Inzenjera.

Na podrucju gdje je teren predmet uredenja tijekom zemljanih radova, ograda ¢e biti postavljena tako
da prati postojecu liniju terena.

Manje ¢e nepravilnosti biti otklonjene ili ispunjena sa svake strane ograde.

2.6.4. UREDENJE OKOLISA

2.6.4.1. Sjeca stabala
Postojeca stabla i grmovi bit ¢e posjeceni kada Inzenjer odluci, odnosno onako kako je definirano
projektom, dok ¢e panjevi i korijenje biti izvadeni. Ove ce biljke ¢e biti uklonjene s Gradilista.

2.6.4.2. Pregled zadrzanih stabala

Sva stabla i grmovi koji ¢e se saCuvati bit ¢e pregledani od strane InZenjera i Izvodaca zajedno, na
pocCetku implementacije Ugovora te e se sastaviti popis stabala koja ¢e se zadrzati. Stabla koja se
odrede kao bolesna, uvenula, u loSem stanju ili nije moguce utvrditi stanje, bit ¢e posjecena i njihovo
korijenje uklonjeno, uz prethodno odobrenje InZenjera.

2.6.4.3. Zastita zadrzanih stabala

Sva postojeca stabla i grmovi koji se zadrzavaju bit ¢e odgovarajuce zasticeni od strane Izvodaca,
tijekom perioda trajanja ugovora, od aktivnosti koje se izvode te od Zivotinja.

Manja ¢e stabla i grmovi biti ogradeni priviemenom ogradom s ciljem zastite stabla i listova.

Velika Ce stabla s kruznim tijelom i niskim granama biti zasticena privremenom ogradom ili barijerama,
kako bi se izbjegla oStecenja strojevima i opremom.

Gradevinski se materijali ne¢e drzati u blizini ili izmedu grana stabala i grmova.

KNJIGA 3: Tehnicke specifikacije 110



Vodoopskrba i odvodnja Zagrebacke Zupanije d.o.o. Ev. br.: E-MVRA-8-2019
PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROCISCAVANIE OTPADNIH VODA NA PODRUCIU AGLOMERACIIE VRBOVEC
IZGRADNJA ODVODNOG KOLEKTORA OD LOKACIJE UPOV-a VRBOVEC DO ISPUSTA U RIJEKU LONJU

2.6.4.4. Odrzavanje zadrzanih stabala

Zadrzana stabla i grmovi bit ¢e odrzavani tijekom perioda trajanja Ugovora i ociséeni na kraju ovog
perioda, uzimajuci u obzir odgovarajuci period godine za ovakvu vrstu aktivnosti. Odrzavanje ukljucuje
uklanjanje ¢vorova uvenulih grana ili liS¢a, zacepljivanja Supljina i zalijevanje drveca, kako je to
prethodno definirano, kako bi se osiguralo kontinuirano zdravlje postojece vegetacije. U slucaju da se
stanje zadrzanih stabala i grmova pogorsava ili da su uvenuli kao posljedica gradevinskih radova, isti
¢e biti zamijenjeni od strane Izvodaca zrelim stablima ili grmovima iste vrste.

2.6.4.5. Priprema zemljista

Ukoliko je to prethodno definirano, uredenje ¢e zemljiSta na Gradilistu biti izvedeno od strane
Izvodaca, nakon zavrSetka drugih zemljanih radova, Sto ne ukljuCuje zamjenu postojece zemlje
humusom za vegetaciju.

Podrucje koje se ureduje bit ¢e poravnato, osim na mjestima humusa za vegetaciju ili druge slicne
povrsine te ¢e sav visSak materijala biti odvezen s gradilista.

Nakon Sto se iskopi zavrSe, podrucje ¢e biti izravnato do konacne kote terena zbijenim Sljunkom.
Nakon Sto se iskopi zavrse, podrucje ¢e biti zapunjeno s lako zbijenim dezodoriranim pijeskom do
konacne kote terena. S ovom ispunom IzvodaC ¢e kompenzirati slijeganje ili skupljanje koje se moze
dogoditi kasnije.

2.6.4.6. Obrada zemljista

Prije poCetka radova, Izvodac ce iskopati 25 cm dubine ispod postoje¢eg nivoa terena, na svim
podrucjima koja zahtijevaju obnavljanje kako bi se uklonio povrsinski sloj zemlje.

Nakon zavrSetka izgradnje, odredena ¢e podrucja biti nasipana i obnovljena, do nivoa od 25 cm ispod
konacne kote terena lako zbijenim odobrenim materijalom. S ovom ispunom Izvodac ¢e kompenzirati
slijeganje ili skupljanje koje se moze dogoditi kasnije.

Izvodac ¢e onda nasuti u sloju od 25 cm gornji sloj humusa. Bilo kakve razlike u povrsinskom sloju bit
¢e popravljene s dodatno dobavljenim humusom. Prije nasipavanja podrucja humusom, koja se
pripremaju za sadenje trave, vegetacija ¢e zajedno s korijenjem biti pazljivo uklonjena kopanjem na
dubinu od min. 45 cm.

2.6.4.7. Vrijeme sadenja

Pri planiranju aktivnosti na sadenju vegetacije, Izvodac ¢e uzeti u obzir periode prihvatljive za sadnju.
U slucaju zavrsetka radova kada nije preporucljivo izvodenje radova na uredenju okolisa, tada Izvodac
moze zatraziti od InZenjera dozvolu da odgodi sadenje sve do pogodnog perioda godine za ovakve
radove.

Ukoliko ova odgoda rezultira da ¢e se sadnja izvoditi nakon krajnjeg roka izvodenja radova, onda ce
Izvoda¢ ponuditi zadovoljavajucu garanciju da e izvrSiti preostale radove tijekom Razdoblja za
obavjestavanje o nedostatcima.

S ciliem uklanjanja soli iz zemljisSta nakon sadenja i po nalogu InZenjera, IzvodaC ¢e navodnjavati
podrucje koje Ce biti zasadeno kako bi se uklonili preostali tragovi soli. Voda ¢e za navodnjavanje biti
uniformno primijenjena na zemlju 7 dana neprekidno, u koli¢ini od najmanje 15 L/m2 dnevno.

2.6.4.8. Sadenje trave

Na podrucjima predvidenim za sijanje trave bit ¢e zasadena trava na dubini od 5-10 cm, u razmacima
od 15 cm u bilo kojem smjeru. Svaka ¢e rupa biti zapunjena travom ili rizomima trske te zemljanom
ispunom pod uvjetom da samo 4 cm liS¢a bude iznad nivoa zemlje.
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Razlicite Ce vrste trave i trske biti posadene na podruéju predvidenom prema planu. Nakon sadnje,
povrsine Ce biti zbijene i poravnate.

2.6.4.9. Zalijevanje

Nakon zasijavanja autohtonim vrstama drveca i grmova, isti ¢e biti zalijevani dva puta te nakon toga
samo kada je to potrebno.

Vrste koje nisu autohtone bit ¢e redovito zalijevane sve do zavrSetka radova. Podruja zasadena s
travom cCe biti zalijevana nakon sadenja te nakon toga redovno sve do zavrSetka radova. Zalijevanje
trave najbolje je izvoditi sustavima za navodnjavanje tijekom nodi.

2.6.4.10. Odrzavanje

Novoposadene ¢e biljke i trava biti odrzavane nakon sadenja. Odrzavanje Ce biti izvedeno u obliku
navodnjavanja, postavljanja stupaca, CiS¢enje grana, uklanjanja korova, okopavanjem zemlje, itd.,
kako bi se osigurali uvjeti za normalan rast biljaka do zavrSetka radova.

Jednom kada je posijana trava stabilna, potrebno ju je redovno kositi kako bi se osigurao podjednak
rast.

Rubovi ¢e podrucja pod travom biti ogradeni prema potrebi.

Podrucja s novoposadenim biljkama i travom bit ¢e zasticena kako bi se sprijecilo njihovo uniStavanje
od strane radnika, gradevinskih strojeva i opreme i Zivotinja tako Sto Ce se postaviti privremena
ograda.

2.6.4.11, Zamjena

Na podrudjima gdje drvece, grmovi i trava ne pokazuju pozitivne znake razvoja odnosno dolazi do ili
uvenuda i izumiranja isti ¢e biti zamijenjeni od strane Izvodaca.

Odgovornost u svezi zalijevanja i odrZzavanja ovih biljaka ¢e biti u nadleznosti Izvodaca sve dok se ne
ustanovi uspjesan rast bilja.

2.6.4.12, Testiranje humusa

U slucaju da Inzenjer to zahtjeva, Izvodac ¢e naciniti neophodne uzorke postojeceg i nabavljenog
humusa te dezodoriranog pijeska koji ¢e biti testirani od strane neovisnog laboratorija, s ciliem
procjene nivoa slanosti materijala.

2.6.5. VENTILI I ZASUNI

2.6.5.1. Opci zahtjevi

Ventili moraju biti dizajnirani da zadovolje operativne i okoliSne uvjete kao Sto je navedeno u
Posebnim tehnickim specifikacijama. Oni koji ¢e se koristiti u vodenim, plinovitim, zranim ili uljnim
sustavima koristit ¢e se kao Sto je detaljno navedeno u primjeni. Osim ako nije drugacije navedeno,
ventili moraju odgovarati maksimalnom radnom tlaku ukljucujuci sve vrijednosti maksimalnog tlaka.
Metalni ventili koji ¢e se ugradivati na uredaj moraju biti u skladu s odredbama HRN EN 558-1 ili
jednakovrijedno.

Ventili i zasuni e biti gotovi s montazom prirubnica u skladu s HRN EN ISO 5211 ili jednakovrijedno.
Ako nije drugacije navedeno, svi ventili moraju imati duple prirubnice te podlijezu PN 16 standardima.
Svi ventili, Sipke i rucni kotaci moraju biti smjesteni na nacin da omogucuju jednostavan pristup
operativhom osoblju. Mora biti omoguceno uklanjanje, zamjena ili popravak sjedala, pecata, itd., koji
¢e biti dostupni bez skidanja ventila s cijevi ili u slucaju elektricnih ventila, bez skidanja servo pogona.
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Sipke s nastavkom moraju biti dostupne gdje god je potrebno kako bi se zadovoljili specifi¢ni
operativni zahtjevi.

Ventili instalirani u podzemnim sobama gdje nije mogu¢ pristup na rucni kota€, moraju se postaviti
Sipke s nastavkom i/ili specificni kljucevi.

Kontrolni ¢e mehanizmi za ventile i zasune biti izvedeni tako da mogu biti otvoreni i zatvoreni od
strane jedne osobe u slucaju kada je pritisak 15% veci od maksimalno definiranog radnog pritiska. Svi
¢e mehanizmi biti projektirani na nacin da dozvoljavaju ruéno pravovremeno otvaranje te da nije
potrebno prije¢i navedenu vuénu silu od 250 N. Ukoliko je to neophodno, biti ¢e osiguran set alata
kako bi se osigurala maksimalna rucna sila od 250 N na rubu kotaca.

Ventili na elektri¢ni pogon moraju ukljucivati opremu za rucno upravljanje pomocu rucnog kotaca ili
druge prikladne uredaje koji moraju biti medusobno povezani s elektri¢cnim pogonom jedinice i
osigurani na njega.

U slucaju elektri¢nih ventila rukovanje uredajima mora biti unaprijed testirano u tvornici.

Ventili s ruénim upravljanjem moraju biti dostupni s rucnim kotacem od lijevanog zeljeza ili
nehrdajuceg Celika ili Sipkom. Smjer ¢e pokretanja na glavi kotaca biti u smjeru kazaljke na satu za
zatvaranje ventila, te mora biti oznacen.

Ventili moraju biti opremljeni indikatorom polozaja zatvoren-otvoren i, ako je moguce, sa svjetlosnim
pokazateljima za takve poloZaije.

Svaki ¢e ventil imati slijede¢e ugravirano na tijelu: ime proizvodaca, godinu izrade, nominalni promijer,
nazivni tlak, normu po kojem je raden te strelicu koja pokazuje smjer toka tekucine. Oni koji se koriste
kao dio procesne opreme ¢e takoder imati zutu identifikacijsku tablicu te kratak opis njihove funkcije.
Ventili moraju biti premazani i obojani u tvornici. Uz njih je potrebno dostaviti dovoljne koliCine boje i
premaza ukoliko je potrebno ponovno preboijiti.

Materijali za izradu (tijela, poklopca, unutarnjih dijelova, vijaka, brtvi, itd.) moraju izdrZati normalne i
maksimalne uvjete rada ukljucujuéi tlak i temperaturu.

2.6.5.2. Klizni ventili
Konstrukcijski elementi na kliznim ventilima moraju biti u skladu sa sljede¢im normama: HRN EN 1074
ili jednakovrijedno, HRN EN 1171 ili jednakovrijedno, HRN EN 1984 ili jednakovrijedno i HRN EN 12266
ili jednakovrijedno ili bilo kojim drugim relevantnim normama koji hajbolje odgovaraju svrsi ventila.
Zasuni moraju biti:

e zasuni s gumenom prirubnicom karakteristi¢ni za pitku vodu i plinske instalacije

e zaporni ventili, karakteristi¢ni za otpadne vode i mulj

e zasuni s prirubnicama.
Zaporni ¢e ventili biti s prirubnicom te ¢e imati tijelo i poklopac od duktil GGG lijevanog Zeljeza, u
skladu s HRN EN 1563 ili jednakovrijedno, ili od bilo kojeg drugog materijala odobrenog od strane
InZenjera.
Zatvarac ¢e kliznog ventila biti od GGG duktil lijevanog Zeljeza prema HRN EN 1563 ili jednakovrijedno
i vulkaniziran s unutarnje i vanjske strane s EPDM gumom ili bilo kojim drugim materijalom odobrenim
od strane Inzenjera. Zatvarac je nacinjen od gume kako bi se onemogudilo nakupljanje stranih tijela i
kako bi se osigurao profil bez Supljina izmedu tijela i zatvaraCa. NakoSena brtveca povrsSina
onemogucava formiranje nakupina sedimenata. Zatvarac ce biti u vodilicama bez ulaska u tijelo, bez
mrtvog prostora i njegovog ispustanija.
Izmedu klizaca i vodilica ne bi trebalo biti kontakta metal na metal.
Prstenasta brtva koju nije potrebno odrZavati i straznji brtveci sustav omogucavaju izmjenu prstenaste
brtve pod radnim pritiskom.
Promjer i nazivni tlak ventila koji se koriste na razli¢itim mjestima bit ¢e navedeni na nacrtima.
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Kad su ventili promjera veceg od 350 mm opremljeni osovinom u horizontalnom polozaju, njihovo je
tijelo potrebno izraditi sa pomicnim lezajevima za zatvara€ i pomi¢nom plocom od bronce koja bi
trebala posebno biti izradena za smanjenje trenja pri klizanju.

Svi Ce ventili promjera veceg od 500 mm biti opremljeni s vijcanim vretenima. Ventili promjera veceg
od 350 mm ce biti opremljeni podnozjem kada se ugraduju vertikalno.

Ventili moraju biti zasticeni epoksi premazom s unutarnje i vanjske strane.

2.6.5.3. Zaporni ventili
Prirubnica zapornog ventila mora biti u skladu sa sljede¢im tehnickim uvjetima:
e ventili ¢e biti presvueni sa strana s brtveéim elementima od elastomernog materijala
ojacanog Celikom U oblika.
o tijelo i vilica ¢e biti od duktila GGG lijevanog Zeljeza ili bilo kojeg drugog materijala odobrenog
od InZenjera
e amortizeri moraju biti izradeni od nehrdajuceg cCelika ili bilo kojeg drugog materijala
odobrenog od strane InZenjera.
e elementi za brtvljenje moraju biti od elastomernog materijala ojacanog Celikom
e montazni elementi od nehrdajuceg Celika
e Vanjska se zastita mora se postici epoksi prahom.
Ventili koji se otvaraju samo u jednom smijeru bit ¢e opremljeni zatvaraCem i brtvom za oba smjera
toka kroz profil i mogu¢noS¢u zamijene istih bez uklanjanja ventila sa cijevi. Slicno tako, oni ¢e imati
dupli lezaj na vretenu, kako bi se apsorbirale bocne i uzduzne sile.

2.6.5.4. Leptirasti ventili

Leptirasti ventili moraju biti u skladu s normom HRN EN 593 ili jednakovrijedno i moraju biti
odgovarajuéi za montazu u bilo kojem poloZaju.

Leptir ventili moraju biti s dvostrukim prirubnickim spojem, duktilni od lijevanog Zeljeza ili nekog
drugog materijala odobrenog od strane InZenjera.

Ventili koji ¢e raditi u prigusenoj poziciji, imat ¢e metalno sjediste ventila. Koli¢ina curenja ne smije
biti ve¢a od Iznosa D za primjenu kod ventila s malim koeficijentom curenja, kako je to navedeno u
HRN EN 593 ili jednakovrijedno. Za sve druge primjene, leptirasti ¢e ventili imati fleksibilno sjediste
ventila te e biti nepropusni u zatvorenoj poziciji pri svim radnim tlakovima. Materijal ¢e sjediSta biti
pogodan za koristenje u kontaktu s pitkom vodom ili otpadnom vodom ovisno o potrebi.

Disk ¢e biti izraden od sivog ili lijevanog zeljeza s fleksibilnim sjediSnim prstenom od gume izradene u
kalupu ili drugog materijala prema zahtjevu InZenjera, koji ¢e biti smjesten u podestu na disku i
pri¢vrs¢en potpornim prstenom od crvenog lijeva s vijcima nacinjenim od homogenog materijala
otpornog na koroziju.

Vratila ventila moraju biti izradena od nehrdajuceg Celika, dok leZzajevi moraju imati aktivnhu povrsSinu
od PTFE ili drugih materijala koji je odobrio Inzenjer.

Pogonska osovina moZe biti iz jednog dijela ili spojena iz dva ogranka koji se nalaze na suprotnim
stranama diska. Vijci za pri¢vrSéivanje, Cavli (klipni ili stozasti) ili spojnice nece biti prihvatljive.
Pogonska ¢e osovina rotirati u vodilici ventila koja ¢e biti opremljena uredajem za podmazivanje.
Gumene Ce brtve biti dvostrane prstenaste te ¢e biti postavljene na radne nastavke osovine kako bi se
brtvila strana ventila koja je pod pritiskom. Dizajn ¢e biti napravljen tako da ¢e omoguciti zamjenu
prstena bez skidanja ventila s cijevi.

Ventili moraju izvana i iznutra biti zasticeni premazom s epoksi prahom.
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2.6.5.5. Kuglasti ventili

Kuglasti ventili moraju biti u skladu s relevantnim hrvatskim ili ekvivalentnim normama te ce biti
pogodni za trazene uvjete rada.

Kugla i Sipka ce biti izradeni od nehrdajuceg celika, klasa 1.4404, HRN EN 1092 ili jednakovrijedno.
Ventil ¢e biti upravljan putem rucne poluge spojene na Sipku ukoliko to nije drugacije navedeno na
nacrtima.

Ventili moraju biti osigurani pomoc¢u inox vijaka (minimalna razina kvalitete klase 1.4404, HRN EN
1092 ili jednakovrijedno) dopunjenih pecatom kako bi se osigurala nepropusnost zgloba. Za uporabu u
doziranju i skladistenju kemikalija, takoder su dopusteni ventili od plastike (npr. PVC, PEID i sl.).

2.6.5.6. Membranski ventili

Membranski ventili moraju biti ventili punog promjera, minimalnog promjera od 25 mm. Tijelo ventila i
prirubnica moraju biti izradeni od lijevanog Zeljeza A48 ASTM ili jednakovrijedno u skladu sa
specifikacijama za sivi lijev namijenjen za ventile, prirubnice i cijevne spojeve ili lijevanog zeljeza i
mora biti s dvostrukim ASTM prirubnicama (alternativa: plastika). Ventili membrane moraju biti
izradeni od odgovaraju¢eg materijala za medije. Membranski ventili moraju se koristiti u sustavima
plina, doziranja kemikalija ili sustavima za kloriranje.

2.6.6. JEDNOSMIJERNI VENTILI

Za otpadne vode i mulj, bit ¢e ugradivani samo ventili s mekom sintetickom gumom za zatvaranje.
Jednosmjerni ¢e ventili biti u skladu s HRN EN 12334 ili jednakovrijedno klasa PN 10, osim ako nije
drugacije navedeno, s prirubnice u skladu s HRN EN 1092 ili jednakovrijedno PN 10, s vanjskim
ruckama kako bi se omogucio ru¢ni pogon.

Nepovratni ventili s kuglom moraju udovoljavati sliede¢im tehnickim uvjetima:

@) Tijelo ¢e biti izradeno od GGG40 rastezljivog lijevanog Zeljeza, GG25 lijevanog zeljeza ili bilo
kojeg drugog materijala odobrenog od strane InZenjera.

(b) Poklopci moraju biti izradeni od GGG rastezljivog lijevanog Zeljeza sukladno normi HRN EN
1563 ili jednakovrijedno.

(©) Kugla ¢ée biti izradena od Celika presvucenog elastomernim materijalom ili aluminija zasticenog
nitril gumom.

(d) Brtva ¢e poklopca koristiti nitril gumu dok ¢e ostali dijelovi biti izradeni od nehrdajuceg Celika,
(e) Vanjska se zastita mora se postici epoksi prahom.

Jednosmijerni ventili moraju biti opremljeni poklopcem koji je postavljeni vodoravno ili okomito.

2.6.7. ODZRACNO DOZRACNI VENTILI

Ventili za automatsko odzracivanje moraju biti izradeni od lijevanog Zeljeza ili rastezljivog lijevanog
Zeljeza. Kugla, vodilice i plutaCa bit e izradeni ulijevanjem / ubrizgavanjem akrilonitril butadien stirena
ili bilo kojeg slicnog odobrenog materijala. Imat ¢e dvostruke rupe, a tijelo e biti izradeno od sivog
lijevanog zeljeza ili rastezljivog lijevanog Zeljeza. Prirubnice ¢e biti profilirane i imati rupe za PN6.
Ventili ¢e s dva otvora biti projektirani da ispustaju velike koli¢ine zraka tijekom punjenja cijevi, da
oslobadaju male koli¢ine zraka akumuliranog tijekom rada te da dopustaju usisavanja velikih koli¢ina
zraka u slu¢aju pojavljivanja vakuuma tijekom praznjenija.

Izolacijski ¢e ventil biti osiguran izmedu cijevi i odzracnog ventila. Izolacijski ventil ¢e biti kompatibilan
s vertikalnom aktivacijom klju¢em T-oblika.

Ventili moraju biti odgovarajuce veli¢ine za ispustanje zraka u cjevovodu (ili neke druge posude) bez
smanjenja punjenja ili praznjenja protoka zbog suprotnog tlaka. Ulaz zraka mora biti mogu¢ sa
smanjenim tokom kako bi se sprijecio veliki pad tlaka u cjevovodu tijekom praznjenja.
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Ventili ée biti projektirani na nacin da pokretni dijelovi neée biti u kontaktu s tekudinom iz cijevi
(otpadne vode), dodatni ¢e plovak biti osiguran i odobren te ¢e prostorija biti dovoljno velika da se
zabrtve otvori i sjediste tijekom rada u uvjetima rada.

U sluCajevima gdje postavljanje pipe moze dovesti do odvajanja vodnog stupca s mogucnoscu
formiranja vodnog udara, potrebno je osigurati nepovratni ventil koji bi omogucio slobodni dotok
zraka u vodni stupac, ali tako da kontrolira ispustanje zraka/plina pri ponovnom punjenju stupca.

U slucajevima gdje hidraulicki uvjeti tijekom normalnog rada stvaraju pritisak ispod atmosferskog i
kada ulazak zraka moze dovesti do vodnog udara, potrebno je ugraditi nepovratni ventil za unos
zraka.

Vijci za pricvrscivanje i matice koje su dostavljene od strane proizvodaca bit ¢e u skladu s poglavljem
"Vijci, matice, podlozne plocice, zakovice i spojni materijali" ovog dokumenta.

Svi ventili za odzracivanje i srodni ventili moraju biti ispitani u radu, te moraju izdrzati ispitni tlak isti
kao cjevovodi ili spremnici na koji su ugradeni.

Svi ventili i zglobni mehanizmi moraju biti obojani prema stavki "Zastita i dorada materijala " ovog
dokumenta

Materijali koji se koriste za proizvodnju ventila za propuhivanje moraju biti minimalno u skladu sa
sljede¢im normama:

(a) komora s plovkom: sivo lijevano Zeljezo u skladu s HRN EN 1561 ili jednakovrijedno

(b) prirubnica i tijelo: klasa 220 ili nodularni lijev Zeljeza u skladu s HRN EN 1563 ili
jednakovrijedno

(9) plovak: bakar, polikarbonatni ili bilo koji drugi ekvivalentni odobreni materijal

(d) plovak i zracni kanal: polikarbonatni ili bilo koji drugi ekvivalentni odobreni materijal

(e) otvori, vodilice i mehanizmi: nehrdajuéi elik u skladu s HRN EN 1092 ili jednakovrijedno

(f brtvedi prsteni: guma izradena u kalupu ili bilo koji drugi ekvivalentni odobreni materijal.

2.6.8. REDUKCIJSKI VENTILI

Redukcijski ventili moraju biti izradeni od lijevanog Zeljeza prema HRN EN 1561 ili jednakovrijedno,
klasa 220/260 ili ASTM A 126 klasa B. Priklju¢na vodilica, lezajni prsten i oprema ¢e biti od crvenog
lijeva prema HRN EN 1982 ili jednakovrijedno klasa LG2C ili nehrdajuceg Celika prema klasi 1.4305,
HRN EN 1092 ili jednakovrijedno. Ventil modi raditi u bilo kojem poloZaju te ¢e sadrZavati samo jedan
nazubljeni poklopac na vrhu ventila iz kojeg se svi unutarnji dijelovi mogu jednostavno zamijeniti.
Ventili moraju imati dvostruke prirubnice. Sustav regulacije i cjevovodi moraju biti od nekorozivnih
materijala.

2.6.9. RUCNI ZASUNI

Vrsta i veliCina zasuna koji ¢e se koristiti na odredenom mjestu mora biti naznaCena u projektnoj
dokumentaciji Izvodaca.

Zasuni moraju biti ucvrsceni pod hidrostatskim tlakom.

Ukoliko nije drugacije navedeno, svaki ventii mora biti opremljen odgovaraju¢om rucicom
odgovarajuceg promjera u slucaju potrebe. Mjenjaci ¢e biti isporuceni gdje je potrebno kako bi se
osigurala da potrebna operativna sila na obodu kotaca ne prelazi 250 N. Visinu rucice ¢e biti cca. 1,0
m iznad razine operativnog mjesta, osim ako nije drugacije navedeno.

Bez obzira na operativhe metode zatvaranja ventila, pri odabiru tipa ventila, visina vodenog stupca
tijekom rada mora se uzeti u obzir s obje strane (iz oba smjera).

Zasuni mogu biti postavljeni kako slijedi:

(a) montaza na zid

(b) montaZa na cijevi.
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2.6.9.1. Montaza na zid
Zasuni koji se postavljaju na zid moraju biti izradeni od sljede¢ih materijala:

Okvir Lijevano Zeljezo

Osovina Nehrdajuéi Celika s kvalitetom minimalne razine klase 1.4404,
HRN EN 1092 ili jednakovrijedno

Povrsina brtvljenja Bronca

Vrata Lijevano zeljezo

Klin Lijevano zeljezo

Okviri ¢e biti opremljeni vodilicama kako bi vrata bila u¢vrS¢ena pri otvaranju. PovrSine spojeva koje
se brtve bit ¢e izradene od crvenog lijeva, naslonjene na pluto ili broncu te poloZzene na brtvecu
smjesu prije ucvrScivanja. BrtveCe Ce trake biti jednostavno zamjenjive bez potrebe uklanjanja
zatvaraca sa uredaja.

Klinovi ¢e biti izradeni od lijevanog Zeljeza te ¢e imati mogucénost podesavanja kako bi se osiguralo
precizno postavljanje. Zatvaraci ¢e imati vretena za podizanje sa maticama na vretenu od crvenog
lijeva ili bronce. Vretena ¢e biti od 1.4401 HRN EN 1092 ili jednakovrijedno nehrdajuceg Celika sa
minimalnim optere¢enjem prije pucanja od 378 MPa. Vodilice ¢e u produzetku vretena biti takvog tipa
da se mogu same podmazivati. Zidne konzole, podloZna ploca i glave ¢e biti od lijevanog Zeljeza.
Protuprovalni i vodonepropusni cijevni poklopci od prozirnog polikarbonatnog materijala bit ¢e sigurno
pri¢vrsceni kako bi se zastitili navoji vretena koja se dizu.

Vretena ¢e imati mehanicki urezane robusne trapezoidne ili Cetvrtaste navoje. Bit ¢e izradene od
nehrdajuceg Celika ili Celika s manganom ili bronce s manganom. Naglavak produzetka vretena Ce biti
“muff” tipa te Ce biti izbuSen i opremljen maticom i vijkom za osiguranje vretena za glavu zatvaraca,
koji ¢e takoder na sli¢an nacin biti busen kako bi prihvaéao vijak.

Gdje instalacija produzetka vretena zahtijeva rad na poviSenim nivoima, vodilice vretena ili nosaci
vodilica ¢e biti osigurani u blizini prizemnog nivoa. Maksimalna udaljenost izmedu vodilica vretena ne
smije prijeci 2,5 m.

Na mjestima gdje se ventilima upravlja pomocu T-kljuCeva potrebno je postaviti kape na vretena.
Kape je potrebno probusiti i pomoc¢u matice i vijka pricvrstiti za vreteno, koje ¢e takoder biti buseno
kako bi prihvatilo vijak. Svaka ¢e kapa koja je montirana biti dostavljena zajedno sa T-klju¢em za
upravljanje.

(h) Svi ¢e rucni kotadi, glave, nosaci podnoZzja i nosaci vodilica biti od lijevanog Zeljeza. Potisne
¢e cijevi biti od lijevanog zeljeza.

2.6.9.2. Montaza na cijevi
Zasuni koji se postavljaju na cijevi moraju biti izradeni od sljede¢ih materijala:

Okvir Nehrdajudi celik

Osovina Nehrdajuéi Celik s kvalitetom minimalne klase 1.4404,
HRN EN 1092 ili jednakovrijedno

Vrata Ugljicni Celik, odobreno od strane InZenjera

Rucni zasuni koji se postavljaju moraju biti izradeni od sljede¢ih materijala:
Okvir Nehrdajudi Celik
Brtvljenje Sustav brtvljenja odobrio Inzenjer

Rucni zasuni imaju okvir (vodic) i ploCu (vrata) izradenu od nehrdajuceg Celika
Rucni zasuni bit ¢e pogodni za postavljanje na zid ili cijevi prema zahtjevima instalacije
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Vrata za rucno otvaranje bit ¢e izradena s utorima za ruku kako bi se omogucilo zatvaranje te je
potrebno osigurati lanac koji bi drzao vrata u otvorenom polozaju. Lanac s utorom ce biti od
nehrdajuceg Celika ili mekog pocincanog celika.

Na dubokim kanalima ili gdje je to zahtijevano, vrata ¢e biti izradena s ruckama. Rucke ¢ée biti
identicnog materijala kao i vrata te je potrebno osigurati vodilice i potporne nosace.

Procedure ce instalacije od strane proizvodaca biti u potpunosti postivane te ¢e posebni materijali za
ucvrscivanje poput sidrenih vijaka biti koristeni gdje god je to potrebno. Prije konac¢nog sklapanja sve
¢e nosive povrsine biti detaljno ocis¢ene od stranih materijala.

Izvodac je duzan dostaviti odgovaraju¢u opremu za dizanje.

2.6.10. OBILJEZAVANJE VENTILA I CJEVOVODA
Ventili, cjevovodi i sli¢ni elementi moraju biti oznaceni na sljedeéi nacin:
(a) reljefna ili ugravirana oznaka na tijelu ili na odljevku tijela

(b) ime ili jasna oznaka proizvodaca

(9) norma prema kojoj je proizvod izraden

(d) tlacna klasa, gdje je to neophodno

(e) nominalna veli¢ina

(f za jednosmjerne ventile, strelica koja pokazuje smjer toka

Jasan natpis ili oznaka na boji tijela elementa i na vanjskoj strani ambalaZze:
(a) tezina u tonama ili kilogramima
(b) referentni broj naveden u Ugovornim dokumentima ili nacrtima.

2.6.11. ELEKTROMEHANICKI POGONI VENTILA

Gdje je to potrebno, zasuni ili ventili ¢e biti upravljani putem elektronskih pogona s integriranim
reversnim starterima. Svaki ¢e pogon biti dimenzioniran tako da proizvede najmanje 150% snage u
odnosu na ovu zahtijevanu snagu od strane proizvodaca ventila ili zasuna. Pogoni ¢e ventila imati
nazivni indeks zastite IP67 ili bolji te ¢e imati kompletno zasti¢ene pogonske jedinice i redukcijske
sklopke. Svaki ¢e pogon biti dostavljen sa integriranom kontrolom i pogonskim sustavom koji ¢e
omogucavati lokalno i daljinsko upravljanje, kontrolu te indikaciju. Sustavi kontrole ¢e sadrzavati
jedinice za upravljanje ventilom koriste¢i 4-20 mA kontrolni signal. Pogon ¢ée takoder imati opciju za
ruéno operiranje, Cije Ce koriStenje automatski iskljuciti automatsku kontrolu pogona. Rucna ce
kontrola uredaja biti opremljena s lokotom u slucaju da se ne koristi. Grani¢ne sklopke i uredaji za
ogranicenje snage bit ¢e ugradene u pogon kako bi se izbjeglo preopterecenije.

Svaki ¢e pogonski uredaj biti opremljen s integralnim starterom, antikondenzacijskim grijacem te
lokalnim kontrolama za rad, lokalnim i daljinskim selekcijskim prekidacima, a koji ¢e svi biti smjesteni
u ormari¢ s najmanje IP67 zastitom pogodan za smijestaj mehanickih petlji kablova za napajanje
elektricnom energijom i kontrolne kablove. Uredaji za rad indikacijskih svjetala i kontrolnih signala ¢e
takoder biti ugradeni.

Demodulator FM signala i uredaj za nadgledanje prijenosa Ce takoder biti osigurani.

Uredaj kojim se upravlja ventilom mora imati pokazival kada je ventil potpuno otvoren, potpuno
zatvoren ili ne radi.

Elektricno napajanje dostupno je na 380 volti, u 3 faze, sa 4 Zice od 50 Hz, a jedinica ¢e povezati
380/220 na 110 volti transformatora za upravljacke krugove.

Svaki pogon mora biti odgovarajuce veli¢ine da odgovara zahtjevima, te kontinuirano vrednovan da
odgovara potrebnoj moduliranoj kontroli. Stupnjevi ¢e prijenosa svih zasuna biti sposobni za otvaranje
ili zatvaranje vrata pri neravhomjernom radu pri jednakom maksimalnom radnom tlaku.
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Kuciste ¢e mjenjaca biti ispunjeno uljem ili mascu, te pogodno za instalaciju u bilo kojoj poziciji.
Varijantno ruéno operiranje bit ¢e moguée, te ¢ée volan zajedno s pogodnim redukcijskim kucistem
mjenjaca biti osiguran ukoliko je to potrebno. Bit ¢e pogodnih dimenzija i jednostavan za uporabu od
strane dviju osoba. Motorni ¢e pogon biti automatski onemoguéen ukoliko dode do rucnog
upravljanja. Volan ¢e biti rotiran u smjeru kazaljke na satu za zatvaranje ventila, te ¢e rijeci jasno biti
vidljive *OTVORENQ” i “ZATVORENOQ" i strelice u odgovaraju¢em smjeru. Obruc¢ ¢e kotacCa imati gladak
zavrsni sloj.

Svi ¢e pogoni s izuzetkom podizuceg vretena zatvaraca biti opremljeni s indikatorima koji pokazuju je
li zatvarac potpuno otvoren ili zatvoren. Prozirni ¢e PVC poklopac biti postavljan da zastiti navoje od
izlazeceg vretena. Sva Ce vretena u radu, uredaji i glave biti opskrbljeni s pogodnim mijestima za
podmazivanije.

2.6.12. NOSACI CJEVOVODA I VENTILA

Sav potreban materijal i radovi, ukljucujuéi celicne radove, temeljenje, nosace, sedla, klizne dijelove,
nosilike, komadi za prosirenja, vijci za popravak, vijci postolja, vijci za temeljenje, popravak i
ucvrscivanje sa svim ostalim prikljuccima bit ¢e isporuceni s cjevovodom i njegovom opremom na
odobreni nacin. Ventili, brojila, odvajaci necistoca i ostali uredaji postavljeni u cjevovodu, moraju biti
podrZani neovisno o cijevima koje povezuju.

Gdje god je moguce, potrebno je osigurati fleksibilne spojeve sa zateznim vijcima ili drugim nacinima
prenoSenja uzduznog opterecenja duz cjevovoda u cijelosti tako da vanjska sidriSta na praznim
krajevima, komadi i zasuni mogu biti svedeni na minimum. Izvoda¢ ¢e ukazati na svojim radnim
nacrtima koji su potporni komadi neophodni za sidrenje cjevovoda, a koji ¢e biti dostavljeni s njegove
strane.

Svi nosaci ili drugi oblici potpore koji se mogu lako izvesti, moraju biti izradeni od Celi¢nih profila
zakivanjem i zavarivanjem, a prednost ima koristenje odljevaka. Tocke prolaza cijevi kroz podove ili
zidove koristiti ¢e se kao tocke potpore, osim uz suglasnost Inzenjera. Svi dodatci i ucvrséivaci moraju
biti vruée pocincani u skladu s poglavljem "Galvanizacija".

2.6.13. ELEKTROMOTORI

2.6.13.1. Opcenito

Motori moraju biti napravljeni, obiljeZeni i dostavljen u skladu sa sljede¢im op¢im normama: IEC 34-1,
34-5, 34-6 i 34-8 ili jednakovrijedno, BS5000.

Motori ¢e biti trofazni s ugradenim ventilatorima, potpuno zatvoreni kratkospojni motor indukcijskog
tipa za kontinuirani rad u najgorim uvjetima, te pogodan za rad s navedenom elektricnom energijom.
Motori ¢e imati izlaznu snagu od najmanje 10% vecu od zahtijevane prema zadanom parametru
pogona.

Motori Ce biti visoke ucinkovitosti.

Svi ¢e motori od 400V biti kratko spojeni. Motori do 3 kW ¢e biti opremljeni starterima koji ¢e biti
montirani direktno u mrezu. Motori sa snagom preko 3 kW ce biti opremljeni sa starterima spojenim u
zvijezda-trokut shemu.

Faktor snage na mjestima rada (cos ¢) mora biti najmanje 0,80 za motore sa snagom visSom od 2,2
kw.

Za motore su dopustena dva uzastopna topla paljenja u navedenim radnim uvjetima u odnosu na sile
opterecenja i inercije te Sest paljenja u jednakim intervalima po satu u sli¢nim uvjetima.

Izgradnja motora mora osigurati stupanj zastite najmanje IP 54, s iznimkom uronjenih motora, koji ¢e
imati najmanje stupanj zastite IP 68.
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2.6.13.2, Izolacija

Izolacija motora mora biti klase F ili H, u skladu sa zahtjevima iz HRN EN 60034 ili jednakovrijedno.
Granica za podizanje temperature tijekom rada ne smije prelaziti onu za klasu B s temperaturom
okoline od 49°C.

Motor mora biti uskladen s ISO 2373 ili jednakovrijedno, vibracija klase N.

Razina buke mora ispunjavati najmanje zahtjeve norme IEC 34-9 ili jednakovrijedno.

2.6.13.3. Termorezistori

Motori zavojnice moraju biti opremljeni:

(a) termorezistorima tipa PTC za motore iznad 15 kW

(b) termorezistorima tipa PT100 za motore preko 200 kW.

Senzori ¢e temperature biti u izravnom kontaktu sa svakom fazom pokretanja motora. Svi ce
termorezistori biti povezani kako bi se osigurao jedan strujni krug za povezivanje s vanjskim relejem
koji ¢ée moci djelovati na motor.

2.6.13.4. Lezajevi

Lezajevi motora moraju biti sposobni izdrzati staticka i dinamicka opterecenja te se dimenzioniraju za
100.000 sati neprestanog rada.

Lezajevi Ce imati mazalice prikladne za osiguranje adekvatne opskrbe mazivom, osim ako nisu
zapecCaceni.

To ¢e omoguciti dodatak lubrikanata bez potrebe za demontazu.

2.6.13.5. Grijaci protiv kondenzacije

Motori ¢e biti kontinuirano grijani protiv kondenzacije. Izvodac ¢e odrediti veli¢inu u skladu s veli¢inom
motora.

Grijalice moraju biti smjeStene unutar motora kako toplina ne bi oStetila izolaciju smotanih ili
povezanih kabela.

2.6.14. RAZVODNE KUTIJE

Razvodne ¢e se kutije nalaziti na odgovarajucim mjestima i biti odgovarajuce veli¢ine kako bi se
prilagodile zahtjevima povezivanja.

Kutije moraju biti odvojene od okvira te biti povratne kako bi kabeli mogli i¢i na dnu, odozgo ili na
obje strane, ovisno o tome $to je povoljnije.

Prate¢i dijelovi terminala moraju biti uredeni tako da se moZe rastaviti opskrba motora, bez
narusavanja njegove unutarnje veze.

Izlaz svake zavojnice treba i¢i na zaseban terminal te ¢e veze biti spojene kako bi se omogudila
medusobna konekcija pojedinih terminala.

Grafikon Ce za spajanje biti postavljen unutar poklopca prikljucnog kabineta koji ¢e biti opremljen
brtvama otpornim na ulja.

Isto tako, terminali Ce biti osigurani protiv kondenzacije grijacem i brtvama na mjestima ulaza kabela.
Potrebno je postaviti obavijest unutar prikljucnog kabineta kako slijedi: Sustav grijanja je spojen na
220 V mrezu — Izolirati negdje drugo.

2.6.15. OZNAKE MOTORA

Izvedba motora i podatci moraju biti u skladu s IEC 34 -1 i ugravirane na plo¢i na svakom motoru, sa
sljede¢im podatcima:

(a) primjenjive norme
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(b) proizvodac
(9) serijski broj
(d) model / tip
(e) klasa izolacije
) broj faza

(9) snaga u kw

(h) napon
Q)] frekvencija
§)) brzina okretanja

(k) vrijednost pod punim optere¢enjem
Q)] faktor snage

2.6.16. OPCENITO — ELEKTRORADOVI

Opca elektrotehnicka specifikacija ¢e biti ispunjena sa svim elektrotehni¢kim komponentama te svom
opremom i instalacijama koje sacinjavaju Ugovor.

Opcenito govoreci, svi radovi i dobava opreme bit ¢e detaljno opisani u nastavku.

Kategorije elektrotehnickih radova:

(a) elektrini paneli za struju srednjeg napona (SN) i niskog napona (NN) - distribucija, razmjestaj
i zastita

(b) SN i NN energetski kablovi za opskrbu opreme i instalacija, razmjestaj i upravljanje kablovima,
oznacavanje i automatizacija

(©) trase podzemnih kablova, rovovi, ukljucujuci sve tipove spojnih elemenata

(d) ugradnja unutarnjeg oZiCenja i zavrSetaka

(e) ozicenje strujnih krugova, regulacijski i upravljacki krugovi, instrumenti, oznacavanje i signalne
svjetiljke
(f instalacija zastite od groma

(9) uzemljenje i izjednacenje potencijala glavne sklopke uzemljenja cijelog pogona

(h) automatizacija procesa sustava, zasnovana na industrijski standardiziranom sustavu koji koristi
PLC — Programmable Logic Controllers

(i) instrumenti

G centralni sustav nadzora - dispecer - omogucéen na standardnom korisnickom sucelju osobnog
racunala (PC)

(k) sustav neprekidnog napajanja zasnovan na neprekidnim napajanjima (UPS-ovima) za PC-e i
PLC-ove.

Sljededi radovi e takoder biti ukljuceni:

Q)] izvodenje svih gradevinskih radova neophodnih za postavljanje kanala i trasa elektrotehnickih
instalacija, kao i oslonce/pridrzanja kanala i kablova te ostalih komponenti i elektrotehnickih instalacija
na konstrukciju gradevina

(m) zemljani radovi za potrebe podzemnih kablova

(n) nabava i postavljanje potrebne instrumentacijske opreme

(0) osiguranje kvalitete svih radova

(p) kalibracija pretvaraca i odasiljaca

(q) probni rad i pustanje u pogon

(n tehnicka dokumentacije vezana za sve provedene radove

(s) obuka i edukacija radnika.
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2.6.17. NORME I PRAVILNICI

Sva elektrotehnicka oprema, materijali i izvedeni radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima normi
izdanih od europskih organizacija IEC, EN, CEN, CENELEC i ETSI ili jednakovrijedno, nacionalnim
normama kao Sto su ASRO, DIN, AFNOR, BSI ili jednakovrijedno ili ako se niti jedna ne primjenjuje,
onda one koje su u skladu s najboljom praksom. Sva elektrotehnicka oprema, materijali i izvedeni
radovi moraju zadovoljiti minimalno HRN norme ili jednakovrijedno.

Svaka ¢e komponenta biti u kategoriji proizvoda Sirokog raspona s karakteristikama na medunarodno
prepoznatom standardu kvalitete.

Svaka ¢e komponenta imati europsku oznaku sukladnosti EC.

Ukoliko su neke druge norme, pravilnici ili projektantski naputci visSe vaze¢i od gore spomenutih
dokumenata, prioritet imaju te norme, pravilnici ili projektantski naputci.

2.6.18. RADNI UVJETI

Za svu opremu, komponente i materijale vrijedi sljedece:

(a) Proizvodi moraju biti iz standardizirane serije, proizvodaca prepoznatog po proizvodima koji
zadovoljavaju radne uvjete i okruzenje slicno onome iz Ugovora. Broj proizvodaca elektrotehnicke
opreme i uredaja Ce biti minimalan.

(b) Moraju biti projektirani i konstruirani za kontinuirani rad pod punim optere¢enjem u klimatskim
uvjetima najmanje jednako zahtjevnim kao onim prikazanim ovim dokumentom.

(©) Moraju dovesti do smanjivanja troskova odrzavanja. U sklopu projekta koristit ¢e se iskljucivo
nova oprema, komponente i materijali.

2.6.19. ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST

Elektromagnetska kompatibilnost (CEM) predstavlja mogucnost komponenti, krugova, opreme i
sustava da odgovarajuée funkcioniraju u elektromagnetskom okruzenju, bez proizvodnje
neprihvatljivih smetnji (emisija) u odnosu na drugu opremu i sustave ili da budu nekompatibilni s
drugim sustavima u radu pod istim elektromagnetskim okruzenjem.

2.6.20. DOKUMENTACIJA

Kako na razini projektiranja tako i na razini izvedbe, sva elektrotehnicka oprema i instalacije bit ce
oznaceni prema sljede¢im normama (ili jednakovrijednim normama):

(a) HRN EN 60445

(b) HRN EN 60446

(c) HRN EN 60654

(d) HRN EN 60417

(e) HRN EN 60617

) HRN EN 61082.

Dokumentacija ¢e sadrzavati sljedece nacrte:

(a) situacija

(b) plan energetskih i upravljacko/signalizacijskih instalacija, plan uzemljenja i zastite od groma

(c) plan unutarnjih i vanjskih trasa kablova

(d) plan rasporeda svih elektrotehnickih komponenti i opreme

(e) lista svih elektri¢nih potrosaca (ukljucujuci instrumente)

(f) opca jednopolna shema, jednopolna shema, sheme vezivanja i dijagram ugradenih uredaja,

specifikacija aparata, lista prikljucaka, lista oznaka svih kontrolnih ploc¢a, ormari i kutije, proracun
dimenzija transformatora, kablova, priklju¢aka, gromobrana
(9) oznake i osvjetljenje struje energetskih i komandnih kablova, I/O ploce PLC-ova
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(h) specifikacije sve nabavljene elektrotehnicke opreme i komponenti.

Narucitelj ¢e kod odabira materijala i opreme voditi racuna o klimatskim uvjetima podrucja izvodenija.
Oprema postavljena vani mora biti otporna na promjene temperature te onemoguditi skupljanje vlage
u bilo kojem svom dijelu.

Pokretanje narudzbe za proizvodnju opreme i materijala nece biti provedeno dok se ne ishodi pismeno
odobrenje Inzenjera za odgovarajuce nacrte.

2.6.21. OKRUZENJE
Elektrotehnicka oprema i instalacije moraju funkcionirati pod optimalnim uvijetima na razli¢itim
lokacijama u sklopu ovog Ugovora, ovisno o slucaju, unutra ili vani.

2.6.22. OZICENJE

2.6.22.1. Opcenito

Kablovi i vodici ¢e obavezno biti bakreni te ¢e biti dobavljeni od odobrenog proizvodaca i to, po
mogucnosti, jedan proizvodac za sve kablove i vodic¢e. Svaki kolut ili snop kablova biti ¢e poprac¢en
certifikatom sa oznacenim imenom proizvodaca, klasom kablova te rezultatima i datumom ispitivanja.
Kablovi proizvedeni 12 mjeseci i viSe od dana dobave, nece biti prihvaceni. Kompletno ozicenje mora
imati stegnute zavrSetke. U slucaja kada se kabl reze s bubnja, kraj kabla se mora odmah stegnuti
kako ne bi doSlo do ulaska vlage. Kablovi se nece prevoziti do mjesta ugradnje u izdvojenim
snopovima, ali dio kablova manje duljine se moze prevoziti na istom kolutu. Narucitelj ¢e biti u
potpunosti odgovoran za nabavu i trosak svih kablovskih koluta.

Narucitelj ¢e predati plan kablova koji sadrzava: odobrenje, detaljizirane dimenzije, dimenzije, duljine
te instalacijske i upravljacke metode svakih pojedinih kablova.

Kablovi i vodiCi trebaju odgovarati transportnoj klasi struje pod normalnim uvjetima i uvjetima kratkog
spoja specifiCne snage. Kod proracuna klase i popre¢nog presjeka kablova i vodica, treba uzeti u obzir
sljedece faktore:

(a) maksimalno dozvoljeni proboj kod pokretanja i trajnih operacija

(b) gustocu struje kod ocjenjivanija i pokretanja

(©) vrstu i veli¢ina preopterecenja

(d) nivo i trajanje kratkog spoja u ovisnosti o zastitnim relejima strujnih krugova i osiguraca

(e) podeSavanje prenapona na relejima

(f) duljinu trase, vrstu polaganja, broj kablova, temperaturu okolisa.

Kablovi koji ispunjavaju zahtjeve BS, IEC normi ili odobrenih ekvivalentnih normi, biti ¢e prihvaceni, s
dokazom da su svi dobavljeni kablovi za potrebe provodenja struje svake operacije, usuglaseni sa
nacionalnim normama. Svaki ¢e kabel biti usuglasen s normom u ovisnosti o namjeni. Norme opisane
u daljnjem tekstu oznacCavaju vrstu kabla koji se koristi u projektiranju. U slucaju da Narucitelj Zeli
koristiti kablove na osnovu drugih normi, potrebno je InZenjeru dostaviti podatke o transportnim
kapacitetima, podrezimski faktor, itd.

2.6.22.2, Srednjonaponski i niskonaponski kablovi

Srednjonaponski ¢e kablovi ¢e biti usuglaseni s posljednjim normama: HRN HD 620 S2 dio 10C ili
jednakovrijedno, IEC60 502-2, za napon UO/U 12/20/24 kV. Opis konstrukcije je vodi¢ od bakra,
zatim ekran vodi¢a od poluvodljivog materijala, izolacija XLPE masa, ekran izolacije takoder od
poluvodljivog materijala, separator od poluvodljive vrpce, elektricna zastita od bakrene Zice ili trake,
ispuna od PVC-a i vanjski plast od PVC-a. Posjeduje elektri¢nu zastitu oko svake Zile i uzduznu
vodonepropusnost kabela. MoZe se polagati u zemlju na konzole bez mehanickih naprezanja
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Energetski ¢e kabeli do napona od 1 kV biti ispitani po normama: HRN HD 603 S1 dio 5g ili
jednakovrijedno, IEC60 502-1, Opis konstrukcije je vodi¢ od bakra, izolacija od XLPE masa, ispuna od
termoplasticne vrpce i plast od PE mase. Moze se polagati u zemlju ili vlazne prostore gdje se ne
oCekuju mehanicka naprezanja, radna temperatura vodica je 90°C.

2.6.22.3. Savitljivi kablovi

Savitljivi ¢e se kablovi koristite kod spajanja mobilne opreme i strojeva. Kablovi moraju imati PVC
omotac, vodi¢ od finozi¢nog viSezilnog bakra, PVC izolirane vodite, prema normama za napon
300/500V usuglasene s posljednjim normama.

2.6.22.4, Kablovi za mjerne i kontrolne mehanizme

Signalni ¢e kablovi biti izolirani polietilenom ili PVC-om, postavljenim u paricu sa individualnom i
kolektivnom ekranizacijom, finoZzicni viseZilni vodi¢ od bakra s opletom od pokositrenih bakrenih Zica i
folijom od umjetnih viakana. Signalni ¢e se kablovi koristiti u signalno upravljackim krugovima
(ozZicenje PLC-a, strujne petlje 4-20 mA i drugo).

Kablovi ¢e biti standardizirani za napon od 300/500V te ce ispuniti zahtjeve posljednjih normi.
Kablovi s kolektivnom ekranizacijom ¢e se smjeti koristiti u sluajevima kada provode signal visokog
nivoa (npr.: 4-20mA) i trasa nije dulja od 30m. U slucajevima trasa duljih od 30 m ili signala niskog
nivoa, koristit ¢e se kablovi individualne i kolektivne ekranizacije ili specijalizirani kablovi za
instrumente.

Analogni kablovi za provodenje analogno signala, mogu se koristiti u slu¢ajevima kada signal nema
napon vedi od 24V d.c. i maksimalna snaga struje koja prolazi snopom iznosi 20mA.

2.6.22.5. Izvedba
2.6.22.5.1. Opcenito

Srednjonaponski kablovi se mogu polagati direktno u zemlju. Ostali energetski i signalno-upravljacki
kabeli se polazu kroz zastitne podzemne cijevi ili postavljaju na PK kanale ili PVC kanalice.

U uvjetima kada je viSe kablova postavljeno u istom kanalu, cijevi ili rovu, treba uzeti u obzir njihovo
zagrijavanje. Krizanja treba izbjegavati gdje je god moguce. Kabeli za srednji napon moraju biti
odvojeni od signalnih kabela.

Ulaz ¢e kablova unutar opreme biti na istome mjestu po mogucnosti na jednaki nacin. Nije dozvoljeno
provoditi ulazne i izlazne kablove na istoj ploci u razliCitim pozicijama (gore-dolje) ve¢ iskljucivo kroz
jedno mjesto.

Kod polaganja kablovi ¢e imati sve potrebne dodatke, potpore, zatezace, spojnice, kanale, stube,
vijke, matice, ogrlice, kucista, proturne dijelove, pijesak, betonske kape, zastitnu traku te oznake
trase.

Za oznacavanje podzemnih trasa koristit ¢e se traka postavljena u zemlji iznad kablova. Traka je Sirine
150 mm i postavlja se na dubini od 30 cm od povrsSine i na njoj je ispisano ,,POZOR! ENERGETSKI
KABEL".

Produzivanje kablova treba izbjegavati, no ukoliko je neophodno, ugradit ¢e se spojnice uz odobrenje
InZenjera.

U slucajevima kada su trase kablova izloZzene suncevom svjetlu, postavit ¢e se kablovi sa zastitom od
vremenskih prilika.
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Kada se postavljanje kablova, na mjestima izlozenim suncu, ne moze izbjedi, izvrsit ¢e se zastita
kablova prekrivanjem kako bi se izbjeglo zagrijavanje. Metoda ¢e zastite kablova biti odobrena od
Inzenjera prije nego se krene u izradu.

Kablovi provedeni unutarnjim trasama bit ¢e bakreni kablovi izolirani PVC oblogom, postavljeni
direktno ili kroz kanale pricvrs¢ene na zidove ili metalne konstrukcije.

2.6.22.5.2. Kanali i vodilice

Vodilice ¢e biti perforirane, ¢vrste i pocin¢ane sa dvostruko presavijenim rubovima, dimenzionirane da
omoguce ugradnju 25% vise kablova od koli¢ine predvidene Ugovorom.

Vodilice ce biti poduprte odgovarajuc¢im pocin¢anim kanalom ili tvorni¢kim nosacima.

Minimalna ce Sirina iza kablova do vodilica biti 25 mm i odgovaraju¢a za ucvrSéenje kabla PVC
vezicama.

Kod strukturnih dilatacija treba prekinuti vodilice i ugraditi spojnicu za elektricne vodice.

Kanali ¢e biti od lakog celika ili plastike te usuglaseni s normama HRN EN 50085 ili jednakovrijedno i
HRN EN 61537 ili jednakovrijedno. Vodilice ¢e biti proizvedene od mekog celika. Vodilice i kanali od
mekog Celika bit ¢e pocincani. Na mjestima gdje su vodilice ili kanali presjeceni, buseni ili imaju bilo
kakva ostecenja, treba provesti mjere sanacije i dovesti AKZ u pocetno stanje. Broj kablova u
vodilicama ne smije prije¢i broj preporuen u normi IEC 60364 ili jednakovrijedno, a rezultirajudi
prostorni faktor ne smije prije¢i 45%.

Ucvrscenje vodilica i kanala te smjestanje kablova unutar njih treba provesti koristeci iskljucivo alate i
spojeve odobrene od proizvodaca. Pomagala i spojevi ¢e biti proizvedeni kao nehrdajudi ili imati
nehrdajucu zastitu.

2.6.22.5.3. Sustavi vodova

Ugradnja ¢e cjevovoda biti provedena tako da se u potpunosti sprijeci ulazak vode ili skupljanje
kondenzata unutar njih. U odredenim uvjetima ugradivat ¢e se sa nagibom od 0,5 do 1 % izmedu
dvije mlaznice.

Cijevi ¢e se postavljati na horizontalnim ili vertikalnim trasama. Odstupanja su moguca ukoliko to nije
moguce.

Vodovi ¢e unutar gradevina biti ili od visoko otpornih PVC cijevi, ugradenih sa spojevima zavarenih
otapalom, ili od vruce valjanog pocincanog Celika do klase 4 prema HRN EN 60439 ili jednakovrijedno,
spojenog vijéanim spojnicama. Vodovi ¢e izvan gradevina biti od pocinanog cCelika. Na mjestima gdje
su pocincane cijevi presjecene ili imaju bilo kakva ostecenja, treba provesti mjere sanacije i dovesti
AKZ u pocetno stanje.

Sustavi ¢e vodova biti uskladeni sa normama HRN EN 61386 ili jednakovrijedno i HRN EN 50086 ili
jednakovrijedno dok broj kablova unutar cijevi bit ¢e u skladu s preporukama iz IEC 60364 ili
jednakovrijedno.

Pomagala i spojevi vezani za vodove bit ¢e proizvedeni kao nehrdajudi ili imati nehrdajucu zastitu. Niti
jedna cijev ne smije biti promjera manjeg od 20 mm.

Kablovi ¢e biti kontinuirani cijelom trasom. Nije dozvoljeno vrsiti spajanje kablova unutar cijevi ili na
spojnim tockama. Produzne ¢e spojnice biti smjestene tako da ne dolazi do dva uzastopna kruta luka,
odnosno da se osigura 9 m ravne trase izmedu dvije produzene spojnice.

Kod postavljanja vodova treba osigurati spojne elemente. Savitljivi ¢e metalni vodovi biti izradeni od
jednoslojnog nehrdajuceg Celika presvucenog PVC oblogom s odgovarajuc¢im presvucenim spojnicama
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i finalne PVC obloge. Zasebne ¢e konzervirane bakrene Zice za uzemljenje biti provedene kroz vodove i
spojene na terminal uzemljenja na svakom kraju.

Na mijestima gdje se vodovi spajaju s opremom koja nema navoje ili otvore, kao Sto su razvodne
ploce, razvodne kutije i dr., bit ¢e potrebno izraditi zavrSetak sa Sestokutnom unutarnjom glatkom
muskom maticom koja ¢e se povezati sa spojnicom koriStenjem zracnog pistolja.

Vodovi koji se krizaju s izvucenim spojevima bit ¢e povezani produzenom spojnicom unutar revizijskih
kutija sa svake strane i sa zZicom za uzemljenje provedenom izmedu kutija. Na mjestima gdje su
kruzne kutije premazane zastitnim slojem, treba osigurati spojne brtve za zatvaranje spojeva.

Na mjestima gdje je razmak izmedu povrsine kutije i zida ili stropa premasuje 6.5 mm potrebno je
ugraditi produzni prsten.

Kutije ¢e vodova, standardne ili prilagodene, biti ucvrSéene za konstrukciju sa najmanje 2 vijka
neovisno o sustavu vodova. Treba koristiti vijke od mesinga ili nehrdajuceg celika.

Sustav vodova ce biti poduprt unutar 300 mm od kutija i u intervalima od 1 m na ravnim trasama.
Prodori ¢e vodova kroz zidove biti izvedeni tako da dozvole ugradnju najmanje 6 mm gipsa ili drugog
materijala izmedu.

Kablovi ¢e biti ugradeni unutar vodova ili kanala samo ako je temperatura prostora bila iznad 5°C vise
od 24 sata.

OZicenje zavrsnih pod-krugova u vise tocCaka treba izvrsiti Ceonim petlijama sa svim spojevima unutar
glavnih sklopki, razvodnih ploca, rasvijetnim kutijama ili drugim kutijama.

Naponske i neutralne kablove istih strujnih krugova treba provoditi kroz iste vodove.

Nije dozvoljeno koristenje krutih tipova laktova, koljena i drugih fazonskih komada.

Za potrebe spojnih i rasvjetnih toCaka koristit ¢e se standardne kruzne kutije od kovanog Zeljeza.
Krajevi ¢e vodova biti pokriveni poklopcem.

Vodovi Ce biti tako postavljeni da omoguce uvlacenje oziCenja i nakon zavrsSne obrade zidova, stropova
i podova. Sustav ¢e vodova biti elektri¢no i mehanicki neprekinut.

Trase ¢e vodova biti postavljene uredno i simetricno tako da su vodovi postavljeni horizontalno ili
vertikalno. Koso je postavljanje prihvaceno samo u slucajevima kada su vodovi paralelni s nekim
dijelom gradevine. Vodovi ¢e biti postavljeni na udaljenosti od 150 mm od vodovodnih i kanalizacijskih
cjevovoda ili neke druge infrastrukture.

Vodovodi ¢e biti postavljeni tako da se sva skupljena vlaga unutar njih moZe ispustiti u najnizoj tocki
gdje ¢e se izvesti ispusni ventil.

Savijanje vodova treba izvesti na strojevima za savijanja koristeci pravilno formiranje profila. Niti jedan
luk ili koljeno ne smije biti manjeg promjera od 3 puta vanjskog promjera voda.

Na mjestima oStecenja pocinanja u procesu postavljanja ili formiranja voda, treba izvrsiti sanaciju
jednim bogatim primarnim premazom cinka i premazom od aluminijske boje. Svi ¢e izloZeni spojevi biti
obradeni na isti nacin osiguravajuéi vodonepropusni spoj.

Vod ne smije biti koristen kao povrat uzemljenja.

Masti, prasci ili druga mazala ne smiju biti koriStena prilikom postavljanja kablova, radi olaksanja
procesa, bez pismenog odobrenja InZenjera.

Na mjestima gdje se vodovi povezuju s opremom koja vibrira prilikom standardnog funkcioniranja,
treba koristiti fleksibilne vodove.

2.6.22.5.4.  Podzemna elektricna mreZa - ugradeni kablovi

Kablovi ¢e se u zemlju postaviti na sloj zemlje ili pijeska te prekriti rasutom zemljom (maksimalna
granulacija 2 mm) ili pijeskom (prema projektu) s ukupnom visinom od dna rova do trake upozorenja
ili zastitne ploce (prema projektu) od najmanje 20 cm. Rov Ce se zatrpati materijalom iz iskopa.
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Dubina rova bit ¢e 0.8 m, ali moze varirati u ovisnosti o drugim podzemnim instalacijama. Preduboko
postavljanje kablova nije prihvatljivo, osim ako nije moguée drugacije te se kablovi takoder nece
postavljati ispod nivelete vodova.

Prije postavljanja kablova, rov ¢e se odistiti od ostrog kamenja i drugog materijala te ¢e se dno rova
prekriti zbijenim pijeskom ili finim zemljanim materijalom u sloju debljine 50 mm.

Kablovi ¢e se postavljati direktno s koluta kako bi se izbjeglo uvijanje kabla i stvaranje petlji te ¢e se
kod prolaska ispod temelja, gradevina, kutova ili kamenja voditi racuna o sigurnosnim mjerama takvog
prolaska. Kablovi povlaceni automobilom ili rucno, povlacit ¢e se s kolutova kako bi se izbjegao
kontakt kabla s povrSinom tla. Kablovi ¢e se postavljati u rov vijugavo kako bi se izbjeglo stvaranje
naprezanja unutar kablova prilikom zatrpavanja rova ili kod buduceg namjestanja. Nakon postavljanja,
kablovi Ce se zatrpati pijeskom ili prosijanom zemljom te zbiti do sloja debljine 100 m. Na visini od 0.3
m iznad kabla postavit ¢e se traka upozorenja.

Na mjestima gdje se postavljaju kablovi razlicite napregnutosti u isti rov na istu visinu, potrebno je
postaviti vertikalne ploce kako bi se kablovi razdvoiili.

Signalno-upravljacki kabeli se nece postavljati blize od 1000 mm od SN kabela.

2.6.22.5.5, Kabelski kanali

Kabelski ¢e kanali dobavljeni prema Ugovoru biti od PVC cijevi sa gumenim prstenastim spojnicama i
promjera ne manjeg od 100 mm. Kanali ¢e biti opremljeni najlonskom povla¢nom zicom (minimalno 1
kN). Povlacna ¢e Zica biti zadrzana u cijevi nakon postavljanja kabla.

Nakon postavljanja kabelski ¢e kanali biti zatvoreni na oba kraja te na mjestima ulaska u zgradu ili
zdenac ili gdje je kraj kanala vidljiv, koriStenjem ekspandirajuc¢eg poliuretana nepropusnog za vodu,
plin i Stetocine. Duljina ¢e pjenastog Cepa biti najmanje 300 mm.

Krajevi Ce se cijevi na oba kraja zaliti betonom u duljini od 150 mm.

2.6.22.5.6. Prodori kablova

Na mijestima koriStenja kabelskih prodora, IzvodaC ce postaviti pomicne poklopce neophodne za
ugradnju kablova. Nakon zavrSetka provlacenja kablova, prodori ¢e se zatvoriti ekspandiraju¢om
poliuretanskom pjenom.

Kablovi ¢e se na mjestima ulaska u zgradu zabrtviti.

Na mjestima gdje kablovi ulaze u zgradu ili prolaze kroz dijelove unutar zgrade, izvrSit ¢e se brtvljenje
svih prolaza i prodora dovoljno dobro da se postigne otpornost na ulazak vlage. Odabrana ¢e metoda
brtvljenja imati protupozarnu otpornost od 30 minuta.

2.6.22.5.7. Oznacavanje kablova

Na kraju svakog kabla treba na jedinstvenu i vidljivu poziciju postaviti oznaku, definiranu u shemi
oZiCenja, koja ¢e specificirati broj i evidenciju kabela te broj i oznaku strujnog kruga iz sheme
elektroprojekta. Oznake ce se izvesti od mesinganih, aluminijskih, olovnih ili bakrenih prstena,
ojaCanim nehrdaju¢im navojem provucenim kroz dvije fiksne rupe, svaka na jednom kraju kabla.
Ukoliko krajevi kablova nisu vidljivi, oznaka ¢e se vijcima pri€vrstiti unutar ploca.

Tri faze kabla oznacit ¢e se sa L1, L2 i L3 ili obojiti crveno, plavo i smede te ¢e se iste oznake koristiti
Upravljacki ¢ée se kablovi oznaciti individualno, na svakom kraju prstenom s istom brojéanom
oznakom.
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2.6.23. UZEMLIENJE

2.6.23.1. Opcenito

Uzemljenje treba odgovarati zahtjevima posljednjih norma HRN EN 61140 ili jednakovrijedno, HRN HD
60364 ili jednakovrijedno, HRN EN 50164-2 ili jednakovrijedno. Narucitelj je odgovoran za dobavu i
ispunjenje svih zahtjeva lokalnog distributera elektricne energije vezanih za uzemljenje.

Sve metalne konstrukcije gradevina, nul tocke elektricnog sustava, ekrani upravljackih i naponskih
kablova, vanjski metalni dijelovi pogona, ukljucujuéi strukturne metalne konstrukcije, vodovi, ograde i
vrata, spojit ¢e se na sustav uzemljenja.

Kontinuitet uzemljenja na podrucjima izvan elektricnog sustava, osigurat ¢e se preko metalnih
povrsina, prirubnica vodova, metalnih spojnica i prikljucnih metalnih dijelova. Na dijelovima vodova
gdje postoji veci otpor uzemljenju ili opasnost od korozije ili slicno, Sto bi moglo dovesti do veceg
otpora uzemljenju i utjecati na kontinuitet uzemljena, postavit ce se stezaljke za uzemljenje.

Izvodac treba ishoditi sva potrebna odobrenja prije spoja na energetsku mrezu.

2.6.23.2, Uzemljivaci

Uzemljivaci ¢e biti tipa OI-Zn ili Fe-Zn te postavljeni u zemlju na dubinu najmanje 2400 mm koristeéi
metodu odobrenu od proizvodaca uzemljivaca.

Uzemljivaci ¢e se proizvesti od odgovaraju¢eg materijala koji granatira nisku vrijednost otpora i dugi
zivotni vijek.

Ukoliko sastav terena ne dozvoljava postavljanje vertikalnih uzemljivaca, koristit ¢e se mrezasti
(horizontalni) uzemljivaci nacinjeni od Fe-Zn traka minimalnih dimenzija 20 mm x 3 mm. Trake ¢e se
postaviti u rov na dubini od najmanje 600 mm.

2.6.23.3. Vodici uzemljenja

Mreza uzemljenja prostirat ¢e se kroz cijelu konstrukciju u prstenastoj formi s granatim
meduspojevima do svakog dijela opreme ili strukture koje se uzemljuju. Uzemljenje ¢e se vrsiti preko
kablova od isprepletenog bakra presvucenog zeleno/zutom PVC zastitom.

Zastita ¢e se dijelova instalacija izvesti uzemljenjem.

Svi goli dijelovi podzemnih vodi¢a uzemljenja trebaju se odgovarajuce zastititi od direktnog kontakta s
tlom kako bi se izbjegla elektrolitiCka korozija. Zavrsetci ¢e uzemljenja biti izvedeni stisnutim kabelskim
stopicama. Meduspojevi Ce biti direktno povezani stisnutim stopicama ili zalemljeni.

Glavni ¢e vodi¢ uzemljenja imati povrSinu poprecnog presjeka toliku da moZe posluZiti kao zastitni
vodic strujnog kruga svih dijelova i opreme spojene na njega. Na tocki spoja a distributivnom mrezom,
uzemljenje treba zavareno spaijiti s glavnim vodicem uzemljenja ili terminalom uzemljenja na terenu.
Osim razvodnih ploca i kontrolnih soba, sva elektrotehnicka oprema treba biti spojena na glavni vodic
uzemljenja. Poveznica ostalih metalnih konstrukcija i opreme treba takoder biti spojena na vodic
glavnog terminala uzemljenja.

VodiCe s elektrotehnicke opreme do glavnog vodia uzemljenja treba tretirati kao zastitne vodice
strujnog kruga kako je opisano u IEC 60364 tamo gdje je primjenjivo.

Armirani i omotani kablovi nisu prihvaceni kao zastitni vodici strujnog kruga (CPC).

Na mjestima gdje ¢e se koristiti bakreni spojevi za odrzavanje kontinuiteta uzemljenja, treba
primijeniti sliedece:

(a) Sve Ce trake biti od mekanog visoko provodljivog bakra.

(b) Na mijestima pri¢vrScenja za gradevinske konstrukcije treba koristiti mesingane stezaljke ili
sedla. Za potrebe pri¢vrs¢enja traka ne smiju se busiti rupe u trakama. IzbuSene rupe za potrebe
pri¢vrSéenja na dijelove Radova ne smiju smanjiti ukupnu povrsinu poprecnog presjeka spoja.
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(9) Na mjestima gdje trake ulaze u zemlju ili su izlozene koroziji, treba ih omotati PVC trakom ili
PVC plastem.

(d) Spojevi ¢e biti konzervirani prije sastavljanja, zakovani i zavarani.

(e) Ucvrscenje Ce spojeva biti izvedeno maticama i vijcima od bakra ili bronce visoke Cvrstoce.

2.6.23.4. Spojevi

Zastitni ¢e vodici strujnih krugova (CPC) i spojni vodici biti kontinuirani cijelom duljinom gdje god je
moguce. Spojevi zastitnih vodi¢a pod krugova treba spojiti na glavno uzemljenje/CPC stegnutim
spojnicama. Svaki ¢e spoj imati plocicu sa oznakom ,Sigurnosni vodi¢ uzemljenja i zastite strujnog
kruga. Ne uklanjati.".

Vodi¢i uzemljenja i oni za spoj na uzemljenje, trebali bi, ukoliko je moguce, biti kontinuirani cijelom
duljinom.

PovrSine ¢e opreme na koju Ce se povezati uzemljenje biti ociS¢ene od boje ili bilo kojih drugih
neprovodljivih materijala te premazani vazelinom.

Svi ¢e spojevi uzemljenja biti pri¢vrsceni koristeéi konzervirane pritisnute kabelske stopice te nakon
postavljanja premazani vazelinom kako bi se sprijecio utjecaj atmosferilija.

Spojevi Ce biti pristupacni radi kontrole.

Kod podzemnog postavljanja kablova i CPC-a, spojevi CPC-a Ce biti izvrSeni u nadzemnim linijskim
kutijama.

Sustavi uzemljenja na uredajima s elektricno upravljanim vanjskim pogonskim mehanizmima,
opskrbljivani kolektorskim prstenima i Cetkicama u njihovoj srediSnjoj koloni, bit ¢e sa slijede¢im
svojstvima:

(a) Spoj ¢e uzemljenja s rotirajueg sklopa na sabirnicu uzemljenja biti preko diskretnog
kolektorskog prstena i Cetkice na isti nacin kao i svi drugi elektricni spojevi.

(b) Kao dodatak prikljucku rotirajuceg sklopa treba ugraditi i sklop s diferencijalnom strujom, gdje
snaga diferencijalne struje ne prelazi 30 mA, a vrijeme iskljucenje iznosi 0.4 sekunde.

2.6.23.5. Vanjske metalne konstrukcije

Metalne konstrukcije smjeStene unutar 2,5 m od drugih metalnih konstrukcija koje se mogu
naelektrizirati, trebaju takoder biti spojene na sustav uzemljenja/CPC te imati priCvrS¢enu oznaku
upozorenja.

2.6.24. VANISKA OPREMA

2.6.25. UTICNICE

Uticnice smjestene vani, u radionici ili industrijskim pogonima bit ¢e uskladene sa CEE17, IEC 309,
HRN EN 60309 ili jednakovrijedno te biti opremljene kucistem za ugradnju na povrsine, i to:

@) 400V - cCe biti 3P+N+E te opremljeni on/off prekidatem i Cetveropolnom sklopkom uzemljenja
diferencijalne struje 30 mA

(b) 230V — cCe biti 2P+E te opremljeni sa on/off prekidacem i uredajem za diferencijalnu struju 30
mA

(© 24V — Ce biti 2P+E.

Svaka ¢e uti¢nica imati odgovarajudi utikac.

Strujni krugovi 24V AC utikaca, za opskrbu mobilne rasvjete, opskrbljivat ¢e se preko zasebnog 230/
24 V AC transformatora. Spojevi na sekundarne prikljuCnice transformatora biti ¢e opremljeni
osiguracima.
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2.6.26. RAZVODNE PLOCE

Elektronicke ¢e se ploce dobavljati od specijaliziranih i autoriziranih dobavljaca i biti ¢e uskladene sa
normama HRN EN 60439 ili jednakovrijedno. Elementi od kojih su ploce sastavljene biti ¢e prema
najnovijim verzijama odgovarajuéih normi (npr. razdjelnici sa osiguracima biti ¢e prema normi HRN EN
60947 ili jednakovrijedno, magnetno metricki prekidaci prema HRN EN 60898 ili jednakovrijedno, itd.).
Drzaci se osiguraca trebaju lako otkaciti kako bi se provelo oZi¢enje. Treba osigurati minimalno dva
rezervna strujna kruga.

Metalne ¢e konstrukcije u sklopu razvodnih ploca biti potpuno izolirane od kudéista.

Neutralna ce traka imati najmanje jednu toc¢ku spoja za svaki distributivni put jedinice (npr. trostruka
TP&N jedinica ¢e imati 9 neutralnih spojnih tocaka).

Razvodne ce ploce biti opremljene kompletom HRC osiguraca ili MCB jedinica.

Plan ¢e strujnih krugova biti tiskan na negorivom materijalu i pricvrS¢en na unutarnju stranu vrata
svake razvodne ploce.

Razvodne ce ploce biti opremljene odgovarajuéim izolatorskim prekidacem. Uredaj povratne struje od
30 mA treba postaviti na svaki utikac ili na strujni krug za utikace.

2.6.27. ZASTITA I ZAVRSNA OBRADA

Materijali i oprema unutar instalacije bit ¢e propisno zasti¢eni od korozije. Osim kod opreme s
jedinstvenim svojstvima gdje pocin¢avanje ne bi odgovaralo, metalne dijelove treba zastiti vrucim
pocinavanjem. Svaku Stetu na zastiti treba sanirati. Vijci, matice i ostala spojna sredstva bit ¢e
proizvedeni od nehrdaju¢eg materijala ili propisno zasti¢eni protiv korozije.

2.6.28. TVORNICKI IZRADENI SKLOPOVI (FBA) ZA NISKONAPONSKE RAZVODNE KUTLJE,
KONTROLNE CENTRE MOTORA I UPRAVLIACKE PLOCE

2.6.28.1. Opci zahtjevi

Ovi se zahtjevi odnose na izgradnju svih elektronickih ploCa, ukljucujudi, ali ne ograniCavajuci sena
upravljacke ploce, kontrolne centre motora, sklopke, kontrolne ploc¢e, nadzorne ploce, kontrolno-
razdjelne ploce, ploce kliznih vodova, sucelja, lokalne kontrolne ploce, lokalne upravljacke kutije.
Ukoliko nije drugacije navedeno, sklopna ¢e oprema biti prema posljednjoj verziji normi HRN EN
60947 ili jednakovrijedno i HRN EN 60439 ili jednakovrijedno. Obrazac ¢e razdvajanja biti Obrazac 2 te
¢e biti dimenzionirani na veliine specificirane u Ugovoru za rad sa strujom do 600V, 50 Hz, dijagram
uzemljenja TN-C i TN-S.

FBA treba izraditi tako da se normalno odrzavanje odvija sprijeda. Vrata Ce biti na Sarkama sa bravom
za kljucanje standardnim klju¢em za svaki odjeljak.

FBA za vanjsko koristenje treba opremiti nehrdaju¢im kucistem. Vodonepropusno kuciste treba
osigurati minimalnu zastitu IP55 i minimalno 1000 mm ispred opreme.

2.6.28.2, Izvedba

PloCe sa samo prednjim ulazom ce biti opremljene priCvrSéenim vratima s predvidenim prolazom za
kablove. Nije prihvatljivo koristenje vijaka i pricvrSéenja vidljivih izvana. Vodenje kablova direktno
izmedu ili iza odjeljaka nije prihvatljivo.

FBA ce biti modularnog tipa tako da se svaki Cetvrtasti odjeljak u sklopu plo¢e moze odvojiti i opremiti
samostalnim pristupnim vratima koja se mogu otvoriti do minimalnog kuta od 90°.

KuciSte FBA ¢e biti izradeno od celi¢nih ploca debljine minimalno 2.0 mm, jednake visine te krute
konstrukcije, a sve u zastiti min. IP54 kako je definirano normom HRN EN 60529 ili jednakovrijedno.
Zavrsna Ce boja ploca biti prema standardu proizvodaca.
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Treba postaviti ¢vrste pregrade kako bi se odvoijilo optereéenje svakog odjeljka od sabirnicke komore
te sprijeCilo propadanje gradevina u nize odjeljke, odnosno sprijecio prodor oste¢enja do drugih
odjeljaka. Ukupna visina FBA, ukljucujuéi postolja, ne smije biti ve¢a od 2300 mm. Izolirane rucke,
kontrolni prekidaci, dugmad, indikatorska svjetla i instrumentacija ne smiju biti postavljeni manje od
500 mm i vise od 1750 mm od razine gotovog poda.

FBA treba postaviti na specijalizirana postolja visine 100-125mm, izradena od Celi¢nih limova ili cijevi,
tvornicki zasti¢enih od korozije. Postolje ¢e biti uvu¢eno 10 — 12 mm od vertikalnog lica ploce kako bi
se postigla kontinuirana ravna povrsina prednjice. Postolja treba propisano postaviti i poravnati na
konstrukciju poda prije montaze i uévrscenja FBA na njih.

Minimalni ¢e razmak baze FBA i poklopca biti 200 mm, a minimalni razmak izmedu poklopca i
priklju¢nog terminala treba takoder biti 200 mm. Interne ¢e komponente biti pri¢vrS¢ene za montazne
ploce.

Broj kablova postavljenih kroz interni kanal ne smije rezultirati prostornim koeficijentom vec¢im od 45
%.

2.6.28.3. Sabirnice

Sabirnice Ce biti izradene od bakra i imati zastitu od dodira. Mehanicki i dielektricni kapacitet sabirnica
i spojnih elemenata mora biti takav da bez ikakvog oStec¢enja provode struju pod najtezim uvjetima
koji se mogu pojaviti unutar elektricnih instalacija.

Dimenzije ¢e bakrenih elemenata sabirnica biti jednake kroz cijelu plocu te ¢e sabirnice biti jednakog
nivoa kao i ulazni distributivni prekidac, osim ako nije drugacije definirano.

Sabirnice ¢e biti smjeStene u zasebne komore prema normi IEC 60439 te kontinuirane u svim
sekcijama.

Naponski ¢e vodovi biti iste konstrukcije i iste razine zastite kao i glavne sabirnice.

Spojevi do i iz sabirnica ¢e biti ili potpuno izolirani ili s odgovaraju¢im ekranima te svaki poklopac
ekrana sabirnice i spoja treba oznaciti oznakom upozorenja.

Treba osigurati jednostavan pristup sabirnicama radi naknadnog spajanja.

Vrijednost, potporanj i veze glavnih spojeva sabirnice i glavnog strujnog kruga bit ¢e projektirane za
rad da izdrZe isto kratkotrajno opterecenje kao i sabirnica.

Odjeljci ¢e sabirnica biti takvi da rade u okruzenju bez prisilne ventilacije.

Transformatori ¢e struje biti Sipkastog tipa, preciznosti do HRN EN 60044 ili jednakovrijedno i
postavljeni na izlazu kod kablova od ACB ili MCCB.

2.6.28.4. Grijaci i rashladni ventilatori

Svaki ¢e FBA odjeljak pune visine imati protukondenzacijski grija¢ upravljan termostatom i on/off
prekidacem. Protukondenzacijski ¢e grijaci biti opskrbljivani preko MCB razvodne ploce koja se opet
napaja preko FBA pomocnih uredaja ili razvodne ploce gradevine.

IskljuCujuéi odjeljke sa sabirnicama, odjeljke koji sadrze opremu osjetljivu na toplinu koja moZe nastati
tijekom normalnog rada, treba opremiti prisilnim rashladnim ventilatorima. Ventilatori ¢e biti
opremljeni filtrima kako bi se zadrZao propisani nivo prasine i vlage FBA. Tamo gdje su postavljeni
ventilatori treba osigurati njihovo automatsko paljenje kada kod se aktivira uredaj koji generira
toplinu. Na vrata odjeljka treba postaviti indikator kvara ventilatora ili pregrijavanja odjeljka.

2.6.29. UNUTARNJE OZICENJE PLOCA

Unutarnje ¢e oZiCenje ploCa biti preko kablova izoliranim PVC-om, uskladenim sa HRN HD 603 ili
jednakovrijedno.

Kablovi ¢e biti u sliede¢im bojama:
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(a) Faze: crvena, plava, smeda
(b) Nula: svijetloplava

(9) Kontrola: sivo-crna

(d) Uzemljenje: zeleno-Zuta.

Sukladno s dijagramima, kablovi ¢e strujnih krugova biti numericki ili slovno oznaceni na oba kraja
ukazujuci spoj strujnog kruga. Prihvatljivo je oznacavanje kablova strojevima za direktno oznacavanje.
Naljepnice nisu prihvatljive.

Svi terminali koji mogu biti pod naponom, kada je odjeljak izoliran vlastitom izolacijom, bit ¢e
prekriveni prozirnom plastikom s oznakom upozorenja ,,Opasnost, terminal pod naponom” te oznakom
napona jasno naznacenom na plastici. Plasticno ce prekrivalo biti u¢vrs¢eno vijcima i dovoljno veliko
da prekrije sabirnice terminala.

Kontrolno oziCenje ¢e imati izolirane zakrivljene zavrSetke. Za svaku prekinutu jezgru treba osigurati
terminal. Razli¢ite napone treba zavrsiti na odvojenim sabirnicama terminala.

Strujne krugove treba odvoijiti od niskonaponskih i signalno-upravljackih kablova.

2.6.29.1. Zavrsetci kablova

Kablovi ¢e biti zavrSeni na internim nosacima stezaljki koji trebaju osigurati prostor od minimalno 300
mm od kablovskih lukova te ¢e biti odgovarajucih dimenzija kako bi osigurali da se svaki kabl moze
izvaditi bez micanja ostalih kablova.

Potrebno je osigurati minimalno 150 mm prostora ispod i iznad nosaca stezaljki kako bi se moglo
pristupiti stezaljkama. Tamo gdje je potrebno, osigurat e se kabelska staza za pricvrSéenje kablova.
Kontrolno ¢e oziCenje imati izolirane zakrivljene zavrSetke. Svaka ¢e zica biti spojena na jedan
terminal. Na mjestima gdje su razliCite voltaze zavrSene na istoj vodilici, treba osigurati razdvojene i
izolirane particije te oznaditi razlicite voltaze.

Zavrsetci ¢e biti takvi da ne dode do mehanickog naprezanja u kablovima tijekom normalnog
zatezanja i postavljanja. Kablovi i jezgre kablova treba identificirati omotavanjem krajeva plasticnom
liepljivom trakom.

Rezervne vodiCe treba zavrsiti na odgovarajucim terminalima s ostavljanjem dovoljne duljine da
dohvate bilo koji drugi kontrolni terminal unutar istog odjeljka.

2.6.29.2, Sabirnice

Sabirnice ¢e biti onog tipa koji sadrzZi pozitivne mehanicke stezaljke na spoju, potpuno omotane te
odgovarajuce za ugradnju na standardne DIN vodilice.

Instrumenti koji koriste ravne kabelske prikljucke, D-Sub prikljucke ili DIN prikljucne trake za svoje
spajanje, bit ¢e zavrSeni na DIN sucelju vodilica koje se sastoje od elektricnog prikljucka i spojnog
terminalnog bloka s identifikacijom terminala.

Tamo gdje je to potrebno, dva vodiCa ¢e se spojiti na jednu stezaljku koriStenjem dvostrukog
zavrSetka. Za instrumente koji trebaju odvojeni izvor, moraju se osigurati mobilni terminali s
osiguracima.

Glavne sabirnice i sabirnice koriStene za napone od i iznad 110 V AC, bit ¢e opremljeni odgovaraju¢im
oznakama upozorenja.

Sabirnice ¢e biti oznacene i u skladu s odgovarajuéim shemama ili dijagramima oziCenja. Svaki ¢e
odjeljak imati minimalno 10 — 15% (najvise moguce) dodatnih sabirnica za naknadno koristenje.
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2.6.29.3. Uzemljenje

FBA ¢&e biti opremljeni ¢vrstom bakrenom Sipkom za uzemljenje udaljenom od svih nosaca i ulaza
kablova. Sipke za uzemljenje ¢e biti povrsine popretnog presjeka od 120 mm? ili 50% od provodne
sabirnice, Sto god je vece.

Sipka za uzemljenje ¢e biti pune duljine kao i FBA te razdvojena samo na dijelovima koridtenim za
potrebe transporta i ugradnje. Na mjestima razdvajanja, Sipka Ce biti spojena s minimalno dva vij¢ana
spoja. Bakreni ¢e spojevi biti ocis¢eni i konzervirani. Na svakom kraju Sipke treba omoguciti spajanje
Sipke uzemljenja na glavni sustav uzemljenja.

Dijelovi kucista i metalne konstrukcije, koji ne provode struju, bit ¢e spojeni na Sipku uzemljenja kod
svakog FBA. Vrata treba takoder spojiti na Sipku uzemljenja koriStenjem odgovarajuce
dimenzioniranog fleksibilnog vodi¢a uzemljenja.

Glavni terminali uzemljenja ne smiju biti manji od M8 ili slicno. PovrSine opreme, koja se spaja na
uzemljenje, bit ¢e ociS¢ena od boje ili drugog nevodljivog materijala.

2.6.29.4. Izolacija
2.6.29.4.1.  Opci zahtjevi

Ukoliko nije drugacije navedeno, sredstva za izolaciju sastoje se od zrakonepropusnih prekidaca ili
MCCB smjestenih u metalna kucista.

Poklopac ¢e kucista biti takav da onemoguci otvaranje kada je prekidac¢ zatvoren odnosno da ne bude
moguce zaklopiti prekidac ukoliko poklopac nije dobro zatvoren.

Treba osigurati indikator pozicije prekidaca (npr. ON ili OFF). Indikator ¢e biti jasno vidljiv s normalne
upravljacke pozicije. PrekidaCi ¢e osiguraca zakacenih na vrata i gotova kucista sklopki biti tako
montirani da za upravljanje sklopkom prekidaca nije potrebno produljenje. PrekidaCe treba modi
zakljucati samo ako su u ,,OFF” poziciji.

Pomicne kontakte treba moci ukloniti radi odrzavanja. Fiksni ¢e kontakti biti potpuno obloZeni.

Mora postojati moguénost spoja pomocénih kontakata te treba osigurati minimalno dva rezervna
pomocna kontakta za svaku jedinicu.

2.6.29.4.2. Prekidaci

Ugradeni prekidac¢i moraju moci kontinuirano provoditi maksimalnu struju. Prekidaci ¢e biti u skladu s
normom HRN EN 60927 ili jednakovrijedno i trebaju moci izdrzati nivo kvara sustava prema
specifikaciji. Prekidaci ¢e biti opremljeni odgovarajucim zastitnim sustavom.

Profilirana ¢e kucista prekidaca biti opremljena rotirajuéim ruckama. Prekidaci ¢e biti opremljeni
odgovarajuéim zastitnim sustavom.

Kompaktni prekidadi u lijevanom kucistu MCCB, kod kojih nazivna jakost prelazi 100 A, opremit ¢e se
prenaponskim termalnim uredajem koji predstavlja obrnuto svojstvo struja-vrijeme i podesivim
elektromagnetnim uredajem za razdvajanje. Kompaktni prekidaci u lijevanom kucistu MCCB ukljucivat
¢e barem sljedeca svojstva:

(a) mehanicko i elektri¢no blokiranje

(b) mehanicki pokazatelj otvoreno, zatvoreno i status okidaca

(©) ucvrséenim mehanizmom

(d) barem jedan pomocni beznaponski kontakt, povezan s izlaznom stezaljkom za daljinsku
indikaciju

(e) jezgra vodica i vodi¢ minimalne snage, gdje je potrebno.
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Za zracne prekidace treba osigurati transportne vodilice, u skladu sa zahtjevima, kako bi se osiguralo
postavljanje i uklanjanje prekidaca kod odrzavanija.

2.6.29.4.3.  Sklopke osiguraca

Razdjelnici i razdjelnici s osiguraCima, bit ¢e u skladu s posljednjim verzijama normi HRN EN 60947 ili
jednakovrijedno i HRN EN 60129 ili jednakovrijedno i moc¢i ¢e podnijeti prekid struje, ali ne i gresku u
sustavu. Izolatori ¢e omoguditi zatvaranje strujnog kruga u uvjetima kvara strujne mreze.

Razdjelnici i razdjelnici s osiguracima trebaju omoguditi spoj pomocnih kontakata. Za svaki razdjelnik
ili automatski prekidac, treba osigurati dva rezervna pomocna kontakta.

Ulazno napajanje i sabirnice, postavljeni za struju jakosti 800 A i viSe, bit ée opremljeni sa
odgovaraju¢im tropolnim zracnim prekidatem s namotanom zatvaraju¢om oprugom. Za jakost ispod
800 A, koristit ¢e se osiguraci ili MCCB.

Prekidaci trebaju odgovarati za lokalni ili daljinski rad. Daljinski signali otvaranja ili zatvaranja
prekidaca dolazit ¢e iz PLC-a.

Prekidaci ¢e biti opremljeni pomoénim kontaktima povezanim sa sabirnom sekcijom za indikaciju
statusa.

ZraCni Ce prekidaCi ulaznog napajanja biti kompletirani sa samonapajajucom elektronickom
prenaponskom zastitom te zasStitom pogreske faza i uzemljenja. Kao dodatak, tamo gdje je
odgovarajuce, zastita od greske kod uzemljenja bit ¢e opremljena uredajem za interno ,slanje” i
~primanje” kako bi se omogucio paralelni rad s VN razvodnom plo¢om.

2.6.29.5. Zahtjevi za mjerenje ulaznog napajanja

Svako ulazno napajanje u razvodni elektroormar mora imati kontrolu napona u sve tri faze. Uredaj
treba imati pomocni kontakt koji ¢e biti spojen na PLC. Osim uredaja potrebno je imati voltmetarsku
preklopku s odabirom pregleda prisutnosti napona na instrumentu koji se nalazi na vratima
elektroormara.

2.6.30. OSIGURACI

Razvodne ploce i ploce s osiguraima bit ¢e opremljene sa nosaCima osiguraa pripremljenim za
prihvat HRC tipa osiguraca prema normi HRN EN 60947 ili jednakovrijedno.

Osiguraci ¢e zastite strujnog kruga motora biti kategorije radnih uvjeta 415 AC 80 (jakost do loma od
80 KA pri naponu od 415 V).

Treba se oznaciti identifikacija kruga i snaga osiguraca.

Treba osigurati tri osiguraca svake snage koristenih u sklopu, kao rezervnu. Rezervni ¢e osiguraci biti
pri¢vriceni s unutarnje strane vrata razvodne kutije ili pokretackog odjeljka.

2.6.31. PROGRAMIBILNI LOGICKI KONTROLERI - PLC

Programibilni logicki kontroleri ¢e se kompletirati s ulazno/izlaznim modulima, komunikacijom s drugim
PLC-ovima ili nekim drugim uredajima.

Svaka ¢e RAM memorija biti opremljena sigurnosnom baterijom kako bi se osigurala 24-satna
sigurnost u slu¢aju prekida napajanja. Treba osigurati indikatorsku lampicu ,Baterija prazna”.
Pokazatelj ¢e statusa I/O biti preko LED svjetala na procelju modula, te bi trebao biti vidljiv i izvan
ploce.

Tiskana shema na nezapaljivom materijalu treba pokazivati detalje svakog I/O te Ce biti trajno
uévrséena na uredaj ili vrata ploCe. Shema ¢e biti vidljiva i izvan ploce.
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Treba osigurati minimalno 50% slobodnih ulaza na 1 modulu od svih postavljenih u pripadaju¢em PLC-
u.

Treba osigurati DIN vodilice za montazu terminala ulaznih i izlaznih signala. Tamo gdje se zahtijevaju
izlazni releji, montirat ¢e ih se na neki od terminala DIN vodilica.

Programibilni kontroler treba koristiti za upravljanje samo u automatskom modu. Rucni krugovi i
zastitni prikljucci Ce biti ¢vrsto povezani kako bi se osiguralo ograni¢eno funkcioniranje ukoliko dode
do kvara PLC-a.

Reset se treba izvrsiti jednom tipkom ugradenom na procelje pokretaca.

2.6.32. KVAR NAPAJANJA, AUTOMATSKO PONOVNO POKRETANIJE

Upravljacki ¢e krugovi biti tako podeSeni da Ce se, pri povratu napajanja nakon kvara, oprema pod
automatskim upravljanjem i oprema pod rucnim upravljanjem, koja treba raditi neprekidno,
automatski ponovno pokrenuti. Ponovno ¢e pokretanje pogona biti u fazama kako zahtjev za strujom
ne bi nadmasio trenutno dostupne kapacitete.

2.6.33. ZASTITA OD GROMA

Zastitu od groma treba primijeniti na upravljackoj opremi i instrumentima gdje bi se krugovi i
komponente mogle ostetiti prilikom elektricnog udara unutar signalnog ili naponskog kruga.

Jedinica ¢e za zastitu od groma biti ugradena izvan glavnih plo¢a osim ako se ne omoguéi zaseban
odjeljak koji sadrzava odvojenu sabirnicu uzemljenja koja je spojena na odvojeno uzemljenje za
zastitu od groma.

2.6.34. INDIKACIJSKI INSTRUMENTI

Signalne ce svietiljke biti uniformne koliko je to god moguce kako bi se smanjila potreba za rezervnim
dijelovima. Objektivi i zarulje Ce biti lako zamjenjivi bez potrebe za specijaliziranim radnjama.

Signalne svijetiljke ne smiju biti manjeg promjera od 20 mm te ¢e biti predvidene da se mogu
promatrati i s prednjice i s bocne strane elektricne ploCe. Svjetilike ¢e biti vidljive i pod jakim suncem.
Boja svijetiljki ¢e biti prema posljednjim normama.

Sve pomictne komponente, vrata i poklopci bit ¢e oznaceni. Tijelo osiguraca bit ¢e oznaceno
specifikacijom vrijednosti osiguraca. Svaka vrata ploc¢a bit ¢e oznacena (veliina slova ne manja od 8
mm) te Ce svaka upravljacka ploCa i stanica takoder imati oznaku sa svim informacijama (veliCina
slova minimalno 12 mm).

Omogudit ¢e se jedna (ili viSe) testnih tipki za ispitivanje Zarulja.

2.6.35. OZNAKE

Sve Ce se oznake previdjeti od troslojne folije ili slichog materijala, bijele boje s crnim slovima i
brojevima. Oznake ¢e biti pricvrSéene kadmijskim vijcima da ne dode do hrdanja. Oznake upozorenja i
opasnosti bit ¢e od slicnog materijala, Zute boje sa crvenim slovima i brojevima. Kutovi oznaka bit ¢e
zaobljeni, a tekst ¢e biti najmanje 4 mm visok.

2.6.36. STOP — ISKLJUCI/ IZOLACIJA

Tipka stop — iskljuci ili prekidac¢ greska/preoptereéenje c¢e biti u sklopu svakog elektromotora za
izolaciju. Stop-prekidac treba moci prekinuti preopterecenje i zatvoriti strujni krug kod nastanka
greSke. Treba osigurati oznaku upozorenja da se oprema moZze pokrenuti automatski.
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3. ZAKONI I NORME

Odabrani ponuditelj (Izvodac) obvezan je dostaviti sve dokaze o svojstvima proizvoda, dokaze o
sukladnosti ugradene opreme, isprave o sukladnosti dijelova gradevine s temeljnim zahtjevima za
gradevinu, kao i dokaze kvalitete i tehnicke upute sukladno stavkama troskovnika i vaze¢im propisima,
prije ugradnje (dokaz uporabljivosti).

Odabrani ponuditelj (Izvodac) je duzan nabavu, isporuku i montazu opreme izvrsiti na kvalitetan nacin
sukladno pozitivnim zakonskim normama, stru¢no i savjesno sukladno vazec¢im tehni¢kim propisima,
standardima i pravilima struke te dostaviti sve potrebne (propisane) dokaze, ateste, garancije,
tehnicke upute i dr.

NAPOMENA: Svi zakoni, tehnicki propisi, pravilnici navedeni ovom Knjigom 3 ukljucuju i
pripadajuc¢e izmjene i dopune zakona, pravilnika i tehnickih propisa do trenutka roka za
dostavu ponuda.

3.1. ZAKONI

Tijekom izvrSenja Ugovora, IzvodaC ¢e uvaZavati zakone na snazi u RH. IzvodaC je obvezan i
odgovoran primjenjivati sve zakone koji su na snazi u vrijeme ispunjenja Ugovora neovisno o tome da
li su navedeni ili ne u ovim Tehnickim Specifikacijama.

Popis primijenjenih Zakona ovom DON (Knjige 1 do 5):

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) — u tekstu DON-a: ZIN 2016 ukljucujuci sve podzakonske akte -
Jex specialis” ove DON

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za koriStenje strukturnih instrumenata Europske unije u
Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13)

Kazneni zakon (NN 125/11, 56/15, 61/15, 101/17,118/18)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18)

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,
14/18)

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)

Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

Zakon o javnim cestama (NN 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09)

Zakon o cestama (NN 084/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15,
108/17)

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
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—  Zakon o elektronickom izdavanju racuna u javnoj nabavi (NN 94/18)

— Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (NN 33/96, 96/01,
13/02, 136/02, 112/05, 59/06, 55/08, 74/11, 130/11)

—  Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 073/13)

Napomena: ovom DON primjenjuju se i svi podzakonski akti iz ovdje navedenih Zakona.

3.2. UREDBE

— Uredba o uskladivanju podrucja gradevnih proizvoda s uredbom (eu) br. 305/2011 u prijelaznom
razdoblju (NN 46/13)

— UREDBA (EU) br. 305/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJECA od 9. ozujka 2011. o utvrdivanju
uskladenih uvjeta za stavljanje na trziSte gradevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeca
89/106/EEZ

— Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 568/2014 od 18. veljate 2014. o izmjeni Priloga V. Uredbi (EU)
br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vije¢a u pogledu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
gradevnih proizvoda (Sluzbeni list Europske unije L 157, 27.5.2014., str. 76)

— Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 574/2014 od 21. veljace 2014. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU)
br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vije¢a o predlosku za sastavljanje izjave o svojstvima gradevnih
proizvoda (Sluzbeni list Europske unije L 159, 28.5.2014., str. 41)

— Uredba (EZ-a) br. 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeéa od 9. srpnja 2008. o utvrdivanju
postupaka povezanih s primjenom odredenih nacionalnih tehnickih pravila na proizvode koji se
zakonito prodaju u drugoj drzavi Clanici i o ukidanju Odluke br. 3052/95/EZ

— Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole koristenja strukturnih instrumenata Europske unije
u Republici Hrvatskoj (NN 097/12, 18/16, 3/17)

- Uredba o grani¢nim vrijednostima emisija onecis¢ujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 87/17)

- Uredba o razinama oneciscujucih tvari u zraku (NN 117/12, 84/17)

3.3. DIREKTIVE

— Direktiva o sigurnosti strojeva (Direktive 98/37/EC)
— Direktiva o nisko-naponskim uredajima (Direktive 73/23/EEC)

3.4. PRAVILNICI

Popis primijenjenih Pravilnika ovom DON (Knjige 1 do 5):

— Pravilnik 0 dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17)

— Pravilnik o sadrzaju podataka evidencije obavljanja strucnih geodetskih poslova (NN 090/18)

—  Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih geodetskih poslova (NN 054/18)

— Pravinik o sadrzaju i izgledu plo¢e kojom se oznaCava gradilisSte (NN 42/14)
Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrSnog izvjeS¢a nadzornog inZenjera (NN 111/14, 107/15,
20/17)

- Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta (NN 55/14, 41/15, 67/16, 23/17)

- Pravilnikom o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16,
20/17)

—  Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)
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— Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN
103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

— Pravilnik 0 nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

—  Pravilnik o tehnic¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

—  Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

—  Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)

— Pravilnik o opremi i zastitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim
atmosferama (NN 33/16)

— Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastite zdravlja radnika te tehnickom nadgledanju
postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u prostorima ugrozenim eksplozivnom atmosferom (NN
39/06, 106/07)

— Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati
sa stajalista sigurnosti prometa (NN 110/01)

- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14

- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16)

- Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18)

— Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

—  Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

—  Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 056/12,
61/12)

—  Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN 8/06)

— Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16)

— Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11,
25/15)

- Pravilnik o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne
kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i proCis¢avanja otpadnih voda (NN 003/11)

—  Pravilnik o koriStenju osobne zastitne opreme (NN 39/06)

—  Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 018/17)

- Pravilnik o zastiti na radu na privr.emenim gradilistima (NN 48/18)

- Pravilnik o osposobljavanju iz zastite na radu i polaganju stru¢nog ispita (NN 112/14)

- Pravilnik o sadrzaju pisane Izjave izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrZavanja gradevine
(NN 43/14)

—  Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

—  Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 069/16)

— Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)

— Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97,112/01).

— Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista
otpada (NN 114/15).

—  Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 46/18)

3.5. TEHNICKI PROPISI

—  Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18)

—  Tehnicki propis za gradevne konstrukcije (NN 17/17)

— Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podrucju (NN 004/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19).
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3.6. ODLUKA MINISTRA — SUSTAV OVIJENJIVANJA GRADEVINSKIH PROIZVODA

https://mgipu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Graditelistvo/GradevniProizvodi/Odluka o sustavima o
cienjivanja_sukladnosti GP.pdf

3.7. OPCI TEHNICKI UVJIETI

Knjiga 3 - Tehnicke specifikacije povezana je s:
— Opc¢im tehnickim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu (OTU HV),
https://www.voda.hr/hr/opci-tehnicki-uvjeti-za-radove-u-vodnom-gospodarstvu
— Opc¢im tehnickim uvjetima za radove a cestama (OTU HC), https://hrvatske-

ceste.hr/hr/stranice/informacije-i-dokumenti/dokumenti/44-opci-tehnicki-uvjeti-za-radove-na-
cestama

3.8. NORME

Tijekom izvrSenja Ugovora, IzvodaC ¢e uvazavati norme izri¢ito navedene u ovim Tehnickim
Specifikacijama ili bilo gdje u Ugovoru. Takoder, Izvodac je nuZan uvazavati norme na koje upucuju
vazeci zakoni RH. Ukoliko tijekom ispunjenja Ugovora na snagu stupe nove norme koje dozvoljavaju
manje stroge tehnicke kriterije i/ili uvjete Ugovora, Izvodac ¢e se pridrzavati onih navedenih u ovim
Tehnickim Specifikacijama, osim ako Inzenjer ne odredi drugacije.

Svi proizvodi, procesi ili usluge koji ovim Ugovorom nisu u potpunosti i jednoznacno odredeni
normama, ili koji ne pokrivaju norme, moraju biti takvog tipa i kvalitete koje odredi InZenjer.

Kada Zakon zahtijeva davanje potvrde kupcu, na njegov zahtjev, navodeéi sukladnost sa normama po
pitanju isporu¢enog proizvoda ili usluge, Izvodac Ce pribaviti takvu potvrdu i proslijediti je InZenjeru.
Smatra se da ugovorna cijena ukljuCuje sve troskove i izdatke potrebne za udovoljenje zakonima i
normama kako je odredeno Ugovorom.

Vazete je norme moguée provjeriti na web stranicama Hrvatskog zavoda za norme,
http://www.hzn.hr/

Takoder, IzvodaC je duzan postivati odredbe svih normi na koje upuduju pojedini glavni projekti,
ukoliko to nije u suprotnosti s ovim Tehnickim Specifikacijama.

Hrvatske norme i norme Europske unije bit ¢e koristene ili ovisno o potrebama koristit ¢e se drugi
priznati medunarodne norme koje se uobiCajeno koriste za gradevinske radove.

Ukoliko Izvodac ponudi materijale ili opremu koji odgovaraju drugim normama, isti moraju biti jednaki
ili bolji od navedenih te ¢e svi detalji o razlikama izmedu njih biti dostupni InZzenjeru. Koristenje takvih
materijala ili opreme je podloZno odobrenju InZenjera.

Za svako upucivanje na tehnicke specifikacije u obliku normi ili u drugom obliku propisanim ¢lankom
209. st. 2 ili iznimno ¢lankom 210. st. 1 ZIN 2016, u bilo kojem dijelu ove DON, vrijedi izraz "ili
jednakovrijedno". U sluaju da izraz nije naveden, ovom napomenom daje se na znanje svim
ponuditeljima da generalno vrijedi izraz jednakovrijednosti za svako upucivanje na tehnicke
specifikacije, te ova napomena ima apsolutni prioritet u tumacenju dijelova DON u kojima se upucuje
na tehnicke specifikacije.

U ovoj DON (Knjige 1-5) navedena su tehnicka pravila koja opisuju predmet nabave pomocu hrvatskih
odnosno europskih odnosno medunarodnih normi. Gospodarski subjekt treba ponuditi predmet
nabave u skladu s normama iz ove Dokumentacije o nabavi ili jednakovrijednim normama. Zbog toga,
za svaku navedenu normu navedenu po dotichom normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi
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jednakovrijednu normu, tehnicko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuée hrvatske, europske ili
medunarodne nomenklature.

Sukladno ¢l. 209. ZIN 2016 za bilo koje navodenje sukladnosti s normama u ovoj DON (Knjige 1-5), za
svaku navedenu normu se podrazumijeva ta konkretna norma ili jednakovrijedno. Dokazivanje da
rijeSenja (roba, radovi, usluge) koja gospodarski subjekt predlaze na jednakovrijedan nacin
zadovoljavaju zahtjeve pojedine navedene norme mora biti u ponudi zadovoljavajuce prikazano,
odnosno gospodarski subjekt u ponudi treba na zadovoljavajué¢i naéin dokazati da rjesenja koja
predlaze na jednakovrijedan nacéin zadovoljavaju postavljene zahtjeve. Prethodno navedeno
dokazivanje jednakovrijednosti je potrebno dostaviti sukladno ¢l. 213. ZIN 2016, s time da tijelo koje
je izdalo dokument kojim se dokazuje jednakovrijednost s pojedinim normama (ocjena sukladnosti)
mora biti akreditirano u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeca.

Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti navedeni su u opisu stavke troskovnika (trazene
karakteristike materijala, proizvoda, dimenzije, proizvodni proces i dr. ili u obliku izvedbenih ili
funkcionalnih zahtjeva.).

U slucaju nudenja jednakovrijednih proizvoda (roba/oprema) ponuditelj mora bilo kojim prikladnim
sredstvom (tehnicka dokumentacija o proizvodu iz koje je moguca i vidljiva usporedba te nedvojbena
ocjena jednakovrijednosti — tehnicke karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti i sl... a Sto
ukljuuje i sredstva dokazivanja iz Clanka 213. ZIN 2016) dokazati da rjeSenja
(radovi/roba/oprema/usluga) koja predlaze na jednakovrijedan nacin zadovoljavaju zahtjeve
definirane Knjigom 3 i 4 odnosno udovoljavaju izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima Narucitelja.
Ukoliko se prilikom pregleda i ocjene ponuda utvrdi da ponudeni proizvod/roba/oprema nije
jednakovrijedan trazenom u troskovniku/dokumentaciji takva ponuda ce se odbiti.

Stavke troskovnika sadrze norme (Tehnicka specifikacija dana je Knjigom 3 i 4), tehnicke specifikacije
koje je usvoijilo priznato normizacijsko tijelo za visekratnu ili trajnu uporabu definirane u Prilogu VII.
ZIN 2016. Narucitelj nece odbiti ponudu na temelju toga Sto ponudena roba i usluge nisu u skladu sa
specifikacijama na koje je uputio, ukoliko ponuditelj, bilo kojim prikladnim sredstvom, dokaZe da
rieSenja koja predlaze na jednakovrijedan nacin zadovoljavaju zahtjeve odredene tehnickim
specifikacijama.

Ukoliko je u dokumentaciji (troskovniku) tehnicka specifikacija formulirana u obliku izvedbenih ili
funkcionalnih zahtjeva koji uklju¢uju karakteristike koje se odnose na zastitu okoliSa ili sadrze upute
na norme ili druge tehnicke referentne sustave narucitelj nece odbiti ponudu za radove, robu ili usluge
koja odgovara nacionalnoj normi kojom se prihvaca europska norma, europskom tehnickom
odobrenju, zajednickoj tehnickoj specifikaciji, medunarodnoj normi ili tehnickom referentnom sustavu
koji je utvrdilo europsko normizacijsko tijelo, ukoliko se te specifikacije odnose na izvedbene ili
funkcionalne zahtjeve koje je narucitelj propisao.
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