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1  CIU, SVRHA | OCEKIVANI REZULTATI

1.1 Uvod

Projekt ,,RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIE IVANIC-GRAD” sufinancira se
sredstvima EU u okviru Operativnog programa ,Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (dalje u tekstu: OPKK
2014-2020).

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova
u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. — 2020. (NN 92/2014) i Uredbom o tijelima u sustavu
upravljanja i kontrole koristenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog
fonda, u vezi s ciljem ,,Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/2014, 23/2015, 129/15, 15/17, 18/17), odredena
je struktura sustava upravljanja i kontrole koristenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni
razvoj i Kohezijskog fonda relevantna za provedbu ovog projekta:

e Koordinacijsko tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije,

e Tijelo za ovjeravanje za provedbu Operativnog programa ,Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo
financija,

e Tijelo za reviziju za provedbu Operativnog programa , Konkurentnost i kohezija“: Agencija za reviziju
sustava provedbe programa Europske unije,

e Upravljacko tijelo za provedbu Operativnog programa ,Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo
regionalnog razvoja i fondova Europske unije,

e  Posrednicko tijelo razine 1 za relevantan prioritet: Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja,

e Posrednicko tijelo razine 2 za relevantan prioritet: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
(dalje u tekstu: Hrvatske vode),

e Korisnik projekta i Narugitelj je VODOOPSKRBA | ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE D.O.O.

Sva navedena nacionalna tijela imaju obvezu kontrole projekta “RAZVOJ VODNOKOMUNALNE
INFRASTRUKTURE AGLOMERACUE IVANIC-GRAD" i s tog osnova pristupa svim informacijama.

Revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije takoder imaju obvezu kontrole projekta “RAZVOJ
VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD” i s tog osnova pristup svim
informacijama.

Hrvatske vode kao posrednicko tijelo razine 2 imaju, od svih navedenih nacionalnih tijela, primarni zadatak
kontrole Projekta “RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACUE IVANIC-GRAD, te
sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u
Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. — 2020. (NN 92/2014) i Uredbom o tijelima u sustavu
upravljanja i kontrole koristenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog
fonda, u vezi s ciliem ,Ulaganje za rast i radna mjesta” (NN 107/2014, 23/2015, 129/15, 15/17, 18/17) imaju
obvezu obavljanja kontrola jesu li robe, radovi, usluge koji su financirani stvarno isporuceni, jesu li izdatci koje je
korisnik prikazao stvarno nastali, te udovoljavaju li nacionalnim pravilima i pravilima Europske unije tijekom
cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta, a s ciljem provjere koriStenja europskih sredstava prije isplate istih
prema korisniku projekta. Ove provjere narocito se odnose na:

e provjeruisporuka i prihvatljivosti izdataka projekta, te obavljanje administrativnih provjera i provjera na
terenu,

e nadziranje napretka projekta i izvjeStavanje o istome

e dostava informacija o provjerenim izdatcima nacionalnim tijelima,

e provjera eventualnih sumnji na nepravilnosti i predlaganje korektivnih mjera,

e osiguravanje koriStenja posebnog racunovodstvenog sustava od strane korisnika za provedbu projekta,

e provedbu, odnosno kontrolu provedbe mjera vidljivosti i informiranja, osiguravanje pravilne provedbe
ovih mjera od strane korisnika i ostalo.
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1.2 Opdicilj Projekta

Strateski ciljevi su sljedeci:

e uskladenost projekta sa ciljevima OPKK 2014-2020, Prioritetna os 06 —Zastita okoliSa i odrZivost resursa,
Investicijski prioritet 6ii — Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne
stecevine Unije u podrucju okolisa i zadovoljile potrebe koje su utvrdile drzave ¢lanice za ulaganjem koje
nadilazi te zahtjeve, Specificni cilj 6ii2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem
doprinosa poboljsanju stanja voda,

e osigurati procis¢avanje prikupljenih otpadnih voda u skladu s hrvatskim propisima i propisima Europske
Unije (potpuno uskladenje s Direktivom o procis¢avanju komunalnih otpadnih voda),

e poboljsati stanje vodnih tijela na podrucju aglomeracije,

e povecanje prikljuéenosti stanovnistva na javni sustav odvodnje,

e  zastita i poboljSanje kvalitete podzemnih voda.

Projekt predvida sljedece operativne ciljeve:

e rekonstrukcija i dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda

e povecanje priklju¢enosti na sustav odvodnje i pro¢iS¢avanja otpadnih voda

e izgradnjom uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda lll.stupnja prociS¢avanja sa 21.400 ES procistiti ¢e
se sve prikupljene otpadne vode javnog sustava odvodnje i prikupljene septicke otpadne vode sa
cjelokupne konacne aglomeracije Ivani¢-Grad.

Ovim projektom takoder se potice rast i promicanje ekoloske i socioekonomske odrzivosti kroz financiranje
lokalne infrastrukture i osnovnih lokalnih usluga, i to u skladu s nacionalnim strateskim prioritetima kao Sto
je javna odvodnja i prociS¢avanje otpadnih voda.

1.3 Svrha Ugovora

Svrha Ugovora o uslugama nadzora radova i kontrolnih ispitivanja materijala i radova nad provedbom EU projekta

,»RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD“ (dalje: Projekt) je kako slijedi:

e  Osigurati kvalitetno upravljanje i uspjesnu provedbu investicija predvidenih projektom kroz nadzor i
provedbu kontrolnih ispitivanja materijala i radova nad provedbom Projekta.

Usluge obuhvacaju usluge nadzora radova i kontrolnih ispitivanja materijala i radova nad sljedeéim aktivnostima
(ugovorima):

AKTIVNOST 1

Usluga nadzora radova i kontrolnih ispitivanja materijala i radova tijekom provedbe ugovora o radovima
,REKONSTRUKCIJA | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD“ (FIDIC
Crvena knjiga). Izvodenje radova ukljucuje:

. Rekonstrukciju i optimizaciju postojeceg sustava odvodnje
= 4 retencijska bazena
= 3 kiSna preljeva
=  Rekonstrukcija 2.884 m kolektora
=  Sanacija CIPP metodom 2.475 m kolektora

. Izgradnju sustava odvodnje bez izgradenog sustava odvodnje
= izgradnja 19 crpnih stanica
= izgradnja 66.216 m gravitacijskih kanala
= izgradnja 4.803 m tlacnih cjevovoda
= izgradnja 1.769 kucénih prikljucaka

e izradu izvedbenih projekata i projekata izvedenog stanja, provedba testova po dovrietku, ukljucivo s
provedbom tehnickog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u zakonskom garantnom roku, u
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svemu prema Uvjetima Ugovora o gradenju za gradevinske i inZenjerske radove po projektima
Narucitelja (FIDIC Crvena knjiga).

AKTIVNOST 2

Usluga nadzora radova i kontrolnih ispitivanja materijala i radova tijekom provedbe ugovora o radovima
,PROJEKTIRANJE | IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA Il STUPNJA PROCISCAVANJA
AGLOMERACUE IVANIC-GRAD* (FIDIC Zuta knjiga). Izvodenje radova u okviru ovog Ugovora ukljuéuje:

- projektiranje (idejni projekt — izmjena/dopuna ako je nuZno, glavni projekt, izvedbeni projekt,
projekt izvedenog stanja),
- dobivanje odobrenja i dozvola,
- izgradnju UPOV-a kapaciteta 21.400 ES, Il stupnja prociS¢avanja,
- pustanje postrojenja u pogon,
- obuka osoblja Narucitelja,
- dokazivanje trazenih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovrsetku, ukljucivo
provedbe tehnickog pregleda, te
- uklanjanja skrivenih nedostataka u jamstvenom roku.
Radovi (UPOV) se izvode prema Uvjetima Ugovora za postrojenja i projektiranje i gradenje za elektrotehnicke
i strojarske gradevine i inZenjerske radove po projektima Izvodaéa (FIDIC Zuta knjiga). Predmet radova je i
probni rad tj. pustanje postrojenja u pogon, obuka osoblja Narucitelja, dokazivanje trazenih parametara u
probnom radu i tijekom testova po dovrsetku, ukljucivo provedbe tehnickog pregleda, te otklanjanja skrivenih
nedostataka.

Nadzor ce se provoditi u skladu s uvjetima ugovora za usluge nadzora radova, a koji se provode sukladno FIDIC
uvjetima Ugovora o gradenju (FIDIC Crvena knjiga — Aktivnost 1 i FIDIC Zuta knjiga — Aktivnost 2), Zakonom o
gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,
98/19), Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) i drugim
relevantnim zakonodavnim aktima vazeéim za ovu vrstu usluga i gradevina koje su predmet usluga. Pri provedbi
struénog nadzora, lzvrsitelj je duzan u svemu se pridrzavati odredbi Pravilnika o nacinu provedbe struc¢nog
nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrZaju zavrSnog izvjesca
nadzornog inZenjera (NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19).

1.4 Rezultati koje treba postici lzvrsitelj

e Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje u aglomeraciji lvani¢-Grad proveden u potpunoj sukladnosti
s FIDIC Crvenom knjigom, ovim Ugovorom i relevantnim zakonodavstvom RH i EU.

e Nadzor nad projektiranjem i izgradnjom uredaja za procis¢avanje otpadnih voda proveden u potpunoj
sukladnosti s FIDIC Zutom knjigom, ovim Ugovorom i relevantnim zakonodavstvom RH i EU

e provedbu kontrolnih ispitivanja materijala i radova prema Planu kontrole kvalitete.
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2 Rizici

U nastavku se navode rizici koje Izvrsitelj moze ocekivati tijekom izvrSenja Ugovora. Prije svega se to odnosi na
troskove povezane s otklanjanjem nedostataka u ugovornim i zakonskim jamstvenim rokovima. Troskove
proizasle iz potrebe nadzora nad otklanjanjem nedostataka u ugovornim i zakonskim jamstvenim rokovima
Izvrsitelj snosi o svom trosku. U nastavku se navode primjerice, ali ne iskljucivo, rizici na koje se odnosi ova tocka:

e Kasnjenja i druge poteskoée s nadmetanjem te postupkom vrednovanja nadmetanja te zakasnjelo
potpisivanje ugovora o radovima;

e Kasnjenje uslijed neizvrSavanja lzvodaca;
e Kasnjenje uslijed losih vremenskih prilika, neocekivanih uvjeta tla, arheoloskih nalaza na gradilistu;
e Nuznost primjene novog zakonodavstva koja zahtijeva promjene metoda izgradnje ili opremanja;

e  Ukoliko definirani opseg usluga premasuje raspoloZivi proracun i stoga je potrebno ponovno razmotriti
prioritete;

e Neuspjesna suradnja izmedu lzvrsitelja, Naruditelja i Izvodaca;
e Nadzor nad utvrdivanjem i otklanjanjem nedostataka u ugovornim i zakonskim jamstvenim rokovima.

Navedeni rizici su oni koje Izvrsitelj mozZe ocekivati tijekom izvrSenja Ugovora. Ve¢inom su to rizici na koje Izvrsitelj
nema utjecaja, ali kojih mora biti svjestan i o istima voditi racuna prilikom formiranja svoje cijene.
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3 OPSEG RADOVA
3.1 Opcenito

3.1.1 Opis dijela projekta koji je predmet usluga nadzora i kontrolnih ispitivanja materijala i radova

Projekt ,RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD* obuhvaca radove na
gradnji sustava javne odvodnje, Sto u osnovi sadrzi:

e AKTIVNOST 1

usluga nadzora i provedba kontrolnih ispitivanja materijala i radova nad izvodenjem radova rekonstrukcije i
izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Ivani¢-Grad. Ugovor o radovima prema FIDIC
Crvenoj knjizi.

e AKTIVNOST 2

usluge nadzora i provedba kontrolnih ispitivanja materijala i radova nad izvodenjem radova projektiranja i
izgradnje Uredaja za procis¢avanje otpadnih voda lll stupnja prociS¢avanja aglomeracije Ivani¢-Grad.
Ugovor o radovima prema FIDIC Zutoj knjizi.

Nadzor ce se provoditi u skladu s uvjetima ugovora za usluge nadzora radova, a koji se provode sukladno FIDIC
uvjetima Ugovora o gradenju (FIDIC Crvena knjiga — Aktivnost 1, FIDIC uvjetima Ugovora za postrojenja i
projektiranje i gradenje (FIDIC Zuta knjiga — Aktivnost 2), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
Zakonom o prostornom uredenju (NN, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakonom o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN, 78/15, 118/18, 110/19), Zakonom o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN, 78/15, 114/18, 110/19) i drugim relevantnim
zakonodavnim aktima vaZzeéim za ovu vrstu gradevina. Pri provedbi usluga stru¢nog nadzora, lzvrsitelj je duzan u
svemu se pridrzavati odredbi Pravilnika o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu
vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavr$nog izvjes¢a nadzornog inzenjera (NN 111/14, 107/15, 20/17,
98/19, 121/19).

Kontrolna ispitivanja materijala i radova vrsi akreditirani laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 ili
jednakovrijednoj.

3.1.2 Podruéje obuhvata projekta

Mjesto izvrsenja usluge su lokacije izvodenja radova na Projektu (Grad Ivani¢-Grad i Opcina Klostar Ivanic).

3.2 Detaljan opis obveza lzvrsitelja

Svi zadaci nadzora izvodit ¢e se postujuci zahtjeve hrvatskog i europskog zakonodavstva. U okviru ovog Ugovora,
Izvrsitelj je duZan ispuniti sljedece:

e obveze InZenjera definirane Uvjetima ugovora o gradenju za gradevinske i inZenjerske radove po
projektima Narucitelja (FIDIC Crvena knjiga) i Uvjetima Ugovora za postrojenja i projektiranje i
gradenje za elektrotehnicke i strojarske gradevine i inZenjerske radove po projektima lzvodaca (FIDIC
Zuta knjiga),

e obveze nadzornih inZenjera kako je definirano Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i
Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19),

e nadzor nad izradom projektne dokumentacije od strane Izvodaca u ugovorima koji su predmet usluga
nadzora

e provedbu kontrolnih ispitivanja materijala i radova sukladno Planu kontrole kvalitete te

e sve ostale obveze definirane ovim Projektnim zadatkom.
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Nadzor nad izvodenjem radova sastoji se od stru¢nog nadzora prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19) i Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) te od
kontrole izvrSavanja ugovornih obveza lzvodaca prema Narucitelju i poduzimanja odgovaraju¢ih mjera za
realizaciju tih obveza. Takoder, Izvrsitelj je duZan nadzirati i odobravati izradu projektne dokumentacije od strane
Izvodaca i to:

e zaugovore za izvodenje radova temeljem FIDIC Crvene knjige:
o izradu izvedbenih projekata, i
o izradu projekata izvedenog stanja.

e zaugovore za izvodenje radova temeljem FIDIC Zute knjige:
o izmjene i dopune idejnih projekata (ukoliko je primjenjivo), i
o izradu glavnih i izvedbenih projekata, i
o izradu projekta izvedenog stanja.

SadrZaj usluge nadzora u okviru ovog ugovora obuhvacda uz zakonske obveze i slijedecu provjeru:

e troSenja sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, gradevne knjige, situacija, proracuna
razlike u cijeni, obracuna nepredvidenih i naknadnih radova, realizacije planirane dinamike financiranja,
utroska sredstava u odnosu na postavke iz investicijskog programa, rezijskih sati radnika i mehanizacije;
poduzimanje odgovarajuéih mjera ako se ocijeni da ¢e doci do prekoracenja investicijskog iznosa),

e odrzavanje ugovorenih rokova (utvrdivanje rokova pocetka, pracenje odvijanja radova prema
operativnom planu, te interveniranje u sluc¢aju odstupanja od plana, kontrola da li gradiliste raspolaZe s
radnicima odgovarajuce kvalifikacijske strukture i odgovarajuom mehanizacijom prema operativnom
planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola medurokovai sl.),

e kvaliteta radova (vizualni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvodac dokazuje kvalitetu u
pogledu rezultata ispitivanja i ucestalosti, pregled rada terenskih laboratorija izvodaca, prisustvo kod
uzimanja uzoraka za ispitivanje, preuzimanje radova, pregled pogona izvodaca i podizvodaca izvan
gradiliSta kao Sto su armiracnice, betonare, asfaltne baze, separacije i dr., preuzimanje opreme,
organiziranje kontrolnih i tekudéih ispitivanja, po potrebi organiziranje pregleda po specijaliziranim
stru¢njacima, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.),

e provedba kontrolnih ispitivanja materijala i radova u skladu s Planom kontrole kvalitete, a u koli€ini i
ucestalosti kako je odredeno troskovnikom

e izgradnje prema gradevinskoj dozvoli/potvrdi glavnog projekta i izvedbenom projektu (kontrola
visinskih i duljinskih kota, tlocrtnih gabarita, radijusa, upotrebe materijala prema projektu, provodenja
koncepcije gradevine prema projektu, tumacenje nejasnoca iz projekta, rjeSavanje pojedinih detalja i
sl.),

e ostalo (kontrola unosenja podataka u gradevinski dnevnik, ovjeravanje situacija, razni izvjestaji i analize,
sredivanje dokumentacije na gradiliStu za tehnicki pregled, koordiniranje rada pojedinih sudionika u
izgradnji, sudjelovanje u postupku primopredaje i kona¢nog obracuna te obavljanje drugih poslova ako
je za to ovlasten od Narucitelja.

Izvrsitelj ¢e provoditi svoje duznosti i djelovati:
e Proaktivno, tamo gdje je inicijativa kod Izvrsitelja u upravljanju Ugovorom;
e Reaktivno, kao odgovor na zahtjeve lzvodaca ili Narucitelja;
e  Pasivno, u postivanju zahtjeva Ugovora.

Izvrsitelj je duzan vrsiti obveze i nadleznosti InZenjera te nadzornog inZenjera kako je to navedeno, ili se moze
protumaciti iz Ugovora, kao i provoditi odredbe Ugovora, rjeSavajuci situacije u skladu s Ugovorom, uzimajudi u
obzir sve relevantne okolnosti.

Svi podaci koje Naruditelj ustupi Izvrsitelju i oznaci tajnim, Izvrsitelj ¢e koristiti iskljuéivo u svrhu izvrSenja ovog
Ugovora i nece ih ustupiti tre¢im osobama.
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3.2.1 Faza pripreme

Tijekom faze pripreme, Izvrsitelj ée, izmedu ostaloga,:
e  Postaviti pravilnu i funkcionalnu organizaciju nadzora te poduzeti sve pripremne radove koji
omoguduju brz i u¢inkovit pocetak svakodnevnih aktivnosti nadzora, izmedu ostalog:
o Mobilizirati osoblje na lokaciji dogovorenoj s Izvodacima ili s Naruciteljem ukoliko ugovor za
radove tek treba biti potpisan;
o  Pripremiti kratki prirucnik o procedurama nadzora, te za isti dobiti odobrenje od Narucitelja.
Prirucnik ¢e izmedu ostalog sadrZavati i sljedede:

= Rutine provjere, odobrenja, svakodnevni rad (dnevnik), sastanke, izvjeStavanje,
alternativna rjeSenja, itd.;

=  Plan izvjeStavanja, elaboriran kako je to definirano u poglavlju 6.;

= QOdobrenja, procedure, formulare i zahtjeve za izvjeStavanje u skladu sa svom
relevantnom vazec¢om zakonskom regulativom;

=  Formulare za procedure i zahtjevi za izvjeStavanje u skladu s FIDIC Uvjetima ugovora;

= |zvjeStavanje za financijsku kontrolu i upravljanje programima u skladu i u dogovoru
s Ugovornim tijelom;

=  Komunikacijski kanali s glavnim dionicima;

= Upravljanje dokumentima i distribucija;
=  Procedure osiguranja kvalitete i kontrole za aktivnosti nadzora i upravljanje
ugovorima;

e Pripremiti detaljan vremenski plan aktivnosti (plan nadzora) za cjelokupni projekt sa precizno
definiranim sudjelovanjima pojedinih stru¢njaka na gradiliStu, koji ¢e biti adekvatan za mjesecno
azuriranje tijekom trajanja ugovora o uslugama, te s poveznicama na zahtjeve za izvjeStavanje;

e Procijeniti uvjete na gradilistu, vezane tehnicke standarde i zakone;

e Pomodi Narucitelju oko pregleda i odobrenja svih potrebnih potvrda, jamstava, polica osiguranja itd. za
pocetak gradevinskih radova;

e Pregledatii odobriti police osiguranja lzvodaca te provedbu programa lzvodaca u vezi sa:

o Mobilizacijom na lokacije, gradevinske opreme, upravljanje prometom do lokacije, zdravstvene
i sigurnosne procedure, upravljanje lokacijom i sigurnosnim mjerama;
Provjerom, testiranjem, programima i procedurama pustanja u rad;
Priru¢nicima za rad i odrZavanje na hrvatskom jeziku, regrutiranje i planovi obuke djelatnika
krajnjeg korisnika za rad i odrzavanja pojedinih postrojenja;

e  Potvrditi Plan utroska novcanih sredstava radova s Naruciteljem i Izvodacima;

e Organizirati zajedno s Izvodacem pocetak radova sukladno Ugovoru o radovima

e (Odrzavati sastanke na kojima ée se pratiti ostvarenje Ugovora o radovima i rjeSavati problemi vezani uz
isto;

e Provoditi ostale aktivnosti vezane uz nadzor gradenja;

e Definirati sve elemente u vezi s izvodenjem aktivnosti s Voditeljem projekta i Voditeljem Jedinice za
upravljanje projektima;

e Izraditi Plan kontrole kvalitete i dostaviti ga na odobrenje naruditelju u razdoblju od 42 (Cetrdeset dva)
dana nakon izdavanja obavijesti o Datumu pocetka radova za Aktivnost 1 te u razdoblju od 14
(Cetrnaest) dana nakon izdavanja Gradevinske dozvole za Aktivnost 2, koje su predmet nadzora. lzvrsitel]
Ce izraditi Plan kontrole kvalitete koja minimalno opisuje:

o sazetak plana kontrolnih ispitivanja prema izvoda¢evom Planu osiguranja kvalitete
o plan kontrole i ispitivanja kvalitete isporucenih Materijala i izvedenih Radova uz prikaz
pojedinih vrsta radova podijeljenih po infrastrukturnim podsustavima te pripadnog broja i
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3.2.2

opisa kontrolnih ispitivanja i verifikacije rezultata po ucestalosti i koli¢ini navedenoj u
troskovniku.
Izraditi PocCetno izvjesce sukladno zahtjevima u tocki 6.1. ovog Projektnog zadatka.

Faza gradenja

Tijekom faze gradenja lzvrsitelj ¢e, izmedu ostaloga, provoditi i sljedece:

Vrsiti nadzor nad opc¢om provedbom aktivnosti Izvodaca, te osiguranje njihove uskladenosti s uvjetima
Ugovora, ukljuéujuéi i Posebne uvjete, koji se primjenjuju uz Opée uvjete FIDIC Crvene i Zute knjige,
zahtjevima kvalitete, te opéim opsegom projekta, od zakljucivanja ugovora do ukljucujuci Testove prije
i pri puStanju u rad, Testovi po dovrSetku, pokusni rad, Preuzimanje, uklju€ujuéi pripremu zapisnika o
preuzimanju, i izdavanje potvrde o izvrSenju ugovora;

Kontrolirati izradu projektne dokumentacije svih Izvodaca.

Provoditi stru¢ni nadzor nad svim aktivnostima lzvodaca sukladno vaZecoj regulativi RH, svakodnevno i
azZurno;

Provoditi nadzor na licu mjesta, koordinaciju i administraciju ugovora, kako bi se osigurala uskladenost
radova i opskrbe s ciljevima, projektima, vremenskim planom, te izvjeséivanjem, troskovima, kvalitetom,
testiranjem, ekoloskim, sigurnosnim i svim ostalim zahtjevima ugovora te postigla svrha projekta;

Provjeravati projekte lzvodaca, nacrte s popisom podataka i podacima o instalacijama kako bi se
osiguralo da lzvodac slijedi namjere projekta te specifikacije;

Tijekom cijelog razdoblja gradnje pratiti pravodobnu pripremu projektne dokumentacije i svih ostalih
dokumenata potrebnih za dovrsetak projekta;

Provjeravati i komentirati podneske Izvodaca i o tome pravodobno informirati Narucitelja;

Nadzirati, usmjeravati, odnosno koordinirati sve ugovore o radovima, dostavi materijala, dobavi i
instaliranju elektro, strojarske i racunalne opreme, uslugama i ostalim obvezama nuZnim za dovrsetak
svakog dijela Projekta;

Inicirati, voditi i koordinirati sastanke na lokaciji te sastanke vezanim uz mjesecni napredak radova;
pravovremeno pripremati i izdavati zapisnike s tih sastanaka te osiguravati da se sva nastala pitanja brzo
rjeSavaju. Zapisnici sa sastanaka vode se na hrvatskom jeziku latiniénim pismom.

Pruzati pomo¢ na zahtjev Naruditelja telefonom/faksom/elektronickom postom o bilo kojem pitanju u
vezi s provedbom ugovora, uklju¢ujuéi ad hoc izvjeséa;

Provjeravati i izvjeStavati Narucitelja o sukladnosti i to¢nosti svih certifikata, polica osiguranja,
vrijednosnica, jamstava, obesteéenja za koje je lzvodac¢ odgovoran prema Uvjetima Ugovora;

provoditi kontrolna ispitivanja sukladno Planu kontrole kvalitete za Aktivnosti 1;

Pregledavati pristiglu projektnu dokumentaciju Izvodaca te posljedi¢no, nakon dobivanja odobrenja od
Naruditelja, odobravati ili davati korektivnhe upute kako bi se osigurala potpuna usuglasenost s
Ugovorom (posebice sa zahtjevima Narucitelja i tehnic¢kim specifikacijama);

InZenjer ili Predstavnik Izvodaca moze od drugog zahtijevati da sudjeluje na sastancima rukovodstva u
cilju razmatranja buduceg rada. InZenjer i Predstavnik lzvodaca mogu pozvati i druge osobe da
prisustvuju. InZenjer ée voditi zapisnik o sastanku. InZzenjer i Predstavnik Izvodada duzni su na sastanke
rukovodstva pozvati Voditelja projekta i Voditelja Jedinice za upravljanje projektima. InZenjer i
Predstavnik Izvodaca potpisat ¢e zapisnike kao vjerodostojne zapise dan nakon sastanka. InZenjer ce
dostaviti kopije zapisnika svima koji su sudjelovali na sastanku. Odgovornost za bilo koju akciju navedenu
u zapisniku koju treba poduzeti bit ¢e u skladu s Ugovorom. Dnevni red takvih sastanaka ¢e pokrivati
pregled napredovanja, pregled programa i planova buducih aktivnosti, stanje osoblja, tehnic¢ke poslove,
sigurnost, mehanizaciju, nabavu materijala, pla¢anja, sadasnje i predvidene poteSkoce, suradnju s
ostalim izvodacima, i ostale prikladne teme. Prije mobilizacije na gradiliSte redoviti sastanci ¢e se
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odrzavati mjesecno, a nakon pocetka radova na gradiliStu sastanci ¢e se odrzavati tjedno. Ostali sastanci
odrzavat Ce se po potrebi;

e  Pratiti napredak radova te pravodobno izvjeStavati Voditelja projekta i Voditelja Jedinice za upravljanje
projektima o svim moguc¢im problemima koji mogu nastati i utjecati na postizanje ciljeva projekta;

e Za svako povecanje Ugovorne cijene ugovora o izvodenju radova, InZenjer ée pisano zahtijevati od
Izvodaca u ime investitora da poveca vrijednost bankarske garancije lzvodaca za odgovarajuéi postotak;

e Potpisivati gradevinski dnevnik lzvodaca koji ¢e se voditi u skladu s vaze¢im propisima te ¢uvati jednu
od potpisanih kopija;

e Kontrolirati i potpisivati listove gradevinske knjige 1zvodaca za radove;

e Odobravati testiranja svih proizvoda i materijala koje je potrebno ugraditi u skladu s ugovorima o
radovima te nacionalnim i medunarodnim standardima i procedurama.

e Sudjelovati prilikom testiranja i kontrola svih vaznih ugradenih elemenata. Testove i kontrole za
strojarske i elektro radove u kojima ¢e Izvrsitelj biti ukljucen su, izmedu ostalog, sljedeci:

o Provjera lokacije;
o Suheimokre probe sve procesne opreme;
o Mjerenje razine buke i kvalitete zraka unutar i izvan zgrada;

e Provoditi svakodnevne provjere gradilista kako bi provjerio kvalitetu izvodenja radova te uvjete zastite
na radu;

e Predlagati Izvodacu radova moguce prilagodbe projekta, specifikacija, radova ili programa rada, koje
mogu postati potrebne ili korisne tijekom ili nakon izvodenja radova;

e Savjetovati Narucitelja preko Voditelja projekta i Voditelja Jedinice za upravljanje projektima o
mogucim nacinima smanjenja troskova projekta, smanjenja vremena izvodenja ili poboljSanja kvalitete
radova;

e [zdavati naloge za promjenama provodenja pojedinih elemenata ugovora, ako je potrebno, te analizirati
eventualne prijedloge lzvodaca za promjenama. Izvrsitelj ce Narucitelju predati na odobrenje kratko
izvjeS¢e o eventualnim promjenama za koje je potrebno navesti:

o Potrebu za promjenom;
o Utjecaj promjene s obzirom na kvalitetu, troSkove i vrijeme;
o Preporuke lzvrsitelja.
e Pisanim izvjeS¢em informirati Narucitelja o potrebi izrade Dopune Ugovora, vezano uz provodenje
znacajnih modifikacija;
e Pregovarati s Izvodacem o varijacijama i prilagodbama te o tome davati pisane preporuke Narucitelju

ukljucujudi opis aktivnosti i cijene za sve neplanirane radove;

e Provjeravatii odobravati dokumente o izvedenom stanju i ostale gradevinske dokumente koje zahtijeva
hrvatsko zakonodavstvo, prirucnike za rad i odrZavanje pojedinih postrojenjaili strojeva, popis rezervnih
dijelova i ostalu dokumentaciju te takoder pratiti isporuku svih izvjesca, atesta, zapisa, potvrda o
sukladnosti itd. pripremljenih ili dostavljenih od strane lzvodaca, osiguravaju¢i da su u potpunosti
ujednaceni, indeksirani i pravilno prezentirani;

e Odobravati program pokusnog rada, pustanje u pokusni rad i faze pokusnog rada;
e Sudjelovati u pripremi elaborata za prijavu pokusnog rada ;

e Definirati progres pokusnog rada u smislu uhodavanja procesa i uzimanja uzoraka za laboratorijska
kontrolna ispitivanja;

e Nadzirati i odobravati rezultate testiranja prema potrebi;
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e Nadzirati i biljeziti tehnoloska testiranja izvedena od strane lzvodaca te potvrdivati usuglasenost
funkcionalnih testova;

e (Odgovoran je i osigurava da lzvodac postuje zahtjeve ugovora te posebice zahtjeve pokusnog rada,
pustanja u rad i postizanje trazenih parametara testiranja te da se postuju jamstva prema ugovoru;

e Kontrolirati i potvrdivati izradeni program obuke i provedbu obuke osoblja Narucitelja koju provodi
lzvodac;

e Zajedno s Naruciteljem pratiti tijek obuke osoblja Narucitelja i pokusnog rada;

e Kontrolirati i odobravati Upute za rad i odrzavanje pripremljene od strane Izvodaca u uskoj suradniji s
Naruciteljem;

e Pomagati Narucitelju u pra¢enju postivanja provedbe ugovora o projektu u smislu ciljeva, fizickih
indikatora, vremena i troskova. Kad god je potrebna promjena/prilagodba ugovora o projektu,
Izvrsitelj ¢e obavijestiti Narucitelja (Voditelja Jedinice za upravljanje projektima)preko Voditelja
projekta te nadalje pruzati argumente potpore i dokumente o takvoj odluci;

e Nadzirati izradu i paZljivo kontrolirati dokumentaciju izvedenog stanja i inzistirati na stvaranju
fotodokumentacije po svim fazama tijekom izgradnje svih objekata koji su predmet nadzora;

e Organizirati i odrZavati sustav arhiviranja (digitalni i na papiru) za svu dokumentaciju i komunikaciju u
vezi s provedbom radova. Sustav arhiviranja vodit ¢e se u skladu i sa zahtjevima institucija financiranja i
sukladno hrvatskom zakonodavstvu. Po dovrSetku projekta, Izvrsitelj ¢e predati preko Voditelja projekta
Naruditelju (Voditelju Jedinice za upravljanje projektima) sav arhivski materijal;

e Zavrijeme izvodenja radova u suradnji s Naruciteljem:

O nadzirati Izvodace u provodenju svih potrebnih privremenih mjera kojima se osigurava da se
tijekom izvodenja radova ni u jednom trenutku ne ugrozi funkcionalnost sustava javne
odvodnije;

o dogovarati pogodna mjesta i termine za eventualna rezanja i spajanja/prespajanja na postojece
sustave;

o nadzirati Izvodaca te osiguravati poStivanje svih mjera zastite na radu.
e Posebnu paZnju pruzati koordinaciji radova izmedu ugovora za radove;

e Provoditi potrebne inspekcije o preuzimanju roba i radova zajedno s predstavnicima Narucitelja;
pripremiti Potvrde o preuzimanju, popisa kvarova i ostalih dokumenata koje zahtijevaju uvjeti Ugovora;

e  Primati, kontrolirati i ovjeravati privremene situacije koje su osnova za isplatu Izvodacima, utvrdivati
vrijednost izvedenih radova Izvodaca u skladu s ugovorima o radovima. Izvrsitelj treba provijeriti i ovjeriti
privremene situacije u roku definiranom op¢im uvjetima ugovora uz pratec¢u dokumentaciju ili ¢e odbiti
privremenu situaciju uz pisano obrazloZenje. Ovjerene situacije Izvodaca ¢e zatim predati Narucitelju na
odobrenje i isplatu. Ovjere ée se provoditi uzimajuéi u obzir op¢e uvjete ugovora o izvodenju radova i
napredak radova;

e Primatii ovjeravati Okoncane situacije lzvodaca, potvrdivati vrijednost radova u skladu s Ugovorom, te
posljedi¢no, sljededi proceduru iznijetu u opéim uvjetima ugovora, verificirati Okonc¢ane situacije. Ovjere
¢e se provoditi uzimajuci u obzir opce uvjete ugovora o izvodenju radova i napredak radova;

e Potvrdu zavrsne uplate provjerit ¢e lzvrsitelj u roku od 8 dana nakon primitka zahtjeva Izvodaca te
njegove s tim povezane izjave. Potvrda ¢e zatim biti predana Narucitelju na odobrenje i konacnu isplatu.

e  Pripremati izvjeS¢a kako je to definirano tockom 6. ovog projektnog zadatka; pripremati sva izvjeséa
potrebna sukladno vaZecoj regulativi RH i pripremati sva propisana izvjeS¢a za tehnicki pregled i
sudjelovati u postupku tehnickog pregleda;

e  Prikupiti dokumentaciju potrebnu za provedbu tehni¢kog pregleda i ishodenje uporabne dozvole te
koordinirati iste;

e  Prikupljati rezultate ispitivanja tijekom testova po dovrsetku i pokusnog rada i testova nakon dovrsetka;
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e Provjeravati izvode li se radovi u skladu s gradevinskim dozvolama/potvrdama glavnih projekata i
vazec¢im propisima,

e Davati odgovarajuce naloge o izvodenju odredenih radova lzvodacu, u slucaju potrebe otklanjanja
nedostataka, a radi sprjecavanja tezih posljedica koje bi nastupili neizvodenjem tih radova,

e Provoditi nadzor nad izvodenjem nepredvidenih i naknadnih radova tijekom gradenja.

3.2.3 Faza nakon gradenja

Faza nakon gradenja odgovora periodu Jamstvenog roka za kvalitetu izvedenih radova (zakonske obveze
Izvodaca), u trajanju od dvije godine od izdavanja Potvrde o preuzimanju (koja ima znacenje Potvrde o ispunjenju
ugovora) po pojedinom ugovoru o gradenju.

Tijekom Jamstvenog roka za kvalitetu izvedenih radova (zakonske obveze lzvodaca), Izvrsitelj ¢e pruzati usluge
nadzora i stru¢ne pomoci Narucitelju u slucaju pojave ili sumnje u pojavu nedostataka u izvrSenju obveza
izvodaca iz ugovora sa izvodacima po pojedinim ugovorima o gradenju, a sve po pozivu i nalogu Narucitelja.

3.2.4 Ograniéenja u ovlastima Izvrsitelja

Za ugovore temeljem tzv. FIDIC Crvene knjige, Voditelj tima i glavni nadzorni inZenjer (Strucnjak 1) ¢e imati
sljedeca ograni¢enja u ovlastima, tj. mora dobiti prethodno odobrenje Narucitelja prije poduzimanja radnji
navedenih u nastavku:

e Clanci 4.4 [Podizvodaéi] i 5.1 [Definicija "imenovanog Podizvodada"]: davanje odobrenja za Podizvodade
nenavedene u Ugovoru;

e Clanak 8.8. [Privcemena obustava radova]: odobrenje za privcemenu obustavu Radova ili dijela Radova;

e Clanak 13.1 [Pravo na izmjene]: davanje naloga za lzmjenu ukoliko takva lzmjena zahtijeva promjenu
Zahtjeva Narucitelja;

e Clanak 13.3 [Postupak izmjena]: odobrenje prijedloga za Izmjenu koji je podnio lzvoda¢ sukladno ¢lanku
13.1 [Pravo na izmjene] ili 13.2 [Pobolj$anjal.
Za ugovore temeljem tzv. FIDIC Zute knjige, Voditelj tima i glavni nadzorni inZenjer (Struénjak 1) ée imati slijedeéa
ogranic¢enja u ovlastima, tj. mora dobiti prethodno odobrenje Naruditelja prije poduzimanja radnji navedenih u
nastavku (brojevi ¢lanaka se odnose na ¢lanke uvjeta Ugovora za postrojenja i projektiranje i gradenje —tzv. FIDIC
Zuta knjiga):

e Clanci 4.4 [Podizvodati] i 4.5 [Imenovani podizvodadi]: davanje odobrenja za Podizvodace nenavedene
u Ugovoru;

e C(lanak 5.2 [Dokumentacija lzvodaca]: odobrenje Izvodaceve izmjene i/ili dopune Idejnog projekta (ako
je primjenjivo) i Izvodacevog Glavnog projekta Radova;

e Clanak 8.8. [Privcemena obustava radova]: odobrenje za priviemenu obustavu Radova ili dijela Radova;

e C(lanak 13.1 [Pravo na izmjene]: davanje naloga za Izmjenu ukoliko takva Izmjena zahtijeva promjenu
tehnickih specifikacija;

e Clanak 13.3 [Postupak izmjena]: odobrenje prijedloga za Izmjenu koji je podnio Izvodaé sukladno Clanku
13.1 [Pravo na izmjene] ili 13.2 [Povecanje vrijednosti].

Bez obzira na obveze navedene naprijed u pogledu pribavljanja odobrenja, ako se po misljenju InZenjera pojavi
opasnost koja ugrozava sigurnost Zivota ili imovine ili Radova, on smije, bez da pritom oslobada lzvodaca bilo
kojih obveza ili odgovornosti po Ugovoru, naloZiti Izvodacu da izvede radove ili uradi stvari koje su po misljenju
InZenjera potrebne da se ukloni ili smaniji rizik.

3.2.5 Zadaci nadzornih inZenjera

Strucnjaci koji obavljaju poslove nadzornih inZenjera, sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19), duzni su u provedbi stru¢nog nadzora gradenja:
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Nadzirati gradenje tako da bude u skladu s gradevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom,
Zakonom o gradnji, posebnim propisima i pravilima struke;

Utvrditi ispunjava li izvodac i odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine radove uvjete propisane
posebnim zakonom;

Utvrditi je li iskol¢enje gradevine obavila osoba ovlastena za obavljanje poslova drzavne izmjere i
katastra nekretnina prema posebnom zakonu;

Odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere, odnosno
dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta
predvidenih glavnim projektom ili izvjeS¢em o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu
gradevnih proizvoda;

Bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoci u glavhom
projektu i tijekom gradenja, a investitora i gradevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim
mjerama;

Sastaviti zavrSno izvjesée o izvedbi gradevine.

Nadzorni inZenjeri su duzni u svemu se pridrzavati odredbi Pravilnika o nacinu provedbe stru¢nog nadzora
gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrZaju zavrsnog izvjes¢a nadzornog
inZenjera (NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19).

Nadzorni inZenjer duZan je u provedbi stru¢nog nadzora gradenja, kada za to postoji potreba, odrediti nacin
otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti gradenja gradevine ako dokumentacijom o ispitivanjima
odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za
gradevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predvidenih glavnim projektom ili izvje$¢em o obavljenoj kontroli
projekta i dokumentacijom o obvezi provjere u pogledu gradevnih proizvoda nije dokazana sukladnost, odnosno
kvaliteta ugradenih gradevina, njihovih dijelova, proizvoda, opreme i/ili postrojenja.

Takoder, obveze nadzornih inZenjera u provedbi stru¢nog nadzora u okviru ovog Ugovora su kako slijedi:

nadziranje izgradnje u skladu s glavnim projektom i potvrdom glavnog projekta/gradevinskom
dozvolom;

obavljanje stru¢nog nadzora u skladu s ovim Projektnim zadatkom;

svakodnevna prisutnost i pracenje izvodenja radova;

kontrola dinamickog plana izvodenja radova;

provedba kontrole dobave materijala - isprave o sukladnosti, atesti, certifikati o stalnosti svojstava;

svakodnevno prati, provjerava i biljezi kvalitetu izvedenih radova Izvodaca sukladno Planu kontrole
kvalitete te po potrebi predlaze mjere za poboljSanje

pregled i ovjera gradevinskih dnevnika — svakodnevno;
pregled i ovjera gradevinskih knjiga — mjesecno;
ovjera privremenih situacija u skladu s gradevinskim knjigama;

prethodna kontrola i ovjera analize cijena za naknadne i nepredvidene radove

vodenje zapisnika s koordinacijskih sastanaka — zapisnik dostaviti na ovjeru lzvodacu i Narucitelju
najkasnije u roku od 3 dana od sastanka;

sudjelovanje pri izradi okonc¢anog obracuna, primopredaje radove, tehnickog pregleda i u postupku
ishodenja uporabnih dozvola;

izrada fotodokumentacije napretka izgradnje.

3.3 Upravljanje projektom
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3.3.1 O0dgovorno tijelo

Naruditelj za provedbu Projekta te za upravljanje ovim Ugovorom je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebacke Zupanije
d.o.o.

Narucitelj je za provedbu i upravljanje Projektom imenovao Jedinicu za upravljanje projektima. Narucitelj ¢e uz
Jedinicu za upravljanje projektima kao vanjsku podrsku imenovati i Voditelja projekta i o svemu pravodobno
obavijestiti Izvrsitelja.

Kontrolno tijelo za ovaj Ugovor su Hrvatske vode, koje obavljaju funkcije Posrednickog tijela razine 2. Hrvatske
vode obavljati ¢e provjere provedbe projekta koje se odnose na provjere dokumentacije o nabavi, na provjere
odabira ponuditelja u postupcima nabave, provjere potpisanih ugovora, provjere provedbe projekta u smislu
provjera napretka projekta, rezultata projekta, troSkova projekta i da li su isti stvarno nastali na projektu te da li
navedeni elementi provjere udovoljavaju europskim pravilima i nacionalnim pravilima tijekom cijelog razdoblja
provedbe i trajanja projekta, provjere eventualnih nepravilnosti na provedbi projekata i izvjeStavanje o istima
ostalim odgovornim tijelima, i izvjestavanje o projektu ostalim nadleznim tijelima.

Institucionalno okruzenje u kojem se Projekt ,,Razvoj vodnokomunalne infrastrukture na podrucju aglomeracije
Ivani¢-Grad” provodi je dano u tocki 1.1. ovog Projektnog zadatka.

3.3.2 Sadriaji koje pruza Naruéitelj i / ili ostale strane

Naruditelj ce:

e  Osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju i pripadajuée dozvole (lokacijske, gradevinske) vezane
uz sve elemente realizacije cjelokupnog projekta;

e  Osigurati nesmetan i pravodoban pristup svim relevantnim podrucdjima projekta i instalacijama za
osoblje i opremu lzvrsitelja te Izvodaca.
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4 TRAJANJE UGOVORA

Izvr$enje usluga pocinje u roku od sedam (7) dana od dana izdavanja Naloga za pocetak pruzanja usluga od strane
ovlastenika Naruditelja (Voditelja Jedinice za upravljanje projektima).

Ukupno ocekivano trajanje izvrSenja usluga je tridesetcetiri (34 mjeseca), a u svakom slucaju usluga zavrsava 1
mjesec od izdavanja posljednje Potvrde o ispunjenju obveza izvodacima radova.

Koli¢ina aktivnosti Izvrsitelja varirati ¢e tijekom trajanja ugovora i to je potrebno uzeti u obzir prilikom izrade
ponude, predlaganja i regrutiranja struc¢nog osoblja Izvrsitelja. Izvrsitelj mora planirati dodjelu aktivnosti nadzora
svom osoblju na fleksibilan nacin kako bi se osigurali ciljevi projekta. Krajnji rok zavrSetka je indikativan i ovisi o
izvodacima radova te se o€ekuje od lzvrsitelja usluge da poslove u ovom zadatku izvrsi u cijelosti bez obzira na
gore naveden indikativan datum zavrSetka izvrSenja usluga.

U nastavku se navodi priblizno trajanje faza projekta. Ponuditeljima se napominje kako je dani raspored
indikativan te su mogucée izmjene tijekom izvrSenja ugovora.

Aktivnost 1 — Usluge nadzora radova i kontrolnih ispitivanja materijala i radova nad radovima (FIDIC Crvena
knjiga)

Ugovor o radovima ,,REKONSTRUKCIJA | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNIJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE
IVANIC-GRAD*

Faza projekta Trajanje (mjeseci)
Izvodenje radova, izrada izvedbenih 30 mjeseci
projekata, primopredaja
Preuzimanje radova, izdavanje potvrde o 3 mjeseca
dobrom izvr$enju ugovora i izvjeséa o

zavrsetku

Pretpostavljeno vrijeme realizacije Aktivnosti 1 33 mjeseca

Aktivnost 2 — Usluge nadzora radova i kontrolnih ispitivanja materijala i radova nad radovima (FIDIC Zuta knjiga)
Ugovor o radovima ,PROJEKTIRANJE | IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA lii
STUPNJA PROCISCAVANJA AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD“

Faza projekta Trajanje (mjeseci)
Priprema projektne dokumentacije, 24 mjeseca
ishodenje dozvola, izvodenje radova
Testovi po zavrSetku ukljucivo pokusni rad, 9 mjeseci

izdavanje potvrde o dobrom izvrsenju
ugovora i izvjeséa o zavrSetku

Pretpostavljeno vrijeme realizacije Aktivnosti 2 33 mjeseca
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5 OSTALI ZAHTIEVI

5.1 Opceniti zahtjevi uz stru¢no osoblje lzvrsitelja

Zahtijeva se da stru¢no osoblje lzvrSitelja poznaje sve relevantne zakone i propise Republike Hrvatske i EU koji
na bilo koji nain mogu utjecati na realizaciju radova i izgradnju vezane uz realizaciju ovog ugovora kao i FIDIC
ugovorne uvjete relevantne za izvrSenje ovog Ugovora (Uvjeti Ugovora o gradenju za gradevinske i inZenjerske
radove po projektima narucitelja (FIDIC Crvena knjiga) i Uvjeti Ugovora za postrojenja i projektiranje i gradenje
za elektrotehnicke i strojarske gradevinske i inZenjerske radove po projektima izvodaca (FIDIC Zuta knjiga)).

Tijekom faze gradenja, Izvrsitelj mora biti stalno prisutan na lokaciji projekta s dovoljnim brojem osoblja u svako
doba, kako bi se osiguralo da se projekti ucinkovito provode i nadziru.

IzvrSitelj mora prilagoditi svoje radno vrijeme radnom vremenu izvodaca radova te nema pravo na naknadu s tog
naslova.

U nastavku je za svakog stru¢njaka specificirano zahtijevano vrijeme prisustvovanja na gradilistu. IzvrSitelj mora
voditi evidencije prisutnosti strucnjaka na gradilistima i obvezno ih priloZiti uz situacije koje izdaje Narucitelju.
Istim evidencijama mora nedvojbeno dokazati prisutnost stru¢njaka sukladno zahtjevima ovog Projektnog
zadatka.

Ukoliko Izvrsitelj ne izvrSi navedene obveze glede prisustvovanja na gradilistu i nakon upozorenja kojeg mu je
dao Ovlastenik Narucitelja, Narucitelj ima pravo uskratiti dostavljenu privremenu situaciju za 10% od vrijednosti
izvrSenih usluga od podnosenja upozorenja, i to sa svakom sljede¢om privremenom situacijom dok lzvrsitelj u
potpunosti ne bude u skladu s navedenim zahtjevima Narucitelja. U slu€aju da to ozbiljno utjece na pravilno i
pravodobno izvodenje Usluga moZe doci i do raskida Ugovora sukladno ¢lanku 13. Ugovora (Knjiga 2).

Nakon izdavanja pojedinih potvrda o izvrSenju, mozda viSe nece biti potrebno da Izvrsitelj bude kontinuirano
prisutan tijekom Jamstvenog roka za kvalitetu izvedenih radova. Medutim, lzvrsitelj treba biti dostupan kako bi
se rjeSavali kvarovi te radi provjere rada i odrzavanja pojedinih elemenata ugovornih radova koji to zahtijevaju,
te takoder kako bi pruzio podrsku Naruditelju u vezi s mogucim ugovornim, tehnickim ili operativnim pitanjima
koja se mogu pojaviti u tom razdoblju.

Ponuditelj je u obvezi svojom ponudom predvidjeti sve troskove i aktivnosti vezane uz angazman navedenih
strucnjaka, te njihove osnovne zadatke.

Popis tehnickih strucnjaka koje Izvrsitelj mora imati na raspolaganju s osnovnim zadacima je dan u nastavku.

5.2 Strucnjaci za provedbu ugovora

U nastavku se daje popis strucnjaka koje IzvrsSitelj mora imati na raspolaganju tijekom provedbe Ugovora o
uslugama nadzora radova i kontrolnih ispitivanja materijala i radova za Projekt.

Izvrsitelj mora imati na raspolaganju najmanje slijedece struc¢njake:

1. STRUCNJAK 1 - Voditelj tima — Glavni nadzorni inZenjer (1 izvrsitelj)

2. STRUCNJAK 2 — Nadzorni inZenjer za gradevinske radove za Aktivnost 1 (1 izvrsitelj)

3. STRUCNJAK 3 — Nadzorni inZenjer za gradevinske radove za Aktivnost 2 (1 izvrsitelj)

4. STRUCNJAK 4 — Tehnoloski nadzor — UPOV (1 izvrsitelj)

5. STRUCNJAK 5 — Nadzorni inZenjer za strojarske radove (1 izvrsitelj)

6. STRUCNJAK 6 — Nadzorni inZenjer za elektro radove (1 izvrsitelj)

7. STRUCNIJAK 7 — Nadzorni inZenjer za gradevinske radove (pomoénik Struénjaka 2) (1
izvrsitelj)

8. STRUCNIJAK 8 — Nadzorni inZenjer za geodetske radove (1 izvrsitelj)

9. STRUCNJAK 9 — Nadzorni inZenjer za geomehaniku (1 izvrsitelj)
Specifi¢no strucno iskustvo stru¢njaka 1-4 ocjenjuje se u okviru Kriterija za odabir ponude sukladno ¢l. 284.

st. 2. t. 2. ZJN 2016 (Knjiga 1 Dokumentacije o nabavi, tocka 6.6. [Kriterij za odabir ponude te relativni ponder
kriterija, ili ako je primjenjivo, kriterije po redoslijedu od najvaznijeg do najmanje vaznog, osim ako su
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kriteriji odredeni u pozivu na nadmetanje ili ce kriteriji biti odredeni u pozivu na dostavu ponude, na
pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu]).

TrazZeni broj stru€njaka je najmaniji broj stru¢njaka kojima Izvrsitelj mora raspolagati da bi mogao uredno pruzati
(izvrsavati) usluge koje su predmet ovog postupka javne nabave. Jedna osoba ne moze obavljati visSe od jedne
navedene funkcije.

Izvrsitelj moZe angatzirati i vedi broj stru¢njaka uz obavezu da svakako mora angaZirati minimum strucnjaka koji
su trazeni u Dokumentaciji o nabavi.

U slucaju da lzvrSitelj Zeli promijeniti stru¢njaka kojeg je nominirao u svojoj ponudi, za to ¢e ishoditi prethodnu
suglasnost Narucitelja navodeci detalje o strucnjaku kojega namjerava uvesti u izvrSenje Ugovora. Novi strucnjak
koji se predlaze mora zadovoljavati uvjete odredene Dokumentacijom o nabavi (Knjige 1-4), ako se zamjenjuje
struénjak koji nije ocjenjivan u okviru kriterija za odabir ponude (ENP-a) — stru¢njaci 5-9.

Ako se mijenja strucnjak koji je ocjenjivan u okviru kriterija za odabir ponude (ENP-a) — stru¢njaci 1-4, tada novi
strucnjak ne samo da mora zadovoljavati uvjete propisane Dokumentacijom o nabavi (Knjige 1-4), ve¢ mora imati
jednak ili veci broj bodova od onog stru¢njaka kojeg zamjenjuje.

5.2.1 Sstruénjak 1 - Voditelj tima - Glavni nadzorni inZenjer

Strucnjak 1 ¢e biti zaduZen za koordinaciju cjelokupnog projekta i realizaciju ugovora o nadzoru te za njegov
pravovremeni dovrsetak. On ¢e opcenito biti odgovoran za stalnu provedbu nadzora gradenja od strane
nadzornih inZenjera, izvodenje radova sukladno ugovoru, provjeru i verifikaciju privremenih i okoncanih situacija
Izvodaca, izdavanje potvrda o pokusnom radu, izdavanja potvrda o testovima po i nakon dovrsetka, izdavanje
potvrda o preuzimanju, te koordinacije tehnickih pregleda i ishodenja uporabnih dozvola. Struénjak 1 ¢e za
cjelokupni Projekt obavljati ulogu Inzenjera kako je to definirano u FIDIC Crvenoj i Zutoj knjizi te ulogu glavnog
nadzornog inZenjera sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) za sve ugovore o gradenju
koji su predmet usluga nadzora. Takoder, Strucnjak 1 ¢e obavljati ulogu savjetovanja Narucitelja i izravnu ulogu
u rjesavanju prituzbi Izvodaca radova (tzv. ,.claimova®). Minimalno vrijeme provedeno na trajanju predmetne
usluge na projektu je 50% od ukupnog trajanja u svim fazama realizacije / izgradnje Projekta odnosno Aktivnosti
1-2.

5.2.2 Struénjak 2 — Nadzorni inZenjer za gradevinske radove za Aktivnosti 1

Strucnjak 2 ¢e obavljati ulogu nadzornog inzenjera nad radovima na projektu rekonstrukcije i izgradnje sustava
odvodnje otpadnih voda aglomeracije Ivani¢-Grad. Minimalno vrijeme provedeno na lokaciji projekta 100% od
ukupnog trajanja Aktivnosti 1.

5.2.3 Struénjak 3 — Nadzorni inZenjer za gradevinske radove za Aktivnost 2

Strucnjak 3 ¢e obavljati ulogu nadzornog inZenjera nad radovima pri projektiranju i izgradnji uredaja za
procis¢avanja otpadnih voda llIl. stupnja procis¢avanja aglomeracije Ivani¢-Grad. Minimalno vrijeme provedeno
na lokaciji projekta 100% od ukupnog trajanja Aktivnosti 2.

5.2.4 struénjak 4 — Tehnoloski nadzor - UPOV

Strucnjak 4 ¢e obavljati ulogu tehnoloskog nadzora nad radovima pri projektiranju, izgradnji, pustanju u pogon i
pokusnom radu uredaja za prociséavanje otpadnih voda lll. stupnja procis¢avanja aglomeracije Ivanié¢-Grad.
Minimalno vrijeme provedeno na lokaciji projekta 100% od ukupnog trajanja Aktivnosti 2.

5.2.5 Struénjak 5 - Nadzorni inZenjer za strojarske radove
Strucnjak 5 ¢e obavljati ulogu nadzornog inZenjera nad strojarskim radovima na Aktivnostima 1 2.
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5.2.6 Struénjak 6 - Nadzorni inZenjer za elektro radove
Strucnjak 6 ¢e obavljati ulogu nadzornog inZenjera nad elektrotehni¢kim radovima na Aktivnostima 1 2.

5.2.7 Struénjak 7 - Nadzorni inZenjer za gradevinske radove (Pomocnik Struénjaka 2)
Stru¢njak 7 ¢e obavljati ulogu nadzornog inZenjera nad gradevinskim radovima na radovima rekonstrukcije i
izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije lvani¢-Grad za ugovore o radovima za Aktivnost 1.

5.2.8 Struénjak 8 - Nadzorni inZenjer za geodetske radove
Strucnjak 8 ¢e obavljati ulogu nadzornog inZenjera nad geodetskim radovima na Aktivnostima 1 2.

5.2.9 Struénjak 9 - Nadzorni inZenjer za geomehaniku
Strucnjak 9 ¢e obavljati ulogu nadzornog inZenjera nad geomehanickim radovima na Aktivnostima i

Napominje se da je Izvrsitelj obvezan za cijelo vrijeme trajanja Ugovora i pruZanja usluga imati na raspolaganju
osobu koja ¢e obavljati poslove koordinatora sukladno Zakonu o zastiti na radu (NN, 71/14, 118/14, 154/14,
94/18, 96/18), Pravilniku o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN, 48/2018) i Pravilniku o
osposobljavanju iz zastite na radu i polaganju struénog ispita (NN, 112/14).

5.3 Uredi zarad na terenu

Urede za rad na terenu, razumnog standarda, osigurava lzvodac. U slucaju da uredi za rad na terenu nisu
postavljeni na vrijeme, privremeno ¢e ih osigurati Narucitelj na lokaciji svog sjedista.

Naruditelj ¢e trajno tijekom trajanja Projekta osigurati prostor za sastanke za barem 15 osoba, a taj prostor se
moZze koristiti na zahtjev InZenjera.

5.4 Sadriaji koje osigurava lzvrsitelj

Izvrsitelj mora osigurati da njegovo stru¢no osoblje ima adekvatnu podrsku i opremu. Posebice treba osigurati
dovoljne administrativne, tajnicke i po potrebi prevodilacke kapacitete kako bi se Stru¢njacima omogudilo da se
koncentriraju na svoje primarne odgovornosti. IzvrSitelj takoder mora osigurati da njegovi zaposlenici budu
plaéeni redovito i pravodobno.

Svi troSkovi za opremu te administrativnu i logisticku podrsku osoblja bit ¢e u nadleznosti lzvrsitelja ukljucujudi:

e sve troSkove koji proizlaze iz aktivnosti njegova osoblja tijekom ugovornog razdoblja, ukljucujudi
smjestaj, dnevnice, prijevoz, osiguranje itd.;

e automobile, opremu, uredski materijal te hardver i softver kako bi nadzor bio u potpunosti funkcionalan;
e sve troskove komunikacije, uklju€ujuéi faks, e-mail, telefon itd.;
e sve troskove pisanog i usmenog prijevoda te javnobiljeznicke troskove;

e svuopremu, instrumente, usluge i logisticku podrsku potrebne za provedbu ugovora (posebno opremu
za kontrolu kvalitete materijala i radova), te sve troskove koji nastanu prilikom njegove pripreme
dokumenata i nacrta, kopiranja, ispisa, itd.;

e tehni¢ku opremu na lokaciji nadzora;
e ostalu opremu, instrumente, usluge i logisticku podrsku potrebnu za provedbu ugovora;
Svi navedeni troSkovi moraju biti uklju¢eni u ponudbenu cijenu.

Izvrsitelj je duzan ishoditi sve potrebne dozvole, suglasnosti, placati sve naknade i doprinose, kao i sve druge
elemente potrebne za rad svog stru¢nog osoblja koji on angaZira o svom trosku za izvrSenje ovog Ugovora.
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Sukladno ¢l. 72. st. 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN, 78/15, 118/18,
110/19) u obavljaju poslova stru¢nog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe u Republici Hrvatskoj, strana
ovlastena osoba duZna je primjenjivati propise Republike Hrvatske i sluZiti se hrvatskim jezikom i latini¢nim
pismom.

5.5 Oprema

Nikakva se oprema nece kupovati u ime Narucitelja kao dio ovog ugovora o uslugama ili pak prenijeti na
Narucitelja po zavrsetku ovog ugovora.
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6 IZVIESTAVANIJE

6.1 Zahtjevi izvjeStavanja

IzvrSitelj ¢e pripremiti i predati sljedeca izvjeS¢a Narucitelju:

lzvjesce

Sadrzaj

Vrijeme predaje

Pocetno izvjeSce

Analiza postojeceg stanja te plan
rada za projekt ukljucujudi
Priruc¢nik za nadzor kao Sto je
definirano u tocki 3.2.1

Ne kasnije od 1 mjeseca
nakon pocetka provedbe

Mjesecna izvjeséa (za svaki ugovor o
izvodenju radova posebno i
kumulativno)

Kratak opis napretka (tehnickog i
financijskog) ukljucujuéi probleme
na koje se naislo s prijedlogom
rjeSavanja istih; planirani radovi
za sljedeci mjesec, evidencija o
prisustvu struc¢njaka.

Ne kasnije od 14 dana nakon
zavrSetka svakog mjeseca
provedbe.

Izvjesce o dovrsetku ugovora o
radovima
(za svaki ugovor o izvodenju radova
posebno)

Kratak opis postignuca ukljucujudi
probleme na koje se naislo s
opisom nacina na koji su rijeSeni;
okoncana situacija.

4 tjedna nakon ovjere
okoncane situacije, odnosno
zahtjeva Izvodaca za
izdavanjem Potvrde o
preuzimanju

Nacrt zavrSnog izvjeS¢a ugovora o
nadzoru

Kratak opis postignuca ukljucujudi
probleme na koje se naislo s
opisom nacina na koji su rijeseni.

Ne kasnije od 1 mjeseca prije
zavrSetka razdoblja provedbe

Zavrsno izvjescée o ugovoru o nadzoru

Kratak opis postignuc¢a ukljucujudi
probleme na koje se naislo s
opisom nacina na koji su rijeSeni;
okoncana situacija.

U roku od 1 mjeseca od
primitka komentara o nacrtu
zavrsnog izvjeséa od Voditelja

projekta i Voditelja Jedinice
za upravljanje projektima
utvrdenog ugovorom.

Izvje$éa na zahtjev

Kako je dogovoreno s
Naruciteljem

Izvrsitelj mora sastaviti izvjeSc¢a sukladno tablici gore. Izvje$ca se $alju Narucitelju na odobrenje.

6.1.1 Pocetno izvjesce

Unutar prvog mjeseca projekta, Izvrsitelj ¢e podnijeti saZzeto pocetno izvjescée; ukljucujudi, izmedu ostalog, klju¢na
pitanja o lzvodacevu planu rada, resursima, strategiji upravljanja, kontroli troskova te strategijama kontrole
kvalitete, programima, te ostalom $to je potrebno navesti kako bi se prikazala skica cijelog trajanja projekta kojim
¢e upravljati lzvrsitelj.

Vrlo je vazno da se lzvrsitelj slozi s Naruciteljem o zahtjevima i sadrzaju redovnih izvjeséa kako bi se informacije
ujednacile s informacijama o projektu te administracijom kao $to to trazi Narucitelj.

IzvjeSca se Salju Narucitelju na odobrenje.

6.1.2 Mjeseéna izvjeséa o ugovorima o radovima
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Izvrsitelj ¢e dostavljati redovna mjesecna izvjeSc¢a te ¢e sukladno napredovanju radova uz izvjeS¢a dostaviti i
privremene situacije za usluge nadzora.

Izvrsitelj ¢e podnositi izvjeS¢a mjese¢no u formatu i sadrzaju koji ¢e biti sukladni Naruciteljevom racunalnom
programu za upravljanje projektima. Mjesecna ce izvje$ca biti predana ne kasnije od ¢etrnaestog dana mjeseca
koji slijedi predmetno razdoblje izvje$éivanja i tako tijekom cijelog razdoblja provedbe. Kraj provedbe se smatra
izdavanje Potvrde o preuzimanju radova. lzvodac ¢e pripremiti mjesecna izvjesc¢a za svaki ugovor o radovima
zasebno i kumulativno.

Kljuéna pitanja kojima ¢ée se baviti u mjese¢nim izvjeS¢ima bit ¢e zastita na radu, kvaliteta radova, napredak
radova prema dinamici, program rada, resursi, problemi i nacin rjeSavanja, nerijeSena pitanja, upravljanje
ugovorom te kontrola i priznavanje troSkova lzvodaca kao i opis radova i adekvatne privremene situacije
Izvrsitelja.

Mjesecna izvjesca ¢e izmedu ostalog ukljucivati:
® Kratke i sazete informacije o dogadajima i okolnostima koje, prema misljenju Izvrsitelja, mogu stvoriti
dostatne razloge za prekoracenje u vremenu ili troSkovima prema Ugovoru te preporuku lzvrsitelja za
mjere koje se usvajaju (ili koje ¢e se usvojiti) kako bi se eliminirali takvi dogadaiji ili okolnosti te stoga i
ugovorna osnova;
® Usporedba u obliku tablice koja prikazuje originalnu procjenu kumulativnog tijeka novca, realizacije
ugovora i naplate u mjesec¢nim razdobljima, svih uplata na koje Izvoda¢ ima pravo prema Ugovoru te
stvarne uplate potvrdene od strane Izvrsitelja sve do kraja razdoblja o kojem se izvjes¢uje. U slucaju da
kumulativan iznos stvarne mjesecne uplate bude niZi od procjene lzvrsitelja, lzvrSitelj ¢e tablicu
prilagoditi s izvjeS¢em lzvodaca te dati:
O Podatke o dogadajima i okolnostima koji su prouzrocili taj raskorak;
O Procjenu znacaja takvih dogadaja i okolnosti, ukljucujuéi misljenje Izvrsitelja, o tome da li one
ugrozavaju zavrsetak u skladu s Ugovorom;
O lzvjesée o mjerama koje se prihvacaju (ili koje ¢e se prihvatiti) kako bi se anulirala kasnjenja.
Informacije o nepredvidenim troskovima te za to prikladno opravdanje;
Usporedba stvarnog postotka dovrsetka Ugovora u usporedbi s planiranim

Pregled problema na koje se naislo tijekom provedbe aktivnosti projekta te poduzetih korektivnih mjera;

Kopije svih obavijesti, pristanaka, odobrenja, potvrda i odluka danih ili izdanih od strane Izvrsitelja u
izvjes¢ivanom razdoblju;

Kopije svih zapisnika sastanka na terenu u izvjeStajnom razdoblju;

Kopije zapisnika mjesec¢nih sastanaka o napretku;

Izvjestaj o provedenim kontrolnim ispitivanjima materijala i radova;

Ostale informacije, kao $to to mozZe zatraziti Narucitelj.

6.1.3 Izvjeséa o dovrsetku ugovora o radovima

Na kraju razdoblja provedbe, Izvrsitelj ¢e pripremiti zavrsno izvjesce i okoncanu situaciju. Nacrt zavrSnog izvjeséa
mora biti predan barem jedan mjesec prije zavrsetka razdoblja provedbe ugovora.

Izvrsitelj ¢e Narucitelju predloziti izgled izvjeSéa na odobrenje.

Zavrsno izvjeSce o ugovoru o radovima lzvrsitelj ¢e predati za svaki od ugovora o radovima, ne kasnije od 4 tjedna
nakon ovjere okoncane situacije, odnosno zahtijeva lzvodaca za izdavanjem Potvrde o preuzimanju. Sukladno
FIDIC op¢im i posebnim uvjetima ugovora, okoncana situacija mora biti dostavljena u roku od 56 dana od
izdavanja Potvrde o preuzimanju, a ovjerena 28 dana od tog primitka.

Izvjesc¢e ¢e minimalno sadrzavati:
e Kopije zahtjeva za izdavanjem potvrde o preuzimaniju;

e  Potvrdu o preuzimanju
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e Popis verificiranih projekata izvedenog stanja predanih od strane lzvodaca prikazujuéi sve izmjene u
odnosu na projektirane elemente ili snimke izvedenog stanja;

e Verificirane rezultate pokusnog rada za Aktivnost 2;
e Verificirane rezultate testova po dovrsetku;

e Kompletnu analizu troSkova radova, uzimajudi u obzir ona pitanja i troSkove koji mogu postati predmet
spora;

e Pregled stvarnog napretka radova u odnosu na pocetni program provedbe, navodeci pojedinosti
kasnjenja i/ili produljenja rokova;

e lzvjesSca o pustanju u rad razli¢itih strojarskih i elektro komponenti radova;
e Pojedinosti svih dozvola potrebnih za izgradnju i suglasnosti tijekom izgradnje;

e Pregled sigurnosnih postupaka na lokaciji, opceniti problemi s tim u vezi, incidenti i preporuke za
poboljsanje;

e Ocjena kvalitete materijala i izrade radova;
e  Podaci o tehnic¢kim potesko¢ama na koje se nailazilo i kako su rijeSene;

e Procjena prednosti i mana realizacije izvodenja radova i pristigle projektne dokumentacije (ukljucujuci
uvjete odredenog zahtjeva, tehnicke i materijalne specifikacije, plan cijena, podaci o projektima i nacrti)
s preporukama kako se bududéi ugovori mogu poboljsati;

e  Zahtjevi za dodatnim ispitivanjima, odobrenjima i rezultatima ispitivanja za:
o Zemljane radove (klasifikacija, indikatori, zbijanje itd.);
o Beton (agregati, projekti betona, uzorkovanja, oplata, pojacanje itd.);
o Cjevovodi (cijevi, podloga, zatrpavanje, zastitne prevlake, testovi itd.) i

o slicno.

6.1.4 Izvjeséa na zahtjev
Naruditelj moze od lzvrsitelja zatraZiti da dostavi specificna izvjeS¢éa o temama u vezi s provedbom radova.
Izvrsitelj ¢e na takav zahtjev izraditi traZzeno izvjes¢e u razumnom roku.

Izvrsitelj se obvezuje izraditi i sva druga izvjeséa o napredovanju i statusu projekta, a koja nisu specificirana u
tocki 6. — IzvjeStavanje, a zahtijevat Ce ih nadleZna strucna tijela koja sudjeluju u kontroli Projekta (PT1, PT2, EK).

6.2 Predajaiodobrenje izvjesca

Sva sluzbena komunikacija u vezi s provedbom projekta i¢i ¢e preko Narucitelja.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija izmedu Narucitelja i IzvrSitelja moZe se obavljati poStanskom
posiljkom, telefaksom, elektronickom postom (uz obaveznu potvrdu primitka svake sluzbene poruke) ili
kombinacijom istih Sto ¢e se smatrati sluzbenom komunikacijom.

Sva izvjeS¢a moraju biti napisana na hrvatskom jeziku te predana:

e U 6 tiskanih kopija, ukljucujudi i elektronsku verziju (DVD ili USB) Narucitelju.

6.3 Plan kontrole kvalitete
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6.3.1 oOpcenito

Izvrsitelj je duZan Narucitelju dostaviti Plan kontrole kvalitete na odobrenje naruditelju u razdoblju od 42
(Cetrdeset dva) dana nakon izdavanja obavijesti o Datumu pocetka radova za Aktivnosti 1 te u razdoblju od 14
(Cetrnaest) dana nakon izdavanja Gradevinske dozvole za Aktivnost 2 koje su predmet nadzora. lzvrsitelj ce
izraditi Plan kontrole kvalitete u skladu s ovom tockom 6.3 koja minimalno opisuje:

a. saZetak plana kontrolnih ispitivanja prema lzvodacevom Planu osiguranja kvalitete

b. plan kontrole i ispitivanja kvalitete isporucenih Materijala i izvedenih Radova uz prikaz
pojedinih vrsta radova podijeljenih po infrastrukturnim podsustavima te pripadnog broja i
opisa kontrolnih ispitivanja i verifikacije rezultata po ucestalosti i koli¢ini navedenoj u
troskovniku.

Plan kontrole kvalitete izraduje se na temelju Zakona o gradnji i Zakona o gradevnim proizvodima.

Plan sadrZi potrebna prethodna ispitivanja materija, tehnicke uvjete izvodenja radova, tehnologiju izvodenja,
nacin dokazivanja kvalitete te program (ucestalost) ispitivanja prema troskovniku.

Sva ispitivanja potrebno je provoditi u skladu s ovim Planom kontrole kvalitete.

Za tehnoloski nadzor i kontrolna ispitivanja materijala potrebno je angaZirati minimalno jedan akreditirani
laboratorij sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025 ili jednakovrijedno u podrudju ispitivanja asfalta, bitumena i
agregata, za slijedece ispitne metode:

1. bitumenska emulzija:
1.1. udio veziva prema HRN EN 1428, ostatak na situ 0,5mm prema HRN EN 1429, vrijednost raspada
prema HRN EN 13075-1)
2. izvedeni sloj asfalta:
2.1. makrotekstura prema HRN EN 13036-1,
2.2. hvatljivost habajuéeg sloja prema HRN EN 13036-4,
2.3. debljina sloja prema HRN EN 12697-36,
2.4. povezanost slojeva prema HRN EN 1542
2.5. ravnost prema HRN EN 13036-dio6i7
3. tamponski sloj kolnicke konstrukcije
3.1. granulometrijski sastav prema HRN EN 933-1,
3.2. udio sitnih Cestica prema HRN EN 933-8 (Cestice veli¢ine do 0,063 mm),
3.3. indeks oblika prema HRN EN 933-dio 1i 4
4. cementno nosivi sloj (CNS) - tlacna ¢vrstoc¢a prema HRN EN 13286-41
5. donji ustroj - nasip ispod ceste
5.1. granulometrijski sastav prema HRN EN 933-1
6. stisljivost nekoherentnih materijala metodom kruzne ploce $300 prema HRN U.B1.046:1968
7. geotekstil
7.1. vlacna ¢vrstoc¢a prema HRN EN ISO 10319
7.2. teZina prema HRN EN ISO 9864
8. beton
8.1. tlac¢na ¢vrstoc¢a prema HRN EN 12390-3
8.2. konzistencija prema HRN EN 12350-2
8.3. VDP prema HRN EN 12390-8
9. cjevovodi
9.1. ispitivanje vodonepropusnosti vodom prema HRN EN 1610
9.2. tlacno ispitivanje prema HRN EN 805.

Ispitivanja kontrole kvalitete se provode nakon obavljenih ispitivanja od izvodaca i potvrde kakvoée materijala i
radova.
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Izvrsitelj sastavlja mjesecne izvjesStaje provedene kontrole kvalitete u pisanom izvjestaju.

Ispitivanja obuhvacaju:

KOLNICKA KONSTRUKCIJA
Provedba ispitivanja prema nizu HRN EN normi ili jednakovrijednih normi

bitumenska emulzija

(udio veziva prema HRN EN 1428, ostatak na situ 0,5mm prema HRN EN 1429,
vrijednost raspada prema HRN EN 13075-1)

Jedno ispitivanje na pocetku te svakih idu¢ih 20.000m2

izvedeni sloj

(makrotekstura prema HRN EN 13036-1, hvatljivost habajuceg sloja prema HRN
EN 13036-4,debljina sloja prema HRN EN 12697-36, povezanost slojeva prema
HRN EN 1542).

Jedno ispitivanje na pocetku te svakih idu¢ih 20.000m2

izvedeni sloj

(ravnost prema HRN EN 13036- dio 6i 7)
svakih 200m

CNS

(tlacna ¢vrstoc¢a prema HRN EN 13286-41)
Jedno ispitivanje svakih 3000 m2

tampon

(granulometrijski sastav, udio sitnih Cestica, indeks oblika prema HRN EN 933-
dio 1 4), stisljivost na vrhu tampona metodom kruzne plo¢e @300 prema HRN
U.B1.046:1968. Ms>100 Mpa)

Jedno ispitivanje na pocetku te svakih idu¢ih 2000m?2

bankina

(stisljivost na vrhu nasipa metodom kruzne ploce @300 prema HRN U.B1.046).
Ms>80 Pa

Svakih 2000m?2.

makadam

(stidljivost na vrhu nasipa metodom kruzne plo¢e 3300 prema HRN U.B1.046).
Ms>80 Pa

Svakih 2000m?2.

NASIP
Provedba ispitivanja prema nizu HRN EN normi ili jednakovrijednih normi

nasip ispod ceste

(granulometrija prema HRN EN 933-1)

Svakih 8000m3.

nasip ispod ceste

(stisljivost na vrhu nasipa metodom kruzne ploce @300 prema HRN
U.B1.046:1968).

Ms>60 Pa

Svakih 2000m?2.

posteljica ispod ceste

(stisljivost na temeljnom tlu metodom kruine ploée @300 prema HRN
U.B1.046:1968). Ms>10 Pa

Svakih 2000m2.

geotekstil
(vlaéna ¢vrstoé¢a prema HRN EN ISO 10319, tezina/m2 prema HRN EN ISO 9864)
Svakih 2000m2.

KNJIGA 3: Projektni zadatak 26



RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD
USLUGE NADZORA RADOVA | KONTRLONIH ISPITIVANJA MATERIJALA | RADOVA

jarak

(stisljivost na vrhu nasipa metodom kruzne ploce @300 prema HRN U.B1.046).
Ms>40 Pa

Svakih 2000m?2.

BETON
Provedba ispitivanja prema nizu HRN EN normi ili jednakovrijednih normi

tla¢na évrstoca, VDP C12/15 prema HRN EN 12390-dio 3i 8
tla¢na ¢vrstoca, VDP C16/20 prema HRN EN 12390-dio 3i 8
tla¢na évrstoca, VDP C25/30 prema HRN EN 12390 -dio 3i 8
tla¢na évrstoca, VDP C30/37 prema HRN EN 12390 -dio 3i 8
konzistencija betona C12/15 prema HRN EN 12350-2
konzistencija betona C16/20 prema HRN EN 12350-2
konzistencija betona C25/30 prema HRN EN 12350-2
konzistencija betona C30/37 prema HRN EN 12350-2
CJEVOVODI | OKNA
Provedba ispitivanja prema nizu HRN EN normi ili jednakovrijednih normi

vodonepropusnost prema HRN EN 1610
tla¢no ispitivanje prema HRN EN 805
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