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Ova je knjiga dio kompleta Dokumentacije o nabavi (DON) od pet (5) knjiga koji sadrzi:

Knjiga 1 Upute gospodarskim subjektima i obrasci
Knjiga 2 Ugovorna dokumentacija

Knjiga 3 Zahtjevi Narucitelja

Knjiga 4 Troskovnik

Knjiga 5 Podaci za projektiranje i nacrti

Sadrzaj Knjige 2:

Dio 1 Obrazac sporazuma

Dio 2 Opdi uvjeti ugovora

Dio 3 Posebni uvjeti ugovora

Dio 4 Ogledni obrasci sredstva osiguranja

Dio 5 Ogledni obrasci Sporazuma o rjeSavanju sporova i Sporazuma o Vijecu za

rjeSavanje sporova

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija
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KNJIGA 2

UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Diol

Obrazac Sporazuma
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SPORAZUM br.

Ovaj Sporazum sklopljen je izmedu VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE
d.o.0., Koledovcina ulica 1, 10000 Zagreb, Hrvatska (dalje u tekstu ,,Narucitelj") s jedne strane
I<upi§ite: naziv Izvodaca>

Pravni oblik: s

Adresa: e

OIB: s

Ovlasteni predstavinik:  ....ecceceoeeeeereeeerereeeeeeeen.

(dalje u tekstu ,Izvodac"), s druge strane.

Ovime Narucitelj Izvodacu radova ustupa Radove: IZGRADNJA UPOV VRBOVEC III STUPNJA
PROCISCAVANJA KAPACITETA 12.200 ES I UREDAJA ZA SOLARNO SUSENJE MULJA (dalje: Uredaj) u
sklopu Projekta prikupljanja, odvodnje i prociscavanje otpadnih voda na podruciu aglomeracije
Vrboveci prihvaca ponudu Izvodaca za izvrSenje i dovrSetak ovih Radova:

1. projektiranja (idejni projekt — izmjena/dopuna, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt
izvedenog stanja),
ishodenja odobrenja i dozvola,
izgradnja Uredaja,
pustanje Uredaja u pogon,
obuke osoblja Naruditelja,

dokazivanja trazenih parametara u Pokusnom radu i tijekom Testova po dovrsetku i

N ooy h WD

otklanjanja nedostataka tijekom Razdoblja odgovornosti za nedostatke.

Narucitelj i Izvodac ugovorili su kako slijedi:

1. U ovom Sporazumu rijei i izrazi imaju ista znaCenja kao u Uvjetima ugovora na koje se poziva
u daljnjem tekstu.

2. Sljedeé¢i dokumenti smatraju se dijelom, citaju se i tumace kao dio ovog Sporazuma:

(a) Ponudbeni list (ukljuCujuci uvez ponude) s datumom ...........ccevveenes
(b) Sporazum

(©) ispunjeni Obrazac 1 Knjige 1 - Dodatak ponudi

(d) Posebni uvjeti ugovora

(e) Opdi uvjeti ugovora

(f) Pojasnjenja i izmjene Knjige 1 Dokumentacije o nabavi br. ___

(9) Pojasnjenja i izmjene Knjige 2 Dokumentacije o nabavi br. ___

(h) Pojasnjenja i izmjene Knjige 3 Dokumentacije o nabavi br. ___)

() Pojasnjenja i izmjene Knjige 4 Dokumentacije o nabavi br. ___)

§)) Pojasnjenja i izmjene Knjige 5 Dokumentacije o nabavi br. ___ )

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija
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(k) popunjena Izjava o postizanju jamcenih desetomjesecnih operativnih troskova
(sukladno obrascu 2 Knjige 1 ove DON) i Obrasci 4.1 i 4.2 Knjige 1 Dokumentacije
onabavi br. ___

3. U zamjenu za pla¢anja od strane Narucitelja Izvodacu kao Sto je spomenuto u daljnjem tekstu,
Izvodac se obvezuje Narucitelju projektirati, izvrsiti i dovrsiti Radove, u skladu s odredbama
Ugovora.

4. Naruditelj se obvezuje platiti Izvodacu u zamjenu za izvrSenje i dovrSenje Radova Ugovornu
cijenu u iznosu od kuna (slovima: ) uvecanu za
pripadajuci iznos poreza na dodanu vrijednost sukladno vazecem Zakonu o porezu na dodanu
vrijednost, u vrijeme i na nacin predviden Ugovorom.

5. Narucitelj zaprimat Ce, obradivati i izvrSiti placanje racuna i pratecih isprava izdanih sukladno
europskoj normi, sve sukladno odredbama Zakona o elektronickom izdavanju racuna u javnoj
nabavi (NN 94/2018). Obvezni osnovni elementi elektronickog racuna odredeni su ¢l. 5. Zakona
o elektronickom izdavanju racuna u javnoj nabavi.

ukoliko je primjenjivo.

6. Dio ovog Ugovora daje se u podugovor, kako slijedi:

1. Predmet ili kolicina, vrijednost ili postotni udio
2. Podaci o podugovarateljima/podugovarateljima:

a) Podugovaratelj/podugovarateli 1, sjediste, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj
racuna, zakonski zastupnici podugovaratelja/podugovaratelja

b) Podugovaratelj/podugovaratelj 2, sjediste, OIB ili nacionalni identifikaciiski broj, broj
racuna, zakonski zastupnici podugovaratelja/podugovaratelja

)

Izvodac mora svojoj situaciji priloZiti racune ili situacije svojih podugovaratelja/podugovaratelja koje je
prethodno potvrdio.

Narucitelj obvezan je neposredno placati podugovaratelju/podugovaratelju za dio ugovora koji je isti
izvrsio (osim ako Izvodac dokaZe da su obveze prema podugovaratelju/podugovaratelju za taj dio
ugovora vec podmirene).

Sudjelovanje podugovaratelja/podugovaratelja ne utiecCe na odgovornost Izvodaca za izvrsenje ugovora
o javnoj nabavi."

ukoliko je primjenjivo:

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija
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7. Izvodac se u postupku javne nabave oslonio sposobnost drugog subjekta radi dokazivanja
ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz tocke 4.2. Uvjeti ekonomske i
financijske sposobnosti i njihove minimaine razine (Knjiga 1. Dokumentacije o nabavi) i to:

1. Podaci o gospodarskim subjektima na kojeg se Izvodac oslonio:

a) GS 1, sjediste, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj racuna, zakonski zastupnici
gospodarskog subjekta

b) GS 2, sjediste, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj racuna, zakonski zastupnici
gospodarskog subjekta

c...
U znak prihvacanja, strane ovog Sporazuma potpisuju Sporazum na dolje navedeni datum sukladno
propisima Republike Hrvatske.

Ovaj Sporazum je napisan u 4 (Cetiri) izvorna primjerka od kojih 2 (dva) primjerka zadrzava Narucitelj,
a 2 (dva) primjerka Izvodac.

Za i po ovlastenju Izvodaca Za i po ovlastenju Narucitelja

Ime i prezime, Ime i prezime, strucno

struéno zvanje: zvanje:

Funkcija Funkcija (predsjednik

(predsjednik uprave, direktor ili sl.): direktor
uprave,

direktor ili sl.):

Potpis: Potpis:

Datum: Datum:

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija
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KNJIGA 2

UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Dio 2

Opci uvjeti ugovora

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija
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OPCI UVJIETI UGOVORA

Uvjeti Ugovora sadrze “Opcée uvjete”, koji su dio “Uvjeta ugovora za postrojenja i projektiranje i
gradenje” prvo izdanje 1999 izdano od Medunarodne federacije inZenjera konzultanata (FIDIC) u
hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva i Udruge konzultantskih drustava u graditeljstvu, te “Posebne uvijete” koji ukljucuju
izmjene i dopune tih Opcih uvijeta.

Opdi uvjeti nisu reproducirani u ovom dokumentu, ali se mogu kupiti od izdavaca hrvatskog izdanja.
Kontaktni podaci jesu:

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva
Ulica grada Vukovara 271

10000 Zagreb

Telefon: 01/5508-420 i 01/5508-447
Telefax: 01/5508-424 i 01/5508-448
Elektronicka posta: info@hkig.hr

web: http://www.hkig.hr

Ako gospodarski subjekt ne posjeduje Uvjete Ugovora za postrojenja i projektiranje i gradenje za
elektrotehnicke i strojarske gradevinske i inZenjerske radove po projektima izvodaca, prvo izdanje 1999.
u hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva [ Udruge konzultantskih drustava u graditeljstvu (FIDIC Zuta knjiga, Narucitelj ce
refundirati troskove kupnje istif do punog iznosa, onima koji podnesu zahtjev za refundaciju, a temeljem
predmetnog postupka javne nabave. Narucitelj Ce troskove nadoknaditi ako je kupnja povezana s
predmetnim postupkom javne nabave, odnosno ostvarena u razdoblju od objave obavijesti o
nadmetanju do roka za dostavu ponuda u predmetnom postupku. Zahtjevu za refundaciju troskova
gospodarski subjekt mora priloZiti i dokaze o kupnji (preslika racuna i sl.) te podatke za uplatu
nadoknadenih troskova (broj racuna i sl.). Gospodarski subjekt zahtjev za refundacijom troskova moZe
dostaviti uz ponudu ili narucitelju u roku 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda u postupku javne
nabave.

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija
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Dio 3

Posebni uvjeti ugovora
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POSEBNI UVJETI UGOVORA

uvobD

Ovaj dio sadrzi Posebne uvjete ugovora. Clanke treba Citati u vezi s FIDIC , Uvjeti Ugovora za
postrojenja i projektiranje i gradenje" prvo izdanje 1999. Brojevi ¢lanaka u ovim Posebnim uvjetima
ugovora odgovaraiju, ili su dodani, onima u Opéim uvjetima ugovora. Ovi Posebni uvjeti ugovora
dopunjuju, objasnjavaju, mijenjaju ili ponistavaju uvjete u Opcim uvjetima ugovora.

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija
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1. Opce odredbe

1.1 Definicije

1.1.1.
Ugovor

1.1.2
Ugovorne strane i
osobe

Izbrisati dlanak 1.1.1.1. i zamijeniti ga sljedecim.

“Ugovor” znadi Sporazum i dokumente navedene u Clanku 2.
Sporazuma.

Izbrisati clanak 1.1.1.3. i zamijeniti ga sljedecim:

Izraz ,,Pismo o prihvac¢anju" znaci ,Sporazum" i svako pozivanje na
Pismo o prihvac’avnju u Opcim uvjetima znaci datum stupanja na snagu
Sporazuma pod Clankom 1.6.

Izbrisati dlanak 1.1.1.4. i zamijeniti ga sljedecim.

~Pismo ponude" znaci ,Uvez ponude ukljucujué¢i ponudbeni list"
sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016s
izmjenama i dopunama) i Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi
u postupcima javne nabave (NN 65/17).

Dodatni clanci:

Clanak 1.1.1.11. ,Garancijski parametri® oznacavaju tehnoloske i
druge operativne parametre koje izvoda¢ mora dokazati prije izdavanja
Potvrde o preuzimanju, u skladu sa zahtjevima definiranim u Zahtjevima
Narucitelja.

Clanak 1.1.1.12. ,Operativni troskovi® oznacavaju u Izracunu
operativnih troskova (Troskovnik - Operativni troskovi) predvidene
operativne troskove UPOV-a koje izvoda¢ mora dokazati prije izdavanja
Potvrde o preuzimanju, u skladu sa zahtjevima definiranim u Zahtjevima
Naruditelja i Troskovniku.

Clanak 1.1.1.13. ~Izmjene ugovora" su sve izmjene ugovora o javnoj
nabavi tijekom njegova trajanja koje su u skladu s odredbama Zakona
0 javnoj nabavi (NN 120/16) i ¢lancima 3.1 [Obveze i ovlasti InZenjera]
i 14.1 [Ugovorna cijena]. Izmjene ugovora moraju biti u obliku pisanog
dodatka ugovoru, osim za izmjene manjeg znacenja kao Sto je promjena
adrese, bankovnog racuna ili podataka koji se odnose na kontakte, za
koje nije potrebno raditi pisani dodatak Ugovoru ve¢ ¢e jedna strana
pisanim putem obavijesti drugu o nastaloj promjeni. U¢inak promjene
¢e nastupiti kada druga strana zaprimi takvu obavijest.

Izbrisati clanak 1.1.2.8. i zamijeniti ga sljedecim:

Clanak 1.1.2.8. ,Podizvodac" znaci ,Podugovarateli* sukladno Zakonu
0 javnoj nabavi (NN 120/16) i oznacCava svaku osobu koja je u Ugovoru
navedena kao podugovaratelj ili svaku osobu koja je imenovana kao
podugovaratelj za dio Radova te se rijec ,Podizvodac" zamjenjuje rijecju
~Podugovaratelj" u cijelom tekstu Ugovora.

Izbrisati clanak 1.1.2.5. i zamijeniti ga sljedecim.

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija
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1.1.3

Datumi, testovi,
razdoblja i
dovrsetak

~Predstavnik Izvodaca" je osoba koju Izvodac imenuju u Ugovoru ili
koju Izvodac povremeno imenuje sukladno ¢lanku 4.3. [Predstavnik
Izvodaca] te koja nastupa u ime Izvodaca.

Dodatni Clanci:

Clanak 1.1.2.11. ,Nadzorni inZenjer" znadi fizicku osobu s
ovlastenjima nadzornog inzenjera sukladno Zakonu o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (Narodne novine 78/15 s
izmjenama i dopunama),Zakonu o gradnji (Narodne novine 153/13 s
izmjenama i dopunama), Zakonu o komori arhitekata i komorama
inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (Narodne novine 78/15
s izmjenama i dopunama) i drugim zahtjevima primjenjivih propisa.

Clanak 1.1.2.12. ,Projektant™ znadi fizicku osobu s ovlastenjem za
projektiranje sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje (Narodne novine 78/15 s izmjenama i dopunama),
Zakonu o prostornom uredenju (Narodne novine 153/13 s izmjenama
i dopunama), Zakonu o gradnji (Narodne novine 153/13 s izmjenama
i dopunama), Zakonu o komori arhitekata i komorama inzenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju (Narodne novine 78/15 s
izmjenama i dopunama) i drugim zahtjevima primjenjivih propisa.

Clanak 1.1.2.13. ,Voditelj projekta™ znaci fizicku osobu imenovanu
od strane Narucitelja posebnom odlukom koja u njegovo ime prati
realizaciju Ugovora i obavlja komunikaciju izmedu Inzenjera i
Narucitelja.

Clanak 1.1.2.14. ,InZenjer gradilista® znadi fizicku osobu s
ovlastenjem da vodi gradenje sukladno Zakonu o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (Narodne novine br. 78/15,
118/18, 110/19), Zakonu o komori arhitekata i komorama inzenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju (Narodne novine br. 78/15, 114/18,
110/19), i drugim zahtjevima primjenjivih propisa.

Clanak 1.1.2.15. ,Voditelj radova™ znadi fizicku osobu s ovlatenjem
za vodenje radova sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (Narodne novine 78/15 s izmjenama i
dopunama), Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine 153/13 s
izmjenama i dopunama), Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13 s
izmjenama i dopunama), Zakonu o komori arhitekta i komorama
inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (Narodne novine 78/15
s izmjenama i dopunama) i drugim zahtjevima primjenjivih propisa.

Clanak 1.1.2.16. ,Projektantski nadzor" znadi fizicku osobu
imenovanu od strane Narucitelja sukladno ¢l.55 Zakona o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (Narodne novine br.
78/15, 118/18, 110/19), koja Ce obavljati sve poslove sukladno
primjenjivom Zakonu.

Izbrisati dlanak 1.1.3.1. | zamijeniti ga sljedecim.

»Osnovni datum" znaci datum naveden u Dodatku ponudi.

Izbrisati clanak 1.1.3.2. i zamijeniti ga sljedecim.

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija
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"Datum pocetka" znaci ,Uvodenje u posao" za radove te se rijeci
~Datum pocetka" zamjenjuju rije€ima ,Uvodenje u posao" u cijelom
tekstu Ugovora. Uvodenje u posao znaci predaja, od strane Narucitelja
Izvodacu: Dokumentacije o nabavi i davanje IzvodaCu prava pristupa i
posjeda na Gradiliste za izvodenje radova. Uvodenjem u posao Inzenjer
i Izvodac potpisat ¢e poseban zapisnik. Datum Uvodenja u posao upisat
e se u Gradevinski dnevnik.

Na kraju clanka 1.1.3.4. dodati:

~Testovi po dovrsetku ukljucuju pokusni rad kako je odredeno
Clankom 143. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/2013 s
izmjenama i dopunama) i Tehnicki pregled u skladu s ¢lancima 139. do
142. Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13.,20/17. s
izmjenama i dopunama) i Pravilnika o tehnickom pregledu gradevine
(Narodne novine br. 46/18.)."

Izbrisati clanak 1.1.3.7. [ zamijeniti ga slijedecim:

~Razdoblje obavjestavanja o nedostacima" je razdoblje za slanje
obavijesti o nedostacima na Radovima prema clanku 11.1. (DovrSetak
preostalih radova i otklanjanje nedostataka) kako je navedeno u
Dodatku ponudi (sa svim produljenjima iz Clanka 11.3. - Produljenje
Razdoblja obavjestavanja o nedostacima), racunajuci od datuma kada
je izdana Potvrda o preuzimanju prema clanku 10. (Preuzimanje od
strane Narucitelja).

Razdoblje obavjeStavanja o nedostacima u smislu ovog Ugovora ima
znacenje razdoblja odgovornosti za nedostatke, sukladno odredbama ¢l.
631 i 632 u vezi s ¢l. 604. do 611. Zakona o obveznim odnosima (NN
35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) i njegovo je trajanje odredeno u
Dodatku ponudi. Razdoblje odgovornosti za nedostatke pocinje teci
danom izdavanja Potvrde o preuzimanju izdane prema Clanku 10.
(Preuzimanje od strane Narucitelja).

Odredbe o razdoblju odgovornosti za nedostatke ne smanjuju niti na
drugi nacin utjeCu na izvodacevu odgovornost iz ¢lanka 633. do 636.
Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18),
za nedostatke gradevine koje se odnose na bitne nedostatke gradevine
i za nedostatke zemljista, u trajanju od 10 godina od predaje i primitka
radova."

Izbrisati Clanak 1.1.3.8. i zamijeniti ga slijedecim;
~Potvrda o ispunjenju ugovora" ima znacenje potvrde koja se izdaje

prema Clanku 11.9 Ugovora (Potvrda o ispunjenju Ugovora).

Na kraju clanka 1.1.3.9. dodati:

~Rok odreden u ,mjesecima“ zavrSava se onoga dana koji se po
imenu i broju podudara sa danom nastanka dogadaja od kojeg rok
pocinje tedi, a ako takvog dana nema u posljednjem mijesecu, kraj roka
pada na posljednji dan tog mjeseca."

Dodati Clanak 1.1.3.10. Jamstveni rok"
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.Jamstveni rok™ ima znalenje Jamstvenog roka za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku, sukladno odredbama Zakona o
obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), i
njegovo je trajanje odredeno u Dodatku ponudi. Taj rok oznacava
vremensko razdoblje u kojem Izvodac garantira za kvalitetu izvedenih
Radova, ugradene Opreme i materijala. Jamstveni rok pocinje teci
danom izdavanja Potvrde o preuzimanju izdane prema Clanku 10.
(Preuzimanije od strane Naruditelja)."

1.14 Mijenja se clanak 1.1.4.1. te isti glasi:

Novac i placanje
~Prihvaceni ugovorni iznos" ima znacenje ,Ugovorne cijene", te se
rijeci ,Prihvaceni ugovorni iznos" zamjenjuju rije¢ima ,,Ugovorna cijena"®
u cijelom tekstu Ugovora.

Dodatni Clanak:

Clanak 1.1.4.13: “Razumna dobit” gdje se kao izraz spominje u
tekstu znadi jednu dvadesetinu (5%) odgovarajucih Troskova.

Dodatni Clanak:

Clanak 1.1.4.14: ,Kamata za zakasnjelo pla¢anje" ima znacenje
zakonske zatezne kamate na neplaceni iznos za svaki dan zakasnjenja
tijekom perioda kasnjenja. Za zakasSnjela placanja u kunama na
obracun zateznih kamata primjenjivat ¢e odredbe primjenjivog
hrvatskog zakona (odredbe Zakona o obveznim odnosima NN 35/05,
41/08, 125/11, 78/15, 29/18 te Zakona o financijskom poslovanju i
predsteCajnoj nagodbi NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 i
78/15).

Clanak 1.1.4.15.: ,0péi troskovi" izracunavaju se na nacin da se
dokazani direktni troSkovi Izvodacta mnoze koeficijentima:

(i) Koeficijentom indirektnog troska, Kir = 1,22

(i) Koeficijentom manipulativnog troska, u iznosu Kmur = 1,08.

Nacin primjene Koeficijenta indirektnog troska i Koeficijenta
manipulativnog troska opisan je u ¢lanku 12.3. Posebnih uvjeta
Ugovora.

1.1.5 U Clanku 1.1.5.6. brisati,(ako postoje)" / dodati:

Radovi i Sredstva
"ili pismeno dogovoreno izmedu Ugovornih strana da se smatra
Dijelom Radova."

1.1.6 Dodatni Clanci:
Ostale definicije

Clanak 1.1.6.10. "Dozvola" znaci sluzbeni akt potreban da se odobri
gradenje sukladno Zakonu.

Izbrisati Clanak 1.1.6.6. i zamijeniti ga sljedecim.
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1.2
Tumacenje

Clanak 1.1.6.6. ,Sredstvo osiguranja za izvr$enje ugovora™ znaci
~Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora™ sukladno Zakonu o javnoj
nabavi (NN 120/16) i ima znacenje sredstva osiguranja (ili viSe njih, ako
postoje) prema Clanku 4.2. te se rijeCi ,Sredstvo osiguranja za izvrSenje
ugovora" zamjenjuju rije¢ima ,Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora"
u cijelom tekstu Ugovora.

Clanak 1.1.6.11.,Gradevinski dnevnik” znac¢i dokument odreden
Clankom 135. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/2013 s
izmjenama i dopunama) kao i odredbama Pravilnik o nacinu provedbe
struénog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrsnog izvjeséa nadzornog
inzenjera (NN 111/14 s izmjenama i dopunama) koji Izvoda¢ mora
uspostaviti i voditi na Gradilistu. Svi upisi u Gradevinski dnevnik moraju
biti potpisani od Izvodaca i Nadzornog inzenjera.

Clanak 1.1.6.12. ,Uporabna dozvola" znadi sluzbeni akt kojim se
dozvoljava koriStenje, odnosno stavljanje u pogon, te nakon dcijeg
izdavanja se moze izdati rjeSenje za obavljanje djelatnosti prema
posebnom Zakonu, a koja se izdaje sukladno Zakonu o gradnji
(Narodne novine br. 153/2013 s izmjenama i dopunama).

Clanak 1.1.6.13. “Projekt izvedenog stanja” ima znalenje
izvedbenog projekta gradevine sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama
sukladno stvarno izvedenim radovima.

Clanak 1.1.6.14. ,Garancija za povrat predujma" znaci ,Jamstvo za
povrat avansa" sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) i ima
znacenje sredstva osiguranja (ili viSe njih, ako postoje) prema ¢lanku
14.2. te se rijeCi ,Garancija za povrat predujma“ zamjenjuju rijecima
»~Jamstvo za povrat avansa" u cijelom tekstu Ugovora.

Clanak 1.1.6.15. ,Garancija za zadrzane iznose" znadi ,Jamstvo za
zadrzane iznose" sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) i ima
znacenje sredstva osiguranja (ili viSe njih, ako postoje) prema ¢lanku
14.9. te se rijeci ,Garancija za zadrzane iznose" zamijenjuju rije¢ima
»Jamstvo za zadrZane iznose" u cijelom tekstu Ugovora.

Clanak 1.1.6.16. ,Sredstvo osiguranja za otklanjanje nedostatka
u jamstvenom roku" znadi ,Jamstvo za otklanjanje nedostatka u
jamstvenom roku" sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) i ima
znacenje sredstva osiguranja (ili viSe njih, ako postoje) prema ¢lanku
11.1. te se rijeci ,Sredstvo osiguranja za otklanjanje nedostatka u
jamstvenom roku" zamjenjuju rijeCima ,Jamstvo za otklanjanje
nedostatka u jamstvenom roku" u cijelom tekstu Ugovora.

U stavku (c) iza rijeci,, pisanom obliku " unijeti:
» 1 supotpisane od ovlastenih predstavnika strana"
Na kraju ovog Clanka dodati:

Pozivanje na odredbe Zakona ukljuCuje i sve podzakonske akte kao i sve
njihove izmjene i dopune koje se odnose ili se mogu odnositi na Ugovor
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1.3
Komuniciranje

1.5
Red prvenstva
dokumentacije

1.6
Sporazum

1.8
Cuvanje i dostava
dokumentacije

1.12
Povjerljivi podaci

u trenutku primjene ili se primjenjuju novi zakoni ili podzakonski akti ako
su zamijenili one koji se spominju.

Gdje uz opcu odredbu slijedi rije¢ ,ukljucujuéi* ili ,narocito" ili
"primjerice", nabrajanje je dato primjerice, a ne taksativno.

Ukoliko bi odredbe ovog Ugovora bile ili postale nevaljane ili u slu¢aju
pravne praznine u odredbama Ugovora, to nema utjecaja na vazenje
ostalih odredbi ovog Ugovora. U tim ¢e slu¢ajevima ugovorne strane
nevazecu odredbu zamijeniti novom koja ¢e u gospodarskom smislu
biti najbliza nevaljanoj odredbi.

Iza prvog stavka ovog Clanka dodati:

Privremena situacija i popratna dokumentacija moraju takoder biti
dostavljeni u elektronickom obliku.

Kako bi se izbjegla sumnja, ako se pismom, obavijesti ili bilo kojom
drugom korespondencijom traZi djelovanje Narucitelja ili InZenjera u
odredenom roku, smatrat ¢e se (ako dode do spora pri bilo kojoj i
svakoj instanci) da izraCun roka pocinje od dostave tiskane kopije
(pisani dopis, telefaks i sl.) uz potvrdu primitka od strane Narucitelja ili
InZenjera, ovisno o slucaju.

Bilo koja obavijest ili druga komunikacija smatrat ¢e se da nije ucinjena
sukladno Ugovoru, ako je samo u obliku zapisnika sa bilo kojeg
sastanka.

Izbrisati clanak 1.5. i zamijeniti ga sljedecim:

Dokumentacija koja Cini Ugovor medusobno se nadopunjuje. U svrhu
tumacCenja dokumenata njihov red prvenstva bit ¢e kako je to
navedeno u Clanku 2. Sporazuma. U slucaju nejasnoce ili nesuglasja u
dokumentima, Inzenjer ce izdati potrebna objasnjenja ili upute. Svaki
dokument izdan od Narudcitelja znaci verziju dokumenta vazecu na
Osnovni datum.

Izbrisati clanak 1.6 i zamijeniti ga sliedecim:

Narucitelj ¢e potpisati Sporazum i poslati ga Izvodacu koji ga mora
potpisati unutar 28 dana od primitka i nakon toga poslati ga
Narudcitelju. Ugovor stupa na snagu na datum potpisa Sporazuma od
strane Izvodaca. Troskove biljega i slicne naknade (ako postoje) prema
propisima u vezi sklapanja Ugovora snosit ¢e Narucitelj.

U drugom stavku iza rijeci ,Jzmjene " dodati:
“ , dokumente koje zahtijeva Zakon, ukljuujuéi bez ogranicenja,

dokumente koji su navedeni u ¢lanku 135. Zakona o gradnji (Narodne
novine 153/2013, 20/2017 s izmjenama i dopunama), ."

Izbrisati clanak 1.12 i zamijeniti ga sljedecim:
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1.13. Pridrzavanje
zakona

1.14. Solidarna
odgovornost

Izvodacevi i Naruciteljevi zaposlenici moraju dati sve povijerljive
informacije koje Inzenjer moze razumno zahtijevati u svrhu potvrde
Izvodacevog pridrZzavanja Ugovora i omogucavanja njegovog propisnog
ispunjenja.

Svaki od njih mora detalje Ugovora smatrati povjerljivim, osim u opsegu
potrebnom da izvrSavaju svoje vlastite obveze po Ugovoru ili da postuju
Zakon.

Izvodacu je zabranjeno, bez pisanog pristanka Naruditelja, priopciti
povijerljivi podatak bilo kojoj neovlastenoj osobi.

Povjerljivim se smatraju oni podaci na Ciju je povjerljivost Narucitelj u
pisanoj formi ili usmeno upozorio Izvodaca; podaci koji bi po razumnoj
ocjeni dobrog strucnjaka mogli prouzroditi Stetne posliedice za
Narucitelja; te podaci koji su po vazecim propisima povijerljivi.

Izvodac odgovara Narucitelju za svoje sadasnje i bivse suradnike zbog
povrede odredbi ovog ¢lanka.

Svi osobni podaci ukljuceni u ovaj Ugovor biti ¢e obradeni u skladu sa
vazecim propisima koji reguliraju zastitu osobnih podataka te sukladno
Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeca od 27.04.2016.
godine. Podaci ¢e biti obradivani isklju¢ivo u svrhu izvodenja,
upravljanja i prac¢enja ovog Ugovora od strane Naruditelja.

Na kraju ovog clanka dodati slijedece:

Posebne uzance o gradenju (,Sluzbeni list” broj 18/1977 i ,,Narodne
novine” broj 53/1991- Zakon o preuzimanju Zakona o obveznim
odnosima) se ne primjenjuju.

Iza prvog stavka ovog clanka dodati:

Ukoliko se Izvodac oslanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata
radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske
sposobnosti, ti gospodarski subjekti solidarno su odgovorni Narucitelju
za realizaciju Ugovora.

Na kraju ovog Clanka dodati:

Pored navedenog:

(1) Narucitelj ima pravo, bez ikakvih Stetnih posljedica po sebe, ukoliko
Izvodac ne izvrSava svoje ugovorne obveze u skladu s odredbama ovog
Ugovora (npr. jedan od clanova zajednice ne izvodi radove u skladu sa
podjelom poslova, dinamickim planom i sl.), uputiti dopis vode¢em clanu
u kojem ce upozoriti istog na preuzete ugovorne obveze Izvodaca te
potrebu njihovog urednog ispunjenja, kao i posljedicama daljnjeg
neizvrSavanja ugovornih obveza u skladu s odredbama ovog Ugovora;
(2) u sludaju daljnjeg nastavka krsenja ugovornih obveza od strane
Izvodaca, Narucitelj ima pravo, bez ikakvih Stetnih posljedica po sebe,
naloziti drugom ¢lanu zajednice preuzimanije i realizaciju dijela posla koji
je prema podijeli posla pripao ¢lanu zajednice koji ne izvrSava svoje
ugovorne obveze;

(3) Clan zajednice kojem je naloZzeno preuzimanje, duZan je preuzeti
predmetne radove u roku od 35 dana od dana zaprimanja naloga
Narucitelja i realizirati iste radove u skladu sa dinamickim planom;

(4) Clan zajednice koji ne izvrSava svoje obveze te je stoga njegov dio
radova prepusten drugom clanu zajednice, duzan je u roku koji odredi
InZenjer, a maksimalno u roku od 21 dana od dana zaprimanja naloga
Narucitelja, prepustiti izvodenje radova drugom clanu zajednice, sve u
skladu i na temelju naloga Narucitelja;

(5) Clanovi zajednice, bez obzira na razloge nepostivanja ugovornih
obveza, kao i bez obzira na to koji ¢lan zajednice svojom cinidbom ili
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1.15

Ispitivanja i
revizije od strane
tijela Europske
Unije

1.16
Administrativne i
Financijske Kazne

propustom dovodi do nepostivanja ugovornih obveza, solidarno
odgovaraju Narucitelju za realizaciju ugovora i izvrSenje ugovornih
obveza, kao i za cjelokupnu Stetu koja Narucitelju nastane zbog
nepostivanja ugovornih obveza.

Dodatni Clanak 1.15:

Izvodac ¢e dopustiti Hrvatskim vodama, Agenciji za reviziju sustava
provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima nadleznim za
provedbu Operativnog programa ,Konkurentnost i kohezija",
Europskoj Komisiji, Europskom Antikorupcijskom Uredu i Europskom
Revizorskom Sudu da provijeri, kroz ispitivanje dokumenata i izradom
njihovih preslika ili provierom na licu mjesta, provedbu zadataka i
izvodenje pune revizije, ako je potrebno, na temelju ra¢unovodstvenih
dokumenata i bilo kojeg drugog dokumenta koji se odnose na
financiranje projekta. Takve inspekcije mogu se provoditi do 7 godina
nakon konacnog plac¢anja.

Nadalje, Izvodac ¢e dopustiti Europskom Antikorupcijskom Uredu da
provodi ispitivanja i provjere na licu mjesta u skladu s procedurama u
propisima Europske Unije za zastitu financijskih interesa Europske
unije protiv pronevijera i ostalih nepravilnosti. U tom smislu Izvodac ée
dati odgovarajuci pristup zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za
reviziju sustava provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima
nadleznim za provedbu Operativnog programa ,Konkurentnost i
kohezija", Europske Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i
Europskog Revizijskog Suda mijestima i lokacijama na kojima se
izvrSava Ugovor, ukljucujuéi njegove informacijske sustave kao i sve
dokumente i baze podataka u vezi tehnickog i financijskog upravljanja
projektom i da poduzima sve korake da omogudi njihov rad. Pristup
koji se daje zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za reviziju sustava
provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima nadleznim za
provedbu Operativnog programa ,Konkurentnost i kohezija", Europske
Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i Europskog Revizijskog
Suda bit ¢e na temelju povjerljivosti u odnosu na tre¢e osobe, ne
derogirajuci odredbe javnog zakona Ciji su oni subjekti. Dokumenti
moraju bili lako dostupni i spremljeni tako da omogucéuju njihovo
ispitivanje, a Izvoda¢ mora obavijestiti Narucitelja o njihovoj preciznoj
lokaciji.

Izvodac jamdi da ¢e prava zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za
reviziju sustava provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima
nadleznim za provedbu Operativnog programa ,Konkurentnost i
kohezija", Europske Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i
Europskog Revizijskog Suda da provode reviziju, ispitivanja i provjere
biti jednako primjenjiva i pod istim uvjetima iz ovog Clanka na svakog
Podugovaratelja ili osobu koja ima koristi od EU fondova.

Dodatni Clanak 1.16:
Ne derogiraju¢i odredbe o primjeni kazni odredenih Ugovorom,

Narucitelj moZe Izvodacu nametnuti administrativne i financijske kazne
sukladno ¢lanku 109, Administrativne i financijske kazne, Uredbe (EU,
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Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeca od 25. listopada
2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na op¢i proracun

Unije.
1.17 Dodatni Clanak 1.17:
Zastita osobnih Potpisivanjem Ugovora Izvodac daje privolu Narucitelju da s osobnim
podataka podacima Izvodaca Narucitelj postupa sukladno Uredbi (EU) 2016/679

Europskog parlamenta i Vije¢a od 27. travnja 2016. o zastiti pojedinaca
u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih
podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opc¢a uredba
o zastiti podataka) i sukladno Zakonu o provedbi Opce uredbe o zastiti
podataka (NN 42/2018).
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2. Naruditelj

2.5 U drugom stavku Clanka 2.5 nakon rijeci ,$to je moguce prije" dodati:
Potrazivanja

Narucitelja » ali ne dulje od 28 dana ”

2.6 Dodatni Clanak 2.6:

Voditelj Narucitelj ¢e imenovati Voditelja projekta i dati mu ovlasti da nastupa u
projekta ime Narucitelja na GradiliStu. Narucitelj ¢e obavijestiti InZenjera i Izvodaca

o imenovanju Voditelja projekta i njegovim duznostima i ovlastima.
Voditelj projekta ¢e u ime Naruditelja komunicirati s Predstavnikom
Izvodaca i InZzenjerom.

Ako Voditelj projekta mora privremeno biti odsutan s Gradilista tijekom
izvodenja Radova, tada ¢e Narucitelj imenovati odgovarajucu zamjenu.
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3. InZzenjer

3.1 Dodati nakon prvog stavka:

Obveze i

ovlastenja Osoblje Inzenjera ukljuCuje, ali bez ograniCenja, Nadzorne inZenjere
InZenjera ovlastene da djeluju kao nadzorni inzenjeri sukladno Zakonu o gradniji

(Narodne novine 153/2013 s izmjenama i dopunama).
Izbrisati treci stavak i zamijeniti ga sljedecim.

InZenjer moZe obavljati svoja ovlastenja koja su specificirana ili koja
proizlaze iz Ugovora. InZenjer mora dobiti pisano odobrenje Narucitelja
prije poduzimanja radnji navedenih u sljede¢im stavkama ovog Clanka:

(@) Clanci 4.4 [Podugovaratelji]: davanje odobrenja za Podugovaratelje
nenavedene u Ugovoru;

(b) Clanak 5.2 [Dokumentacija Izvodaca): odobrenje Izvodaceve
izmjene i/ili dopune Idejnog projekta (ako je primjenjivo) i
IzvodaCevog Glavnog projekta Radova, Izvedbenih projekata i
projekata Izvedenog stanja;

(c) Clanak 8.8. /[Priviemena obustave Radoval: odobrenje za
privremenu obustavu Radova ili dijela Radova.

(d) Clanak 13.1/Pravo na izmjene): davanje naloga za Izmjenu ukoliko
takva Izmjena zahtijeva promjenu Zahtjeva Narucitelja;

(e) Clanak 13.3 [Postupak izmjena): odobrenje prijedloga za Izmjenu
koji je podnio Izvoda¢ sukladno Clanku 13.1 [Pravo na izmjene] ili
13.2 [Povecanje vrijednosti].

Bez obzira na obveze navedene naprijed u pogledu pribavljanja
odobrenja, ako se po misljenju InZenjera pojavi opasnost koja ugrozava
sigurnost Zivota ili imovine ili Radova, on smije, bez da pritom oslobada
Izvodaca bilo kojih obveza ili odgovornosti po Ugovoru, naloZiti Izvodacu
da izvede radove ili uradi stvari koje su po misljenju InZenjera potrebne
da se ukloni ili smaniji rizik. Izvoda¢ mora odmah udovoljiti takvom nalogu
InZenjera, bez obzira Sto on nema odobrenja Narucitelja. InZenjer ce
odrediti dodatak Ugovornoj cijeni u odnosu na takav nalog, sukladno
Clanku 13.3 [Postupak izmjene] i obavijestit ¢e Izvodaca s kopijom

Naruditelju.
3.4 Zamijeniti broj*42" s%21"
Zamjena
InZenjera
3.5 Dodati na kraju ovog Clanka:
Odluke

InZenjer ne smije donositi nikakvu odluku kojom se mijenja Ugovor ili se
takvom odlukom utjece na rok dovrSenja Radova ili Ugovornu cijenu, bez
prethodne pisane suglasnosti Narucitelja. Bez obzira na odredbe ovog
¢lanka, ukoliko se po misljenju InZenjera pojavila opasnost koja moze
ugroziti Zivote ljudi ili sigurnost Radova ili susjedne imovine, on moze bez
prethodnog odobrenja Narucitelja, i bez da time oslobada Izvodaca od
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3.6
Sastanci
rukovodstva

3.7
Radno vrijeme
InZenjera

bilo koje njegove obveze i odgovornosti prema odredbama Ugovora,
narediti Izvodacu da izvrSi sve radove ili da uradi sve Sto je po misljenju
InZenjera potrebno da se izbjegne opasnost ili smaniji rizik. Izvoda¢ mora
izvrsiti sve takve naredbe.

Ukoliko se po donoSenju odluke uz suglasnost Narucitelja povecava
Ugovorna cijena, primjenjivat ¢e se na odgovarajuéi nacin odredbe
Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16). Ugovorne strane ¢e
svaki dogovor kojim se produljuje Rok dovrsetka ili poveéava Ugovorna
cijena, formalizirati kroz pisani dodatak Ugovoru uvazavajuéi odredbe
vazeteg Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016) i
podzakonskih propisa. Cijena ugovora i Rok dovrsetka moze biti predmet
izmjene ugovora sukladno ¢lancima 314. do ¢lanka 321. Zakona o javnoj
nabavi (Narodne novine br. 120/2016 s izmjenama i dopunama ).

Dodatni Clanak 3.6:

InZenjer ili Predstavnik Izvodaca moze od drugog zahtijevati da sudjeluje
na sastancima rukovodstva u cilju razmatranja buduceg rada. Inzenjer i
Predstavnik Izvodaca mogu pozvati i druge osobe da prisustvuju. InZenjer
¢e voditi zapisnik o sastanku. InZenjer i Predstavnik Izvodaca su duzni na
sastanke rukovodstva pozvati Voditelja projekta.

InZenjer i Predstavnik Izvodaca potpisat ¢e zapisnike kao vjerodostojne
zapise dan nakon sastanka. Inzenjer ¢e dostaviti kopije zapisnika svima
koji su sudjelovali na sastanku. Odgovornost za bilo koju akciju koju treba
poduzeti navedenu u zapisniku, bit ¢e u skladu s Ugovorom.

Dnevni red takvog sastanka treba pokrivati pregled napredovanja, pregled
programa i planova buducih aktivnosti, stanje osoblja, tehnicke poslove,
sigurnost, mehanizaciju, nabavu materijala, placanja, sadasnje i
predvidene poteskoce, suradnju s ostalim izvodac¢ima, i ostale prikladne
teme.

Prije mobilizacije na GradiliSte redoviti sastanci ¢e se odrzavati mjese¢no
u uredu Izvodaca, uredu InzZenjera, uredu Narucitelja i/ili na Gradilistu u
ciliju rasprave projektiranja i buduce logistike. Vrijeme i mijesto tih
sastanaka bit ¢e dogovoreno uzimajuéi u obzir teme koje e se
raspravljati.

Nakon pocetka radova na GradiliStu sastanci ¢e se odrzavati tjedno.
Ostali sastanci odrzavat ¢e se po potrebi.

Vrijeme i mjesto sastanaka ¢e se dogovoriti ovisno o temama o kojima ¢ée
se raspravljati. Troskovi sastanaka smatraju se uklju¢enima u Ugovornu
cijenu.

Svaki zapisnik sastanka smatra se autoriziranim zapisom predmeta koji su
raspravljani, ali ne nadomjesta niti jednu odredbu u Ugovoru koja
zahtijeva suglasnost, uputu ili odluku koja treba biti u pisanom obliku.

Dodatni Clanak 3.7:

Izvodenje Stalnih radova mora biti pod neprekinutima nadzorom Nadzornih
inZzenjera.
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Prisustvo osoblja Inzenjera na GradiliStu je ograniceno na vrijeme od 07 do
18 sati radnim danom i subotom, ali ne nedjeljom i praznikom.

Ako Izvodac zahtjeva prisustvo bilo kojeg od osoblja Inzenjera izvan tog
vremena iz prethodnog stavka zatraZit ¢e to 7 dana unaprijed. Inzenjer ¢e
odluciti o potrebi prisustva. Izvodac ¢e nadoknaditi troskove rada osoblja
Inzenjera izvan vremena iz prethodnog stavka, ukljucujuéi i sve dodatke
odredene Zakonom, kroz odgovarajuci odbitak u Privremenim situacijama.
Odbijeni iznos Narucitelj ¢e platiti direktno Inzenjeru.
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4. Izvodac

4.1
Opce obveze
Izvodaca

Ispred prvog stavka dodaje se novi stavak:

Izvodac¢ mora izvrsiti svoje obveze i ponaSati se na gradilistu tako da se
svakako izbjegne eventualna steta Narucitelju, njegovim predstavnicima
njegovim suradnicima i svakoj trecoj osobi. Svu eventualnu Stetu nastalu
postupcima Izvodaca, isti je duzan popraviti o vlastitom trosku ili
Narucitelj ima pravo postupati sukladno Uvjetima ovog Ugovora.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Ako se u Dokumentaciji IzvodacCa pronadu greske, propusti, nejasnoce,
nekonzistentnost, neadekvatnost ili drugi nedostaci, oni i Radovi ispravit
Ce se na troSak Izvodaca, bez obzira na bilo koju suglasnost ili odobrenje
po ovom Clanku.

Izvodac¢ mora izraditi tri privremene informacijske plo¢e min. dimenzija
70x100cm da se osigura vidljivost financiranja ili sufinanciranja od strane
Europske unije kako je to navedeno u Uputama za korisnike sredstava;
Informiranje i vidljivost projekata financiranih iz ESI fondova 2014-2020
objavljenom na sljedecoj stranici:

http://www.strukturnifondovi.hr/kako do eu fondova

Na obveze Izvodaca primjenjuju se, izmedu ostalog, i odredbe ¢lanaka
604., 605. i 633. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11,
78/15, 29/18).

Na obveze Izvodaca primjenjuju se , izmedu ostalog i odredbe Clanka 423.
Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/2005, 41/08,
125/1178/15, 29/18 s izmjenama i dopunama) na nacin da je Izvodac
duZzan snositi sve troskove popravka ili zamjene opreme u razdoblju od dvije
godine od izdavanja Potvrde o preuzimanju. Izvodacu ¢e navedeni troskovi,
ukoliko ih sam ne plati, biti naplaceni iz jamstva za otklanjanje nedostatka.

IzvodaC na gradilisStu mora imati svu zakonom propisanu gradiliSnu
dokumentaciju, kao i dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda
u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme
i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih
dijelova gradevine temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze
kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole
kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih
i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u
tijeku odredene Zakonom o gradnji, posebnim propisom, projektom ili
odabranom ponudom.

Radovi moraju biti izvedeni u skladu s nacionalnim, europskim i
medunarodnim normama.

Sukladnost s odredenim normama na koje se referiraju dokumenti koji Cine
Ugovor koja se moZe provijeriti iskljucivo na gradiliStu, provjeravat ¢e se u
fazi izvrSenja ugovora.

Dokumentacija za sve Materijale i/ili Postrojenja koja ¢e se ugradivati
odnosno nabavljati po ovom Ugovoru, mora biti na hrvatskom jeziku. U
ugovorenoj cijeni sadrzana je i obveza Izvodaca da bez dodatnih placanja,
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4.2

Sredstvo
osiguranja za
izvrSenje
Ugovora

obuci radnike Narucitelja za odrzavanje i rukovanje svim vrstama Materijala
i/ili Postrojenjima.

Izbrisati clanak 4.2 i zamijeniti ga sliedecim:

Izvodac ¢e (na svoj trosak) pribaviti Sredstvo osiguranja za izvrSenje
Ugovora (Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora), u iznosu i u valuti
navedenoj u Dodatku ponudi. Sredstvo osiguranja za izvrSenje Ugovora
mora biti u obliku danom u Dijelu 4 ove Knjige 2, ove Dokumentacije o
nabavi.

Izvodac ¢e Narucitelju dostaviti Sredstvo osiguranja za izvrsenje Ugovora
zajedno s potpisanim Sporazumom kako je odredeno Clankom 1.6
[Sporazum].

Izvodac Ce osigurati da je Sredstvo osiguranja za izvrSenje Ugovora valjano
i izvrSivo sve dok IzvodaC ne dovrSi Radove i ne otkloni eventualne
nedostatke.

Ako se u uvjetima Sredstva osiguranja za izvrsenje Ugovora navodi njegov
datum njegova isteka, a Izvodac jo$ nije stekao pravo da dobije Potvrdu o
ispunjenju Ugovora do datuma koji pada 28 prije datuma isteka, Izvodac
¢e produljiti vaZzenje Sredstva osiguranja za izvrSenje Ugovora sve dok
Radovi ne budu dovrseni i dok nisu otklonjeni eventualni nedostaci.

Za svako povecanje Ugovorne cijene sukladno Clanku 3.5, Uvjeta Ugovora
Izvodac ¢e na pismeni zahtjev InZzenjera odmah povecati iznos Sredstava
osiguranja za izvrsenje Ugovora za odgovarajuéi postotak.

Narucitelj nece postaviti zahtjev iz Sredstva osiguranja za izvrSenje
Ugovora, osim iznosa na koje Narucitelj ima pravo prema Ugovoru i to u
slucaju:

i. Propusta IzvodaCa da produlji vazenje Sredstva osiguranja za
izvrSenje Ugovora kako je to opisano u prethodnom odlomku, u kojem
sluaju Narucitelj moZe potrazivati puni iznos Sredstva osiguranja za
izvrSenje Ugovora,

. Propusta IzvodaCa da Narucitelju plati duzni iznos, bilo da je to
dogovoreno s Izvodacem ili je utvrdeno u skladu s clankom 2.5
[ Potrazivanja Naruciteljal ili clankom 20.[ PotraZivanja, Sporovi i ArbitraZal,
u roku od 42 dana nakon takvog dogovora ili utvrdivanja,

iii. Propusta Izvodaca da otkloni povredu Ugovora u roku od 42 dana
nakon Sto primi obavijest Narucitelja kojom se traZi da se povreda otkloni,

iv. Okolnosti koje daju pravo Narucitelju da raskine Ugovor prema
¢lanku 15.2 [Raskid od strane Narucitelja] bez obzira na to je li obavijest o
raskidu dostavljena ili nije, ili

V. Radi naplate Kazne za zakaSnjenje Izvodaca u ispunjenju svojih
obveza iz ovog Ugovora, u skladu sa ¢lancima 8.7. [Kazna za zakasnjenje]
i 14.15. Ugovora [ Valute placanjal.
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4.3
Predstavnik
Izvodaca

4.4
Podizvodaci

4.5

vi. Radi naplate kazne za prekoracenje jamcenog operativnog troska.
Narucitelj ¢e naplatiti iskljucivo prekoracenje operativnih troskova sukladno
jednadzbi iz poglavlja 4.12.1.1. Provjera iskazanih troskova koja je dana u
Knjizi 3. U sluaju da je Gospodarski subjekt podcijenio operativne troskove
viSe od iznosa Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Narucitelj ima pravo
naplatiti ostatak kazne (odstete) od Izvodaca sukladno ¢l. 355 Zakona o
obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18).

vii. Narucitelj ¢e naplatiti Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u
cijelosti ukoliko tijekom trajanja ugovora nastanu poznate okolnosti koje bi
potvrdivale da je Izvodac bio u sukobu interesa u bilo kojoj fazi realizacije
projekta pocev od slanja Poziva na nadmetanje u EOJN.

viii. Narucitelj ¢e Izvodaca obestetiti za svaku Stetu, gubitak i troSkove
(ukljucujuéi i nagradu i troskove odvijetnika i sudske troskove) koji proizlaze
iz potrazivanja na temelju Sredstva osiguranja za izvrSenje Ugovora, u
onom obujmu do kojeg Narucitelj nije imao pravo postaviti zahtjev.

Narucitelj ¢e vratiti Izvodacu Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
odnosno novcani polog u roku od 30 dana od dana potpisivanja Potvrde o
preuzimanju od strane Narucitelja. Prije vracanja Jamstva za uredno
ispunjenje ugovora Izvodac ¢e dostaviti Jamstvo za otklanjanje nedostatka
u jamstvenom roku.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Predstavnik Izvodaca mora vladati hrvatskim jezikom. Ako Predstavnik
Izvodaca ne vlada hrvatskim jezikom, Izvoda¢ mora na GradiliStu kroz
radno vrijeme imati kompetentnog prevoditelja kako bi osigurao valjani
prijenos uputa i informacija.

Ako Predstavnik Izvodaca nije ovlasten da vodi gradevinske radove u
skladu sa Zakonom, Izvodac ¢e zaposliti osobu koja ima takvo ovlastenje
za rad s Predstavnikom Izvodaca.

Dodati na kraju ovog Clanka:

IzvodaC Ce osigurati da se zahtjevi koji se odnose na Izvodaca prema
Clanku 1.12 [Povjerfiivi podac] na isti nacin odnose na sve
Podugovaratelje.

Izvodac je duzan osigurati sve uvjete za izvrSenje obveze Narucitelja da
pla¢a neposredno Podugovaratelje za izvedene radove, isporucenu robu ili
pruzene usluge, sukladno zakonu kojim se ureduje javna nabava.

Izvoda¢ moze tijekom izvrSenja ovog Ugovora od Naruditelja zahtijevati
promjenu Podugovaratelja, uvodenje jednog ili viSe novih Podugovaratelja,
preuzimanje izvrSenja dijela Ugovora koji je prethodno podugovorio uz
uvjete i na nacin koje predvida Zakon o javnoj nabavi (Narodne Novine br.
120/2016).

Clanak 4.5. brise se u cijelost.
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Imenovani
podugovaratelji

4.6
Suradnja

4.7
Iskolcenje

4.8
Sigurnosni
postupci

Nakon rijeci ,javnog tijela" u tocki (c) prvog stavka umetnuti:

“ ili isporucitelja komunalnih i/ili vodnih usluga ”

Dodati na kraju prvog stavka:

Izvodac Ce osigurati da iskolCenje izvede osoba ovlastena prema clanku
58. Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/2013 s izmjenama i
dopunama).

Promijeniti tocku (a) ovog Clanka tako da glasi:

»zadovoljavati sve odgovarajute sigurnosne propise, pravila i
specifikacije, naroCito Zakon o zastiti na radu (Narodne novine br.
71/2014 s izmjenama i dopunama) u vezi svih mjera, postupaka i
administrativnih koraka potrebnih za potpunu zastitu na radu."

Dodati na kraju ovog Clanka:

Sigurnost mora biti na dnevnom redu svih gradiliSnih sastanaka i planovi
za ublaZzavanje rizika moraju biti dogovoreni izmedu InZenjera i
Predstavnika Izvodaca i ukljuCeni u prijedlog Izvodaceve organizacije i
metode gradenja koje podnosi sukladno Clanku 4.1 [Opée obveze
Izvodacal.
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4.9
Osiguranje
kvalitete

4.10
Podaci o
gradilistu

Dodati na kraju ovog Clanka:

Sustav osiguranja kvalitete mora:

(a) Osigurati da se za sve materijale i opremu dopremljene na Gradiliste
moze utvrditi da li su sukladni Zakonu o gradnji (Narodne novine br.
153/13 s izmjenama i dopunama) i Zakonu o gradevnim proizvodima
(Narodne novine br. 76/13 s izmjenama i dopunama) Programu
kontrole i osiguranja kakvoce iz Glavnog projekta, Zakonu o
tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti
(Narodne novine br. 80/13 s izmjenama i dopunama), Pravilniku o
ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju
gradevnih proizvoda (Narodne novine br. 103/2008 s izmjenama i
dopunama), Tehni¢kom propisu o gradevnim proizvodima (Narodne
novine br. 33/2010 s izmjenama i dopunama), Tehnickom propisu za
gradevne konstrukcije (Narodne novine br. 17/2017 s izmjenama i
dopunama), Zakonu o zastiti okoliSa (Narodne novine br. 80/2013,
s izmjenama i dopunama) i drugim zahtjevima primjenjivih propisa);

(b) Ukljuciti procedure za provjeru sukladnosti i pohranjivanje isprava o
sukladnosti; i

(c) Ukljuciti elektronicki i papirnati sustav za pohranjivanje isprava i
datuma isporuke.

U slucaju da Materijali, Proizvodi ili izrada nisu potpuno detaljirani ili
specificirani moraju imati standard koji odgovara Radovima i pogodni za
namijenjenu svrhu navedenu ili razumno interpretiranu iz Projekta te u
skladu s dobrom gradevinskom praksom.

Proizvodi moraju biti novi osim ako je drugacije specificirano. Za
Proizvode specificirane prema odredenom standardu, Izvodac treba od
proizvodaca pribaviti ispravu o sukladnosti.

Dodati novi stavak na kraju ovog Clanka:

Izvodac se ne smije oslanjati na bilo koje istraZivanje, izvjestaj, ili drugi
dokument pripremljen od strane ili po nalogu Narucitelja u vezi materije
na koju se odnosi ovaj Clanak i Narucitelj ne jamci tocnost ili potpunost
bilo kojeg takvog istraZivanja, izvjeStaja ili dokumenta ili bilo koju
predstavku ili tvrdnju koja se nemarom ili na drugi nacin nalazi u njima.

IzvodaC ce provoditi daljnja istrazivanja na GradiliStu koja smatra
potrebnim za pripremu Projekta Radova, za podnoSenje bilo kakvog
proracuna, za dobivanje bilo kojih sluzbenih i drugih odobrenja ili za
pripremu Prijedloga Izvodaca te za projektiranje, izvodenje, dovrSenje i
odrzavanja Radova do potpunog zadovoljstva Inzenjera.

Izvodac je odgovoran za:
(a) Regulaciju i odrzavanje prometa ometanog Radovima i za
dobivanje odgovarajucih dozvola;
(b) Odrzavanje pristupa imovini ometenoj Radovima; i
(c) Odrzavanje veze s vlasnicima imovine i usluga ometanih
Radovima.
(d) Osiguranje pristupa vatrogasaca, hitne pomoci i ostalih
interventnih vozila za vrijeme radova i nakon zavrSetka radova na
dnevnoj osnovi.
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4.12
Nepredvidivi
fizicki uvjeti

4,13
Pravo prolaza i
objekti

Izvodac je ukljucio u cijenu sve dodatne troSkove kojima moZze biti izloZen
zbog toga Sto mora udovoliiti regulaciji u vezi s restrikcijama prometnih
pravaca kojima se kre¢u vozila dolaze¢i na Gradiliste, istovarom ili
utovarom, ili ¢ekanjem vozila ili u vezi bilo ¢ega Sto ometa izvodenje
Radova. Izvoda¢ ¢e osloboditi ili obestetiti Narucitelia od bilo koje
odgovornosti, gubitka, potrazivanja ili postupaka u odnosu na Stete na
cestama ili mostovima, izazvanih izvanrednim prometom u vezi izvodenja
Radova. Izvodac Ce osigurati da se sprijeéi svim vozilima koja napustaju
GradiliSte da na cestu iznose blato, smece itd. i mora redovito Cistiti
pristupne ceste.

Izvodac¢ mora pribaviti sve Sto je potrebno da udovolji gornjim zahtjevima
bez odobrenja dodatnih troskova.

Bez obzira na bilo koje druge odredbe Ugovora, Izvodac e snositi sve
troskove da se objekti, ceste, privremene ceste i sve okolne povrsine, koji
su osteceni zbog upotrebe od strane Izvodaca dovedu u prethodno stanje
na troSak Izvodaca, prema zahtjevu InZenjera ili odgovarajucih viasti.
Izvodac c¢e placati sve naknade i pristojbe u svezi koriStenja cesta za
potrebe izvrsenja Ugovora.

Ovaj clanak se brise i glasi:

Izvodac je u ponudenu cijenu ukljucio sve elemente vezano na lokaciju i
pristup objektu, projektnu dokumentaciju i sve ostale specifi¢nosti
predmeta nabave, Radova, Gradilista, Zemlje, zastite okoliSa i ostalih
bitnih stavki potrebnih za uspjesnu realizaciju Ugovora.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac je odgovoran za:

(a) Regulaciju i odrzavanje prometa ometanog Radovima i za dobivanje
odgovarajucih dozvola;

(b) Odrzavanje pristupa imovini ometenoj Radovima; i

(c) Odrzavanje veze s vlasnicima imovine i usluga ometanih Radovima.

Izvodac je ukljucio u cijenu sve dodatne troSkove kojima moze biti izloZen
zbog toga Sto mora udovoljiti regulaciji u vezi s restrikcijama prometnih
pravaca kojima se krecu vozila dolaze¢i na Gradiliste, istovarom ili
utovarom, ili ¢ekanjem vozila ili u vezi bilo ¢ega Sto ometa izvodenje
Radova. Izvodac ce osloboditi ili obestetiti Narucitelja od bilo koje
odgovornosti, gubitka, potrazivanja ili postupaka u odnosu na Stete na
cestama ili mostovima, izazvanih izvanrednim prometom u vezi izvodenja
Radova. Izvodac Ce osigurati da se sprijeCi svim vozilima koja napustaju
GradiliSte da na cestu iznose blato, smece itd. i mora redovito Cistiti
pristupne ceste.

Izvodac mora pribaviti sve Sto je potrebno da udovolji gornjim zahtjevima
bez odobrenja dodatnih troskova.

Bez obzira na bilo koje druge odredbe Ugovora, Izvodac Ce snositi sve
troskove da se objekti, ceste, privremene ceste i sve okolne povrsine, koji
su oSteceni zbog upotrebe od strane Izvodaca dovedu u prethodno stanje
na troSak Izvodaca, prema zahtjevu InZenjera ili odgovarajucih vlasti.
Izvodac ce placati sve naknade i pristojbe u svezi koriStenja cesta za
potrebe izvrSenja Ugovora.
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4.14
Izbjegavanje
ometanja

4.18 Zastita
okolisa

4.19
Struja, voda i
plin

4.21
Izvjestaji o
napretku
radova

Na kraju ovog Clanka umetnuti ,ili" i dodati:

(c) isporuku roba i usluga na Gradilistu za Narucitelja ili drugu osobu,
ukljucujuéi bez ogranicenja pogonsko gorivo, elektricnu energiju,
vodu, plin, telefon, podzemne ili zracne kablove i odvodnju.

Na kraju ovog Clanka dodati:

Narucitelj temeljem Ugovora o gradenju prenosi vlasnistvo nad gradevnim
otpadom na Izvodaca.

Izvodac kao vlasnik i posjednik gradevnog otpada duzan je gospodariti
gradevnim otpadom koji je nastao tijekom gradenja, rekonstrukcije ili
odrzavanja na gradiliStu sukladno propisima, pravilnicima i zakonu koji
ureduju gospodarenje otpadom.

Izvodac kao vlasnik i posjednik gradevnog otpada treba sve troskove koji
proizlaze iz obveze gospodarenja gradevnim otpadom
uracunati/ukalkulirati u stavkama troSkovnika i ne¢e se posebno
obracunavati.

Izbrisati drugi i treci stavak ovog Clanka i zamijeniti sljedecim:

Za Radove Izvodac ima pravo koristiti koli¢ine struje, vode i plina i ostalih
usluga koje su dostupne na GradiliStu po cijeni isporucitelja tih usluga.
Izvodac Ce, na svoj rizik i trosak, dobaviti sve potrebne uredaje za koristenje
tih usluga i za mjerenje potrosenih koli¢ina vodeci posebnu pozornost da je
moguce odvojiti potrosnju Narucitelja na istom dobavnom mjestu od
potrosnje Izvodaca.

Izvoda¢ ¢e sve dospjele iznose za takve usluge placati direktno
isporucitelju usluge.

Dodati na kraju stavka 1. ovog Clanka:

Rok iz prethodne recenice ovog stavka primjenjuje se i na prvi Izvjestaj iz
druge recenice ovog stavka.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac ¢e voditi Gradevinski dnevnik u skladu s odredbama Zakona o
gradniji (Narodne novine br. 153/13 s izmjenama i dopunama) i Pravilnika
o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu
vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrZzaju zavrSnog izvijeSéa
nadzornog inZzenjera (NN 111/14 s izmjenama i dopunama).

Predstavnik IzvodaCa c¢e priredivati tjedne izvjeStaje u formatu
dogovorenom s Inzenjerom. Kopije tih izvjestaja bit ¢e faksirane ili na
drugi nacin dostavljene InZenjeru i Voditelju projekta jedan dan prije
tjednog gradiliSnog sastanka ili drugacije kako se dogovori.

Izvodac mora pripremati i odrZavati azurnim sve druge sluzbene izvjeStaje
prema Zakonu.
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4.25 Dodatni Clanak 4.25:
Postojeci
vodovi Izvodac Ce se upoznati s poloZajem svih postojecih vodova kao Sto su

odvodi, telefonske i elektricne linije i stupovi, vodovodne cijevi,
kanalizacijske cijevi, plinske cijevi i sli¢no, prije nego pocne svaki iskop ili
drugi rad koji moze utjecati na postoje¢e vodove. Izvodac ce biti
odgovoran za sve Stete na cestama, odvodnim jarcima, cijevima,
kablovima ili bilo kojim vodovima koje je izazvao on ili njegov
Podugovaratelj i mora popraviti svaku takvu Stetu na svoj trosak i na
potpuno zadovoljstvo InZenjera Sto je prije moguce, ali u svakom slucaju
unutar Roka dovrsetka.
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5. Projekt

5.1 Izbrisati prvi stavak ovog Clanka i zamijeniti sliededim.
Opce obveze
projektiranja Izvodac ce izvrSiti i biti odgovoran za projektiranje Radova. Projekte ¢e

pripremiti ovlasteni Projektanti koji su inzenjeri ili drugi strucnjaci koji
zadovoljavaju kriterije koji su navedeni u Dokumentaciji o nabavi i Zakonu.
Izvodac ¢e Inzenjeru dostaviti na odobrenje ime i pojedinosti svakog
predloZenog Projektanta i Podugovaratelja projekta.

Dodati novi stavak na kraju ovog Clanka:

Projekti koje izraduje IzvodaC su potpuna i pojedinatna odgovornost
Izvodaca. U slucaju da Izvodac u projektu radova koristi dio ili dijelove
prethodno izradenih projekata, ili specifikacija tada ¢e Izvodac preuzeti
potpunu odgovornost za njih kao da su dio IzvodacCevog projekta. Izvodac
¢e postupajuci sa paznjom dobrog stru¢njaka poduzeti sve razumne mijere
radi provjere tocnosti dobivenih informacija i/ili podataka. Narucitelj nije
odgovoran za tocnost, sadrZaj ili potpunost postojeceg idejnog projekta
Postrojenja kojeg je stavio na raspolaganje Izvodacu.

IzvodaC ¢e dogovoriti s InZenjerom minimalne zahtjeve, format i
distribuciju Izvodacevih projekata najmanje 14 dana prije dogovorene
isporuke.
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6. Osoblje i radna snaga

6.2
Place i uvjeti
rada

6.3
Osobe u sluzbi
Narucitelja

6.6

Objekti za
osoblje i radnu
snagu

6.8
Rukovodenje
od strane
Izvodaca

6.10
Evidencija
Mehanizacije
Izvodaca i
Osoblja
Izvodaca

6.12
Strano osoblje

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac ce uredno podmirivati sve svoje obveze u svezi s isplatom placa
Osoblju, a sve u skladu s pozitivnim propisima Zemlje.

Izbrisati Clanak 6.3 i zamijeniti ga sljedecim.

Izvodac nece zasnovati ili pokusati zasnovati radni odnos, ili drugi pravni
odnos sa istim ili slicnim ucinkom, s osobljem i radnom snagom iz Osoblja
Narucitelja i/ili Inzenjera.

Izbrisati drugi stavak i zamijeniti ga sljedecim:

Izvodac nece dopustiti bilo kome od osoblja Izvodaca da ima privremenu
ili stalnu nastambu unutar Gradilista.

Dodati na kraju ovog Clanka:

IzvodaCevo rukovodece osoblje mora imati zadovoljavajuce znanje
hrvatskog jezika u razumijevanju, govoru i pisanju ili ¢e Izvodac¢ na svoj
troSak imati dovoljan broj kompetentnih prevoditelja raspolozivih na
Gradilistu kroz cijelo radno vrijeme, kako bi osigurao potpuno, tocno i
pravovremeno komuniciranje.

Brise se prva recenica ovog Clanka i zamjenjuje se slijedecom:

Izvodac je duzan dostaviti InZzenjeru sve pojedinosti koje se odnose na
broj svake skupine Osoblja Izvodaca (potpuni i tocan popis radnika uz
naznaku imena, starosti, spola i sati rada svih radnika), te svaku vrstu
Mehanizacije Izvodaca na Gradilistu.

U drugoj recenici ovog Clanka iza rijeci ,,detalji’, a prije rijeci ,,moraju”
dodaje se ,,se moraju unositi u Gradevinski dnevnik u punom opsegu te”

Dodaje se treca recenica ovog Clanka koja glasi:

Detalji moraju biti dostupni za provjeru u normalno radno vrijeme.
Dodatni Clanak 6.12:

Izvodac moze dovesti strano osoblje koje je potrebno za izvodenje Radova
u opsegu dopustenom Zakonom. Izvodac mora osigurati da to osoblje ima
potrebne boravisne vize i radne dozvole. Svi troskovi vezani uz rad stranog

osoblja su odgovornost Izvodaca.

Izvodac ¢e biti odgovoran za povratak tog osoblja na mjesto gdje je
regrutirano ili do njihovog prebivalista. U slucaju smrti bilo kojeg od tog

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija

32



Projekt prikupljanja, odvodnje i proéiééayavnje otpadnih voda na podrucju aglomeracije Vrbovec
IZGRADNJA UPOV VRBOVEC III STUPNJA PROCISCAVANIA KAPACITETA 12.200 ES I UREDAJA ZA SOLARNO

SUSENJE MULJA

6.13
Praznici i
vjerski obicaji

6.14
Zamjena
klju¢nog
Osoblja
Izvodaca

osoblja ili ¢lana njihove obitelji, Izvodac ¢e biti odgovoran za odgovarajuce
aranzmane vezano za njegov povratak ili pogreb.

Dodatni Clanak 6.13:

Izvodac nece obavljati Radove na neradne dane odredene Zakonom o
blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (NN
110/19) i dane odmora, osim po odobrenju InZenjera

Dodatni Clanak 6.14:

Zamjena strucnjaka
Osobe koje Ponuditelj navede u ponudi kao osobe odgovorne izvodenje
radova, moraju zaista i sudjelovati kao tehnicki strucnjaci u projektu.
U slucaju da Izvodac Zeli promijeniti struCnjaka kojeg je nominirao u svojoj
ponudi, za to ¢e ishoditi prethodnu suglasnost Narucitelja navodeéi detalje
o stru¢njaku kojeg namjerava uvesti u izvrSenje Ugovora. Novi strucnjak
koji se predlaze mora zadovoljavati uvjete odredene ovom Dokumentacijom
o nabavi ako se zamjenjuje stru¢njak koji nije ocjenjivan u okviru ENPa.
Ako se mijenja strucnjak koji je ocjenjivan u okviru ENPa, tada taj strucnjak
ne samo da mora zadovoljavati uvjete propisane Dokumentacijom o nabavi,
ve¢ mora imati jednake ili bolje kvalifikacije, odnosno iskustvo od onog
strunjaka kojeg zamjenjuje.
Narucitelj zadrzava pravo zahtijevati zamjenu jednog ili viSe stru¢njaka
Izvodaca u sljede¢im okolnostima:

- ako stru¢njak opetovano propusta obavljati radnje definirane

Ugovorom,

- uslucaju bolesti stru¢njaka, otkaza, smrti, preseljenja i sl.

Dodatni troskovi koji nastanu zamjenom strucnjaka idu na teret Izvodaca,
a Sto izmedu ostalog ukljuCuje i snoSenje troskova nastalih uslijed odbijanja
nadleznih tijela koja nadziru koriStenje sredstava financiranja ovog
Ugovora.
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7. Postrojenje, Materijali i izrada

7.4
Ispitivanje

7.7

Vlasnistvo nad
Postrojenjem i
Materijalima

7.8
Naknade

Dodati na kraju ovog Clanka:

Kada se ispitivanja ili pregledi moraju obaviti od strane hrvatskih
ovlastenih neovisnih trecih osoba, prema odredbama Zakona, one ¢e biti
unajmljene i placene od Izvodaca.

Brise se ovaj Clanak u cijelosti i zamjenjuje se sljjededim:
Svi dijelovi Postrojenja i Materijal postat e vlasnistvo Narucitelja, slobodni

od zaloZznog prava i drugih tereta, kad ih Narucitelj plati, obracunati u
Radovima i placeni od strane Narucitelja.

Promijeniti prvi stavak tako da glasi:

"Osim ako nije drukcije odredeno u Zahtjevima Narucitelja, Izvodac ce
pribaviti sve Dozvole (ako su potrebne) i platiti ¢e sve naknade, zakupnine
i druga placanja za:"”
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8. Pocetak, kasnjenje i prekid

8.1
Pocetak radova

8.3
Vremenski plan

Promijeniti drugu recenicu Clanka tako da glasi:

Datum pocetka bit ¢e najkasnije 35. dan po stupanju Sporazuma na snagu
ali ne prije nego je Narucitelju dostavljeno valjano Jamstvo za uredno
ispunjenje ugovora.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac ¢e pribaviti i predati Inzenjeru sve dokumente i dokaze o
zadovoljenju svih uvjeta trazenih za obavjestavanje o pocetku izvodenja
gradevinskih radova u skladu sa Zakonom. Izvoda¢ mora zadovoljiti ovu
odredbu 14 dana prije planiranog pocetka izvodenja gradevinskih radova.

Odmah po uzimanju u posjed GradiliSta Izvodac ¢e provijeriti susjednu
imovinu i javne ceste i napraviti pregled istroSenosti postojecih zgrada,
cesta, putova, ograda, zidova, ulaza itd. koji okruzuju Gradiliste i
pripadajuce zgrade i objekte, te izraditi detaljne fotografske snimke
postojeceg stanja.

Izvodac je duzan dostaviti navedene fotografske snimke u digitalnom i
tiskanom obliku InZzenjeru u roku od 7 dana od davanja prava pristupa na
Gradiliste u skladu sa ¢lankom 2.1 [ Pravo pristupa na Gradiliste].

Na kraju ovog Clanka dodati:

Vremenski plan treba biti u obliku mreznog dijagrama (Metoda kriticnog
puta ili Gritical Path Method) dogovorenom s InZzenjerom i sukladan
Naruciteljevom racunalnom programu za upravljanje projektima i mora
omoguciti usporedbu planiranog napredovanja i redoslijeda aktivnosti sa
stvarnim napredovanjem.

Kao sastavni dio vremenskog plana Izvodac ¢e dostavili vremenski
raspored planiranog koristenja resursa (Osoblje i Mehanizacija Izvodaca) u
obliku linijskog dijagrama (Ganttov dijagram) sukladno vremenskom planu
radova.

Vremenski plan mora obavezno sadrzavati aktivnosti izrade Izvedbenog
projekta i razdoblja njezinog pregleda od strane InZenjera, sukladno
Podclanku 4.1. Vremenski plan takoder mora sadrzavati vrijeme potrebno
za Testove po dovrSetku i izdavanje Potvrde o preuzimanju, koje je
takoder sastavni dio Roka dovrSetka radova.

Uz Vremenski plan Izvoda¢ mora izraditi financijski plan koji ¢e prikazati
vrijednost radova planiranih za izvodenje u svakom mjesecu. Financijski
plan mora biti raspisan na nacin da se vidi planirana vrijednost svake
podgrupe i grupe radova iz Troskovnika.

Izvodac mora na Gradilistu drZati kopiju vremenskog plana i azurirane
podatke o napredovanju, koji moraju biti dostupni za pregled.

U pripremi vremenskog plana Izvoda¢ mora uzeti u racun vremenske i
hidroloske prilike i/ili moguce privremene obustave, moguce ogranienje
napredovanja u zimskim mjesecima (pri tome se mogu uzeti u obzir
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8.4
Produljenje
Roka dovrsetka

8.5
Kasnjenje koje
uzrokuju vlasti

8.6
Dinamika
napretka

8.7
Kazna za
zakasnjenje

posliednji 25-godisnii statisticki podaci). Vremenski plan koji sadrZi
ogranic¢enja u napredovanju ili privremeno obustavljanje Radova bit ¢e
prihvatljiv InZenjeru, ali neCe osloboditi Izvodaca njegovih obveza po
Ugovoru da zavrsi Radove u skladu s ugovorenim vremenskim planom.

Svaki azurirani vremenski plan mora Izvodac predati Inzenjeru u roku 14
dana nakon $to to InZenjer zatrazi.

Na kraju stavka (c) dodati:

Produljenje Roka zavrSetka samo po sebi ne daje pravo Izvodacu na
dodatno placanje. Izvodac nece imati pravo na pojedinacno Produljenje
Roka dovrSetka za svaki od nekoliko uzroka zakasnjenja koji su se dogodili
istovremeno, nego samo na stvarno produljenje kako to odredi Inzenjer bez
obzira na razloge koji su prouzrocili zakasnjenje. Ako je jedan od nekoliko
uzroka zakasnjenja prouzroCen krivnjom Izvodaca i taj bi bez obzira na
ostale istovremene razloge uzrokovao Produljenje Roka dovrSetka Radova
ili Dijela radova, nikakvo Produljenje Roka dovrSetka nece se odobriti
Izvodacu za vrijeme tog zakasnjenja.

IzvodaC moze zahtijevati Produljenje Roka dovrSetka samo zbog
zakasnjenja radova koji su na kriticnom putu. Kriticni put je slijed
radova/aktivnosti s najduljim trajanjem tj. slijed onih radova/aktivnosti koji
nemaju vremensku rezervu.

Radi procjene pojave iznimno nepovoljnih klimatskih uvjeta - temperatura,
oborina i vjetra, normalni uvjeti u pogledu temperature, oborina i vjetra
definiraju se kao desetogodisnji mjesecni prosjek tih parametara, izmjereno
na meteoroloskoj stanici koja je najbliza lokaciji gradilista.

U svojoj procjeni InZenjer ¢e uzeti u obzir iznimni i neiznimni karakter
nepovoljnih klimatskih uvjeta i njihovog moguéeg negativnog ucinka na rok
izvodenja /dovrsetka radova.

Promijeniti Clanak tako da se na kraju recenice brise tocka i dodaje se

, ali nece na bilo koji nacin dati pravo Izvodacu da potrazuje bilo kakve
Troskove ili izmaklu korist zbog tog zakasnjenja."

Dodati na kraju ovog Clanka:

Dodatni Troskovi revidiranih metoda, ukljuCuju¢i mjere za ubrzanje,
prema nalogu InZenjera kako bi se smanjilo zakaSnjenje uzrokovano
razlozima navedenim u Clanku 8.4 [Produljenje Roka dovrsetka], bit ¢e
placeni od Narucitelja, bez da se iznos dodatnih Troskova uveca za bilo
kakvu korist Izvodaca.

Dodati na kraju prvog stavka ovog Clanka:

~Kazna za zakasnjenje" znaci ugovorna kazna i primijenit ¢e se u skladu
s Clancima 350. i 355. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08,
125/11, 78/15, 29/18).

Izbrisati prvu recenicu drugog stavka ovog Clanka.
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8.8
Privremena
obustava
Radova

8.9
Posljedice
privremene
obustave
Radova

8.10
Pla¢anje za
Postrojenje i
Materijale u
slucaju
Privremene
obustave
Radova

Dodaje se na kraju ovog Clanka:

Narucitelj ima pravo iznos iz prethodnih stavaka odbiti od bilo koje
Privremene ili Okoncane situacije, ili ukoliko to Zeli moze predmetni iznos
naplatiti putem Sredstva osiguranja za izvrSenje Ugovora.

Dodati na kraju prvog stavka ovog Clanka:

Izvodac ¢e poduzeti sve razumne napore da smaniji i otkloni troskove
vezane za svaku takvu obustavu i nastaviti Radove ¢im je to prije moguce
nakon Sto od Inzenjera primi dopustenije ili uputu da nastavi, osim ako je
dobio drugaciju uputu od InZenjera.

Nakon sto je InZenjer dao uputu da se nastavi s radovima, Izvodac i
Inzenjer ¢e zajedno pregledati Radove na koje se odnosila priviemena
obustava kako bi utvrdili njihovo stanje.

Brise se tocka (b) u stavku 1. ovog Clanka i zamjenjuje se sljjedecom:
(b) placanje stvarnih troskova koje je pretrpio zbog obustave.
Nakon stavka 1. dodaju se novi stavdi koji glase:

Stvarnim troskovima koje je Izvodac pretrpio zbog obustave, smatraju
se iskljucivo i jedino:
(a) troskovi produzetka Sredstava osiguranja i Polica osiguranja za
razdoblje produljenja roka izvodenja Radova;
(b) troskovi demobilizacije i mobilizacije na Gradilistu nastali zbog
privremene obustave Radova;
(c) troskovi konzerviranja Radova;
(d) troskovi Cuvarske sluzbe za vrijeme privremene obustave
Radova.

IzvodaC smije izvrSiti demobilizaciju GradiliSta u sluCaju privremene
obustave Radova, samo uz pisanu suglasnost InZenjera, a ponovnu
mobilizaciju je duzan izvrsiti u roku od 14 dana od primitka odluke
InZenjera o ukidanju privremene obustave Radova te naloga o ponovnom
zapocinjanju izvodenja Radova.

Izvoda¢ nema pravo na nadoknadu izgubljene realizacije, izmakle dobiti
ili nadoknadu drugih troskova Gradilista ili izvan njega, kao i troskova
mjesta na kojima se proizvode elementi za ugradnju u Radove (npr.
troskovi Uprave i sl.).

Izbrisati tocku (b) u prvom stavku ovog Clanka.
Dodati na kraju ovog Clanka:
Narucitelj ¢e tada, ako to trazi Izvodac, preuzeti odgovornost za zastitu,

skladistenje, sigurnost i osiguranje Postrojenja i/ili Materijala; rizik gubitka
ili Stete na obustavljenim Radovima prelazi na Narucitelja.
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8.12 Promijeniti zadnju recenicu tako da se na kraju recenice brise tocka i
Nastavak dodaje se:
Radova

nw

nakon $to od InZenjera dobije uputu u smislu Clanka 13 [Izmjene i
uskladenja].”
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9. Testovi po dovrsetku

9.1
Obveze
Izvodaca

Dodati na kraju treceg stavka ovog Clanka:

Detaljni zahtjevi i procedure za testove navedeni su u Zahtjevima
Narucitelja i trebaju se provoditi kako je odredeno u Glavnom Projektu u
skladu sa ¢lankom 143. Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/2013,
20/2017 s izmjenama i dopunama). Kad god se to trazi po hrvatskim
propisima testove treba provoditi neovisna treca osoba placena od
Izvodaca.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Testovi po dovrsetku ukljucuju i Tehnicki pregled u skladu s ¢lancima 139.
do 142. Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/2013, 20/2017 s
izmjenama i dopunama). Tehnicki pregled obavlja se u svrhu utvrdivanja
da je gradevina izgradena sukladno Gradevinskoj dozvoli, odnosno
pretpostavkama i zahtjevima iz Glavnog projekta, te izvedbenog projekta,
odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13 s izmjenama i
dopunama) i drugih propisa donesenih na temelju tog Zakona, prema
odredbama posebnih propisa donesenih na osnovi tih zakona i pravila
struke. Testovi po dovrSetku se provode prema odredbama Zahtjeva
Narucitelja.

Izvodac ce dati InZzenjeru obavijest ne manje od 21 dan prije datuma kada
¢e Radovi i dokumentacija koja se trazi po Zakonu po Izvodatevom
misljenju biti spremni za podnoSenje zahtjeva za izdavanje Uporabne
dozvole. Ako su radovi podijeljeni u Dijelove i ako se takvi Dijelovi mogu
upotrebljavati prije dovrSenja ukupnih Radova, Izvoda¢ moze shodno
tome dati obavijest za svaki Dio Radova.

InZenjer ¢e u roku od 14 dana nakon Sto primi Izvodacevu obavijest:

(a) izdati potvrdu IzvodaCu navodedi datum kada su Radovi (ili
Dijelovi radova) spremni za podnoSenje zahtjeva za izdavanje
Uporabne dozvole sukladno Zakonu; ili

(b) odbiti obavijest navodeci razloge i specificirajuci radove koji
trebaju biti dovrSeni od strane Izvodaca. U tom slucaju Izvodac
treba izvesti preostale Radove na koje je upozorio InZenjer i treba
dati novu obavijest kako je navedeno u stavku iznad.

Unutar 7 dana od dana primitka potvrde InZenjera, kako je opisano
prethodno u Tocki (a) ovog Clanka, Izvodal ¢e podnijeti zahtjev za
izdavanje Uporabne dozvole za Radove (ili Dio Radova) u ime Naruditelja.

Izvodac Ce sudjelovati u postupku izdavanja Uporabne dozvole na nacin
kako je odredeno Zakonom.

Ukoliko Radovi ne zadovolje na Tehnickom pregledu Naruditelj ¢e, nakon
otklanjanja nedostataka od strane Izvodaca, zatraZiti ponovni Tehnicki
pregled.

Izvodac ce sudjelovati u postupku izdavanja Uporabne dozvole na nacin
kako je odredeno prema vazecem zakonodavstvu.
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10. Preuzimanje od strane Narucitelja

10.1
Preuzimanje
Radova ili
Dijela radova

10.2
Preuzimanje
Dijela radova

10.3
Ometanje
Testova po
dovrsetku

Izbrisati prvi stavak ovog Clanka i zamijeniti ga sljjedecim:

Osim kako je to navedeno u ¢lanku 9.4. (Neuspjeli Testovi po dovrsetku),
Narucitelj ¢e preuzeti Radove kada bude izdana Potvrda o preuzimanju ili
se ona smatra izdanom u skladu s ovim ¢lankom.

Izbrisati drugi, treci i Cetvrti stavak i zamijeniti sa slijedecim:

InZenjer Ce Izvodacu izdati Potvrdu o preuzimanju za Radove unutar 7 dana
nakon uspjesno provedenog posljednjeg od predvidenih tehnickih pregleda
Ugovorom, sukladno Zakonu. Da se izbjegne zabuna, 7 dana se broji od
dana kada je Narucitelj primio zapisnik o tehnickom pregledu koji je
sastavilo povjerenstvo za tehnicki pregled, navodeci u njemu da se za
izvedene Radove moze izdati Uporabna dozvola.

Ako Inzenjer propusti izdati Potvrdu o preuzimanju unutar roka navedenog
u prethodnom stavku, smatrat ¢e se da je Potvrda o preuzimanju za Radove
izdana istekom 7. dana od dana primitka zapisnika o posljednjem od
predvidenih tehnickih pregleda Ugovorom koji je sastavilo povjerenstvo za
tehnicki pregled, navodeéi u njemu da se za izvedene Radove moze izdati
Uporabna dozvola.

Brise se ovaj Clanak u cijelosti.

U stavku prvom rijeci ,14 dana“ zamjenjuju se sa /A5 dana".
Stavak 2. mijenja se i glasi:

»1zvodac ¢e obaviti Testove po dovrsSetku ¢im isto postane moguce, ali
najkasnije do isteka Razdoblja obavjeStavanja o nedostatcima. InZenjer
Ce traziti da se Testovi po dovrsetku izvedu uz obavijest 14 dana unaprijed
u skladu s relevantnim odredbama Ugovora.”

Stavak 3. mijenja se i glasi.

~Ako Izvodac kasni i/ili ima Troskove koji su rezultat navedenog kasnjenja
u provodenju Testova po dovrSetku, IzvodaC ¢e o tome obavijestiti
InZenjera i prema clanku 20.1. [PotraZivanja Izvodaca] ima pravo na
produljenje roka za svako takvo zakaSnjenje, ako dovrSenje kasni ili ¢e
kasniti, a prema Clanku 8.4. [Produljenje Roka dovrsetkal kao i na
placanje TroSkova i Razumne dobiti, ali ne¢e zbog toga imati pravo na
izmaklu korist."
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10.4 Bride se ovaj Clanak u cijelosti.
Povrsine koje
treba vratiti u

prvobitno

stanje

10.5 Dodatni Clanak 10.5:

Ciscenje

Gradilista Nakon Sto primi Potvrdu o preuzimanju, Izvodac ¢e s Gradilista ukloniti
svu Mehanizaciju Izvodaca, visak materijala, smeée otpad i Privremene
radove.

Ako sve to nije uklonjeno s GradiliSta u roku od 28 dana nakon Sto je
Izvodac primio Potvrdu o preuzimanju, Narucitelj je ovlasten prodati ili na
drugi nacin raspolagati svime Sto je ostalo na Gradilistu. Narucitelj ima
pravo na placanje troskova koji nastanu s tim u vezi ili koji se mogu
pripisati prodaji ili uredenju Gradilista.

Ostatak novca od prodaje isplatit ¢e se izvodacu. Ako je taj iznos maniji
od troskova Narucitelja, Izvodac ¢e mu platiti preostali dio.
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11. Odgovornost za nedostatke

11.1
Otklanjanje
nedostataka

Mijenja se naslov Clanka 11.1. ,Dovrsetak preostalih Radova i Otklanjanje
nedostataka” tako da isti sada glasi: ,Otklanjanje nedostataka”

Stavak 1. ovog Clanka se brise i zamjenjuje se sljjedecim

~Kako bi Radovi Izvodaca bili u stanju kako se trazi Ugovorom (osim
troSenja izazvanog uobicajenom upotrebom stvari) do isteka razdoblja
odgovornosti za nedostatke, Izvodac e prije vracanja Jamstva za uredno
ispunjenje ugovora iz clanka 4.2. ovog Ugovora, a prilikom predaje
Okoncane situacije, dostaviti Narucitelju Jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u obliku bankarske garancije (koja
sadrzajno odgovara predlosku danom u Knjizi 2, Dio 4, Dokumentacije o
nabavi) u visini od 10% (deset posto) Ugovorne cijene bez PDV-a za
razdoblje odgovornosti za nedostatke kako je odredeno u Dodatku ponudi,
te ¢e obaviti Radove koji su potrebni za otklanjanje nedostataka ili Stete o
¢emu obavijest daje Narucitelj (ili netko u njegovo ime) na dan ili prije isteka
razdoblja odgovornosti za nedostatke.”

Osim navedenog, ugovorno za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
takoder pokriva:

- odgovornost izvodacCa za gradevinu zbog bitnih nedostatka gradevine i
nedostatke zemljiSta, u razdoblju vazenja tog jamstva. Nakon isteka tog
jamstva i dalje postoji odgovornost izvodaca do isteka 10 godina od predaje
i primitka radova.

- odgovornost izvodaCa po jamstvima za ispravnost prodane stvari
(garancija) koje izdaju proizvodaci opreme kao zasebne isprave, u razdoblju
od dvije godine od preuzimanja radova.

U slucaju zajednice gospodarskih subjekata Jamstvo moZe biti u dvije
opcije:

— Jamstvo izdaje jedan clan zajednice te u tom slucaju jamstvo mora
sadrzavati navod o tome da je rije¢ o ponuditelju koji podnosi ponudu kao
zajednica gospodarskih subjekata te podatke o svima ¢lanovima zajednice
gospodarskih subjekata, ili

— Druga opcija jest, da svaki ¢lan zajednice gospodarskih subjekata dostavi
jamstvo za svoj dio garancije, a kumulativan iznos mora biti jednak
trazenom iznosu iz ovog Clanka ugovora o nabavi uz uvjet da su ispunjeni
svi zahtjevi u vidu uvijeta, trajanja, sadrzaja i ukupnog iznosa dostavljenih
garancija.

Narucitelj moze predmetno jamstvo naplatiti neovisno o tome koji je ¢lan
zajednice gospodarskih subjekata dao jamstvo i neovisno o odnosu na
kojeg se clana zajednice gospodarskih subjekata ostvare osigurani slucajevi
navedeni u jamstvu.

Umijesto dostavljanja jamstva za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
izvodac ima mogucnost dati novcani polog u trazenom iznosu visine jamstva
i to na racun Narucitelja.

NaruCitelj Ce wvratiti Izvodatu Jamstvo za otklanjanje nedostatka u
Jamstvenom roku odnosno novcani polog u roku od 30 dana nakon isteka
razdoblja odgovornosti za nedostatke.

Dodaje se na kraju ovog Clanka:
IzvodaC ¢e osigurati da je Jamstvo za otklanjanje nedostataka u

jamstvenom roku valjano i izvrSivo za cijelo vrijeme trajanja razdoblja
odgovornosti za nedostatke. Ako se u uvjetima Jamstva za otklanjanje
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11.2
Troskovi
otklanjanja
nedostataka

11.3. Produljenje
Razdoblja
obavjestavanja o
nedostatcima

11.4. Propust da
se otklone
nedostaci

115
Otklanjanje
radova s
nedostatkom

11.6
Ostali testovi

11.7
Pravo pristupa

nedostataka u jamstvenom roku navodi datum njegovog isteka, a razdoblje
odgovornosti za nedostatke jos nije istekao, Izvodac ¢e produljiti vazenje
Jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, sve do isteka
trajanja razdoblja odgovornosti za nedostatke.

Izvodac¢ je duzan predati Narucitelju sva jamstva za ispravnost prodane
stvari koje izdaju proizvodaci opreme kao zasebne isprave. Neovisno o
sadrzaju jamstava za ispravnost prodane stvari, Izvodac je duzan je snositi
sve troskove popravka ili zamjene opreme u razdoblju od dvije godine od
dana izdavanja Potvrde o Preuzimanju prema Clanku 10.1 [Preuzimanje
Radova]. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u Razdoblju odgovornosti za
nedostatke obuhvaca i ovdje navedene obveze.”

Brise se stavak 1. ovog Clanka te se zamjenjuje sljjededim:

,Svi radovi koji su navedeni u Clanku 11.1. (Otklanjanje nedostataka) izvest
¢e se na rizik i troSak IzvodaCa, do onog opsega i ako su ti radovi
uzrokovani:

(a) bilo kojim projektom za koji je odgovoran Izvodac (ako postoji)

(b) Postrojenjem, Materijalima ili izradom koja nije u skladu s Ugovorom
(c) Propustom Izvodaca da se pridrzava bilo koje druge obveze..”

Brise se stavak 2. ovog Clanka.

Brise se stavak 2 ovog Clanka te se zamjenjuje sljjedecim:

~Ako je isporuka i/ili montaZa Postrojenja i/ili Materijala bila privremeno
obustavljena prema Clanku 8.8. (Privremena obustava Radova), tada se
obveze IzvodaCa iz ovog clanka nece primjenjivati na ostecenja ili
nedostatke koji se dogode nakon visSe od dvije godine, nakon Sto bi
Razdoblje obavjestavanja o nedostacima za Postrojenje i/ili Materijale
ionako isteklo."

Brise se stavak 2 ovog Clanka te se zamjenjuje sljjededim:
» Ako Izvodac ne otkloni nedostatak ili oSte¢enje do tog odredenog

datuma, Narucitelj ¢e aktivirati Jamstvo za otklanjanje nedostataka u
Jamstvenom roku."

Brise se ovaj Clanak u cijelost.

Brise se ovaj Clanak u cijelost.

U ovom Clanku brisu se rijeci: ,,dok se ne izda Potvrda o ispunjenju
Ugovora” te isti zapocinje rijecima: ,1zvodac ima...”
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11.8

Otkrivanje
uzroka
nedostataka od
strane Izvodaca

11.9. Potvrda o
ispunjenju
Ugovora

11.10
Neispunjene
obveze

11.11
Ciséenje
Gradilista

11.12. Pregled
Radova prije
isteka
Jamstvenog roka

Brise se ovaj Clanak u cijelost.

Brise se ovaj Clanak u cijelosti i zamjenjuje sliedecim:

IzvrSenje obveza Izvodaca nece se smatrati dovrSenim sve dok Inzenjer ne
izda Potvrdu o ispunjenju Ugovora Izvodacu, u kojoj je naveden datum
kada je Izvodac dovrsio svoje obveze prema Ugovoru.

Inzenjer e izdati Potvrdu o ispunjenju Ugovora u roku od 7 dana nakon
posljednjeg od sljede¢e navedenih dogadaja: (a) otklanjanja eventualnih
nedostataka zabiljeZzenih u Potvrdi o preuzimanju. Kopija Potvrde o
ispunjenju Ugovora dostavit ¢e se i Narucitelju.

Smatrat ¢e se da samo Potvrda o ispunjenju Ugovora predstavlja dokaz da
su Radovi prihvaceni.

InZenjer Ce izdati Potvrdu o ispunjenju Ugovora nakon uspjesno
provedenog tehnickog pregleda i okon¢anog obracuna izvedenih Radova.
Preslika Potvrde o ispunjenju Ugovora dostavit ¢e se i Narucitelju.

Potvrdu o ispunjenju Ugovora Izvodacu moze izdati i Narucitelj.

Brise se ovaj Clanak u cijelosti i zamjenjuje sliedecim:

Nakon Sto bude izdana Potvrda o ispunjenju ugovora, svaka Ugovorna
strana i dalje je odgovorna za ispunjenje svih obveza koje su u to vrijeme
ostale neispunjene. Ugovor ¢e se smatrati da je na snazi u svrhu utvrdivanja
karaktera i obujma neispunjenih obveza, posebno u odnosu na odgovornost
Izvodata za nedostatke gradevine koji se tiCu ispunjavanja zakonom
odredenih temeljnih zahtjeva za gradevinu, ako se ti nedostatci pokazu u
roku od 10 godina od izdavanja Potvrde o preuzimanju, odnosno od dana
kada se smatra da je ta Potvrda izdana sukladno odredbama ovog Ugovora.

Brise se ovaj Clanak u cijelosti i zamjenjuje sljedecim.

Nakon Sto primi Potvrdu o ispunjenju ugovora, Izvodac ¢e s Gradilista
ukloniti svu Mehanizaciju Izvodaca, viSak materijala, smece otpad i
Privremene radove.

Ako sve to nije uklonjeno s Gradilista u roku od 28 dana nakon Sto je
Izvodac primio Potvrdu o preuzimanju, Narucitelj je ovlasten prodati ili na
drugi nacin raspolagati svime Sto je ostalo na GradiliStu. Narucitelj ima
pravo na placanje troskova koji nastanu s tim u vezi ili koji se mogu pripisati
prodaji ili uredenju Gradilista.

Ostatak novca od prodaije isplatit ¢e se izvodacu. Ako je taj iznos maniji od
troskova Naruditelja, Izvodac ¢e mu platiti preostali dio.

Dodaje se novi clanak 11.12.:

Ovlasteni predstavnik Narucitelia ¢e Sest (6) mjeseci prije isteka
Jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka provesti pregled kako bi
utvrdio jesu li svi nedostaci i Stete otklonjeni i svi dotrajali/istroSeni dijelovi
zamijenjeni te jesu li Radovi u istom stanju uporabivosti i funkcionalnosti
kao na dan izdavanja Potvrde o preuzimanju Radova.
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Ako se tim pregledom utvrdi da Radovi nisu u istom stanju kao na dan
izdavanja Potvrde o preuzimanju Radova, (osim troSenja izazvanog
uobiCajenom uporabom stvari) Narucitelj ima pravo, nakon Sto je Izvodacu
dao rok ne dulji od 28 dana da ispravi nedostatke, sam izvesti ili naruditi
izvodenje tih radova i troskove radova zajedno s troskovima naknadnog
pregleda naplatiti aktiviraju¢i Jamstvo za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku.

Ako bi troskovi radova i troskovi pregleda premasivali iznos Jamstva za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, Izvoda¢ ¢e nadoknaditi
preostale troskove Narucitelju.
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13. Izmjene i uskladenja

13.1.Pravo na
izmjene

13.2.Poboljsanja

13.7

Korekcije zbog
izmjene u
zakonodavstvu

U prvom stavku Clanka 13.1 iza rijeci,,Izmjene" dodati:

~koje ne uvjetuju provodenje postupaka javne nabave sukladno ¢lancima
315. — 321. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)".

U prvom stavku Clanka 13.1 iza rijeci ,Izmjene" dodati:

~koje ne uvjetuju provodenje postupaka javne nabave sukladno ¢lancima
315. — 321. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)".

Dodati na kraju ovog Clanka:

Bez obzira na naprijed navedeno, za izmjene moraju biti ispunjeni uvjeti
propisani Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016 s
izmjenama i dopunama), a koji su opisani u nastavku.

Cijena ugovora moze biti predmet izmjene ugovora sukladno ¢lancima 314.-
321. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016 s izmjenama i
dopunama), uzimajuéi u obzir da se primjenjuju odredbe ¢lanaka 314.-321.
Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016 s izmjenama i
dopunama) vezano uz ograni¢enje povecanja cijene.

Rok zavrSetka izvrSenja ugovora moze biti predmet izmjene ugovora
sukladno clancima 314.-321. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.
120/2016 s izmjenama i dopunama).

Izmjene ne smiju imati za posljedicu izmjenu cjelokupne prirode ugovora
koja se odnosi na predmet Ugovora.

Dodati na kraju prvog stavka:

Izvodac nece izvrsiti nikakvu promjenu i/ili izmjenu Stalnih Radova osim
ako Inzenjer odredi ili odobri Izmjenu kako je odredeno Clankom 3.1.
[Obveze i ovlastenja InZenjeral.

Dodati novi stavak prije zadnjeg stavka:

Narucitelj ¢e unaprijed dati pisano odobrenje za svaku uputu InZenjera za
izvodenje Izmjene. Uputa InZenjera nije vazeca sve dok nije dano takvo
odobrenje.

Dodati na kraju drugog stavka:

Nakon Sto primi takav prijedlog Inzenjer ¢e Sto je prije izvedivo odgovoriti
potvrdno, negativno ili ¢e dati svoj komentar. Izvodac nece kasniti niti s
jednim poslom ili prekidati sa planiranim poslom dok ¢eka odgovor.

Dodati novi stavak na kraju ovog Clanka:

Bez obzira na naprijed navedeno, Izvodac nece imati pravo na Produljenje
roka ukoliko je odgovarajuce zakasnjenje ve¢ bilo uzeto u racun u
odredivanju nekog prethodnog produljenja i takvi TroSkovi se nece
posebno platiti ako su oni ve¢ bili uzeti u racun u indeksiranju ulaznih
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podataka u "tablicu s podacima za korekciju" u skladu s Clankom 13.8
[Korekcija zbog promjene troskoval.

13.8. Korekcija U prvom stavku druga recenica se brise i zamjenjuje sljedecim.
zbog promjene
troskova Ugovorna cijena je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi,

izuzev u slucaju primjene prisilnih odredbi Zakona o obveznim odnosima (NN
35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) u dijelu koji se odnosi na promjenu cijena
u ugovorima o gradenju (Odsjek 12. Zakona).
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14. Ugovorna cijena i placanje

14.1
Ugovorna
cijena

14.2
Plac¢anje
predujma

U Clanku 14.1. brise se tocka (a) te se zamjenjuje sljjedecom:

(a) Ugovorna cijena je iznos iz ¢lanka 4. Sporazuma i biti ¢e podlozna
korekciji u skladu s Ugovorom. Ugovorne jedinicne cijene su
nepromjenjive. Konacna vrijednost radova utvrdit ¢e se na osnovi
stvarno izvrSenih koli¢ina priznatih u gradevinskoj knjizi i jedini¢nih
cijena iz prilozenog troskovnika, kao i odredbi ovog ugovora.

(b) Povecanje cijene moguce je samo sukladno Zakonu o obveznim
odnosima.

Brise se naziv clanka 14.2 i zamjenjuje s ,,Placanje Avansa"
Stavak 3. Clanka 14.2. se brise i zamjenjuje sljededim.

Placanje takvog Avansa dospijeva nakon Sto:

(a) ugovorne strane potpiSu Ugovor;

(b) IzvodaC dostavi Sredstvo osiguranja za izvrSenje Ugovora u
skladu s Clankom 4.2. [Sredstvo osiguranja za izvrsenje
Ugovoral;

(c) Izvodac dostavi bezuvjetnu Garanciju za povrat Avansa u obliku
i od banke prihvatljive Narucitelju, u iznosima i valutama jednakim
Avansu.

U slucaju zajednice gospodarskih subjekata Jamstvo moZe biti u dvije
opcije:

— Jamstvo izdaje jedan Clan zajednice te u tom slucaju jamstvo mora
sadrzavati navod o tome da je rije¢ o ponuditelju koji podnosi ponudu kao
zajednica gospodarskih subjekata te podatke o svima ¢lanovima zajednice
gospodarskih subjekata, ili

— Druga opcija jest, da svaki ¢lan zajednice gospodarskih subjekata dostavi
jamstvo za svoj dio garancije, a kumulativan iznos mora biti jednak
trazenom iznosu iz ovog ¢lanka ugovora o nabavi uz uvjet da su ispunjeni
svi zahtjevi u vidu uvjeta, trajanja, sadrZaja i ukupnog iznosa dostavljenih
garancija.

Narucitelj moze predmetno jamstvo naplatiti neovisno o tome koji je ¢lan
zajednice gospodarskih subjekata dao jamstvo i neovisno o odnosu na
kojeg se clana zajednice gospodarskih subjekata ostvare osigurani slucajevi
navedeni u jamstvu.

Umijesto dostavljanja jamstva za povrat avansa izvodac ima mogucnost dati
novcani polog u trazenom iznosu visine jamstva i to na racun Narucitelja.
Narucitelj ¢e vratiti Izvodacu Jamstvo za povrat avansa odnosno novcani
polog u roku od 30 dana od povrata ukupnog iznosa koji je osiguran
jamstvom za povrat avansa.

Dodati na kraju Clanka 14.2. novi stavak koji glasi:

U slucaju raskida Ugovora od bilo koje strane, ili u slucaju da Avans ne bude
otplacen do Okoncanog obracuna, Narucitelj ima pravo odmah naplatiti
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14.3.Zahtjev za
izdavanje
Privremene
situacije

14.6
Izdavanje
Privremene
situacije

14.7
Plac¢anje

preostali dug po isplacenom Avansu putem Jamstva za povrat isplacenog
Avansa ili na drugi Narucitelju odgovarajuci nacin.

Na kraju prvog stavka ovog Clanka dodaje se recenica:

»Uz Izvjestaj i popratnu dokumentaciju iz ¢lanka 4.21, Izvodac je obavezan
dostaviti Gradevinsku knjigu."

Izbrisati prvi stavak i zamijeniti ga sljedecim.

Izbrisati drugu reCenicu prvog stavka i zamijeniti sljedecim:

Inzenjer ¢e nakon toga, u roku od 14 dana nakon Sto primi Izvijestaj i
popratnu dokumentaciju iz ¢lanka 4.21, uklju¢ivo i Gradevinsku knjigu,
ovjeriti koli¢ine izvedenih radova.

Nakon ovjere Gradevinske knjige, Izvodac¢ u roku od 3 dana priprema
elektronsku verziju Privremene situacije koju ¢e potom u roku od 5 dana
provjeriti Inzenjer. Nakon odobravanja elektronske verzije Privremene
situacije Izvodal priprema tiskane primjerke koje ovijerava InZenijer,
Voditelj projekta i Narucitelj.

Nakon provjere elektronske verzije Privremene situacije, Izvodac ce
pripremiti Privremene situacije (e-racune), a jedan tiskani primjerak e-
rauna zadrzati ¢e Inzenjer.

Izvodac je uz Privremenu situaciju duzan priloziti podatke potrebne za
izravna pla¢anja Narucitelja podizvoda¢ima, sukladno primjenjivim
odredbama ZIN 2016.

Izbrisati prvi stavak i zamijeniti ga sljedecim:

Niti jedan iznos nece biti potvrden niti placen sve dok Narucitelj ne primi i
odobri Sredstvo osiguranja za izvrSenje Ugovora. InZzenjer ¢e nakon toga u
roku od 14 dana nakon Sto primi IzvjeStaj i popratnu dokumentaciju (14.3),
ovjeriti i dostaviti Narucitelju Izvodacevu Privremenu situaciju u kojoj
navodi iznos za koji pravedno odreduje da dospijeva, uz popratne
pojedinosti i detalje.

U drugom stavku, u prvoj recenici, rijeci »nije obvezan« zamjenjuju se s
rijeci «nece bez pisanog odobrenja Narucitelja«.

Dodati na kraju Clanka 14.6. novi stavak koji glasi:

Izvoda¢ je obavezan nakon 1.7.2019. izdati, a Narucitelj zaprimati i
obradivati te izvrsiti placanje i elektronickih racuna i prateéih isprava izdanih
sukladno europskoj normi u zakonski propisanom, strukturiranom formatu,
a sve sukladno Zakonu o elektronickom izdavanju rauna u javnoj nabavi
(NN 94/18).

Izbrisati stavak (a) i zamijeniti ga sljedecim.
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14.8
Zakasnjelo
plaéanje

14.9
Pla¢anje
Zadrzanog
iznosa

14.10. Obracun
po dovrsetku

14.11. Zahtjev
za izdavanje
Okoncane
situacije

(a) Avans u roku od 60 dana nakon Sto primi dokumentaciju u skladu
s ¢lankom 14.2 [Placanje avansaj.

(b) Iznos potvrden u svakoj Privremenoj situaciji u roku od 60 dana
nakon Sto InZenjer primi IzvjeStaj i popratnu dokumentaciju iz
¢lanka 4.21;

(c) Iznos koji je potvrden u Okoncanoj situaciji u roku od 60 dana
nakon Sto Narucitelj primi ovu Situaciju.

Clanak 14.8. se brise i zamjenjuje sljededim.

Ako Izvodacu ne bude placeno u skladu sa Clankom 14.7. [ Placanje), tada
on ima pravo na zatezne kamate na neplaceni iznos za svaki dan
zakasnjenja tijekom perioda kasnjenja. Taj period pocinje teci prvi dan
nakon datuma dospjelosti pla¢anja kako je odredeno u Clanku 14.7.
[Placanje], bez obzira na datum kada je izdana Privremena situacija (u
slucaju tocke (b) Clanka 14.7).

Za zakasnjela pla¢anja u kunama na obracun zateznih kamata primjenjivat
¢e odredbe Clanka 12.a Zakona o financijskom poslovanju i predstecajnoj
nagodbi (Narodne novine br. 108/12 s izmjenama i dopunama).

Clanak se mijenja i glasi:

Kada je za Radove izdana Potvrda o preuzimanju, i kada su Radovi prosli
sva specificirana testiranja (Sto ukljucuje Testove nakon dovrsetka ako ih
ima), Inzenjer ¢e potvrditi cijeli Zadrzani iznos za isplatu Izvodacu. InZenjer
¢e navedeno uciniti prije nego Sto Narucitelju izda ovjeru Okoncane situacije
u skladu sa ¢lankom 14.13. [ Izdavanje okoncane situacijel.

Iznimno, ukoliko Izvodac tako zatrazi, a Narucitelj odobri, Zadrzani iznos
moze se Izvodacu platiti i ranije, uz uvjet da je Izvodac dostavio Narucitelju
Garanciju za puni iznos Zadrzanog iznosa u obliku propisanom u Knijizi 2,
Dio 4 ove Dokumentacije o nabavi. Garancija za zadrzane iznose mora
osigurati puni iznos ZadrZanog iznosa zadrzanog za uklanjanje nedostataka
koji se mogu pojaviti u preostalom razdoblju izvrSenja Ugovora. Izvodac ce
osigurati da je Garancija za zadrzane iznose valjana i izvrSiva sve dok
Potvrda o preuzimanju nije izdana. Izvodac ¢e produziti Garanciju za
zadrzane iznose ako Potvrda o preuzimanju nije izdana do datuma 28 dana
prije datuma isteka.

Narucitelj ¢e Izvodacu vratiti Garanciju za zadrZane iznose unutar 14 dana
od dana izdavanja Potvrde o preuzimanju.

Brise se ovaj Clanak u cijelost.

U stavku prvom rijeci ,Potvrdu o ispunjenju Ugovora" zamjenjuju se sa
rijecima ,,Potvrdu o preuzimanju".

U prvoj recenici prvog stavka Clanka brise se:
,U roku od 56 dana nakon Sto primi Potvrdu o ispunjenju Ugovora..."
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14.14
Prestanak
odgovornosti
Narucitelja

14.15
Valute pla¢anja

i zamjenjuje sljedecim tekstom:
,U roku do 28 dana nakon sto primi Potvrdu o preuzimanju..."

Brise se stavak 1. ovog Clanka i zamjenjuje sljjedecim:
Narucitelj neée imati nikakvu odgovornost prema Izvodacu za bilo Sto

prema ili u vezi s Ugovorom ili za izvodenje Radova, osim ako Izvodac nije
ukljucio odredeni iznos iskljuivo za to u Okoncanoj situaciji.

Izbrisati Clanak i zamijeniti sa slijededim:

Valuta placanja bit ¢e kuna (HRK).
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15. Raskid od strane Narucitelja
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15.1. Obavijest
za

otklanjanje
nedostataka

15.2
Raskid od
strane
Narucitelja

Iza stavka 1. dodati stavak 2. i stavak 3.:

Ako Izvodac propusti izvrsiti bilo koju obvezu iz Ugovora, Narucitelj moze
zahtijevati ispunjenje uz primjenu ¢lanka 362. stavak 1. i stavak 2. Zakona
o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/2005, 41/08, 125/11 78/15,
29/18 s izmjenama i dopunama).

Protek roka u kojem je Izvodac pozvan na otklanjanje nedostataka ili
ispunjenje obveze iz Ugovora nece dovesti do raskida Ugovora vec je
potrebno da Narucitelj da obavijest u skladu sa ¢lankom 15.2. [ Raskid od
strane Naruciteljal.

U tocki (a) prvog stavka ovog Clanka iza (Obavijest za otklanjanje
nedostataka), umetnuti:

Jli ne dostavi ostala jamstva trazena Ugovorom”
U tocki (e) prvog stavka ovog Clanka iza ,likvidaciju” umetnut.
~stecaj ili predstecaj”

U tocki (f) prvog stavka ovog Clanka umetnuti na pocetku:

"brimi ili mu bude ponudeno (a to ne prijavi nadleznim javnim tijelima)
il
U tocki (f), pod-tocke (i) prvog stavka ovog Clanka iza ,\Ugovor ", umetnuti:
'Ukljuujuci dodjelu ovog Ugovora ”

Dodati iza prvog stavka ovog Clanka:

Narucitelj ima pravo raskinuti Ugovor ako:

(a) je Ugovor znacajno izmijenjen, Sto bi zahtijevalo novi postupak nabave
na temelju clanka 321. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.
120/2016)

(b) je IzvodaC morao biti iskljuCen iz postupka javne nabave zbog
postojanja osnova za iskljucenje iz ¢lanka 251. stavka 1. Zakona o javnoj
nabavi (Narodne novine br. 120/2016)

(c) se ugovor nije trebao dodijeliti Izvodacu zbog ozbiljne povrede obveza
iz osnivackih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrdena
presudom Suda Europske unije u postupku iz ¢lanka 258. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije

(d) se ugovor nije trebao dodijeliti zbog ozbiljne povrede odredaba Zakona
0 javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016), a koja je utvrdena
pravomoc¢nom presudom nadleznog upravnog suda

(e) moZe na odgovarajuc¢i nacin dokazati da Izvodac krsi primjenjive
obveza u podrucju prava okoliSa, socijalnog i radnog prava, ukljucujuci
kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene place, ili odredbe
medunarodnog prava okoliSa, socijalnog i radnog prava navedenim u
Prilogu XI. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16 s
izmjenama i dopunama).

Izbrisati zadnji stavak ovog Clanka i zamijeniti sa sljedecim:
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Nakon raskida Ugovora Narucitelj ¢e dati obavijest Izvodacu da se
Mehanizacija Izvodaca i Privremeni Radovi, ili samo oni koji veé nisu bili
uklonjeni, biti otpusteni Izvodacu na ili u blizini GradiliSta. Po primitku
takve obavijesti IzvodaC ¢e odmah organizirati uklanjanje Mehanizacije
Izvodaca i Privremenih Radova na rizik i trosak Izvodaca. Medutim, ako
Izvodac propusti ukloniti bilo koji predmet Mehanizacije Izvodaca i/ili
Privrcemenih radova specificiranih u toj obavijesti, ili ako je Izvodac
propustio neko placanje koje duguje Naruditelju, ti predmeti mogu biti
prodani od strane Naruditelja (bez obveze Narucitelja da postigne najbolju
cijenu). Iznos od prodaje zadrzat e Narucitelj (ali bez obveze Naruditelja
da ga investira) i doznaciti na racun Izvodaca u skladu s Clankom 15.4

().
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16. Obustava i raskid od strane Izvodaca

16.2 Brise se tocka (b) prvog stavka ovog Clanka.
Raskid od

strane 3

Izvodaca Promijeniti tocku (d) tako da glasi:

(d) Narucitelj u bitnome ne izvrSava svoje obveze iz Ugovora na nacin
da materijalno (znacajno) i nepovoljno utje¢e na ekonomsku
ravnotezu Ugovora i/ili mogucnost Izvodaca da ispuni Ugovor.

Brise se drugi stavak u cijelosti i zamjenjuje slijedecim:

U slucaju tih dogadaja i okolnosti, Izvoda¢ moze raskinuti Ugovor, uz
obvezu da Narucitelju ostavi naknadni primjereni rok za ispunjenje ne
kraéi od 14 dana. Ukoliko Narucitelj ne ispuni obvezu niti u naknadnom
primjerenom roku, Izvoda¢ moZe raskinuti ugovor temeljem obavijesti o
raskidu. Medutim, u slucaju tocke (g) Izvoda¢ moZe uz obavijest odmah
raskinuti Ugovor.
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17. Rizik i odgovornost

17.3
Rizici
Narucitelja

17.6
Ogranicenje
odgovornosti

17.7
Izvodaceva
briga za
postojece
objekte

Izbrisati prvi red ovog Clanka i zamijeniti sljedecim.

Rizici na koje se poziva Clanak 17.4 [Posljedice rizika narucitelja] ispod,
ukoliko neposredno utjecu na izvodenje Radova u Zemlji, jesu:

Izbrisati prvi stavak i zamijeniti sa slijjedecim:

Niti jedna Ugovorna strana nije odgovorna drugoj Ugovornoj strani za
nemogucnost koriStenja Radova, izgubljenu dobit, gubitak bilo kojeg
ugovora ili za bilo koju neizravnu ili posljedi¢nu Stetu koju pretrpi druga
Ugovorna strana u vezi s Ugovorom, osim onoga iz ¢lanka 16.4 [ Placanje
nakon Raskidal i 17.1 [Odsteta] te prekoraCenja jamcenog operativnog
troska.

Izvoda¢ ¢e u slucaju prekoracenja jamcenog operativnog troska
Narucitelju platiti kaznu za prekoracenje jamcenog operativnog troska u
iznosu koji se odreduje na nacin predviden u Zahtjevima narucitelja.

Dodatni Clanak 17,7:

Izvodac ima potpunu odgovornost za brigu o onim dijelovima postojecih
objekata navedenih u Zahtjevima Narucitelja od datuma preuzimanja u
posjed do datuma predaje Narucitelju (ako je predaja nakon datuma
navedenog u Potvrdi o preuzimanju). Ako dode do bilo kakvog unistenja
(propasti) ili ostec¢enja na dijelovima postojecih objekata u vrijeme dok je
Izvpdaé odgovoran za brigu o njima, zbog bilo kojeg uzroka nenavedenog
u Clanku 17.3 [Rizici Narucitelja] ili za koje je Narucitelj odgovoran po
Zakonu, Izvodac ¢e nadoknaditi Stetu (stvarnu Stetu i izmaklu korist) na
rizik i troSak Izvodaca.
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18. Osiguranje

18.1
Op¢i zahtjevi za
osiguranje

18.2
Osiguranje
Radova i
Mehanizacije
Izvodaca

18.4
Osiguranje
Osoblja
Izvodaca

Promijeniti prvu recenicu Sestog stavka ovog Clanka tako da glasi:

Odgovaraju¢a Ugovorna strana koja ugovara osiguranje dostavit ce
drugoj Ugovornoj strani, u rokovima koji su navedeni u Dodatku ponudi
(racunano od obavijesti o Datumu pocetka), sliedece:

Dodati novi stavak na kraju ovog Clanka:

IzvodaC je odgovoran i ovlasten ugovoriti osiguranja u vezi Ugovora,
ukljucujuci osiguranja rizika navedenih u Clanku 17.3. [Rizici Narucitelja],
tocke (f), (g) i (h).

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac je odgovoran obavijestiti osiguravajuc¢e drustvo o bilo kakvoj
promijeni u prirodi, opsegu ili planu izvodenja Radova i osigurati
adekvatnost pokri¢a osiguranja kroz cijelo vrijeme razdoblja Ugovora.

Umetnuti nakon prvog stavka ovog Clanka:

Smatra se da obvezno osiguranje Osoblja, provedeno u skladu sa
Zakonom ili ekvivalentno osiguranje u domicilnoj zemlji Izvodaca,
zadovoljava temeljne zahtjeve osiguranja Izvodacevog Osoblja. Ako nije
tako, IzvodaC ¢e napraviti sve Sto je potrebno da udovolji Zakonu.
Medutim, Izvoda¢ moZe imati dodatno osiguranje svog Osoblja.
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19. Visa sila

19.4 Promijeniti tocku (b) tako da glasi:
Posljedice Vise
sile ~placanje svih takvih TroSkova, ukljuCujuci i troSkove popravaka ili

zamjene Radova i/ili Sredstava ostecenih ili unistenih djelovanjem Vise
sile, ako nisu pokriveni policom osiguranja sukladno Clanku 18.2
[Osiguranje Radova i Mehanizacije Izvodaca], ako je okolnost ili dogadaj
one vrste koja je opisana u tockama (i) do (iv) Clanka 19.1. [Definicija
Vise sile] i ako se slucaj iz tocke (ii) do (iv) dogodio u Republici Hrvatskoj.”
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20. Potrazivanja, sporovi i arbitraza

20.2
Imenovanje
Vijeca za
rjeSavanje
sporova

20.4.

Ishodenje
Odluke Vijeca za
rjeSavanje
sporova (Odluka
VRS)

Mijenja se stavak 1. u cijelosti, na nacin da se prva recenica brise i
zamjenjuje sljedecom:

Ugovorne strane su duZne, a prije zapocinjanja sudskog postupka iz Clanka
20.6. ovog Ugovora, svaki postojeéi spor koji proizlazi iz ovog Ugovora i u
nastanka, povrede ili prestanka ovog Ugovora, kao i na pravne ucinke koji
iz toga proistjecu, podnijeti na rjeSavanje VRS-u u skladu s Clankom 20.4..

Izbrisati tekst 2. recenice 1. stavka i zamijeniti sa sljedecim:

Ugovorne strane zajedno imenuju VRS u roku od 28 dana nakon Sto je jedna
Ugovorna strana obavijestila drugu Ugovornu stranu o svojoj namjeri uputiti
spor VRS-u u skladu s ¢lankom 20.4.

Izbrisati tekst od 5. stavka i zamijeniti sa sljedecim:

Dogovor izmedu Ugovornih strana i jednog ¢lana (,miritelj") ili svakog od
tri Clana sadrzavat ¢e Opce uvjete Sporazuma o rjeSavanju sporova koji su
prilozeni Opcim uvjetima ,,Uvjeta Ugovora o gradenju” Prvo izdanje
1999. izdano od strane Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
(FIDIC),

Izbrisati tekst od 7. do 10. stavka i zamijeniti sa sljedecim.

Ako se bilo kada Ugovorne strane tako dogovore, one mogu imenovati
odgovarajuce kvalificiranu osobu ili osobe da zamijene jednog ili vise
¢lanova VRS-a. Osim ako Ugovorne strane ne dogovore drugacije, ovo
imenovanije stupit ¢e na snagu ako neki ¢lan odbije ili ne moze postupati
zbog smrti, invaliditeta, ostavke ili prestanka imenovanja. Zamjena se
imenuje na isti nacin koji je zahtijevan za imenovanje prvobitnog ¢lana ili
dogovorno, kao Sto je opisano u ovom ¢lanku.

Imenovanje nekog clana prestaje medusobnim dogovorom obiju
Ugovornih strana, ali ne jednostranim postupkom Naruditelja ili Izvodaca.
Osim ako Ugovorne strane nisu dogovorile drugacije, imenovanje VRS-a
(Sto ukljuCuje svakog clana) prestaje kada VRS donese odluku o sporu
koji mu je povjeren temeljem clanka 20.4 [Ishodenje odluke Vijeca za
rjesavanje sporova], osim ako VRS-u temeljem ¢lanka 20.4 do tada nisu
povjereni drugi sporovi, u kojem slucaju ¢e odgovarajuci datum biti dan
kada VRS donese odluke o tim sporovima.

Izbrisati tekst 1. stavka i zamijeniti sa sljedecim:

Ako dode do spora (bilo koje vrste) izmedu Ugovornih strana u vezi s
Ugovorom ili izvodenjem Radova, ukljuujuéi sve sporove u vezi s
potvrdom, odlukom, uputom, misljenjem ili procjenom InZenjera, nakon
imenovanja VRS-a temeljem clanka 20.2 [Imenovanje vijeca za rjesavanje
sporova] i 20.3 [Nepostojanje sporazuma o vijecu za rjesavanje sporova]
svaka Ugovorna strana moze se, radi donoSenja odluke, u pisanom obliku
obratiti VRS-u uz primjerak drugoj Ugovornoj strani i InZzenjeru. U ovom
obracanju ce biti navedeno da je predano temeljem ovog Clanka.
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20.6.
Arbitraza

Izbrisati tekst 4. stavka i zamijeniti sa sljedecim.

Unutar 84 dana od primitka pisma o obracanju VRS-u ili od primitka Avansa
iz Clanka 6 Dodatka — Op¢i uvjeti Sporazuma za rjeSavanje sporova koji su
prilozeni Opéim uvjetima ,Uvjeta Ugovora o gradenju” Prvo izdanje
1999. izdano od strane Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
(FIDIC),, ovisno o tome koji je kasniji, ili unutar nekog drugog roka koji
predlozi VRS i koji prihvate obje Ugovorne strane, VRS ¢ée donijeti odluku
koja mora biti obrazlozena i u kojoj mora biti naznaceno da se donosi
temeljem ovog clanka. Medutim, ako niti jedna Ugovorna strana nije u
cijelosti platila racune koje je izdao svaki ¢lan temeljem ¢lanka 6 Dodatka,
VRS nije duzno donijeti odluku sve dok ti racuni nisu placeni u cijelosti.
Odluka je obvezujuéa za obje Ugovorne strane i one su je duzne odmah
izvrsiti, osim ako bude izmijenjena u nagodbi ili dolje opisanoj sudskoj
odluci. Osim ako se vec nije odustalo od Ugovora ili je Ugovor raskinut,
Izvodac je duzan nastaviti s Radovima u skladu s Ugovorom.

Izbrisati prvi stavak ovog Clanka i zamijeniti sa sljjedecim:

Osim ako nisu rijeSeni sporazumno, svi sporovi koji proizlaze iz ovog
Ugovora i u vezi s njim, ukljuCujuci i sporove koji se odnose na pitanja
valjanog nastanka, povrede ili prestanka ovog Ugovora, kao i na pravne
ucinke koiji iz toga proistjecu, konacno ce se rijesiti arbitrazom u skladu s
vaze€im Pravilnikom o arbitraZi pri Stalnom arbitraZnom sudistu Hrvatske
gospodarske komore (Zagrebackim pravilima). Broj arbitara bit ¢e tri,
mjerodavno pravo bit ¢e pravo Republike Hrvatske, jezik arbitraZznog
postupka bit ¢e hrvatski, mjesto arbitraze bit ¢e Zagreb. Ovlastenik za
imenovanije bit ¢e Predsjednik Stalnog arbitraznog sudista pri Hrvatskoj
gospodarskoj komori.

Na kraju ovog clanka dodati stavak:

Uz razloge za pobijanje pravorijeka navedene u Clanku 36. stavku 2.
Zakona o arbitrazi (Narodne Novine br. 88/01), pravorijek se moze pobijati
tuzbom i ako stranka koja ga pobija sazna za nove Cinjenice ili nade ili
stekne mogucnost da upotrijebi nove dokaze na temelju kojih bi za nju
mogao biti donesen povoljniji pravorijek da su te Cinjenice ili dokazi bili
upotrijebljeni prije zakljucenja raspravljanja koje je prethodilo donosenju
pobijanog pravorijeka. Ovaj razlog moze se isticati samo ako tuZitelj bez
svoje krivnje nije mogao te okolnosti iznijeti u arbitraznom postupku."
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KNJIGA 2

UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Dio 4

Ogledni obrasci sredstava osiguranja
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OGLEDNI OBRAZAC SREDSTVA OSIGURANJA ZA DOBRO
IZVRSENJE UGOVORA - GARANCIJA NA PRVI POZIV

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavljem financijske institucije >

Naziv projekta:

Broj projekta:
Ugovor broj:

Kratak opis Ugovora

Ime i adresa Korisnika (kojega Ugovor definira kao Narucitelja).
Na paznju: (definiran u Ugovoru kao Narucitelj).
Obavijesteni smo da je (u daljnjem tekstu "Nalogodavac") vas izvodac iz

navedenog Ugovora, prema kojem on mora pribaviti sredstvo osiguranja za dobro izvrSenje Radova
(Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora).

Na zahtjev Nalogodavca, mi (naziv garanta) se ovime neopozivo obvezujemo
platiti vama, Korisniku/Narucitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od
("garantirani iznos", rije¢ima: ) po nasem primitku vaseg pismenog zahtjeva i vase pisane

izjave (u zahtjevu) u kojoj stoji, da Nalogodavac nije ispunio obvezu iz Ugovora.

Banka je suglasna da Korisnik podnosi zahtjev za plac¢anje bez dokaza i obrazloZenja te Banka nema
pravo traziti dokumente kojima se dokazuje krSenje obveza.

Banka je izriCito suglasna da se sva korespondencija izmedu Korisnika i banke vrsi iskljucivo na
hrvatskom jeziku.

Banka ovom garancijom izrijekom izjavljuje suglasnost da korisnik garancije Zahtjev za naplatu
garancije dostavlja na hrvatskom jeziku.

U odnosima izmedu banke i korisnika garancije mjerodavno pravo je zakonodavstvo Republike
Hrvatske te svi sporovi koji proizadu iz ili u vezi ove garancije rjeSavat ¢e se pred Trgovackim sudom
u Zagrebu, Amruseva 2, 10 000 Zagreb.

Svaki zahtjev za placanje mi moramo primiti u ovom uredu na dan ili prije (datum 30 dana nakon
ocekivanog dana isteka Roka za obavijest o nedostacima Radova) ("datum isteka"),
kada ova garancija istjece te se vra¢a nama.

Obavijesteni smo da Korisnik moze zahtijevati da mu Nalogodavac produZi garanciju ako Potvrda o
ispunjenju Ugovora iz Ugovora nije izdana do datuma koji pada 28 dana prije datuma isteka.
Obvezujemo se platiti reCeni garantirani iznos nakon sto, u reenom razdoblju od 28 dana, primimo
vas pismeni zahtjev i pisanu izjavu o tome da Potvrda o ispunjenju Ugovora iz Ugovora nije izdana, iz
razloga koji se mogu pripisati Nalogodavcu, te da ova garancija nije produzena.

Ime i prezime:

Potpis:

Funkcija/polozaj potpisnika:

Mjesto i datum:

Pecat institucije:
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OGLEDNI OBRAZAC GARANCIJE ZA POVRAT AVANSA

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavljem financijske institucije >

Naziv projekta:

Broj projekta:
Ugovor broj:

Kratak opis Ugovora

Ime i adresa Korisnika (kojega Ugovor definira kao Narucitelja).
Na paznju: (definiran u Ugovoru kao Naruditelj).
Obavijesteni smo da je (u daljnjem tekstu "Nalogodavac") vas izvodac

temeljem navedenog Ugovora te da Zeli primiti Avans, za kojega prema Ugovoru mora imati garanciju.

Na zahtjev Nalogodavca, mi (naziv garanta) se ovime neopozivo
obvezujemo platiti vama, Korisniku/Narucitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od
("garantirani iznos", rije¢ima: ) po nasem primitku vaseg pismenog

zahtijeva i vaSe pisane izjave u kojoj stoji: (a) da Nalogodavac nije otplatio Avans u skladu sa uvjetima
Ugovora i (b) iznos kojeg Nalogodavac nije otplatio.

Ova garancija stupa na snagu po primitku [prve rate] Avans od strane Nalogodavca. Takav garantirani
iznos umanjivat ¢e se za iznose Avansa otplatenoga vama, kao Sto je evidentirano u vasim
obavijestima izdanima sukladno ¢lanku 14.6. uvjeta Ugovora. Nakon primitka (od strane Nalogodavca)
kopije svake od dokumentiranih obavijesti, odmah ¢emo vas u skladu s time obavijestiti o
promijenjenom garantiranom iznosu.

Banka je suglasna da Korisnik podnosi zahtjev za plac¢anje bez dokaza i obrazloZenja te Banka nema
pravo traziti dokumente kojima se dokazuje krSenje obveza.

Banka je izriCito suglasna da se sva korespondencija izmedu Korisnika i banke vrsi iskljuivo na
hrvatskom jeziku.

Banka ovom garancijom izrijekom izjavljuje suglasnost da korisnik garancije Zahtjev za naplatu
garancije dostavlja na hrvatskom jeziku.

U odnosima izmedu banke i korisnika garancije mjerodavno pravo je zakonodavstvo Republike
Hrvatske te svi sporovi koji proizadu iz ili u vezi ove garancije rjeSavat ce se pred Trgovackim sudom
u Zagrebu, Amruseva 2, 10 000 Zagreb.

Svaki zahtjev za placanjem mi moramo primiti u ovom uredu na dan ili prije (datum 30 dana nakon
ocekivanog isteka Roka za dovrsetak radova) ("datum isteka"), kada ova garancija
istjeCe te se vraca nama.

Obavijesteni smo da Korisnik moZe zahtijevati da mu Nalogodavac produzi garanciju ako Avans ne
bude vracen do datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se platiti reCeni garantirani iznos
nakon Sto, u reCenom razdoblju od 28 dana, primimo vas pismeni zahtjev i pisanu izjavu o tome da
Avans nije vraéen te da ova garancija nije produzena.

Ime i prezime:

Potpis:

Funkcija/poloZaj potpisnika:
Mjesto i datum:

Pecat institucije:
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OGLEDNI OBRAZAC GARANCIJE ZA ZADRZANE I1ZNOSE

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavljem financijske institucije >

Naziv projekta:

Broj projekta:

Ugovor broj:
Kratak opis Ugovora

Ime i adresa Korisnika (kojega Ugovor definira kao Narucitelja).
Na paznju: (definiran u Ugovoru kao Narucitelj).
Obavijesteni smo da je (u daljnjem tekstu ,Nalogodavac") vas Izvodac

temeljem navedenog Ugovora te da zeli primiti prijevremenu uplatu [dijela] zadrZzanog iznosa, za kojega
prema Ugovoru mora imati garanciju.

Na zahtjev Nalogodavaca, mi (naziv garanta) se ovime neopozivo
obvezujemo platiti vama, Korisniku/Narucitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od
(,garantirani iznos", rije¢ima: ) po nasem primitku vaseg pismenog

zahtjeva i vase pisane izjave u kojoj stoji da Nalogodavac nije ispunio svoju obvezu (obveze) da otkloni
odredeni nedostatak za koje je odgovoran prema Ugovoru.

U svakom trenutku, nasa odgovornost temeljem ove garancije ne prelazi ukupni iznos zadrzanog iznosa
kojega ste Nalogodavcu odobrili, kao Sto se vidi iz vaSih obavijesti izdanih sukladno ¢lanku 14.6. uvjeta
Ugovora, a Cija je kopija dostavljena nama.

Banka je suglasna da Korisnik podnosi zahtjev za placanje bez dokaza i obrazlozenja te Banka nema
pravo traziti dokumente kojima se dokazuje krSenje obveza.

Banka je izriito suglasna da se sva korespondencija izmedu Korisnika garancije i banke vrsi iskljucivo
na hrvatskom jeziku.

Banka ovom garancijom izrijekom izjavljuje suglasnost da korisnik garancije Zahtjev za naplatu jamstva
dostavlja na hrvatskom jeziku.

U odnosima izmedu banke i korisnika garancije mjerodavno pravo je zakonodavstvo Republike Hrvatske
te svi sporovi koji proizadu iz ili u vezi ove garancije rjeSavat ¢e se pred Trgovackim sudom u Zagrebu,
AmruSeva 2, 10 000 Zagreb.

Svaki zahtjev za pla¢anjem mi moramo primiti u ovom uredu na dan ili prije (datum 30 dana nakon
ocekivanog isteka Roka za dovrsetak radova ) (,datum isteka"), kada ova garancija
istjeCe te se vraca nama.

Obavijesteni smo da Korisnik moze zahtijevati da mu Nalogodavac produZi garanciju ako Potvrda o
ispunjenju ugovora iz Ugovora nije izdana do datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se
platiti takav garantirani iznos nakon Sto, u navedenom razdoblju od 28 dana, primimo vas pismeni
zahtjev i pisanu izjavu o tome da Potvrda o ispunjenu ugovora iz Ugovora nije izdana iz razloga na
strani Nalogodavca te da ova garancija nije produzena.

Ime i prezime:

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija
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Potpis:

Funkcija/poloZaj potpisnika:

Mjesto i datum:

Pecat institucije:
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Dio 5

Ogledni obrasci
Sporazuma o rjesavanju sporova
i
Sporazuma o Vijecu za rjesavanje sporova
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Ime i detalji Ugovora
Ime i adresa Narucitelja

OGLEDNI OBRAZAC
SPORAZUMA O RIJIESAVANJU SPOROVA

< za jednoclani VRS >

Ime i adresa Izvodaca
Ime i adresa Clana

Bududi da su Narucitelj i Izvodac sklopili Ugovor i Zele zajedno imenovati Clana koiji bi djelovao kao
jedini presuditelj koji se takoder naziva «VRS».

Naruditelj, Izvoda¢ i Clan zajedno usuglasavaju sljedece:

1.

Uvjeti ovog Sporazuma o rjeSavanju sporova obuhvadaju «Opce uvjete Sporazuma o
rjeSavanju sporova» koji su prilozeni Opcim uvjetima «Uvjeta Ugovora za postrojenja i
projektiranje i gradenje » Prvo izdanje 1999. izdano od strane Fédération Internationale
desingénieurs-Conseils (FIDIC), i sliedec¢ih odredaba. U tim odredbama, koje ukljucuju
izmjene i dodatke Opéim uvjetima Sporazuma o rjeSavanju sporova, rijeci i izrazi imaju isto
znacenje kao Sto im je dodijeljeno u Opéim uvjetima Sporazuma o rjeSavanju sporova.

[ Detalji izmjena Opcih uvjeta Sporazuma o rjesavanju sporova, ako postoje. Primjerice:

U procesnim pravifima priloZznima Opcéim uvjetima Sporazuma o rjesavanju sporova, Pravilo

se brise i zamjenjuje s: «...»]

U skladu s Clankom 6. Op¢ih uvjeta Sporazuma o rje$avanju sporova, Clanu ée biti placena
naknada od kuna po danu.

S obzirom na ove naknade i ostala pIacanJa koja ce |zvr5|t| Narucitelj i Izvodac u skladu s
Clankom 6. Op¢ih uvjeta Sporazuma o rJesavan]u sporova, Clan se obvezuje djelovati kao VRS
(kao presuditelj) u skladu sa Sporazumom o rjeSavanju sporova.

Narucitelj i Izvodac solidarno se obvezuju platiti Clana s obzirom na izvréenje tih usluga, u
skladu s Clankom 6. Opcih uvjeta Sporazuma o rjeSavanju sporova.

Sporazum o rjeSavanju sporova podlijeze mjerodavnom pravu Republike Hrvatske.

U ime i za racun Narucitelja U ime i za racun Izvodaca Clan

Potpis:

Potpis: Potpis:

Ime i prezime: Ime i prezime: Ime i prezime:

Datum:

Pecat:

Datum: Datum:
Pecat:
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Naziv i detalji Ugovora:

Ime i adresa Naruditelja:

OGLEDNI OBRAZAC
SPORAZUMA O VIJECU ZA RIESAVANIE SPOROVA

<za svakog Clana troc¢lanog VRS-a >

Ime i adresa Izvodaca:

Ime i adresa Clana:

Bududi da su Narucitelj i Izvoditelj sklopili Ugovor i Zele zajedno imenovati Clana koji bi djelovao kao
jedna od tri osobe koje se zajedno nazivaju «VRS» [/ Zele da C/an djeluje kao predsjedavajuci VRS-4]

da presudi u sporu koji je nastao u vezi s

Naruditelj, Izvoda¢ i Clan zajedno usuglasavaju sljedece:

1.

Uvjeti ovog Sporazuma o rjeSavanju sporova obuhvadaju «Opce uvjete Sporazuma o
rjeSavanju sporova» koji su prilozeni Op¢im uvjetima «Uvjeta Ugovora —za postrojenja i
projektiranje i gradenje» Prvo izdanje 1999. izdano od strane Fédération Internationale
desingénieurs-Conseils (FIDIC), i sljede¢ih odredaba. U tim odredbama, koje ukljucuju
izmjene i dodatke Opéim uvjetima Sporazuma o rjeSavanju sporova, rije€i i izrazi imaju isto
znacenje kao Sto im je dodijeljeno u Opc¢im uvjetima Sporazuma o rjeSavanju sporova.
[ Detalji izmjena Opcih uvjeta Sporazuma o rjesavanju sporova, ako postoje.]
U skladu s Clankom 6. Op¢ih uvjeta Sporazuma o rjeavanju sporova, Clanu ée biti placena
naknada od kuna po danu.
S obzirom na ove naknade i ostala pIacanJa koja ce |zvr5|t| Narucitelj i Izvodac u skladu s
Clankom 6. Op¢ih uvjeta Sporazuma o rje$avanju sporova, Clan se obvezuje djelovati, kako je
opisano u ovom Sporazumu o rjeSavanju sporova, kao jedna od tri osobe koje zajedno djeluju
kao VRS.
Narucitelj i Izvodac zajedno i solidarno se obvezuju platiti Clana s obzirom na izvréenje tih
usluga, u skladu s Clankom 6. Opcih uvjeta Sporazuma o rjeSavanju sporova.
Sporazum o rjeSavanju sporova podlijeze mjerodavnom pravu Republike Hrvatske.

U ime i za racun Narucitelja U ime i za racun Izvodaca Clan

Potpis: Potpis: Potpis:

Ime i prezime: Ime i prezime: Ime i prezime:

Datum: Datum: Datum:

Pecat: Pecat:

[*Dodati kratki opis ili naziv spora.]
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