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VODOOPSKRBA | ODVODMNIA
ZAGREBACKE SUPAMLE d.o.o

URBROJ: 238/164-20-593-1-Z-AS
Zagreb, 14.05.2020.

Na temelju ¢lanka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) i ¢lanka 10. Pravilnika o planu
nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi trZiSta u javnoj nabavi (NN, br.
101/17) narucitelj VODOOPSKRBA | ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIE d.o.o. je izradio
slijedece:

1ZVJESCE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA
ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

1. NAZIV 1 0IB NARUCITELIA
VODOOPSKRBA | ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE d.o.0.
Koledov¢ina ulica 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
OIB: 54189804734

2. EVIDENCISKI BROJ NABAVE
E-VVU-1-2020

3. PREDMET NABAVE
USLUGE NADZORA RADOVA | KONTROLNIH ISPITIVANJA MATERIJALA | RADOVA ZA
PROJEKT PRIKUPLIANJA, ODVODNJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA NA
PODRUCIU AGLOMERACIJE VRBOVEC

4. DATUM POCETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA
17.04.2020.

5. DATUM ZAVRSETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA
30.04.2020.

6. NAVOD JE LI THEKOM SAVJETOVANJA NARUCITEL) ODRZAO SASTANAK
Tijekom savjetovanja narucitelj nije odrzao sastanak.

7. TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA, BEZ NAVODENJA PODATAKA O GOSPODARSKOM
SUBJEKTU
U postupku prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim na objavljenu
Dokumentaciju o nabavi, Ciji su sastavni dio: opis predmeta nabave, tehnicke
specifikacije, kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriteriji za odabir
ponude i posebni uvjeti za izvrSenje ugovora, zaprimljene su sljedeée
primjedbe/prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata:



PRIMJEDBE | PRIJEDLOZI BROJ 1. OD 27.04.2020.
Postovani,

U posljednje vrijeme kod objave natje€aja za nabavu usluga stru¢nog nadzora nad
gradnjom u sklopu projekata aglomeracija i rekonstrukcija drzavnih cesta postalo je
uobicajeno da u ovu grupu radova budu uvrstene i usluge arheoloSkog nadzora i
istraznih radova ukoliko to zahtijevaju posebni uvjeti izdani od strane Ministarstva
kulture odnosno lokalnog konzervatorskog ureda. Ovi radovi se provode sukladno
Zakonu o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10,
61/11, 25/12,136/12, 157/13, 152/14,98/15, 44/17, 90/18) i Pravilniku o arheoloskim
istrazivanjima (NN 102/10). Da li je nadleZni konzervatorski ured izdao takve uvjete za
dijelove projekta?

Odgovor na primjedbu/prijedlog broj 1.:

Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Zagrebu izdalo je posebne uvjete prema kojima je Narucitelj obvezan obavijestiti i
obustaviti radove navedeni Konzervatorski odjel u slucaju da se tijekom zemljanih
radova ili radova bilo koje vrste vezanih uz izgradnju predmetnih objekata otkrije
arheolosko nalaziste, odnosno nepokretni ili pokretni nalazi materijalne kulture ¢ovjeka
u proslosti ili fosilni ostaci. Prilikom izvodenja radova postupat ce se u potpunosti
sukladno izdanim uvjetima.

PRIMJEDBE | PRIJEDLOZI BROJ 2. OD 29.04.2020.
Postovani,

Sukladno ¢lanku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (,Narodne novine“, broj:
120/2016)-dalje: ZIN u predmetnom postupku prethodnog savjetovanja upuéujemo
zahtjev za izmjenama u vezi s predlozenom dokumentacijom o nabavi kako slijedi:
AD. 1

U knjizi 4. Troskovnik, tocka 4. Kontrolna ispitivanja materijala i radova navodi se sljedece:



Broj
stavke

4.1

Opis stavke

KOLNICKA KONSTRUKCIJA
Provedba ispitivanja prema nizu HRN
EN normi ili jednakovrijednih normi

Jedinica
mjere

Koli¢ina

Jedini¢na
cijena
[kn bez
PDV-a

/ied.mj.]

Ukupna
cijena
(kn]

0,00 kn

bitumenska emulzija

(udio veziva prema HRN EN 1428,
ostatak na situ 0,5mm prema HRN EN
1429, vrijednost raspada prema HRN
EN 13075-1)

Jedno ispitivanje na pocetku te svakih
idu¢ih 20.000m2

kom.

11

izvedeni sloj

(makrotekstura prema HRN EN 13036-
1, hvatljivost habajuceg sloja prema
HRN EN 13036-4,debljina sloja prema
HRN EN 12697-36, povezanost slojeva

kom.

11




prema HRN EN 1542).
Jedno ispitivanje na pocetku te svakih
iduc¢ih 20.000m2

izvedeni sloj (ravnost prema HRN EN
13036- dio 6 i 7)
svakih 200m

komplet

125

CNS

(tlacna ¢vrstoca prema HRN EN 13286-
41),

Jedno ispitivanje svakih 3000m2

kom.

30

4.2.

NASIP
Provedba ispitivanja prema nizu HRN
EN normi ili jednakovrijednih normi

0,00 kn

4.2.1

tampon

(granulometrijski sastav, udio sitnih
Cestica, indeks oblika prema HRN EN
933-dio 1 4), stisljivost na vrhu
tampona metodom kruzne ploce f300
prema HRN U.B1.046. Ms>100 Mpa)
Jedno ispitivanje na pocetku te svakih
idu¢ih 2000m2

kom.

46

4.2.2

nasip ispod ceste
(granulometrija prema HRN EN 933-1)
Svakih 8000m3.

kom.

36

0,00 kn

423

nasip ispod ceste (stisljivost na vrhu
nasipa metodom kruzne ploce f300
prema HRN U.B1.046). Ms>60 PaSvakih
2000m?2.

kom.

53

0,00 kn

4.2.5

posteljica ispod ceste

(stisljivost na temeljnom tlu metodom
kruzne ploce f300 prema HRN
U.B1.046). Ms>10 Pa

Svakih 2000m?2.

kom.

53

0,00 kn

4.2.6

geotekstil

(vlagna ¢vrstoca prema HRN EN ISO
10319, tezina/m2 prema HRN EN ISO
9864)

Svakih 2000m?2.

kom.

0,00 kn

4.2.7

bankina

(stisljivost na vrhu nasipa metodom
kruzne ploce f300 prema HRN
U.B1.046). Ms>40 Pa

Svakih 2000m?2.

kom.

14

4.2.8

jarak

(stisljivost na vrhu nasipa metodom
kruzne ploce f300 prema HRN
U.B1.046). Ms>40 Pa

Svakih 2000m2.

kom.
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makadam

(stisljivost na vrhu nasipa metodom
4.2.9 | kruzne ploce f300 prema HRN kom. 8
U.B1.046). Ms>80 Pa
Svakih 2000m2. 0,00 kn
BETON

4.3. | Provedba ispitivanja prema nizu HRN
EN normi ili jednakovrijednih normi 0,00 kn
tla¢na cvrstoca, konzistencija, VDP kom 3
C12/15 prema HRN EN 12390- dio 3i 8 ) 0,00 kn
tla¢na €vrstoca, konzistencija, VDP
C16/20 prema HRN EN 12390-3
tlacna Cvrstoca, konzistencija, VDP
C25/30 prema HRN EN 12390-3
tlacna ¢vrstoca, konzistencija, VDP
C30/37 prema HRN EN 12390-3
CJEVOVODI | OKNA

4.4. | Provedba ispitivanja prema nizu HRN
EN normi ili jednakovrijednih normi 0,00 kn
441 vodonepropusnost prema HRN EN m' 21000
1610
4.4.2 | tlacno ispitivanje prema HRN EN 805 m' 8000

43.1

kom. 3

kom. 10

kom. 300

Ad1.1.

Brojevi stavaka u TroSkovniku ne prate redoslijed, npr. stavka 4.1. zapocinje s
podstavkom 4.1.2, u stavci 4.2. nedostaje podstavka 4.2.4, stavci 4.3. ne nastavka se
niz nakon podstavke 4.3.1.

Odgovor na primjedbu/prijedlog ad 1.1.
Narucitelj prihvaca primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te ce
ispraviti redoslijed stavaka u TroSkovniku (Knjiga 4.).

Ad 1.2.

Tockom 4.1.2 bitumenska emulzija trazi se provodenje 11 ispitivanja udjela veziva
prema HRN EN 1428, ostataka na situ 0,5mm prema HRN EN 1429 i vrijednosti raspada
prema HRN EN 13075-1.

S obzirom da se radi o trima razli¢itim ispitivanjima ¢ija metoda provodenja, koristena
oprema i vrijeme trajanja nije usporedivo te samim time cijena svakog pojedinog
ispitivanja je razli¢ita te moze varirati i do Sest puta ovisno od vrsti ispitivanja, molimo
narucitelja da to¢no specificira broj ispitivanja prema svakoj pojedinoj normi kako bi
ponuditelji mogli ponuditi usporedive cijene.

Odgovor na primjedbu/prijedlog ad 1.2.
Narucitelj prihvaca primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.
Narucitelj ¢e korigirati dokumentaciju o nabavi u navedenom dijelu.



Ad 1.3.

Tockom 4.1.3 izvedeni sloj traZi se provodenje 11 ispitivanja makroteksture prema
HRN EN 13036-1, hvatljivosti habajuceg sloja prema HRN EN 13036-4, debljine sloja
prema HRN EN 12697-36 i povezanosti slojeva prema HRN EN 1542.

S obzirom da se radi o Cetirima razli¢itim ispitivanjima ¢ija metoda provodenja,
koriStena oprema i vrijeme trajanja nije usporedivo te samim time cijena svakog
pojedinog ispitivanja je razli¢ita te moZe varirati i do Sest puta ovisno od vrsti
ispitivanja, molimo narucitelja da toc¢no specificira broj ispitivanja prema svakoj
pojedinoj normi kako bi ponuditelji mogli ponuditi usporedive cijene.

Odgovor na primjedbu/prijedlog ad 1.3.
Narucitelj prihvaéa primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.
Narucitelj ¢e korigirati dokumentaciju o nabavi u navedenom dijelu.

Ad 1.4.

Tockom 4.2.1 tampon traZi se provodenje 46 ispitivanja granulometrijskog sastava,
udjela sitnih Cestica, indeksa oblika prema HRN EN 933- dio 1 i 4 te stisljivost na vrhu
tampona metodom kruzne ploce f300 prema HRN U.B1.046. Ms>100 Mpa.

Naruditelj navodi ispitivanje udjela sitnih Cestica, ali ne navodi normu prema kojoj ¢e
provoditi ispitivanje. Molimo pojasnjenje hoce li se ispitivanje provoditi prema normi
HRN EN 933-8 — Odredivanje ekvivalenta pijeska ili prema normi 933-9 — Ispitivanje
metilenskim modrilom ili prema normi HRM EN 933-10 Razvrstavanje punila - sijanje
strujanjem zraka?

Za odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne plo¢e navodi se norma HRN
U.B1.046, a tocan
naziv norme je HRN U.B1.046:1968.

S obzirom da se radi o cetirima razli¢itim ispitivanjima ¢ija metoda provodenja,
koristena oprema i vrijeme trajanja nije usporedivo te samim time cijena svakog
pojedinog ispitivanja je razli¢ita te moZze varirati za duplo ovisno od vrsti ispitivanja,
molimo narucitelja da toéno specificira broj ispitivanja prema svakoj pojedinoj normi
kako bi ponuditelji mogli ponuditi usporedive cijene.

Odgovor na primjedbu/prijedlog ad 1.4.
Narucitelj prihvaca primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.
Narucitelj ¢e korigirati dokumentaciju o nabavi u navedenom dijelu.



Ad 1.5.

Tockama 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8 i 4.2.9 trazi se odredivanje modula stisljivosti
metodom kruzne plo¢e prema normi HRN U.B1.046, skrecemo pozornost narucitelju
da je tocan naziv norme HRN U.B1.046:1968.

Odgovor na primjedbu/prijedlog ad 1.5.
Narucitelj prihvaca primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.
Narucitelj ¢e upisati ispravan naziv norme HRN U.B1.046:1968.

Ad 1.6.

Tockom 4.3.1 trazi se provodenje triju ispitivanja tlacne ¢vrstoce, konzistencije i VDP
C12/15 prema HRN EN 12390- dio 3 i 8. Naruditelj je naveo metode ispitivanja ocvrslog
betona (tlaéne c¢vrstoée i VDP), ali je propustio navesti metodu za ispitivanje
konzistencije svjeZeg betona slijeganjem HRN EN 12350-2.

S obzirom da se radi o trima razli¢itim ispitivanjima Cija metoda provodenja, koristena
opremaivrijeme trajanja nije usporedivo (svjeZi beton ispituje se in situ, a oCvrsli beton
u laboratoriju) te samim time cijena svakog pojedinog ispitivanja je razli¢ita te moze
varirati i do Sest puta ovisno od vrsti ispitivanja, molimo naruditelja da to¢no specificira
broj ispitivanja prema svakoj pojedinoj normi kako bi ponuditelji mogli ponuditi
usporedive cijene.

Odgovor na primjedbu/prijedlog ad 1.6.
Narucitelj prihvaéa primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.
Narucitelj ¢e korigirati dokumentaciju o nabavi u navedenom dijelu.

Ad 1.7.

U preostalim stavkama Tocke 4.3 koje nisu numerirane traZi se tri ispitivanja (C 16/20),
10 ispitivanja (C 25/30) i 300 ispitivanja (C 30/37) tla¢ne ¢vrstoce, konzistencije i VDP
prema HRN EN 12390-3.

S obzirom da je navedena samo norma za ispitivanje tlacne ¢vrstoce ocvrslog betona
(HRN EN 12390- 3), molimo narucitelja da doda i normu za odredivanje prodiranja vode
pod tlakom (HRN EN 12390-8) i metodu za ispitivanje konzistencije svjezeg betona
slijeganjem (HRN EN 12350-2).

S obzirom da se radi o trima razli¢itim ispitivanjima c¢ija metoda provodenja, koristena
opremaivrijeme trajanja nije usporedivo (svjezi beton ispituje se in situ, a o¢vrsli beton
u laboratoriju) te samim time cijena svakog pojedinog ispitivanja je razli¢ita te moze
varirati i do Sest puta ovisno od vrsti ispitivanja, molimo narucitelja da to¢no specificira
broj ispitivanja prema svakoj pojedinoj normi kako bi ponuditelji mogli ponuditi
usporedive cijene.



Odgovor na primjedbu/prijedlog ad 1.7.
Narucitelj prihvaca primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.
Narucitelj ¢e korigirati dokumentaciju o nabavi u navedenom dijelu.

AD 2
U Knjizi 1, tocka 2.1 Opis predmeta nabave navodi se sljedece:
Usluge u okviru ovog ugovora obuhvacaju:

e usluge koordinatora prema Zakonu u zastiti na radu (NN 71/14, 118/14,
154/14, 94/18, 96/18) i Pravilniku o zastiti na radu na privremenim
gradilistima (NN 48/18) i Pravilniku o osposobljavanju iz zastite na radu i
polaganju strucnog ispita (NN 112/14).

Istovremeno, u Knjizi 1, toc¢ka 4.3.2.2 i Knjizi 3 Projektni zadatak, tocka 5.3 naruditelj ja
pod nekljuénim stru¢njacima izostavio Koordinatora zastite na radu u fazi izvodenja
radova.

Molimo uskladivanje Knjige 3, tocke 5.3 i Knjige 1, tocke 4.3.2.2 s tockom 2.1. Opis
predmeta nabave na nacin da se pod Neklju¢ne stru¢njake doda i Koordinator zastite
na radu u fazi izvodenja radova.

Odgovor na primjedbu/prijedlog AD 2
Narucitelj ne prihvaca primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.
Medutim, Narucitelj ¢e u ovom dijelu izmijeniti dokumentaciju o nabavi na nacin da se

u tocki 2.1. [Opis predmeta nabave] brise tekst kako slijedi:

usluge koordinatora prema Zakonu u zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14,

94/18, 96/18) i Pravilniku o zastiti na radu na privcemenim gradilistima (NN 48/18) i

Pravilniku o osposobljavanju iz zastite na radu i polaganju strucnog ispita (NN

112/14).
Gospodarskim subjektima se skrece pozornost na odredbu ¢&l. 7. st. 4. Knjige 2.
Dokumentacije o nabavi (Ugovorna dokumentacija).

AD 3
U knjizi 1, tocka 6.6 Kriterij za odabir ponude Specifi¢no stru¢no iskustvo Stru¢njaka 2:
Nadzorni inZenjer za gradevinske radove za Aktivnost 1 i 2 traZi se sljedece:

B. Struéno iskustvo Struénjaka 2 — Nadzorni inZenjer za gradevinske radove
(Aktivnost 1i 2)

Broj uredno izvrSenih usluga struénog nadzora nad radovima
izgradnje i/ili rekonstrukcije gradevina vodno komunalne
infrastrukture na kojima je Struénjak bio na poziciji glavnog
nadzornog inZenjera / nadzornog inZenjera za gradevinske
B radove u trajanju od 6 mjeseci ili vise.

1 usluga S
2 usluge 10 15

3 i vise usluga 15




Misljenja smo da angaZman na poziciji glavhog nadzornog inZenjera / nadzornog
inZenjera za gradevinske radove od 6 mijeseci ili viSe ne mozie biti pokazatelj
relevantnog stru¢nog iskustva stru¢njaka s obzirom da se kod sli¢nih projekata vodno
komunalne infrastrukture radi o visegodisnjim ugovorima te stru¢njak kroz period od
6 mjeseci ne moZze dobiti uvid u sve faze projekta. Predlazemo da relevantno stru¢no
iskustvo Strucnjaka 2 boduje kao i kod Strucnjaka 1, tj. u slu¢aju da je bio angaZiran na
projektu u trajanju od 12 mjeseci ili vise.

Odgovor na primjedbu/prijedlog AD 3

Narucitelj ne prihvaéa primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za
izmjenom podkriterija bodovanja Strucnjaka 2 na nacin da se traZzeni vremenski period
od 6 mjeseci ili vise poveca na 12 mjeseci ili vise.

Narucitelj smatra da je trazeno strucno iskustvo Stru¢njaka 2 — Nadzorni inZenjer za
gradevinske radove (Aktivnost 1 i 2) na poziciji glavnog nadzornog
inZenjera/nadzornog inZenjera za gradevinske radove u trajanju 6 mjeseci ili vise
pokazatelj relevantnog strucnog iskustva Strucnjaka 2.

AD 4
U knijizi 1, tocka 6.6 Kriterij za odabir ponude Specifi¢no stru¢no iskustvo Struénjaka 3:
Nadzorni inZenjer za gradevinske radove za Aktivnost 3

C. Struéno iskustvo Stru¢njaka 3 — Nadzorni inZenjer za gradevinske radove za
Aktivnost 3

Uredno izvriena usluga struénog nadzora u kojoj je Struénjak bio
na poziciji nadzornog inZenjera za gradevinske radove nad
radovima izgradnje i/ili rekonstrukcije uredaja za prociscavanje
otpadnih voda drugog ili videg stupnja prociscavanja, kapaciteta:
<7.000 ES 3
27.000 ES i <12.000 ES S5 10
212.000 ES 10

Maksimalno C: 10

10

Misljenja smo da pokazatelj struéne sposobnosti stru¢njaka ne treba biti kapacitet
UPQV-a, pogotovo jer UPOV Vrbovec s kapacitetom od 12.200 ES spada u kategoriju
manjih UPOV-a. Smatramo da naglasak treba staviti na broj UPOV na kojima je
stru¢njak bio na poziciji nadzornog inZenjera nad radovima izgradnje i/ili rekonstrukcije
uredaja za procis¢avanje otpadnih voda. Stoga predlazemo da narucitelj promijeni
kriterij bodovanja Struénjaka 3 tako da glasi:



Broj

Br Podkriterij bodova WEIG LR
broj bodova
(©
C. Stru¢no iskustvo strucnjaka 3 — Nadzorni inZenjer za gradevinske radove za 10
Aktivnost 3

Uredno izvrSena usluga stru¢nog nadzora u kojoj je
Strucénjak bio na poziciji nadzornog inZenjera za
gradevinske radove nad radovima izgradnje ifili
rekonstrukcije uredaja za procis¢avanje otpadnih
voda kapaciteta > 12.000 ES, drugog ili viSeg stupnja

c protis¢avanja:
1 uredaj za procic¢avanje otpadnih voda 3
2 uredaja za procis¢avanje otpadnih voda 5 10
3 ili vise uredaja za procis¢avanje otpadnih voda 10

Maksimalno C: 10

Odgovor na primjedbu ili prijedlog AD 4

Narucitelj ne prihvaéa primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za
izmjenu dokumentacije o nabavi u ovom dijelu.

Narucitelj smatra da je kriterij odabira za Strucnjaka 3 u potpunosti povezan s
predmetom nabave i razmjeran predmetu nabave.

AD S5
U knjizi 1, tocka 6.6 Kriterij za odabir ponude Specifi¢no stru¢no iskustvo Stru¢njaka 4:
Tehnoloski nadzor - UPOV

D. Strucno iskustvo Strucnjaka 4 10
Uredno izvrSena usluga u kojoj je Struénjak bio na poziciji
izradivaca tehnoloskog elaborata/projekta u sklopu najmanje
jednog glavnog projekta na temelju kojeg je ishodena
gradevinska dozvola/potvrda glavnog projekta ili drugi akt kojim
se odobrava gradenje uredaja za prociScavanje otpadnih voda
D drugog ili viseg stupnja prociscavanja ili na poziciji tehnologa -
voditelja pustanja u rad i pokusnog rada na uredaju za
procis¢avanje otpadnih voda drugog ili viseg stupnja
procis¢avanja, kapaciteta:

<7.000 ES

27.000 ES i<12.000 ES

10

Smatramo da naruditelj treba prihvatiti iskustvo struénjaka na poziciji izradivaca
tehnoloskog elaborata / projekta u sklopu izrade idejnog projekta na temelju kojeg je
ishodena lokacijska dozvola.

Nadalje, narucitelj prihvacéa iskustvo na poziciji tehnologa — voditelja pustanja u rad i
pokusnog rad na uredaju za prociséavanje otpadnih voda drugog ili viSeg stupnja
prociséavanja koja je u nadleZnost izvodacda radova. S obzirom da je predmet nabave
usluga nadzora radova, odnosno tehnoloski nadzor, molimo narucitelja da prihvati i
iskustvo struénjaka na poziciji nadzornog inZenjera za tehnologiju tijekom izgradnje,
pustanja u rad i pokusnog rada na uredaju za procis¢avanje otpadnih voda drugog il
viSeg stupnja procis¢avanja.
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Nadalje, misljenja smo da pokazatelj struéne sposobnosti stru¢njaka ne treba biti
kapacitet UPOV-a, pogotovo jer UPOV Vrbovec s kapacitetom od 12.200 ES spada u
kategoriju manjih UPOV-a. Smatramo da naglasak treba staviti na broj UPOV na kojima
je stru€njak bio na poziciji tehnologa ili tehnoloskog nadzora na uredaju za
procCiS¢avanje otpadnih voda. Stoga predlazemo da naruditelj promijeni kriterij
bodovanja Struénjaka 4 tako da glasi:

Broj
Br Podkriterij bodova
(@]

C. Strucno iskustvo struénjaka 4 10

Maksimalan
broj bodova

Uredno izvr$ena usluga u kojoj je Strucnjak bio na
poziciji izradivaca tehnoloskog elaborata / projekta u
sklopu najmanje jednog idejnog ili glavnog projekta
na temelju kojeg je ishodena lokacijska dozvola ili
gradevinska dozvola / potvrda glavnog projekta ili
drugi akt kojim se odobrava gradenje uredaja za
prociséavanje otpadnih voda kapaciteta > 12.000 ES,
drugog ili viseg stupnja procis¢avanja i/ili na poziciji
tehnologa — voditelja pustanja u rad i pokusnog rada
na uredaju za procis¢avanje otpadnih voda kapaciteta
>12.000 ES ,drugog ili viSeg stupnja procis¢avanja i/ili
nadzornog inZenjera za tehnologiju tijekom
izgradnje, pustanja u rad i pokusnog rada na uredaju

za procis¢avanje otpadnih voda kapaciteta > 12.000
ES, drugog ili viSeg stupnja procis¢avanja:

1 uredaj za procis¢avanje otpadnih voda 3

2 uredaja za procis¢avanje otpadnih voda 5 10

3 ili vise uredaja za procis¢avanje otpadnih voda 10

Maksimalno C: 10

Odgovor na primjedbu/prijedlog AD 5
Narucitelj djelomicno prihvaca primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog

subjekta kako slijedi:

Narucitelj ne prihvaca prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta da se prihvati
iskustvo strucnjaka na poziciji izradivaca tehnoloskog elaborata/projekta u sklopu
izrade idejnog projekta na temelju kojeg je ishodena lokacijska dozvola.

Narucitelje prihvaca prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta da se prihvati
iskustvo strucnjaka na poziciji nadzornog inZenjera za tehnologiju tijekom izgradnje,
pustanja u rad i pokusnog rada na uredaju za procis¢avanje otpadnih voda drugog ili
viseg stupnja procis¢avanja.

Narucitelj ne prihvaca prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta da se promijeni
kriterij bodovanja Strucnjaka 4 jer je isti u potpunosti povezan s predmetom nabave i
razmjeran predmetu nabave.

AD 6

U Knijizi 2. Prijedlog ugovora, Clanak 5. Rok izvrienja ugovora, stavak (11) naruitelj je
predvidio pravo lzvrsitelja usluga nadzora na dodatno potrazivanje u slucaju da dode
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do produzZenja trajanja pojedinacnih ugovora sklopljenih s izvoda¢em radova, ako ono
nije uzrokovano postupanjem lzvrsitelja usluga nadzora primjenjujuci odredbe ¢lanaka
314. do 320. ZJN 2016 vezane uz ograni¢enje povecanja cijene. S obzirom da ¢lanak
316.ZJN 2016 propisuje da povecanje cijene ne smije biti vece od 30% vrijednosti prvog
ugovora, a da prema dosadasnjim iskustvima realizacija vodno komunalnih projekata
redovito traje duZe o ugovorenog, a nerijetko ono prelazi 30% ugovorenog vremena,
te imajudi u vidu da se usluga stru¢nog nadzora obra¢unava u mjesecima, predlazemo
narucitelju da u pozivu za nadmetanje predvidi provodenje pregovarackog postupka
bez prethodne objave, sukladno ¢lanku 133., tocki 2. d) ZJN 2016.

Odgovor na primjedbu/prijedlog AD 6
Narucitelj ne prihvada prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom
dokumentacije o nabavi u navedenom dijelu.

AD 7

S obzirom da ¢e se usluge nadzora vrsiti na tri razli¢ita ugovora (Aktivnost 1, 2i 3) i da
dinamika ugovaranja i izvodenja radova ne mora biti, i najéeS¢e nije vremenski
uskladena, predlazemo narucitelju izmjenu tocke 7.15.2. i 7.15.4. na nacin da propise
izdavanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora i jamstva za uredno izvrSenje usluga
nadzora u jamstvenom roku za svaku aktivnost zasebno, a sukladno pocetku i zavrietku
svake pojedine aktivnosti.

Odgovor na primjedbu/prijedlog AD 7
Narucitelj djelomi¢no prihvaca prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Naime, Narucitelj je u tocki 7.15.4. [Jamstvo za uredno izvrSenje usluga nadzora u
jamstvenom roku], izmedu ostalog, propisao:

Narucitelj dopusta i dostavu jamstva za uredno izvrsenje usluga nadzora u
jamstvenom roku koji iznosi 24 mjeseca za pojedinacne aktivnosti ovisno o zavrsetku
ugovora o radovima. U slu¢aju da odabrani Ponuditelj dostavlja jamstvo za uredno
izvrsenje usluga nadzora u jamstvenom roku koji iznosi 24 mjeseca po pojedinacnim
aktivnostima, predmetno jamstvo mora biti dostavljeno Narucitelju najkasnije
petnaest (15) dana nakon izdavanja Potvrde o ispunjenju Ugovora za pojedinacnu
aktivnost, u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na ,,prvi poziv“i,bez
prigovora” u visini od pet (5 %) posto od ukupne vrijednosti ugovora nadzora nad
pojedinom aktivnosti bez PDV-a.

Narucitelj ne prihvada prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta u odnosu na
tocki 7.15.2. [Jamstvo za uredno ispunjenje ugovoraj.

AD 8

U Knjizi 2. Prijedlog ugovora, Clanak 4. Obracun i dospijeée pla¢anja molimo povecanje
fiksnog dijela tako da umjesto 20% on iznosi 50% vrijednosti koja se izracunava na
nacin da se ugovorena vrijednost nadzora na pojedinim ugovorima sklopljenim s
izvodacem radova podijeli s trajanjem izvrSenja nadzora na ovom ugovoru u
mjesecima.
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Odgovor na primjedbu/prijedlog AD 8
Narucitelj ne prihvaca prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom
dokumentacije o nabavi u navedenom dijelu.

PRIMJEDBE | PRIJEDLOZI BROJ 3 OD 30.04.2020.
Postovani,

pregledom dokumentacije o nabavi za predmetni postupak nabave, koja je objavljena
na stranicama Elektronickog oglasnika javne nabave RH, a u svezi s ¢lankom 4. stavak
1.ZJN 2016 koji se, izmedu ostalog, odnosi i na nacelo slobode pruzanja usluga te
nacela koja iz toga proizlaze, kao Sto su nacelo trZziSnog natjecanja, nacelo jednakog
tretmana, nacelo zabrane diskriminacije, nacelo uzajamnog priznavanja, nacelo
razmjernosti i nacelo transparentnosti, Saljemo zahtjev za
pojasnjenje/izmjenu/uskladenje dokumentacije kako slijedi:

1. Tockom 6.6. Knjige 1DoN - a propisana je stru¢na kvalifikacija Stru¢njaka 1kojom je
za istog trazeno:

,Broj uredno izvrsenih usluga struénog nadzora nad radovima izgradnje i/ili
rekonstrukcije gradevina vodno komunalne infrastrukture na kojima je Strucnjak
bio na poziciji glavnog

nadzornog inZenjera / voditelja tima nadzora / FIDIC inZenjera u trajanju od 12 mieseci
ili vise.”

Misljenja smo da Struénjak 1 mozZe svojim iskustvom na projektima koji su uredno
izvrSeni, a kraceg su vremenskog trajanja, pokazati svoje izuzetno stru¢no iskustvo i
osposobljenost potrebno za uspjesno izvrSenje predmetnog projekta. Slijedom
navedenog, molimo Narucitelja izmjenu odnosno brisanje vremenskog kriterija
bodovanja Stru¢njaka 1.

Odgovor na primjedbu/prijedlog pod tockom 1.

Narucitelj ne prihvaca prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za brisanjem
vremenskog kriterija bodovanja Strucnjaka 1. U konkretnom slucaju radi se o nadzoru
nad provedbom radova po ugovorima velike investicijske vrijednosti koji su iznimno
kompleksni i koji se odvijaju na relativno velikom podrucju. Sukladno tome, Narucitelj
smatra da Strucnjak 1 mora posjedovati izuzetno iskustvo u slicnim poslovima jer
njegovo iskustvo moZe u velikoj mjeri utjecati na izvrsenje ugovora o nadzoru i na
izvrsenje sva 3 ugovora o radovima nad kojima ce se provoditi usluga nadzora, a samim
time i na ukupno izvrsenje Projekta koji se sufinancira iz EU fondova.

Medutim, Narucitelj ce izmijeniti dokumentaciju o nabavi u dijelu vremenskog kriterija

Strucnjaka 1 na nacin da se vremenski kriterij smanjuje s traZenih 12 mjeseci ili vise na
6 mjeseci ili vise.
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2. Tockom 6.6. Knjige 1 DoN - a propisana je strucna kvalifikacija Stru¢njaka 2 kojom je
za istog trazeno:
,Broj uredno izvrsenih usluga struénog nadzora nad radovima izgradnje i/ili
rekonstrukcije gradevina vodno komunalne infrastrukture na kojima je Struénjak
bio na poziciji glavnog nadzornog inZenjera / nadzornog inZenjera za gradevinske
radove u trajanju od 6 mjeseci ili vise." Misljenja smo da Stru¢njak 2 moZe svojim

iskustvom na projektima koji su uredno izvrSeni, a kraéeg su vremenskog trajanja,
pokazati svoje izuzetno struéno iskustvo i osposobljenost potrebno za uspjesno
izvrSenje predmetnog projekta. Slijedom navedenog, molimo Naruditelja izmjenu
odnosno brisanje vremenskog kriterija bodovanja Stru¢njaka 2.

Odgovor na primjedbu/prijedlog pod tockom 2.

Narucitelj ne prihvaca prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za brisanjem
vremenskog kriterija bodovanja Strucnjaka 2. U konkretnom slucaju radi se o nadzoru
nad provedbom radova po ugovorima velike investicijske vrijednosti koji su iznimno
kompleksni i koji se odvijaju na relativno velikom podrucju. Sukladno tome, Narucitelj
smatra da Strucnjak 2 mora posjedovati izuzetno iskustvo u slicnim poslovima jer
njegovo iskustvo moze u velikoj mjeri utjecati na izvrsenje ugovora o nadzoru, a samim
time i na ukupno izvrsenje Projekta koji se sufinancira iz EU fondova.

3. Tockom 6.3. Knjige 3 DoN -a odredeno je da je lzvrsitelj duzan Narucitelju dostaviti
Plan kontrole kvalitete na odobrenje narucitelju u razdoblju od 42 (Cetrdeset dva)
dana nakon izdavanja obavijesti o Datumu pocetka radova - zasebno za svaku od
Aktivnosti (1 do 3) koje su predmet nadzora. Obzirom da se Plan kontrole kvalitete
propisuje u Glavnim projektima koji nisu stavljeni na raspolaganje u Dokumentaciji o
nabavi, molimo da se isti priloZze kako bi se trazeno moglo zadovoljiti. Takoder,
molimo pojasnjenje u odnosu na Plan kontrole kvalitete u odnosu na UPOV. Buduci
da za UPOV nije izraden glavni projekt, ostaje nejasno na koji nacin bi lzvrSitelj mogao
ispuniti svoju obvezu propisanu Projektnim zadatkom.

Odgovor na primjedbu/prijedlog pod tockom 3.

Narucitelj prihvaca prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Narucitelj ¢e izmijeniti tocku 6.3.1. Knjige 3. Dokumentacije o nabavi na nacin da je
obveza lzvrsitelja da dostavi Plan kontrole kvalitete na odobrenje narucitelju u
razdoblju od 42 dana nakon izdavanja obavijesti o Datumu pocetka radova — zasebno
za svaku od Aktivnosti 1 i 2 te u razdoblju od 14 dana nakon izdavanja Gradevinske
dozvole za Aktivnost 3. U ostalom dijelu tocka 6.3.1. Knjige 3. ostaje nepromijenjena.
Narucitelj ce glavne projekte staviti na raspolaganje svim zainteresiranim
gospodarskim subjektima u trenutku objave poziva na nadmetanje na svojim mreznim
stranicama s jasnom uputom o nacinu njihova preuzimanja u Dokumentaciji o nabavi.
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4. Obujam usluga u okviru ovog ugovora odreden je tockom 2.1. Knjige 1 DoN -a, a

obuhvaca:

- usluge stru¢nog nadzora (gradevinski, strojarski, elektro) u smislu Zakona o gradnji {NN
153/13, NN 20/17, 39/19, 125/19) i ostalih vazecih zakonskih i podzakonskih akata,

- usluge kontrolnih ispitivanja materijala i radova od ovlastene tvrtke,

- usluge upravljanja ugovorom i nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje u smislu
Uvjeta ugovora o gradenju za gradevinske i inZenjerske radove po projektima
Narucitelja (FIDIC Crvena knjiga, prvo izdanje 1999. godine),

- usluge upravljanja ugovorom i nadzora nad izgradnjom postrojenja za prociS¢avanje
otpadnih voda u smislu Uvjeta ugovora za Postrojenja i projektiranje i gradenje za
elektrotehnicke i strojarske gradevine i radove po projektima lzvodaca (FIDIC Zuta
knjiga, prvo izdanje 1999. godine).

- usluge koordinatora prema Zakonu u zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18,

96/18) i Pravilniku o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18) i Pravilniku
0 osposobljavanju iz zastite na radu i polaganju stru¢nog ispita (NN 112/14).
Molimo pojasnjenje tocke 2. i 3. odnosno pojma ,upravljanje ugovorom". Isticemo da
prema FIDIC uvjetima ugovora nadzorni inZenjer ne smije mijenjati odredbe ugovora
veciskljucivo samo provoditi ugovor. Stoga, nejasno je koje sve obveze ukljucuje usluga
upravljanja ugovorom.

Odgovor na primjedbu/prijedlog pod tockom 4.
Narucitelj prihvaéa primjedbu zainteresiranog gospodarskog subjekta te ce izmijeniti

tocku 2.1. Knjige 1. Dokumentacije o nabavi tako da ona sada glasi:
Usluge u okviru ovog ugovora obuhvacaju:

e usluge strucnog nadzora (gradevinski, strojarski, elektro) u smislu Zakona o
gradnji (NN, 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i ostalih vaZecih zakonskih i
podzakonskih akata,

e usluge kontrolnih ispitivanja materijala i radova od ovlastene tvrtke, i

e sve ostale usluge kako je definirano u Knjizi 3. Dokumentacije o nabavi
(Projektni zadatak).

8. ODGOVOR NA PRIMJEDBU ILI PRUEDLOG (prihva¢a se/djelomicno se prihvaca/ne
prihvaca se)
Odgovori na zaprimljene primjedbe/prijedloge zainteresiranog gospodarskih subjekata
navedeni su pod tockom 7. ovog lzvjeséa u crvenoj boji.

9. OBRAZLOZENJE RAZLOGA NEPRIHVACANJA PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
Razlozi neprihvacdanja primjedbi/prijedloga navedeni su pod to¢kom 7. ovog lzvjeséa.

lzvies¢e o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima narucitelj ¢e objaviti u EOJN RH ( https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) i na sluzbenoj
internetskoj stranici narucitelja (https://viozz.hr/javna-nabava/prethodna-analiza-trzista/).

15


https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
https://viozz.hr/javna-nabava/prethodna-analiza-trzista/

DIREKTOR:
Tomislav Masten, dipl. polit. v. r.

DOSTAVITI:
1. EOJNRH
2. www.viozz.hr (javna objava)
3. Arhiva, ovdje

16


http://www.viozz.hr/

