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 URBROJ: 238/164-20-593-1-Z-AS 

 Zagreb, 14.05.2020. 

 

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) i članka 10. Pravilnika o planu 

nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, br. 

101/17) naručitelj VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. je izradio 

slijedeće: 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA 

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 

1. NAZIV I OIB NARUČITELJA 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. 

Koledovčina ulica 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska 

OIB: 54189804734 

2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 

E-VVU-1-2020 

3. PREDMET NABAVE 

USLUGE NADZORA RADOVA I KONTROLNIH ISPITIVANJA MATERIJALA I RADOVA ZA 

PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA 

PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC 

4. DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA 

17.04.2020. 

5. DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA 

30.04.2020. 

6. NAVOD JE LI TIJEKOM SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO SASTANAK 

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak. 

7. TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA, BEZ NAVOĐENJA PODATAKA O GOSPODARSKOM 

SUBJEKTU 

U postupku prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim na objavljenu 

Dokumentaciju o nabavi, čiji su sastavni dio: opis predmeta nabave, tehničke 

specifikacije, kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriteriji za odabir 

ponude i posebni uvjeti za izvršenje ugovora, zaprimljene su sljedeće 

primjedbe/prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata: 
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PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI BROJ 1. OD 27.04.2020. 

Poštovani, 

U posljednje vrijeme kod objave natječaja za nabavu usluga stručnog nadzora nad 

gradnjom u sklopu projekata aglomeracija i rekonstrukcija državnih cesta postalo je 

uobičajeno da u ovu grupu radova budu uvrštene i usluge arheološkog nadzora i 

istražnih radova ukoliko to zahtijevaju posebni uvjeti izdani od strane Ministarstva 

kulture odnosno lokalnog konzervatorskog ureda. Ovi radovi se provode sukladno 

Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 

61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14,98/15, 44/17, 90/18) i Pravilniku o arheološkim 

istraživanjima (NN 102/10). Da li je nadležni konzervatorski ured izdao takve uvjete za 

dijelove projekta? 

 

Odgovor na primjedbu/prijedlog broj 1.: 

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 

Zagrebu izdalo je posebne uvjete prema kojima je Naručitelj obvezan obavijestiti i 

obustaviti radove navedeni Konzervatorski odjel u slučaju da se tijekom zemljanih 

radova ili radova bilo koje vrste vezanih uz izgradnju predmetnih objekata otkrije 

arheološko nalazište, odnosno nepokretni ili pokretni nalazi materijalne kulture čovjeka 

u prošlosti ili fosilni ostaci. Prilikom izvođenja radova postupat će se u potpunosti 

sukladno izdanim uvjetima. 

 

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI BROJ 2. OD 29.04.2020. 

Poštovani, 

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 

120/2016)-dalje: ZJN u predmetnom postupku prethodnog savjetovanja upućujemo 

zahtjev za izmjenama u vezi s predloženom dokumentacijom o nabavi kako slijedi: 

AD. 1 

U knjizi 4. Troškovnik, točka 4. Kontrolna ispitivanja materijala i radova navodi se sljedeće: 
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Broj 

stavke 

 
 

Opis stavke 

 
Jedinica 
mjere 

 
 

Količina 

Jedinična 
cijena 

[kn bez 
PDV-a 

/jed.mj.] 

 

Ukupna 
cijena 
[kn] 

4. 
KONTROLNA ISPITIVANJA 
MATERIJALA I RADOVA 

    

0,00 kn 

 

4.1 
KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 

Provedba ispitivanja prema nizu HRN 
EN normi ili jednakovrijednih normi 

    
 

0,00 kn 

 
 
 

4.1.2 

bitumenska emulzija 
(udio veziva prema HRN EN 1428, 
ostatak na situ 0,5mm prema HRN EN 
1429, vrijednost raspada prema HRN 
EN 13075-1) 
Jedno ispitivanje na početku te svakih 
idućih 20.000m2 

 
 
 

kom. 

 
 
 

11 

  

 
 

4.1.3 

izvedeni sloj 
(makrotekstura prema HRN EN 13036- 
1, hvatljivost habajućeg sloja prema 
HRN EN 13036-4,debljina sloja prema 
HRN EN 12697-36, povezanost slojeva 

 
 

kom. 

 
 

11 
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 prema HRN EN 1542). 
Jedno ispitivanje na početku te svakih 
idućih 20.000m2 

    

 
4.1.4 

izvedeni sloj (ravnost prema HRN EN 
13036- dio 6 i 7) 
svakih 200m 

 
komplet 

 
125 

  

 

4.1.5 

CNS 
(tlačna čvrstoća prema HRN EN 13286- 
41), 
Jedno ispitivanje svakih 3000m2 

 

kom. 

 

30 

  

 
4.2. 

NASIP 
Provedba ispitivanja prema nizu HRN 
EN normi ili jednakovrijednih normi 

    

 
0,00 kn 

 

 

 

4.2.1 

tampon 
(granulometrijski sastav, udio sitnih 
čestica, indeks oblika prema HRN EN 
933- dio 1 i 4), stišljivost na vrhu 
tampona metodom kružne ploče f300 
prema HRN U.B1.046. Ms>100 Mpa) 
Jedno ispitivanje na početku te svakih 
idućih 2000m2 

 

 

 

kom. 

 

 

 

46 

  

 
4.2.2 

nasip ispod ceste 
(granulometrija prema HRN EN 933-1) 
Svakih 8000m3. 

 
kom. 

 
36 

  

 
0,00 kn 

 

4.2.3 

nasip ispod ceste (stišljivost na vrhu 
nasipa metodom kružne ploče f300 
prema HRN U.B1.046). Ms>60 PaSvakih 
2000m2. 

 

kom. 

 

53 

  

 

 
0,00 kn 

 

 
4.2.5 

posteljica ispod ceste 
(stišljivost na temeljnom tlu metodom 
kružne ploče f300 prema HRN 
U.B1.046). Ms>10 Pa 
Svakih 2000m2. 

 

 
kom. 

 

 
53 

  

 

 

 
0,00 kn 

 

 
4.2.6 

geotekstil 
(vlačna čvrstoća prema HRN EN ISO 
10319, težina/m2 prema HRN EN ISO 
9864) 
Svakih 2000m2. 

 

 
kom. 
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0,00 kn 

 

 
4.2.7 

bankina 
(stišljivost na vrhu nasipa metodom 
kružne ploče f300 prema HRN 
U.B1.046). Ms>40 Pa 
Svakih 2000m2. 

 

 
kom. 

 

 
14 

  

 

 
4.2.8 

jarak 
(stišljivost na vrhu nasipa metodom 
kružne ploče f300 prema HRN 
U.B1.046). Ms>40 Pa 
Svakih 2000m2. 

 

 
kom. 

 

 
10 
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Ad 1.1. 

Brojevi stavaka u Troškovniku ne prate redoslijed, npr. stavka 4.1. započinje s 

podstavkom 4.1.2, u stavci 4.2. nedostaje podstavka 4.2.4, stavci 4.3. ne nastavka se 

niz nakon podstavke 4.3.1. 

 

Odgovor na primjedbu/prijedlog ad 1.1. 

Naručitelj prihvaća primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te će 

ispraviti redoslijed stavaka u Troškovniku (Knjiga 4.). 

 

Ad 1.2. 

Točkom 4.1.2 bitumenska emulzija traži se provođenje 11 ispitivanja udjela veziva 

prema HRN EN 1428, ostataka na situ 0,5mm prema HRN EN 1429 i vrijednosti raspada 

prema HRN EN 13075-1. 

S obzirom da se radi o trima različitim ispitivanjima čija metoda provođenja, korištena 

oprema i vrijeme trajanja nije usporedivo te samim time cijena svakog pojedinog 

ispitivanja je različita te može varirati i do šest puta ovisno od vrsti ispitivanja, molimo 

naručitelja da točno specificira broj ispitivanja prema svakoj pojedinoj normi kako bi 

ponuditelji mogli ponuditi usporedive cijene. 

 

Odgovor na primjedbu/prijedlog ad 1.2. 

Naručitelj prihvaća primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 

Naručitelj će korigirati dokumentaciju o nabavi u navedenom dijelu. 

 

 

 

 

 

 
4.2.9 

makadam 
(stišljivost na vrhu nasipa metodom 
kružne ploče f300 prema HRN 
U.B1.046). Ms>80 Pa 
Svakih 2000m2. 

 

 
kom. 

 

 
8 

  

 

 

 
0,00 kn 

 
4.3. 

BETON 
Provedba ispitivanja prema nizu HRN 
EN normi ili jednakovrijednih normi 

    

 
0,00 kn 

4.3.1 
tlačna čvrstoća, konzistencija, VDP 
C12/15 prema HRN EN 12390- dio 3 i 8 

kom. 3 
  

0,00 kn 

 tlačna čvrstoća, konzistencija, VDP 
C16/20 prema HRN EN 12390-3 

kom. 3 
  

 tlačna čvrstoća, konzistencija, VDP 
C25/30 prema HRN EN 12390-3 

kom. 10 
  

 tlačna čvrstoća, konzistencija, VDP 
C30/37 prema HRN EN 12390-3 

kom. 300 
  

 
4.4. 

CJEVOVODI I OKNA 
Provedba ispitivanja prema nizu HRN 
EN normi ili jednakovrijednih normi 

    

 
0,00 kn 

4.4.1 
vodonepropusnost prema HRN EN 
1610 

m' 21000 
  

4.4.2 tlačno ispitivanje prema HRN EN 805 m' 8000   
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Ad 1.3. 

Točkom 4.1.3 izvedeni sloj traži se provođenje 11 ispitivanja makroteksture prema 

HRN EN 13036-1, hvatljivosti habajućeg sloja prema HRN EN 13036-4, debljine sloja 

prema HRN EN 12697-36 i povezanosti slojeva prema HRN EN 1542. 

S obzirom da se radi o četirima različitim ispitivanjima čija metoda provođenja, 

korištena oprema i vrijeme trajanja nije usporedivo te samim time cijena svakog 

pojedinog ispitivanja je različita te može varirati i do šest puta ovisno od vrsti 

ispitivanja, molimo naručitelja da točno specificira broj ispitivanja prema svakoj 

pojedinoj normi kako bi ponuditelji mogli ponuditi usporedive cijene. 

 

Odgovor na primjedbu/prijedlog ad 1.3. 

Naručitelj prihvaća primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 

Naručitelj će korigirati dokumentaciju o nabavi u navedenom dijelu. 

 

Ad 1.4. 

Točkom 4.2.1 tampon traži se provođenje 46 ispitivanja granulometrijskog sastava, 

udjela sitnih čestica, indeksa oblika prema HRN EN 933- dio 1 i 4 te stišljivost na vrhu 

tampona metodom kružne ploče f300 prema HRN U.B1.046. Ms>100 Mpa. 

Naručitelj navodi ispitivanje udjela sitnih čestica, ali ne navodi normu prema kojoj će 

provoditi ispitivanje. Molimo pojašnjenje hoće li se ispitivanje provoditi prema normi 

HRN EN 933-8 – Određivanje ekvivalenta pijeska ili prema normi 933-9 – Ispitivanje 

metilenskim modrilom ili prema normi HRM EN 933-10 Razvrstavanje punila - sijanje 

strujanjem zraka? 

 

Za određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče navodi se norma HRN 

U.B1.046, a točan 

naziv norme je HRN U.B1.046:1968. 

 

S obzirom da se radi o četirima različitim ispitivanjima čija metoda provođenja, 

korištena oprema i vrijeme trajanja nije usporedivo te samim time cijena svakog 

pojedinog ispitivanja je različita te može varirati za duplo ovisno od vrsti ispitivanja, 

molimo naručitelja da točno specificira broj ispitivanja prema svakoj pojedinoj normi 

kako bi ponuditelji mogli ponuditi usporedive cijene. 

 

Odgovor na primjedbu/prijedlog ad 1.4. 

Naručitelj prihvaća primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 

Naručitelj će korigirati dokumentaciju o nabavi u navedenom dijelu. 
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Ad 1.5. 

Točkama 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8 i 4.2.9 traži se određivanje modula stišljivosti 

metodom kružne ploče prema normi HRN U.B1.046, skrećemo pozornost naručitelju 

da je točan naziv norme HRN U.B1.046:1968. 

 

Odgovor na primjedbu/prijedlog ad 1.5. 

Naručitelj prihvaća primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 

Naručitelj će upisati ispravan naziv norme HRN U.B1.046:1968. 

 

Ad 1.6. 

Točkom 4.3.1 traži se provođenje triju ispitivanja tlačne čvrstoće, konzistencije i VDP 

C12/15 prema HRN EN 12390- dio 3 i 8. Naručitelj je naveo metode ispitivanja očvrslog 

betona (tlačne čvrstoće i VDP), ali je propustio navesti metodu za ispitivanje 

konzistencije svježeg betona slijeganjem HRN EN 12350-2. 

S obzirom da se radi o trima različitim ispitivanjima čija metoda provođenja, korištena 

oprema i vrijeme trajanja nije usporedivo (svježi beton ispituje se in situ, a očvrsli beton 

u laboratoriju) te samim time cijena svakog pojedinog ispitivanja je različita te može 

varirati i do šest puta ovisno od vrsti ispitivanja, molimo naručitelja da točno specificira 

broj ispitivanja prema svakoj pojedinoj normi kako bi ponuditelji mogli ponuditi 

usporedive cijene. 

 

Odgovor na primjedbu/prijedlog ad 1.6. 

Naručitelj prihvaća primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 

Naručitelj će korigirati dokumentaciju o nabavi u navedenom dijelu. 

 

Ad 1.7. 

U preostalim stavkama Točke 4.3 koje nisu numerirane traži se tri ispitivanja (C 16/20), 

10 ispitivanja (C 25/30) i 300 ispitivanja (C 30/37) tlačne čvrstoće, konzistencije i VDP 

prema HRN EN 12390-3. 

S obzirom da je navedena samo norma za ispitivanje tlačne čvrstoće očvrslog betona 

(HRN EN 12390- 3), molimo naručitelja da doda i normu za određivanje prodiranja vode 

pod tlakom (HRN EN 12390-8) i metodu za ispitivanje konzistencije svježeg betona 

slijeganjem (HRN EN 12350-2). 

S obzirom da se radi o trima različitim ispitivanjima čija metoda provođenja, korištena 

oprema i vrijeme trajanja nije usporedivo (svježi beton ispituje se in situ, a očvrsli beton 

u laboratoriju) te samim time cijena svakog pojedinog ispitivanja je različita te može 

varirati i do šest puta ovisno od vrsti ispitivanja, molimo naručitelja da točno specificira 

broj ispitivanja prema svakoj pojedinoj normi kako bi ponuditelji mogli ponuditi 

usporedive cijene. 
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Odgovor na primjedbu/prijedlog ad 1.7. 

Naručitelj prihvaća primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 

Naručitelj će korigirati dokumentaciju o nabavi u navedenom dijelu. 

 

AD 2 

U Knjizi 1, točka 2.1 Opis predmeta nabave navodi se sljedeće: 

Usluge u okviru ovog ugovora obuhvaćaju: 

• usluge koordinatora prema Zakonu u zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14,  

154/14,  94/18, 96/18) i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim 

gradilištima (NN 48/18) i Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i 

polaganju stručnog ispita (NN 112/14). 

Istovremeno, u Knjizi 1, točka 4.3.2.2 i Knjizi 3 Projektni zadatak, točka 5.3 naručitelj ja 

pod neključnim stručnjacima izostavio Koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja 

radova. 

Molimo usklađivanje Knjige 3, točke 5.3 i Knjige 1, točke 4.3.2.2 s točkom 2.1. Opis 

predmeta nabave na način da se pod Neključne stručnjake doda i Koordinator zaštite 

na radu u fazi izvođenja radova. 

 

Odgovor na primjedbu/prijedlog AD 2 

Naručitelj ne prihvaća primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 

Međutim, Naručitelj će u ovom dijelu izmijeniti dokumentaciju o nabavi na način da se 

u točki 2.1. [Opis predmeta nabave] briše tekst kako slijedi: 

usluge koordinatora prema Zakonu u zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14,  154/14,  

94/18, 96/18) i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) i 

Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 

112/14). 

Gospodarskim subjektima se skreće pozornost na odredbu čl. 7. st. 4. Knjige 2. 

Dokumentacije o nabavi (Ugovorna dokumentacija). 

 

AD 3 

U knjizi 1, točka 6.6 Kriterij za odabir ponude Specifično stručno iskustvo Stručnjaka 2: 

Nadzorni inženjer za građevinske radove za Aktivnost 1 i 2 traži se sljedeće: 
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Mišljenja smo da angažman na poziciji glavnog nadzornog inženjera / nadzornog 

inženjera za građevinske radove od 6 mjeseci ili više ne može biti pokazatelj 

relevantnog stručnog iskustva stručnjaka s obzirom da se kod sličnih projekata vodno 

komunalne infrastrukture radi o višegodišnjim ugovorima te stručnjak kroz period od 

6 mjeseci ne može dobiti uvid u sve faze projekta. Predlažemo da relevantno stručno 

iskustvo Stručnjaka 2 boduje kao i kod Stručnjaka 1, tj. u slučaju da je bio angažiran na 

projektu u trajanju od 12 mjeseci ili više. 

 

Odgovor na primjedbu/prijedlog AD 3 

Naručitelj ne prihvaća primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za 

izmjenom podkriterija bodovanja Stručnjaka 2 na način da se traženi vremenski period 

od 6 mjeseci ili više poveća na 12 mjeseci ili više. 

Naručitelj smatra da je traženo stručno iskustvo Stručnjaka 2 – Nadzorni inženjer za 

građevinske radove (Aktivnost 1 i 2) na poziciji glavnog nadzornog 

inženjera/nadzornog inženjera za građevinske radove u trajanju 6 mjeseci ili više 

pokazatelj relevantnog stručnog iskustva Stručnjaka 2. 

 

AD 4 

U knjizi 1, točka 6.6 Kriterij za odabir ponude Specifično stručno iskustvo Stručnjaka 3: 

Nadzorni inženjer za građevinske radove za Aktivnost 3 

 
Mišljenja smo da pokazatelj stručne sposobnosti stručnjaka ne treba biti kapacitet 

UPOV-a, pogotovo jer UPOV Vrbovec s kapacitetom od 12.200 ES spada u kategoriju 

manjih UPOV-a. Smatramo da naglasak treba staviti na broj UPOV na kojima je 

stručnjak bio na poziciji nadzornog inženjera nad radovima izgradnje i/ili rekonstrukcije 

uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Stoga predlažemo da naručitelj promijeni 

kriterij bodovanja Stručnjaka 3 tako da glasi: 
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Odgovor na primjedbu ili prijedlog AD 4 

Naručitelj ne prihvaća primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za 

izmjenu dokumentacije o nabavi u ovom dijelu. 

Naručitelj smatra da je kriterij odabira za Stručnjaka 3 u potpunosti povezan s 

predmetom nabave i razmjeran predmetu nabave. 

 

AD 5 

U knjizi 1, točka 6.6 Kriterij za odabir ponude Specifično stručno iskustvo Stručnjaka 4: 

Tehnološki nadzor - UPOV 

 
 

Smatramo da naručitelj treba prihvatiti iskustvo stručnjaka na poziciji izrađivača 

tehnološkog elaborata / projekta u sklopu izrade idejnog projekta na temelju kojeg je 

ishođena lokacijska dozvola.  

Nadalje, naručitelj prihvaća iskustvo na poziciji tehnologa – voditelja puštanja u rad i 

pokusnog rad na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda drugog ili višeg stupnja 

pročišćavanja koja je u nadležnost izvođača radova. S obzirom da je predmet nabave 

usluga nadzora radova, odnosno tehnološki nadzor, molimo naručitelja da prihvati i 

iskustvo stručnjaka na poziciji nadzornog inženjera za tehnologiju tijekom izgradnje, 

puštanja u rad i pokusnog rada na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda drugog ili 

višeg stupnja pročišćavanja. 

 
Br 

 
Podkriterij 

Broj 
bodova 

(C) 

Maksimalan 
broj bodova 

C. Stručno iskustvo stručnjaka 3 – Nadzorni inženjer za građevinske radove za 
Aktivnost 3 

10 

 
 
 
 
 

C 

Uredno izvršena usluga stručnog nadzora u kojoj je 
Stručnjak bio na poziciji nadzornog inženjera za 
građevinske radove nad radovima izgradnje i/ili 
rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje  otpadnih 
voda kapaciteta ≥ 12.000 ES, drugog ili višeg stupnja 
pročišćavanja: 

  

1 uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 3  

10 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 5 

3 ili više uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 10 

Maksimalno C: 10 
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Nadalje, mišljenja smo da pokazatelj stručne sposobnosti stručnjaka ne treba biti 

kapacitet UPOV-a, pogotovo jer UPOV Vrbovec s kapacitetom od 12.200 ES spada u 

kategoriju manjih UPOV-a. Smatramo da naglasak treba staviti na broj UPOV na kojima 

je stručnjak bio na poziciji tehnologa ili tehnološkog nadzora na uređaju za 

pročišćavanje otpadnih voda. Stoga predlažemo da naručitelj promijeni kriterij 

bodovanja Stručnjaka 4 tako da glasi: 

 
 

 
Odgovor na primjedbu/prijedlog AD 5 

Naručitelj djelomično prihvaća primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog 

subjekta kako slijedi: 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta da se prihvati 

iskustvo stručnjaka na poziciji izrađivača tehnološkog elaborata/projekta u sklopu 

izrade idejnog projekta na temelju kojeg je ishođena lokacijska dozvola. 

Naručitelje prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta da se prihvati 

iskustvo stručnjaka na poziciji nadzornog inženjera za tehnologiju tijekom izgradnje, 

puštanja u rad i pokusnog rada na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda drugog ili 

višeg stupnja pročišćavanja. 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta da se promijeni 

kriterij bodovanja Stručnjaka 4 jer je isti u potpunosti povezan s predmetom nabave i 

razmjeran predmetu nabave. 

 

AD 6 

U Knjizi 2. Prijedlog ugovora, Članak 5. Rok izvršenja ugovora, stavak (11) naručitelj je 

predvidio pravo Izvršitelja usluga nadzora na dodatno potraživanje u slučaju da dođe 

 

Br 
 

Podkriterij 
Broj 

bodova 
(C) 

Maksimalan 
broj bodova 

C. Stručno iskustvo stručnjaka 4 10 

 
 
 
 
 

C 

Uredno izvršena usluga u kojoj je Stručnjak  bio  na 
poziciji izrađivača tehnološkog elaborata / projekta u 
sklopu najmanje jednog idejnog ili glavnog projekta 
na temelju kojeg je ishođena lokacijska dozvola ili 
građevinska dozvola / potvrda glavnog projekta ili 
drugi akt kojim se odobrava građenje uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta ≥ 12.000 ES, 
drugog ili višeg stupnja pročišćavanja i/ili na poziciji 
tehnologa – voditelja puštanja u rad i pokusnog rada 
na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 
≥ 12.000 ES ,drugog ili višeg stupnja pročišćavanja i/ili 
nadzornog inženjera za tehnologiju tijekom 
izgradnje, puštanja u rad i pokusnog rada na uređaju 

  

 

 za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta ≥ 12.000 
ES, drugog ili višeg stupnja pročišćavanja: 

  

1 uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 3  

10 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 5 

3 ili više uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 10 

Maksimalno C: 10 
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do produženja trajanja pojedinačnih ugovora sklopljenih s izvođačem radova, ako ono 

nije uzrokovano postupanjem Izvršitelja usluga nadzora primjenjujući odredbe članaka 

314. do 320. ZJN 2016 vezane uz ograničenje povećanja cijene. S obzirom da članak 

316. ZJN 2016 propisuje da povećanje cijene ne smije biti veće od 30% vrijednosti prvog 

ugovora, a da prema dosadašnjim iskustvima realizacija vodno komunalnih projekata 

redovito traje duže o ugovorenog, a nerijetko ono prelazi 30% ugovorenog vremena, 

te imajući u vidu da se usluga stručnog nadzora obračunava u mjesecima, predlažemo 

naručitelju da u pozivu za nadmetanje predvidi provođenje pregovaračkog postupka 

bez prethodne objave, sukladno članku 133., točki 2. d) ZJN 2016. 

 

Odgovor na primjedbu/prijedlog AD 6 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom 

dokumentacije o nabavi u navedenom dijelu. 

 

AD 7 

S obzirom da će se usluge nadzora vršiti na tri različita ugovora (Aktivnost 1, 2 i 3) i da 

dinamika ugovaranja i izvođenja radova ne mora biti, i najčešće nije vremenski 

usklađena, predlažemo naručitelju izmjenu točke 7.15.2. i 7.15.4. na način da propiše 

izdavanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora i jamstva za uredno izvršenje usluga 

nadzora u jamstvenom roku za svaku aktivnost zasebno, a sukladno početku i završetku 

svake pojedine aktivnosti. 

 

Odgovor na primjedbu/prijedlog AD 7 

Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 

Naime, Naručitelj je u točki 7.15.4. [Jamstvo za uredno izvršenje usluga nadzora u 

jamstvenom roku], između ostalog, propisao:  
Naručitelj dopušta i dostavu jamstva za uredno izvršenje usluga nadzora u 
jamstvenom roku koji iznosi 24 mjeseca za pojedinačne aktivnosti ovisno o završetku 
ugovora o radovima. U slučaju da odabrani Ponuditelj dostavlja jamstvo za uredno 
izvršenje usluga nadzora u jamstvenom roku koji iznosi 24 mjeseca po pojedinačnim 
aktivnostima, predmetno jamstvo mora biti dostavljeno Naručitelju najkasnije 
petnaest (15) dana nakon izdavanja Potvrde o ispunjenju Ugovora za pojedinačnu 
aktivnost, u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na „prvi poziv“ i „bez 
prigovora“ u visini od pet (5 %) posto od ukupne vrijednosti ugovora nadzora nad 
pojedinom aktivnosti bez PDV-a. 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta u odnosu na 

točki 7.15.2. [Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora]. 

 

AD 8 

U Knjizi 2. Prijedlog ugovora, Članak 4. Obračun i dospijeće plaćanja molimo povećanje 

fiksnog dijela tako da umjesto 20% on iznosi 50% vrijednosti koja se izračunava na 

način da se ugovorena vrijednost nadzora na pojedinim ugovorima sklopljenim s 

izvođačem radova podijeli s trajanjem izvršenja nadzora na ovom ugovoru u 

mjesecima. 
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Odgovor na primjedbu/prijedlog AD 8 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom 

dokumentacije o nabavi u navedenom dijelu. 

 

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI BROJ 3 OD 30.04.2020. 

Poštovani, 

pregledom dokumentacije o nabavi za predmetni postupak nabave, koja je objavljena 

na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, a u svezi s člankom 4. stavak 

1.ZJN 2016 koji se, između ostalog, odnosi i na načelo slobode pružanja usluga te 

načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog 

tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo  

razmjernosti  i načelo  transparentnosti, šaljemo  zahtjev  za  

pojašnjenje/izmjenu/usklađenje dokumentacije kako slijedi: 

1.  Točkom 6.6. Knjige 1DoN - a  propisana je stručna kvalifikacija Stručnjaka 1kojom je 

za istog traženo: 

„Broj  uredno  izvršenih  usluga  stručnog  nadzora  nad  radovima  izgradnje  i/ili 

rekonstrukcije građevina  vodno  komunalne  infrastrukture  na  kojima  je  Stručnjak  

bio  na  poziciji  glavnog 

nadzornog inženjera / voditelja tima nadzora I FIDIC inženjera u trajanju od 12 mjeseci 

ili više.“ 

Mišljenja smo da  Stručnjak 1 može svojim iskustvom na projektima koji su uredno 

izvršeni, a kraćeg su vremenskog trajanja, pokazati svoje izuzetno stručno iskustvo i 

osposobljenost potrebno za uspješno izvršenje predmetnog projekta. Slijedom 

navedenog, molimo Naručitelja izmjenu odnosno brisanje vremenskog kriterija 

bodovanja Stručnjaka 1. 

 

Odgovor na primjedbu/prijedlog pod točkom 1. 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za brisanjem 

vremenskog kriterija bodovanja Stručnjaka 1. U konkretnom slučaju radi se o nadzoru 

nad provedbom radova po ugovorima velike investicijske vrijednosti koji su iznimno 

kompleksni i koji se odvijaju na relativno velikom području. Sukladno tome, Naručitelj 

smatra da Stručnjak 1 mora posjedovati izuzetno iskustvo u sličnim poslovima jer 

njegovo iskustvo može u velikoj mjeri utjecati na izvršenje ugovora o nadzoru i na 

izvršenje sva 3 ugovora o radovima nad kojima će se provoditi usluga nadzora, a samim 

time i na ukupno izvršenje Projekta koji se sufinancira iz EU fondova. 

 

Međutim, Naručitelj će izmijeniti dokumentaciju o nabavi u dijelu vremenskog kriterija 

Stručnjaka 1 na način da se vremenski kriterij smanjuje s traženih 12 mjeseci ili više na 

6 mjeseci ili više. 
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2. Točkom 6.6. Knjige 1 DoN - a propisana je stručna kvalifikacija Stručnjaka 2 kojom je 

za istog traženo: 

„Broj  uredno  izvršenih  usluga  stručnog  nadzora  nad  radovima  izgradnje  i/ili 

rekonstrukcije građevina  vodno  komunalne  infrastrukture  na  kojima  je  Stručnjak  

bio  na  poziciji  glavnog nadzornog inženjera / nadzornog inženjera za građevinske 

radove u trajanju od 6 mjeseci ili više." Mišljenja smo da  Stručnjak 2 može svojim 

iskustvom na projektima koji su uredno izvršeni, a kraćeg su vremenskog trajanja, 

pokazati svoje izuzetno stručno iskustvo i osposobljenost potrebno za uspješno 

izvršenje predmetnog projekta. Slijedom navedenog, molimo Naručitelja izmjenu 

odnosno brisanje vremenskog kriterija bodovanja Stručnjaka 2. 

 

Odgovor na primjedbu/prijedlog pod točkom 2. 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za brisanjem 

vremenskog kriterija bodovanja Stručnjaka 2. U konkretnom slučaju radi se o nadzoru 

nad provedbom radova po ugovorima velike investicijske vrijednosti koji su iznimno 

kompleksni i koji se odvijaju na relativno velikom području. Sukladno tome, Naručitelj 

smatra da Stručnjak 2 mora posjedovati izuzetno iskustvo u sličnim poslovima jer 

njegovo iskustvo može u velikoj mjeri utjecati na izvršenje ugovora o nadzoru, a samim 

time i na ukupno izvršenje Projekta koji se sufinancira iz EU fondova. 

 

3. Točkom 6.3. Knjige 3 DoN -a određeno je da je Izvršitelj dužan Naručitelju dostaviti 

Plan kontrole kvalitete na odobrenje naručitelju u razdoblju  od 42 (četrdeset dva) 

dana nakon izdavanja obavijesti o Datumu početka radova - zasebno za svaku od 

Aktivnosti (1 do 3) koje su predmet nadzora. Obzirom da se Plan kontrole kvalitete 

propisuje u Glavnim projektima koji nisu stavljeni na raspolaganje u Dokumentaciji o 

nabavi, molimo da se isti prilože kako bi se traženo moglo zadovoljiti. Također, 

molimo pojašnjenje u odnosu na Plan kontrole kvalitete u odnosu na UPOV. Budući 

da za UPOV nije izrađen glavni projekt, ostaje nejasno na koji način bi Izvršitelj mogao 

ispuniti svoju obvezu propisanu Projektnim zadatkom. 

 

Odgovor na primjedbu/prijedlog pod točkom 3. 

Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 

Naručitelj će izmijeniti točku 6.3.1. Knjige 3. Dokumentacije o nabavi na način da je 

obveza Izvršitelja da dostavi Plan kontrole kvalitete na odobrenje naručitelju u 

razdoblju od 42 dana nakon izdavanja obavijesti o Datumu početka radova – zasebno 

za svaku od Aktivnosti 1 i 2 te u razdoblju od 14 dana nakon izdavanja Građevinske 

dozvole za Aktivnost 3. U ostalom dijelu točka 6.3.1. Knjige 3. ostaje nepromijenjena. 

Naručitelj će glavne projekte staviti na raspolaganje svim zainteresiranim 

gospodarskim subjektima u trenutku objave poziva na nadmetanje na svojim mrežnim 

stranicama s jasnom uputom o načinu njihova preuzimanja u Dokumentaciji o nabavi. 
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4. Obujam usluga u okviru ovog ugovora određen je točkom 2.1. Knjige 1 DoN -a, a 

obuhvaća: 

• usluge stručnog nadzora (građevinski, strojarski, elektro) u smislu Zakona o gradnji {NN 

153/13, NN 20/17, 39/19, 125/19) i ostalih važećih zakonskih i podzakonskih akata, 

• usluge kontrolnih ispitivanja materijala i radova od ovlaštene tvrtke, 

• usluge upravljanja ugovorom i nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje u smislu 

Uvjeta ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima 

Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga, prvo izdanje 1999. godine), 

• usluge upravljanja ugovorom i nadzora nad izgradnjom postrojenja za pročišćavanje 

otpadnih voda u smislu Uvjeta ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za 

elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (FIDIC žuta 

knjiga, prvo izdanje 1999. godine). 

• usluge koordinatora prema Zakonu u zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 

96/18) i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) i Pravilniku 

o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14). 

Molimo pojašnjenje točke 2. i 3. odnosno pojma „upravljanje ugovorom". Ističemo da 

prema FIDIC uvjetima ugovora nadzorni inženjer ne smije mijenjati odredbe ugovora 

već isključivo samo provoditi ugovor. Stoga, nejasno je koje sve obveze uključuje usluga 

upravljanja ugovorom. 

 

Odgovor na primjedbu/prijedlog pod točkom 4. 

Naručitelj prihvaća primjedbu zainteresiranog gospodarskog subjekta te će izmijeniti 

točku 2.1. Knjige 1. Dokumentacije o nabavi tako da ona sada glasi: 
Usluge u okviru ovog ugovora obuhvaćaju: 

• usluge stručnog nadzora (građevinski, strojarski, elektro) u smislu Zakona o 

gradnji (NN, 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i ostalih važećih zakonskih i 

podzakonskih akata, 

• usluge kontrolnih ispitivanja materijala i radova od ovlaštene tvrtke, i 

• sve ostale usluge kako je definirano u Knjizi 3. Dokumentacije o nabavi 

(Projektni zadatak). 

 

8. ODGOVOR NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (prihvaća se/djelomično se prihvaća/ne 

prihvaća se) 

Odgovori na zaprimljene primjedbe/prijedloge zainteresiranog gospodarskih subjekata 

navedeni su pod točkom 7. ovog Izvješća u crvenoj boji. 

 

9. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA NEPRIHVAĆANJA PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 

Razlozi neprihvaćanja primjedbi/prijedloga navedeni su pod točkom 7. ovog Izvješća. 

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima naručitelj će objaviti u EOJN RH ( https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) i na službenoj 

internetskoj stranici naručitelja (https://viozz.hr/javna-nabava/prethodna-analiza-trzista/). 

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
https://viozz.hr/javna-nabava/prethodna-analiza-trzista/
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