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1. OPIS RADOVA 

1.1 Uvod 

1.1.1 Okvir Projekta 

Projekt “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad” sufinancira se sredstvima 

EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014.-2020. Sukladno Zakonu o 

uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici 

Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/14) i Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja 

i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog 

fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17, 46/21, 

49/21), određena je struktura sustava upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, 

Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda relevantna za provedbu ovog projekta: 

• Koordinacijsko tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, 

• Tijelo za ovjeravanje za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: 

Ministarstvo financija,  

• Tijelo za reviziju za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Agencija za 

reviziju sustava provedbe programa Europske unije, 

• Upravljačko tijelo za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, 

• Posredničko tijelo razine 1 za relevantan prioritet: Ministarstvo gospodarstva i održivog 

razvoja, 

• Posredničko tijelo razine 2 za relevantan prioritet: Hrvatske vode,  

• Korisnik projekta i Naručitelj je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. 

Sva navedena nacionalna tijela imaju obvezu kontrole Projekta “Razvoj vodnokomunalne 

infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad” i s tog osnova pristup svim informacijama. Revizijska i druga 

kontrolna tijela Europske komisije također imaju obvezu kontrole Projekta “Razvoj vodnokomunalne 

infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad” i s tog osnova pristup svim informacijama. 

Hrvatske vode kao posredničko tijelo razine 2 imaju, od svih navedenih nacionalnih tijela, primarni 

zadatak kontrole Projekta “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad” te 

sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih 

fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/14) i Uredbom o tijelima 

u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni 

razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/14, 23/15, 129/15, 

15/17, 18/17, 46/21, 49/21) imaju obvezu obavljanja kontrola jesu li robe, radovi, usluge koji su 

financirani stvarno isporučeni, jesu li izdatci koje je korisnik prikazao stvarno nastali, te udovoljavaju li 

nacionalnim pravilima i pravilima Europske unije tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta, 

a s ciljem provjere korištenja europskih sredstava prije isplate istih prema korisniku projekta. Ove 

provjere naročito se odnose na: 
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• provedba, odnosno kontrola provedbe mjera vidljivosti i informiranja, osiguravanje pravilne 

provedbe ovih mjera od strane korisnika 

• provjere isporuka i prihvatljivosti izdataka projekta, te obavljanje administrativnih provjera i 

provjera na terenu 

• dostava informacija o provjerenim izdacima nacionalnim tijelima 

• nadziranje napretka projekta i izvještavanje o istome 

• provjera eventualnih sumnji na nepravilnosti i predlaganje korektivnih mjera 

• osiguravanje korištenja posebnog računovodstvenog sustava od strane korisnika za provedbu 

projekta i ostalo 

U okviru Projekta provode se paralelni i istovremeni ugovora i to: 

Ugovor Opis Uvjeti 

ugovora 

Financiranje Napomena 

Ugovor 1 
Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje 

otpadnih voda 

FIDIC crvena 

knjiga 

Kohezijski 

fond (KF) 

Ovaj 

Ugovor 

Ugovor 2 
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

Ivanić-Grad 

FIDIC žuta 

knjiga 

Kohezijski 

fond (KF) 

Paralelan 

poseban 

ugovor 

Ugovor 3 Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova  
Kohezijski 

fond (KF) 

Paralelan 

poseban 

ugovor 

Ugovor 4 Upravljanje projektom  
Kohezijski 

fond (KF) 

Paralelan 

poseban 

ugovor 

Ugovor 5 Informiranje i vidljivost  
Kohezijski 

fond (KF) 

Paralelan 

poseban 

ugovor 

Ovaj Ugovor te Ugovori pod 2, 3, 4 i 5 će se realizirati paralelno. Postoji poveznica između ovog i 

Ugovora 2, 3, 4 i 5. 

Vođenje i nadzor nad provedbom ovog Ugovora definirano je posebnim Ugovorom (FIDIC Inženjer, u 

nastavku: Inženjer). Za međusobnu koordinaciju Ugovora između Ugovora br. 1 i 2 odgovoran je 

Inženjer. 

1.1.2 Lokacija Projekta 

Zagrebačka županija nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske i obuhvaća prostor 

površine 3.058,15 km2 kojim okružuje Grad Zagreb sa zapadne, južne i istočne strane te se često naziva 

„zagrebačkim prstenom“. Na sjeveru Zagrebačka županija graniči s Krapinsko-zagorskom, 

Varaždinskom i Koprivničko-križevačkom županijom, na jugozapadu s Karlovačkom županijom, na jugu 

sa Sisačko-moslavačkom, a na istoku s Bjelovarsko-bilogorskom županijom. Dio sjeverozapadne granice 

Zagrebačke županije ujedno je i državna granica Republike Hrvatske s Republikom Slovenijom. 
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GRAD IVANIĆ-GRAD nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske, u Zagrebačkoj županiji, 38 

km jugoistočno od središta Zagreba. Zauzima ukupnu površinu od 173,57 km2 i čini 5.64 % sveukupne 

površine Zagrebačke županije. Grad Ivanić Grad sastoji se od 19 naselja u kojima je prema Popisu 2011. 

živjelo 14.544 stanovnika, tako da je prosječna gustoća naseljenosti iznosila 83,79 stanovnika na km2. 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ nalazi se također u Zagrebačkoj županiji, 42 km jugoistočno od središta Grada 

Zagreba. Zauzima ukupnu površinu od 79,01 km2 i čini 2,56 % sveukupne površine Zagrebačke županije. 

Općina se sastoji od 11 naselja u kojima je prema Popisu 2011. živjelo 6.081 stanovnika, tako da je 

prosječna gustoća naseljenosti iznosila 76,96 stanovnika na km2. 

 

Slika 1. Ivanić-Grad, Zagrebačka županija, Republika Hrvatska 

 

Slika 2. - Preliminarne aglomeracije 

RECIPIJENT - RIJEKA LONJA kao dio podsliva rijeke Dunav klasificirana je kao “osjetljivo područje” 

prema Odluci o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10, 141/15). Iz tog razloga zahtijevani stupanj 

pročišćavanja je treći stupanj.  

Sustav odvodnje  

Sustav odvodnje grada Ivanić Grada izgrađen je kao mješoviti sustav odvodnje otpadnih voda, te 

obuhvaća grad Ivanić Grad i naselje Kloštar Ivanić (općina Kloštar Ivanić). Osim navedenog, na 

predmetnom području postoji izgrađena kanalska mreža za odvodnju prometnica, na koju je 
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priključena i fekalna kanalizacija naselja. To se odnosi na naselja Graberje Ivanečko (dio), Caginec, Prkos 

Ivanički, Bunjani na području grada Ivanić Grada, te naselja Lipovec Lonjski, Šćapovec i Vinari na 

području općine Kloštar Ivanić.  

Na sustavu odvodnje grada Ivanić Grada izvedeni su slijedeći rasteretni objekti: 

• Preljev na kolektoru K2 (Etanski dio) s ispustom preljevnih voda u vodotok Žeravinec, 

• Preljev na kolektoru K2 ( nakon spoja Etanskog dijela K-2) s ispustom preljevnih voda u Lonju, 

• Retencijski bazen RB- 2 (V = 600 m3) na kolektoru K2 prije priključenja na uređaj za 

pročišćavanje otpadnih voda, 

• Preljev na kolektoru K5 s odušnim kanalom ispustom preljevnih voda u vodotok Lonju, 

• Retencijski bazen RB-1 na kolektoru K5 prije priključenja na kolektor K2, 

• Sifon S-1( preljevom i ispustom u Žeravinec) ispod vodotoka Žeravinec na sekundarnom 

kanalu mreže Ivanić Grada. 

Otpadne vode postojećeg sustava odvodnje Ivanić-Grada kojem gravitira i odvodnja dijela Općine 

Kloštar Ivanić, pročišćavaju se na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda smještenom na krajnjem 

južnom dijelu naselja Ivanić-Grad. Uređaj je izgrađen 1995. godine. Izgrađen je i pušten u pogon 

mehanički dio uređaja kojim se vode pročišćavaju s nepotpunim I. stupnjem pročišćavanja. 

Kolektori i sekundarni kanali sustava odvodnje građeni su od betonskih cijevi profila  40 -  120 cm. 

(U novije vrijeme za manje profile koristi se i polietilen). 

Sekundarna mreža izgrađena je u ukupnoj duljini od cca 55 km, a kolektorska mreža cca 12 km. Ukupno 

je priključeno cca 2 840 kućanstava. 

U prigradskom naseljima, koja su predviđena za priključenje na javni sustav odvodnje i pročišćavanja 

zagađenih voda Ivanić-Grada, te u ostalim naseljima udaljenim od gradskog centra dosad nema 

izgrađenog odgovarajućeg sustava javne odvodnje tako da se otpadne vode upuštaju u septičke jame 

odnosno tkz. «crne jame». koje, nakon izgradnje vodoopskrbnog sustava, uglavnom ne zadovoljavaju 

zbog povećanih količina otpadnih voda, tako da dolazi do njihovog izlijevanja po površini ili do 

ispuštanja u neprikladne prijamnike što negativno utječe na okoliš i potencira pojavu zaraznih bolesti. 

Generalno gledajući postojeće stanje izgrađenosti i funkcionalnosti sustava odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda Ivanić Grada i pripadajućeg slivnog područja ne zadovoljava principe razvoja i izgradnje 

tehnički prihvatljivog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, kao i zaštite voda predmetnog 

područja. 
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1.1.3 Opis Projekta 

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija, izgradnja i optimizacija sustava odvodnje otpadnih voda: 

• Rekonstrukcija i optimizacija postojećeg sustava odvodnje  

o 4 retencijska bazena 

o 3 kišna preljeva 

o Rekonstrukcija 2.884 m kolektora 

o Sanacija CIPP metodom 2.475 m kolektora  

• Izgradnja sustava odvodnje u naseljima bez izgrađenog sustava odvodnje (naseljima Caginec, 

Deanovec, Derežani, Graberje Ivaničko, Ivanić-Grad, Lepšić, Opatinec, Posavski Bregi, 

Šumećani, Tarno, Kloštar Ivanić i Sobočani) 

o izgradnja 19 crpnih stanica 

o izgradnja 66.216 m gravitacijskih kanala 

o izgradnja 4.803 m tlačnih cjevovoda 

Sva naselja unutar aglomeracije na području kojih se planira izgradnja sustava odvodnje spojiti će se 

na UPOV Ivanić-Grad.  

1.1.4 Tijela nadležna za komunalnu i drugu infrastrukturu na području Projekta 

Popis nadležnih tijela dan je u tablici u nastavku: 

Upravljanje vodama 

Hrvatske vode, 
Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 
Ulica Grada Vukovara 220, 
10000 Zagreb 

Plinoopskrba 

IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom 
10310 Ivanić-Grad, Moslavačka 13 
i 
Plinacro d.o.o. 
Savska cesta 88a, 
10000 Zagreb 

Državne, županijske i lokalne ceste  

Hrvatske Autoceste d.o.o. 
Širolina ul. 4, 
10000 Zagreb 
i 
Hrvatske ceste d.o.o. 
Sektor za održavanje  
Ispostava Zagreb, 
Metalčeva 5 
10000 Zagreb 
i 
Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije 

Remetinečka cesta 3, 

10 000 Zagreb 

Lokalna samouprava, nerazvrstane ceste 
Grad Ivanić-Grad 
Park hrvatskih branitelja 1 
10310 Ivanić-Grad 
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Distribucija električne energije 

HEP ODS d.o.o.,  
HEP Elektra Križ 
Trg s. Križ 7, 
10314 Križ 
i 
HOPS d.o.o. 
Kupska 4, 
10 000 Zagreb 

Telekomunikacije 
HAKOM 
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9 
10110 Zagreb  

INA 

INA, SD istraživanje i proizvodnja nafte i plina, sektor za 
razradu polja,  
Avenija Većeslava Holjevca 10,  
10 020 Zagreb 

Ministarstvo 
 

Ministarstvo zdravstva 
Ksaver 200a 
10000 Zagreb 

Odvodnja 
Vodoopskrba i odvodnja  
Zagrebačke županije d.o.o, 
Koledovčina ulica 1, Zagreb 

Vodoopskrba 
Vodoopskrba i odvodnja  
Zagrebačke županije d.o.o, 
Koledovčina ulica 1, Zagreb 

RH Zagrebačke županija 

Ured za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 
Odsjek za zaštitu okoliša 
Ulica grada Vukovara 72/V 
10 000 Zagreb 

1.2 Specifične informacije o području 

1.2.1 Geološke značajke 

Područje Zagrebačke županije podijeljeno je na 17 osnovnih inženjersko-geoloških jedinica, koje se u 

osnovi mogu podijeliti na vezane čvrste stijene (magmatske, metamorfne i karbonatne stijene), vezane 

čvrste do slabo čvrste stijene (kompleks različitih litoloških članova) i nevezane klastične naslage 

(pjeskovito prašinaste naslage te u gline, pijeske i šljunke).  

Prirodne značajke Grada Ivanić-Grad obilježava pretežito ravničarsko područje s nešto razvedenijom 

konfiguracijom na dijelu Graberskog brda i Šumećana, koju obilježavaju manje uzvisine (hrbati - sedla), 

udoline sa vodotocima - potocima i lokalnim putovima uključivo manje zone izgradnje smještene u 

prirodnom okruženju. 

1.2.2 Klimatološke i meteorološke značajke 

Područje Zagrebačke županije ima umjereno kontinentalnu klimu čija su glavna obilježja: umjereno 

hladna zima, topla ljeta te povoljan raspored oborina. Podaci koji su dobiveni sa četiri meteorološke 

postaje na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba pokazuju da se maksimum oborina, prema 

srednjim vrijednostima, dogodio tijekom mjeseca srpnja i rujna. 
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Tablica 1 prikazuje Srednje mjesečne i godišnje količine oborina (mm) u desetogodišnjem razdoblju od 

1998. do 2008. godine na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba 

 

Tablica 1 Srednje mjesečne i godišnje količine oborina (mm) 

Najniže srednje mjesečne temperature zabilježene u siječnju, ali iznad -1 °C, dok su ljeta bila relativno 

svježa, sa srednjom mjesečnom temperaturom ispod 23 °C u najtoplijem mjesecu srpnju. 

1.2.3 Zone sanitarne zaštite izvorišta pitke vode 

Zone zaštite izvorišta kod podzemnih vodonosnika su: 

• zona ograničenja i kontrole - III. zona 

• zona strogog režima - II. zona 

• zona strogog režima zaštite - I. zona 

 

Slika 3. - Zone sanitarne zaštite 
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1.2.4 Osjetljiva područja 

 

Slika 4. - Osjetljiva područja u Hrvatskoj (NN 81/10, 141/15) 

U skladu s odlukom o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10, 141/15) određena su osjetljiva 

područja prikazana na slici 4. 

Čitavo područje aglomeracije Ivanić-Grad kao dio podsliva rijeke Dunav nalazi se u slivu osjetljivog 

područja. 

1.3 Općeniti opis radova 

Radovi uključuju sljedeće: 

1. Rekonstrukciju i dogradnju postojećeg sustava odvodnje grada Ivanić-Grad - naselje Ivanić-Grad 

1.1.  Rekonstrukciju postojećih gravitacijskih kolektora - I. Etapa 

1.2. Izgradnju retencijskog bazena RB3 - II. Etapa 

1.3. Izgradnju retencijskog bazena RB2 - III. Etapa 

1.4. Rekonstrukciju kišnih preljeva P-1, P-2 i P-3 - IV. Etapa 

1.5. Rekonstrukciju retencijskih bazena RB1 i RB4 - V. Etapa 

1.6. Izgradnja gravitacijskih kolektora i 2 crpne stanice s pripadajućim tlačnim cjevovodima  

2. Izgradnju gravitacijskih kolektora - Stari Ivanić- Grad 

3. Sanacija postojećih gravitacijskih kolektora CIPP metodom 

4. Izgradnja sustava odvodnje naselja Ivanić-Grad, Caginec, Derežani i Deanovec 

4.1. Izgradnja gravitacijskih cjevovoda i 1 crpne stanice s pripadajućim tlačnim cjevovodom naselja 

Ivanić-Grad, Caginec, Derežani i Deanovec – I. Etapa 

4.2. Izgradnja gravitacijskih cjevovoda i 1 crpne stanice s pripadajućim tlačnim cjevovodom naselja 

Ivanić-Grad, Caginec, Derežani i Deanovec – II. Etapa  

4.3. Izgradnja gravitacijskih cjevovoda i 2 crpne stanice s pripadajućim tlačnim cjevovodima 

naselja prašinastog Ivanić-Grad, Caginec, Derežani i Deanovec – III. Etapa 
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5. Izgradnja sustava odvodnje naselja Posavski Bregi, Jalševec Breški Zapad, Opatinec, Lepšić I Tarno  

5.1. Izgradnja gravitacijskih cjevovoda i 5 crpnih stanica s pripadajućim tlačnim cjevovodima 

naselja Posavski Bregi i Jalševec Breški Zapad – I. Etapa 

5.2. Izgradnja gravitacijskih cjevovoda i 4 crpne stanice s pripadajućim tlačnim cjevovodima 

naselja Jalševec Breški Istok, Opatinec, Lepšić i Tarno – II. Etapa 

6. Izgradnja sustava odvodnje naselja Prkos, Graberje, Šumećani, Kloštar Ivanić i dijela naselja Ivanić-

Grad 

6.1. Izgradnja glavnih i sekundarnih gravitacijskih kolektora Ivanić-Grad (dijelovi naselja Gornji 

Šarampov i Prkos Ivanićki), Caginec, Graberje Ivaničko, Šumećani, Kloštar Ivanić i Sobočani – 

I. Etapa 

6.2. Izgradnja gravitacijskih cjevovoda i 1 crpne stanice s pripadajućim tlačnim cjevovodom Ivanić-

Grad (dijelovi naselja Gornji Šarampov i Prkos Ivanićki), Caginec, Graberje Ivaničko, Šumećani, 

Kloštar Ivanić i Sobočani – II. Etapa 

6.3. Izgradnja sekundarnih gravitacijskih kolektora Ivanić-Grad (dijelovi naselja Gornji Šarampov i 

Prkos Ivanićki), Caginec, Graberje Ivaničko, Šumećani, Kloštar Ivanić i Sobočani – III. Etapa 

6.4. Izgradnja gravitacijskih kolektora Ivanić-Grad (dijelovi naselja Gornji Šarampov i Prkos 

Ivanićki), Caginec, Graberje Ivaničko, Šumećani, Kloštar Ivanić i Sobočani – IV. Etapa 

6.5. Izgradnja gravitacijskih cjevovoda i 1 crpne stanice s pripadajućim tlačnim cjevovodom Ivanić-

Grad (dijelovi naselja Gornji Šarampov i Prkos Ivanićki), Caginec, Graberje Ivaničko, Šumećani, 

Kloštar Ivanić i Sobočani – V. Etapa 

6.6. Izgradnja gravitacijskih cjevovoda i 1 crpne stanice s pripadajućim tlačnim cjevovodom Ivanić-

Grad (dijelovi naselja Gornji Šarampov i Prkos Ivanićki), Caginec, Graberje Ivaničko, Šumećani, 

Kloštar Ivanić i Sobočani – VI. Etapa 

7. Kućni priključci 

Radovi će biti izvedeni u skladu s ovim specifikacijama (Knjiga 3), troškovnikom (Knjiga 4) i nacrtima 

(Knjiga 5) kako je navedeno u ovoj Dokumentaciji o nabavi. 

1.4 Opseg radova 

Opseg radova obuhvaća sve aktivnosti potrebne za procjenu dostavljenih podataka, dobivanje bilo 

kakvih dodatnih informacija, nabavu, ugradnju, izgradnju, ispitivanje i puštanje u pogon radova 

opisanih u Ugovoru. 

Obveze Izvođača uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće: 

• potvrda i provjera svih podataka i dokumentacije koju dostavi ili koja je dostupna od 

Naručitelja 

• utvrđivanje lokalnih uvjeta relevantnih uz radove 

• procjena geotehničkih uvjeta tumačenjem podataka koji su dostavljeni ili koji su dostupni od 

Naručitelja, pregled objavljenih podataka i provedba dodanih ispitivanja, po potrebi 

• izrada izvedbenih projekata 
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• izrada snimaka (elaborata) izvedenog stanja 

• izvedba radova uključujući sve povezane inženjerske i građevinske radove u skladu s nacrtima 

i specifikacijama Ugovora, unutar granica gradilišta i u skladu sa svim suglasnostima i 

dozvolama i zakonskim obvezama 

• osiguranje sve radne snage, materijala, opreme Izvođača, upravljanje, nadzor, administracija, 

potrošni materijal, skele, kranova, privremenih radova i objekata, zaštita radova i postojećih 

objekata, prijevoz do i sa i u ili oko gradilišta i sve što je potrebno bilo privremene ili stalne 

prirode u i za takvu gradnju, završetak i otklanjanje bilo kakvih nedostataka do trenutka 

potrebe za pružanje istih kako je navedeno u ili razumno zaključeno u Ugovoru 

• nabava svog potrebnog materijala, opreme i proizvoda, uključujući specifikacije, certifikate i 

priručnike za rad 

• prijevoz, rukovanje i skladištenje materijala, uređaja i opreme uključujući carinjenje pri uvozu 

stavki 

• dovršetak i izvještavanje o svim istraživanjima postojećih stanja potrebnih prema Ugovoru 

• ishođenje i ispunjavanje svih potrebnih suglasnosti, dozvola, licenci i odobrenja po svim 

relevantnim statutima i pravilnicima za koje će Izvođač biti odgovoran 

• suradnja s relevantnim obalnim i cestovnim nadležnim tijelima, policijom i vatrogasnim 

službama te sukladnost sa svim izdanim uvjetima/suglasnostima 

• osiguranje informativnih ploča u skladu s relevantnim zahtjevima zakonodavstva RH i EU 

• ispitivanje i puštanje u pogon radova za osiguranje usklađenosti sa svim zahtjevima Ugovora 

• osposobljavanje osoblja Naručitelja za pogon sustava za daljinsko upravljanje crpnih stanica 

• izrada priručnika za pogon i održavanje radova 

• izrada Plana izvođenja radova za sva gradilišta 

• stavljanje suvišnih radova izvan pogona. Prijevoz suvišnih uređaja ili opreme za koju je 

Naručitelj izrazio želju da ih zadrži 

• zbrinjavanje van gradilišta svog suvišnog materijala, uključujući i podzemne vode, na lokaciju 

koju je odobrilo nadležno tijelo 

• pružanje pomoći Inženjeru 

• pripreme za dobivanje bilo kakvog dodatnog zemljišta koje je potrebno Izvođaču za prilaz ili 

radna područja za izvođenje radova. 

• davanje izvješća o napretku uključujući fotografski zapis gradnje 

• ishođenje bilo kakvih privremenih pristanaka koji mu mogu biti potrebni za izvršenje radova. 

Izvođač treba osigurati da u okviru svog programa ima dovoljno vremena za dobivanje takvih 

suglasnosti. Nepoštivanje istog može rezultirati troškovnim i programskim rizikom ili 

kašnjenjem što se Izvođaču neće nadoknaditi prema uvjetima Ugovora 

• ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih gravitacijskih cjevovoda 
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• tlačne probe izvedenih tlačnih cjevovoda 

• izvođenje CCTV inspekcije izgrađene kanalizacijske mreže (uz obvezno čišćenje cjevovoda prije 

izvođenja) 

• dobivanje i osiguravanje isprava o sukladnosti za sav materijal koji se koristi tijekom izgradnje 

(beton, pojačanja, cijevi, armature, itd.) 

• održavanje, sastavljanje i podnošenje svih potrebnih podataka za poštivanje odredbi o zaštiti 

na radu 

• suradnja, koordinacija i nazočnost na sastancima s Naručiteljem, njegovim osobljem, 

zakonskim tijelima i grupama za odnose s javnošću, a sve radi potrebe održavanja dobrih 

odnosa sa javnošću 

• održavanje kolnih i pješačkih pristupa posjedima koji se nalaze u blizini gradilišta 

• osiguranje plana zaštite na radu, organizacijskog dijagrama, programa, plana rada i svih ostalih 

dokumenata koji su potrebni prema Ugovoru 

• usklađenost sa svim zahtjevima tijela nadležnih za zaštitu okoliša s obzirom na izvođenje 

radova i zaštitu gradilišta i njegove okolice 

• dostava programa za provedbu radova uključujući potrebne faze radova kako bi se omogućila 

koordinacija između građevinskih i strojarskih/elektro radova 

• ispitivanje i puštanje u pogon radova 

• obavještavanje potrošača o planiranim prekidima usluga - Izvođač će osigurati provedbu 

odgovarajućih obavijesti koje će se izraditi u suradnji s gradskim vlastima, lokalnim 

distributerima vode, struje i telefonije, komunalnim poduzećem i nadležnim tijelima za ceste 

• ishođenje uporabnih dozvola  

 

1.5 Izvođenje radova 

Napomena: 

Sukladno članku 209. Zakona o javnoj nabavi, za bilo koje navođenje sukladnosti s normama, u ovoj 

Dokumentaciji o nabavi (knjige 1-5), za svaku navedenu normu se podrazumijeva ta konkretna 

norma ili jednakovrijedno. Dokazivanje da rješenja (robe, radovi, usluge) koja ponuditelj predlaže na 

jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve pojedine navedene norme mora biti u ponudi 

ponuditelja zadovoljavajuće prikazano, odnosno ponuditelj u ponudi treba na zadovoljavajući način 

dokazati da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju postavljene zahtjeve. 

Prethodno navedeno dokazivanje jednakovrijednosti je potrebno dostaviti sukladno članku 213. 

Zakona o javnoj nabavi, s time da tijelo koje je izdalo dokument kojim se dokazuje jednakovrijednost 

s pojedinim normama (ocjena sukladnosti) mora biti akreditirano u skladu s Uredbom (EZ) br. 

765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća. 

Ovom dokumentacijom o nabavi, za izgradnju sustava odvodnje, predviđena je ugradnja materijala 

i proizvoda kojom je omogućeno ravnopravno sudjelovanje svih potencijalnih sudionika u postupku 

nadmetanja, kako s osnove domaćih ili uvoznih proizvoda, tako i s osnove domaćih ili stranih 
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ponuditelja. Proizvodi i materijali koji su navedeni u dokumentaciji o nabavi se nalaze u proizvodnim 

programima domaćih ili stranih tvrtki i kao takvi se predstavljaju širom osnovom za odabir 

mogućnosti nuđenja pojedine vrste materijala i proizvoda. 

Ukoliko tehničke specifikacije ili troškovnici sadrže ime robne marke, smatra se da su takvi nazivi 

isključivo u opisne svrhe te da je ponuditelj slobodan ponuditi bilo koju jednakovrijednu marku ili 

model koji odgovara zahtjevima naručitelja. Također ukoliko tehničke specifikacije i troškovnici 

sadrže određenu normu bez navoda „ili jednakovrijedno“ ponuditelj je slobodan ponuditi bilo koju 

jednakovrijednu normu koja odgovara zahtjevima naručitelja. 

1.5.1 Trasiranje cjevovoda 

Svi gravitacijski cjevovodi na dionicama između okana bit će položeni u pravcu.  

Cjevovodi će biti položeni u skladu s dokumentacijom glavnog projekta. Manja odstupanja u trasi 

cjevovoda, niveleti i nagibu moguća su između Glavnog projekta i Izvedbenog projekta Izvođača, ali u 

mjeri koja u potpunosti poštuje važeće potvrde glavnih projekata/građevinske dozvole. 

Prije početka iskopa, za bilo koji cjevovod, Izvođač će utvrditi i istražiti trasu kako je prikazano u 

nacrtima, ili kako je dogovoreno s Inženjerom.  

Trase cjevovoda će iskolčiti ovlašteni geodet i izraditi elaborat iskolčenja u skladu sa zahtjevima Zakona 

o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 

112/18). 

Trasa cjevovoda će biti jasno označena na tlu. 

1.5.2 Sanacija prometnih, biciklističkih i pješačkih površina 

U skladu s Glavnim projektima i uvjetima nadležnih institucija za ceste, Izvođač je nakon izvođenja 

radova dužan sve površine sanirati sukladno izdanim Posebnim uvjetima građenja (HC, ŽUC, Lokalna 

uprava) i prema Tehničkim propisima za asfaltne kolnike (NN 48/21). 

Pješačke i kolne prilaze Izvođač je dužan vratiti minimalno u prvobitno stanje. 

Izvođač je dužan tekuće održavati u voznom stanju prometne površine koje je oštetio prilikom 

izgradnje sve do završne sanacije (asfaltiranja). 

Prije raskopavanja trupa ceste potrebno je strojno pravocrtno zasjeći asfaltni zastor, skinuti asfaltni 

materijal i odvesti ga na deponiju te izvršiti zbrinjavanje sukladno Zakon o gospodarenju otpadom (NN 

84/21). 

Širina sanacije asfaltnog zastora se izvodi na slijedeći način:  

• Asfaltne prometnice (ceste pod nadležnošću lokalne samouprave) širine do 3,50 m saniraju 
se nosivo-habajućim slojem u cijeloj širini kolnika.  

• Asfaltne prometnice (ceste pod nadležnošću ŽUC-a i lokalne samouprave) širine veće od 3,50 
m saniraju se habajućim slojem u širini jedne vozne trake (polovica ukupne širine postojećeg 
asfalta). 

• Asfaltne prometnice pod nadležnošću HC-a izvode se u sukladno Glavnim, Posebnim uvjetima 
građenja i ovom Dokumentacijom o nabavi.  

Nakon izvođenja radova, sve će prometne površine biti vraćene u prvobitno stanje, uključujući i kolne 

prilaze. 
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Širina vraćanja površina u prvobitno stanje, konstrukcija donjeg ustroja i gornjeg ustroja prometnih 

površina, kao i tip zastora definirani su Glavnim projektom sukladno Posebnim uvjetima građenja 

nadležne uprave za ceste, Troškovnikom (knjiga 4 ove Dokumentacije o nabavi), ovim Tehničkim 

Specifikacijama i nacrtima (knjiga 5 ove Dokumentacije o nabavi). 

Važno je riješiti sigurno odvijanje prometa tijekom izvedbe radova uz obavezno postavljanje zaprečnih 

elemenata i odgovarajućih prometnih znakova (radovi na cesti, suženje puta, smanjenje brzine itd.), 

uključivo i svjetlosnu signalizaciju peko noći 

1.5.3 Iskop rovova i polaganje cijevi 

Zahtjevi u svezi iskopa rovova i podloge u rovu trebaju biti usklađeni s Knjigom 4 te normalnim 

poprečnim presjecima kanala koji su dani u Knjizi 5.  

Sve količine zemljanih radova kod iskopa kao i svi radovi u rovu (izrada posteljica, obloge cijevi, 

zatrpavanje i dr.) predviđeni su za širinu rova prema HRN EN 1610 ili jednakovrijedno, odnosno prema 

normalnim poprečnim presjecima kanala koji su dani u Knjizi 5 i glavnim projektima, sva dodatna 

proširenja rova potrebna za oplaćivanje i razupiranje bočnih stranica (ovisno o tehnologiji izvođača 

radova) te pripadajuća zatrpavanja potrebno je uračunati u cijenu radova (dodatne količine neće biti 

obračunate u iskazu izmjere izvedenih radova). 

U slučaju kada se cijevi postavljaju ispod razine podzemnih voda, kanali se moraju održavati suhima 

tijekom izvođenja radova što je odgovornost Izvođača, a smatra se uključenim u jedinične ponudbene 

cijene iskopa. 

Materijal iz iskopa bit će odložen uz rov ili će biti prevezen do privremenog odlagališta. Materijal iz 

iskopa može biti korišten za zasipavanje rovova po odobrenju Inženjera. 

U slučaju nedostatnih količina materijala za zatrpavanje rovova potrebno je kompenzirati ove količine 

s materijalom iz pozajmišta (koje će sam odrediti Izvođač te snositi sve vezane troškove, kao npr. 

naknade za deponiranje materijala). Materijal korišten za zatrpavanje rovova mora biti provjeren i 

odobren od strane Inženjera.  

Podloga rova mora biti ravna i bez izbočina te treba imati preciznost od +/-2 cm u odnosu na 

projektiranu niveletu. Neravna mjesta trebaju biti izravnata, a praznine zapunjene.  

Cijevi se polažu na posteljicu od sitnog šljunčanog materijala (granulacije 8-32 mm) min. debljine 10 

cm odnosno prema Glavnim projektima i HRN EN 1610 ili jednakovrijedno ovisno o promjeru cijevi, te 

se oblažu sitnim šljunkom (granulacije 8-32 mm) 30 cm iznad tjemena cijevi.  

Izvođač je dužan prije ugradnje šljunka dostaviti Inženjeru na pregled svu dokumentaciju o 

laboratorijskom ispitivanju šljunka. Ako rezultati ispitivanja udovoljavaju OTU Inženjer će pisanim 

putem Izvođaču dozvoliti ugradnju šljunka. 

Širina rova uvjetovana je profilom cjevovoda, a njegova dubina je u ovisnosti o padu nivelete. Kod 

dubina iskopa preko 1,0 m, rov je potrebno obvezno razupirati. 

Nakon završetka iskopa rovova, polaganja podloge oko cjevovoda i zasipavanja šahtova, rovovi će biti 

zatrpani materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom u slojevima od 30 do 40 cm. 

U slučaju zatrpavanja rovova izvan cestovnog pojasa materijalom iz iskopa modul zbijenosti mora 

iznositi min. 20 MN/m2. 
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Ako se zatrpavanje preostalog dijela rova izvodi šljunčanim materijalom u tom slučaju modul zbijenosti 

završnog tamponskog sloj mora iznositi sukladno zahtjevu nadležnih institucija (Hrvatske ceste, ŽUC i 

Jedinice lokalne uprave). 

Na dijelu trase nakon ispitivanja modula stišljivosti temeljnog tla (na isplaniranom dnu rova) Inženjer 

može izdati nalog Izvođaču za zamjenu temeljnog tla na dionici koju odredi Inženjer.  

NAPOMENA: Zamjena temeljnog tla koja se izvrši bez naloga i odobrenja Inženjera smatra se u 

potpunosti troškom Izvođača radova.  

Zamjena po nalogu Inženjera vrši se na sljedeći način: 

• Produbljenjem temeljnog tla u dubini sloja kojega odredi nadzorni inženjer. Rad se vrši 

sukladno propisima (ove dokumentacije o nabavi) za iskop rova i odvoz materijala iz iskopa. 

• Polaganje geotekstila na produbljeno temeljno tlo (dno rova) geotekstilom površinske mase 

300 gr/m2 prema karakterističnom poprečnom profilu po nalogu Inženjera. Nastavljanje se 

vrši preklapanjem geotekstila minimalnim preklopom 30 cm. 

• Ugradnja zamjenskog materijala – drobljenac frakcije 0-63mm. Rad se vrši sukladno 

propisima (ove dokumentacije o nabavi) za zatrpavanje rova zamjenskim materijalom. 

• Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom na uređenom zamijenjenom temeljnom tlu 

• Odobrenje Inženjera za nastavak radova. 

Svi će rovovi dubine veće od 1 m biti bočno razupirani. Također, smatra se da su svi troškovi 

razupiranja rova tijekom: iskopa, postavljanja posteljice, polaganja cijevi, postavljanja okana i 

zatrpavana rova uključeni u jediničnu cijenu iskopa u Troškovniku. Izvođač je dužan predvidjeti sve 

potrebne radove zaštite rova prilikom izvođenja radova sukladno ovim Tehničkim specifikacijama, 

raspoloživoj projektnoj dokumentaciji i pravilima struke i trošak tih radova uključiti u svoje ponudbene 

jedinične cijene. Tehnologiju razupiranja određuje Izvođač (velikoplošne oplate i sl.). 

Tijekom izvođenja iskopa, svi će rovovi biti obostrano ograđeni drvenim ili montažnim ogradama 

sukladne Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18). Izvođač će održavati i premještati 

ogradu kako napreduju radovi na iskopu. Također, gdje je potrebno, Izvođač će izraditi i postaviti 

mostiće za prijelaz pješaka preko rova i/ili osigurati mogućnost prelaska vozila preko rova 

postavljanjem čeličnih ploča. 

1.5.4 Cijevi i spojevi 

Cijevni materijali primijenjeni u okviru Ugovora moraju zadovoljavati zahtjeve iz tehničkih specifikacija. 

1.5.4.1 Gravitacijski cjevovodi za odvodnju otpadnih voda 

Izvođač će ugraditi cijevi od materijala koje sam izabere iz niže ponuđenih materijala, na način da 

zadovoljavaju tehničke karakteristike cijevnog materijala, da se ispune bitni zahtjevi za građevinu uz 

poštivanje svih normi i zakonskih odrednica, odnosno potrebno je da cijevni materijal zadovolji 

parametre koji su proizašli iz statičkog i hidrauličkog proračuna. 

Materijali i elementi koji se ugrađuju moraju biti novi - neupotrebljavani i u skladu s HRN i hrvatskim 

propisima. 
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Izvođač je slobodan sve cjevovode do nazivnog promjera uključivo Ø 500 mm izraditi korištenjem 

cijevnog materijala sukladnog sljedećom normom (Tip 1): 

• Punostijene (jednoslojne) PVC cijevi proizvedene prema HRN EN 1401-1 ili jednakovrijedno 
(Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - neomekšani poli(vinil-
klorid) (PVC-U) - 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1401-1:2009), koje se 
spajaju pomoću naglavka i brtve; 

Izvođač je slobodan sve cjevovode nazivnog promjera većeg od Ø 500 mm izraditi korištenjem cijevnog 

materijala sukladnog sljedećom normom (Tip 2): 

• Poliesterske/stakloplastične cijevi proizvedene prema HRN EN 14364 ili jednakovrijedno 
(Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu odvodnju i kanalizaciju - Staklom ojačani 
duromeri (GRP) na osnovi nezasićenih poliesterskih smola (UP) -Specifikacije za cijevi, spojnice 
i brtve (EN 14364:2013)), koje se spajaju pomoću spojnice i brtve. 

U ovoj dokumentaciji o nabavi se za definiranje profila gravitacijskih cjevovoda koristi oznaka Ø koja 

označuje unutarnji promjer cijevi izražena u mm. Dopuštena su odstupanja unutarnjeg promjera Ø 

unutar granica propisanih normom za odabrani cijevni materijal. 

Spajanje i spojni dijelovi bit će prilagođeni ovisno o odabranom cijevnom materijalu, a sukladno 

standardu i atestima koji su propisani za odabrani cijevni materijal (spojnice, kolčak, zavarivanje i 

ostalo). Koristit će se elastične brtve (brtveni prsten) koje su integrirane s cijevi. Brtve će biti od EPDM-

a. 

Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagođeni odabranom cijevnom materijalu. 

Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, bit će izvedeno sukladno Općim tehničkim uvjetima 

za radove u vodnom gospodarstvu, knjiga 2. 

Neovisno o odabranom materijalu cijevi, Izvođač će biti dužan za provedbu tekućih ispitivanja cijevnog 

materijala te će snositi sve troškove ispitivanja istih od strane akreditiranog laboratorija i to: 

Na svakih 500 m isporučenih cijevi, Izvođač će, u nazočnosti Inženjera, uzeti uzorak cijevi u duljini od 1 

m i predati ga akreditiranom laboratoriju koji će provesti ispitivanje obodne krutosti (SN) plastomernih 

cijevi sukladno normi HRN EN ISO 9969 ili jednakovrijedno. 

Troškovi uzimanja uzoraka cijevi te ispitivanja u akreditiranom laboratoriju idu na teret Izvođača, tj. 

smatraju se uključenim u jediničnu cijenu dobave, dopreme i ugradnje cijevi. 

Izvođač će, u slučaju podbacivanja rezultata tekućih ispitivanja, snositi sve troškove ispitivanja već 

ugrađenih cijevi i zamjene ugrađenih cijevi koje ne zadovoljavaju uvjetu minimalne obodne krutosti. 

Naručitelj i Inženjer pri samoj isporuci mogu odrediti uzorak za ispitivanje, te ukoliko uzorak ne 

zadovoljava tražena tehnička svojstva, Naručitelj zadržava pravo cijelu takvu isporuku vratiti Izvođaču, 

a ukoliko bi se takav slučaj ponovio, Naručitelj zadržava pravo obustave daljnje isporuke i ugradnje 

cijevi od tog proizvođača. 

1.5.4.2 Tlačni cjevovodi za odvodnju otpadnih voda 

Svi tlačni cjevovodi će biti izrađeni od slijedećih materijala kako je navedeno u ovim Tehničkim 

Specifikacijama: 

• polietilen (PE) ili (HRN EN 12201-1:2011 ili jednakovrijedno), izrađen od PE100, SDR 17, nazivni 

tlak 10 bar (PN10) 
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Materijali i elementi koji se ugrađuju moraju biti novi - neupotrebljavani i u skladu s HRN i hrvatskim 

propisima. 

Spajanje cjevovoda od polietilena, Izvođač je dužan izvoditi zavarivanjem. 

Specifikacije cijevi, spojnica i sustava, ovisno o materijalu, zadovoljavati će zahtjeve sljedeće norme ili 

jednakovrijedno: 

Materijal cijevi Norma 

PE ili jednakovrijedno niz normi HRN EN 12201 ili jednakovrijedno 

Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagođeni odabranom cijevnom materijalu. Sve armature 

će biti izrađene od nodularnog lijeva. Spojevi armatura s cijevima će biti izvedeni prirubnički s 

ugrađenom brtvom. 

Spajanje i polaganje cijevi biti će izvedeno sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom 

gospodarstvu, knjiga 2. 

1.5.5 Međusobno spajanje cijevi 

Spojevi između novih i postojećih kanalizacijskih cijevi bit će izvedeni u novim oknima (osim ako 

Glavnim projektom i Knjigom 4 nije drugačije propisano). U slučaju da okno ne postoji, izgraditi će se 

novo.  

Izvođač je dužan locirati postojeći cjevovod na lokalitetu spoja te registrirati lokaciju, promjer cijevi, 

materijal i kotu nivelete. 

1.5.6 Okna 

Revizijska okna za kanalizacijske cjevovode 

Na trasama gravitacijskih kanalizacijskih kolektora ugrađivat će se spojna i revizijska okna. 

Materijal i elementi koji se ugrađuju moraju biti novi – neupotrebljavani i u skladu s HRN i hrvatskim 

propisima. 

Sukladno Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20) potrebno je prilagoditi vertikalne 

prilaze okana da zadovoljavaju zahtjeve iz navedenog pravilnika. 

1. Zasebna monolitna AB okna sukladno projektima 

Izvođač je dužan izvesti/ugraditi okna od betona/armiranog betona(AB) sukladno Knjizi 4 (Troškovnik) 

i Glavnim projektima na način da zadovoljavaju propisane tehničke karakteristike materijala, odnosno 

da se ispune bitni zahtjevi za građevinu.  
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2. Tipska montažna okna 

Tipska montažna okna potrebno je izvesti/ugrađivati sukladno sljedećim normama ili jednakovrijedno: 

Izvođač je slobodan okna na cjevovodima do nazivnog promjera uključivo Ø 500 mm izraditi 

korištenjem sljedećom normom (Tip 1): 

• Betonska montažna okana promjera Ø 800-1000 mm proizvedena prema HRN EN 
1917:2008 (Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana) ili 
jednakovrijedno, s integriranom plastičnom kinetom i odgovarajućom integriranom 
spojnicom za prihvat kanalizacijskih cijevi (moraju biti prilagođena za prihvat/spajanje 
ponuđenog cijevnog materijala). 

Izvođač je slobodan okna na cjevovodima nazivnog promjera većeg od Ø 500 mm izraditi korištenjem 

sljedećom normom (Tip 2): 

• Poliesterska/stakloplastična tangencijalna okna i okna promjera Ø 1000 mm proizvedena 
prema HRN EN 14364 (Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu odvodnju i kanalizaciju - 
Staklom ojačani duromeri (GRP) na osnovi nezasićenih poliesterskih smola (UP) -Specifikacije 
za cijevi, spojnice i brtve (EN 14364:2013)) ili jednakovrijedno i/ili HRN EN 15383 (Plastični 
cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju -- Staklom ojačana duromerna plastika (GRP) na 
osnovi poliestera (UP) -- Kontrolna okna i kontrolne komore (EN 15383:2012+A1:2013)) ili 
jednakovrijedno. 

Odabran materijal revizijskih okana mora biti prilagođen odabranom cijevnom materijalu. 

Izvedbom okna podrazumijeva se izrada ulaza, izlaza, prolazne kinete, te ugradnja sve potrebne 

opreme. 

Izvođač montažnog okna mora priložiti ateste u pogledu statičke čvrstoće okna za zadane dubine kao 

i dokaz vodonepropusnosti okna. 

Montažna okna se isporučuju s predgotovljenom glatkom kinetom formiranom za sve priključke u dnu 

okna. Ta montažna vodonepropusna okna postavljaju se na svim mjestima horizontalnih lomova trase, 

vertikalnim lomovima nivelete ili kaskada na trasi. 

Okna se sastoje od dna okna s oblikovanim kinetama i tijelom okna sa ugrađenim stupaljkama od 

nehrđajućeg materijala. Na bazi okna su ugrađena dva ili više priključaka (uljev i izljev) na koji se 

priključuju cijevi.  

Posebna pažnja mora se posvetiti zatrpavanju okna u zoni neposredno oko okna. Zbog potrebe 

osiguranja od uzgona potrebno je (prema statičkom proračunu) izvesti oblaganje donjeg pojasa okna 

betonskim prstenom (stabilizirajući beton). Preostalo zatrpavanje izvesti prema uputama u slojevima 

od 30 cm s postizanjem tražene zbijenosti materijala.  

Debljinu vertikalnih stijenki cijevi određuje isporučitelj montažnih okana prema detaljnom nacrtu za 

pojedini tip okna. 

Okna treba položiti na podložni sloj od drobljenog kamena debljine min 15 cm koji se izvodi na 

uređenom temeljnom tlu gdje stupanj zbijenosti u odnosu na standardi Proctorov postupak iznosi 

najmanje 95% a modul stišljivosti najmanje 25 MN/m2. 
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Izvođač će u okviru izrade okana predvidjeti i izvedbu AB prstena/ploče za ugradnju poklopca što je 

uključeno u cijenu okna danu u Troškovniku (Knjiga 4). 

Izvođač će u okviru izrade izvedbenih projekata izraditi proračun okana na uzgon te ugraditi dovoljnu 

količinu balastnog betona za sprečavanje uzgona. Količine betona koje će biti ugrađene na okna 

potrebne za sprečavanje uzgona se smatraju uključenim u cijenu okna danu u Troškovniku (Knjiga 4). 

Penjalice 

Okna trebaju biti opremljena odgovarajućim penjalicama minimalne širine gazišta 280 mm, izrađenim 

prema dolje navedenoj normi ili jednakovrijedno: 

HRN EN 13101:2007 ili 
jednakovrijedno 

Stepenice za pristup čovjeka u podzemne komore – Zahtjevi, 
označavanje, ispitivanje i procjena sukladnosti  

1.5.7 Poklopci okana 

Poklopci okana će biti prema HRN EN 124 ili jednakovrijedno, proizvedeni od nodularnog lijeva, 

zaštićeni zaštitnom bojom otpornom na temperaturu i koroziju. Zaštitna boja ne smije sadržavati 

elemente koji bi štetno djelovali na pitku vodu. 

Izvođač je dužan ugraditi kanalizacijske okrugle poklopce DN 600 mm, nosivosti C250 ili D400 sukladno 

Troškovniku (Knjiga 4), minimalne visine okvira 100 mm na sva revizijska okna na trasi kanalizacije. 

Dosjed treba biti strojno obrađen zbog stabilnosti i mirnoće poklopca, poklopac treba biti pričvršćen s 

tri vijka što daje sigurnost od otuđivanja. 

Poklopci kućnih priključaka nosivosti su B125. 

Na poklopcima kanalizacijskih okana bit će izlivena riječ „KANALIZACIJA“. 

1.5.8 Poklopci crpnih stanica 

Poklopci crpnih stanica, ventilacijske cijevi i rukohvati, te sva oprema i pribor bit će ugrađeni u skladu 

s Glavnim projektima i Troškovnikom (Knjiga 4). 

1.5.9 Križanja i paralelna vođenja 

Nakon iskolčenja trase cjevovoda potrebno je utvrditi sva sjecišta cjevovoda (i objekata) sa svim 

instalacijama u suradnji s predstavnicima organizacija koje gospodare istima te je potrebno uvidom na 

licu mjesta utvrditi je li potrebno izvršiti izmještanja podzemnih instalacija. 

Križanja kanalizacijskih cjevovoda s postojećom infrastrukturom bit će izvedena od strane Izvođača u 

skladu s nacrtima i uvjetima dobivenim od strane relevantnih tijela. (komunalne tvrtke, željeznice, 

ceste, telekomunikacije, plin, vodoopskrba, itd.). 

Potrebno je utvrditi situacijski i visinski položaj podzemnih instalacija, otkopati ih ručno kako bi se 

utvrdio njihov stvarni smještaj kao i mogućnost izvedbe projektnog rješenja. Iznalaženje eventualnog 

novog rješenja (izmještanje, novi objekt i sl.), zbog nemogućnosti izvedbe, treba povjeriti projektantu, 

predstavniku investitora, izvođaču i predstavniku vlasnika instalacije. 

Prilikom iskopa rovova za kanalizaciju potrebno je uvažiti postojeće instalacije te ostvariti sigurnosne 

udaljenosti kako se iste ne bi ugrozile ili oštetile. 
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Prije početka izvođenja radova potrebno je podnijeti zahtjev u nadležnim organizacijama, zbog 

utvrđivanja točne pozicije njihovih instalacija na terenu te određivanja nadzora od strane istih. 

Na koridorima gdje je onemogućeno polaganje predmetnih cjevovoda u skladu s Posebnim uvjetima 

građenja pojedinih distributera bit će potrebno, u dogovoru s nadležnim distributerima, mjesta kolizije 

rješavati dogovorom na licu mjesta. 

Prilikom iskopa rovova, na mjestima križanja s instalacijama i tamo gdje su udaljenosti manje od 

propisanih, potrebno je zemljane radove izvoditi ručno. 

Križanje i paralelno vođenje s elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom (EK infrastruktura HT-

a) 

Prilikom iskopa rovova za predmetne cijevi potrebno je uvažiti položaj postojeće elektroničko 

komunikacijske infrastrukture, točnije EK kabela, te ostvariti sigurnosne udaljenosti prema pravilniku 

– Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane 

opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN 75/13), 

kako se ista ne bi ugrozila ili oštetila. 

Točne mikrolokacije kolizije utvrđivat će se na terenu, nakon probnih iskopa (šliceva) te pažljivim 

ručnim iskopom, uz prisustvo Nadzorne službe i ovlaštene osobe Hrvatskog telekoma te će načini 

zaštite postojeće EK infrastrukture biti obrađene u višim nivoima razrade tehničke dokumentacije 

(Izvedbeni projekt, Članak 74. Zakona o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

Najmanja udaljenost pri paralelnom vođenju ili približavanju postojećeg podzemnog elektroničkog 

komunikacijskog kabela i predmetnog cjevovoda treba biti najmanje 0,5 m. Na mjestu križanja, 

predmetna cijev mora biti položena ispod kabela, pri čemu kabel treba mehanički zaštititi uvlačenjem 

u zaštitnu kolonu (cijev većeg profila). Duljina zaštitne cijevi mora biti najmanje 1,5 m sa svake strane 

mjesta križanja, a udaljenost od tjemena predmetne cijevi treba biti najmanje 0,3 m. 

Ukoliko se pri približavanju postojećoj EK infrastrukturi (kod paralelnog vođenja ili križanja) ne može 

ostvariti predviđena udaljenost i zaštita, moguće je prelaganje (manje pomicanje na kraćim dionicama 

– blagi luk od cca 1 m promjera) EK kabela, uz osobitu pažnju i obvezno prisustvo Nadzorne službe i 

ovlaštene osobe Hrvatskog telekoma te geodetsko evidentiranje pomaka i dostava istog u digitalnom 

.dwg obliku nadležnom odjelu HT-a. 

Ako ni uz prelaganje nije moguće postići Pravilnikom tražene udaljenosti križanja i paralelnog vođenja, 

te zaštite, pristupit će se djelomičnom izmještanju EK kabela. 

Izmještanju se ne može pristupiti bez prethodne obavijesti nadležnom odjelu Hrvatskog telekoma d.d. 

uz prethodno izrađeno i odobreno tehničko rješenje izmještanja EKI HT-a. Svi radovi na izmještanju 

moraju se obaviti prema internim procedurama HT-a, vezanim uz najavu i radove prekida prometa. 

Radovi izmještanja mogu se vršiti samo uz odobrenje i prisustvo vlasnika instalacije Hrvatskog 

telekoma d.d. 
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1.5.10 Kućni priključak 

U skladu s Troškovnikom (Knjiga 4), Izvođač će u okviru Ugovora izvesti kućne priključke.  

Jedan kućni priključak sastoji se od: 

- T-komad od materijala koji je prilagođen odabranom cijevnom materijalu sa svim 

potrebnim spojnim i brtvenim materijalom u vodonepropusnoj izvedbi, DN profil cjevovoda 
na koji se spaja/160 mm. T komad je sastavni dio cjevovoda (kolektora). 

Izvedba izvoda kućnog priključka s oknima za priključak kućanstava te ispitivanje vodonepropusnosti 

kućnog priključka: 

- Nabave, dopreme, prijevoza na mjesto gradnje i ugradnja sa svim potrebnim spojnim i 

brtvenim materijalom u vodonepropusnoj izvedbi:  

• kanalizacijskih cijevi (tjemene nosivosti SN 8) DN 160 mm: 

Punostijene (jednoslojne) PVC cijevi proizvedene prema HRN EN 1401-1 ili 

jednakovrijedno (Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i 

kanalizaciju - neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) - 1. dio: Specifikacije za cijevi, 

spojnice i sustav (EN 1401-1:2009), koje se spajaju pomoću naglavka i brtve; 

• fazonskih komada od PVC prema HRN EN 1401-1 ili jednakovrijedno s brtvom u 

vodonepropusnoj izvedbi- koljena DN 160 mm  za skretanje izvoda (kut skretanja 

22°, 30°, 45° ovisno o situaciji na pojedinoj lokaciji priključka) DN 160 mm, 

dvostruka klizna spojnica sa graničnikom DN 160 mm 2 komada - za spoj T-komada 

i cijevi DN 160,  te za spoj interne kanalizacije na novi kućni priključak  (iza revizijskog 

okna DN 600 mm)   

• montažnih inspekcijskih okana promjera DN 600 mm s odgovarajućom 

vodonepropusnom završnom kapom za priključak korisnika na okno 

• okruglih poklopaca za kanalizaciju od nodularnog lijeva DN 600 mm za okno kućnog 

priključka nosivosti B125 s AB prstenom 

• Dosjed treba biti strojno obrađen zbog stabilnosti i mirnoće poklopca, poklopac 

treba biti pričvršćen s tri vijka što daje sigurnost od otuđivanja 

• na poklopcima će biti izlivena riječ „KANALIZACIJA“ 

• uključeno ispitivanje vodonepropusnosti i CCTV snimanje kućnog priključka 

- Stavka uključuje i sve zemljane radove za izradu izvoda kućnog priključka: 

• strojno rezanje i razbijanje asfalta na mjestima prijelaza ispod prometnice, kolnih i 

pješačkih ulaza.  

• iskop rova za kanal kućnog priključka, širine 0,8 m, srednje dubine 1,5 m, uključujući 

i iskop za revizijska okna kućnih priključaka, bez obzira na kategoriju materijala. 

Predviđena je izvedba rova sa vertikalnim stranama te proširenje rova na mjestima 

montaže revizijskih okana uz korištenje razuporne oplate. Iskopano tlo odbacuje se 

u stranu unutar radnog pojasa.  

•  ručno planiranje dna rova. 
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• nabava, dobava i ugradnja sitnog šljunka (granulacije 8-32 mm) za izradu podloge 

debljine 10 cm ispod kanalizacijskih cijevi i u zoni cijevi  (do 30 cm iznad tjemena 

cijevi) uz  pažljivo nabijanje. 

• nabava, dobava i ugradnja materijala iz iskopa ili zamjenskog materijala za 

zatrpavanje (ovisno o postojećem stanju) cjevovoda uz pažljivo nabijanje u 

slojevima do 30 cm. Kod ugradnje treba voditi računa o dijelovima trase gdje se vrši 

obnova asfaltnog zastora da visina šljunčanog zastora bude niža od postojećeg 

asfalta za debljinu asfaltnog zastora. Zbijenost treba odgovarati prema zahtjevu 

nadležnih institucija (npr. Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste i sl.) Konačnu 

odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi Inženjer upisom u građevinski 

dnevnik. 

• utovar i odvoz viška materijala iz iskopa i razbijenog asfalta na stalnu deponiju. 

• vraćanje u prvobitno stanje prometnica, kolnih i pješačkih ulaza na mjestima gdje 

se izvodio izvod za kućni  priključak, bez obzira na vrstu materijala 

Kontrolno okno će se postaviti na udaljenosti cca 1 m od unutarnjeg ruba privatne parcele. Točnu 

lokaciju kontrolnog okna DN 600 mm na terenu odrediti će predstavnik izvođača i Naručitelja uz 

suglasnost krajnjeg korisnika (vlasnika).  

Izvođač treba izvesti kontrolno okno kućnih priključaka sukladno sljedećoj normi ili 

jednakovrijedno: 

HRN EN 13598-1:2010 

ili jednakovrijedno 

Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju – 

Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) – 

1.dio: Specifikacije za pomoćne spojnice i plitke kontrolne komore 

HRN EN 13598-2:2016 

ili jednakovrijedno 

Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju – 

Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) – 

2.dio: Specifikacije za kontrolna okna i kontrolne komore u području 

prometnica i duboko ukopane instalacije 

1.5.11 Crpne stanice 

Građevinski dio crpne stanice je podzemni objekti izvodi se sukladno Knjizi 4 (Troškovnik) i Knjizi 5 

(Nacrti) i Glavnim projektima. Objekt je u cijelosti ukopan u teren i sastoji se od jednog osnovnog dijela: 

crpnog bazena predviđenog za prihvaćanje otpadnih voda unutar kojeg su smještene crpke, zasuni i 

prateće opreme. Crpni bazen ima kinetu oblikovanu na način da se što manje vode zadržava u njemu. 

Mora se osigurati stalna potopljenost crpke. 

Crpne stanice bit će opremljene s dvije crpke (uronjenog tipa), automatikom za samostalan rad te 

elektro ormarićem. Objekt se pokriva armiranobetonskom pločom na kojoj je poklopac od nehrđajućeg 

čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.  

Predviđene su ljestve s vodilicom za pristup crpkama, a crpke se mogu i izvaditi pomoću ugrađenih 

vodilica.  

1.5.12 Osiguranje funkcionalnosti postojećeg sustava odvodnje tijekom izvođenja radova 

Osiguranje funkcioniranja kanalizacijskog sustava tijekom izgradnje projektiranog kanalizacijskog 

cjevovoda izvođač će izvoditi prema prethodno izrađenom elaboratu privremenog upravljanja. 
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Izvođač će uputiti obavijest stanovništvu o planiranim prespajanjima (vrijeme i lokacija), putem lokalne 

radio postaje i web stranice Naručitelja i grada Ivanić-Grada. 

Izvođač mora uključiti u cijenu sve pripremne radove; nabave, dobave i ugradnje uređaja, privremenih 

objekata i opreme za funkcioniranje sustava (izgradnja privremenih cjevovoda - by pass, prespajanje 

postojećih cjevovoda, ugradnja privremenih crpki, kao i druga rješenja); radove na uklanjanju svih 

privremenih objekata, uređaja i opreme; kao i sav ostali potreban rad i materijal prema odabranoj 

tehnologiji izvođača radova. 

1.5.13 Projekti Izvođača 

Izvođač će izraditi izvedbene projekte za sve objekte. Izvedbeni će projekti biti izrađeni na osnovu 

glavnog projekta koji je bio osnova za izdavanje građevinskih dozvola koje su izdane za predmetne 

radove ukoliko su iste bile potrebne. 

Izvođač može predložiti manja odstupanja u odnosu na postojeće projekte, ukoliko takve izmjene i 

dalje ispunjavaju zahtjeve definirane u ovim Tehničkim Specifikacijama i zahtjeve definirane u potvrdi 

glavnog projekta, građevinskoj dozvoli i/ili lokacijskoj dozvoli. Izvođač će predati tehničke detalje 

vezane uz odstupanja od projekta Inženjeru i Naručitelju na odobrenje.  

Izvođaču je iz opravdanih razloga dopušteno ishođenje izmjena i dopuna građevinske dozvole/potvrde 

glavnog projekta uz prethodno odobrenje Inženjera i Naručitelja. Takve izmjene će se izvršiti o trošku 

Izvođača i ne smatraju se valjanim razlogom za produljenje roka dovršetka. 

Izvođač će biti odgovoran za pravilno vođenje sve građevinske dokumentacije koja je neophodna 

prema odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i važećim podzakonskim 

aktima. 

1.5.14 Norme, označavanje i dokazivanje sukladnosti građevinskih proizvoda 

Radovi moraju biti projektirani, izvedeni i instalirani u skladu s odgovarajućim i usuglašenim 

standardima.  

Radovi koji uključuju pripadajuću opremu, instrumente i kontrolni sustav, NUS, električne instalacije 

moraju biti usklađeni sa zakonskom regulativom relevantnih direktiva uključujući između ostalog 

Direktivu o sigurnosti strojeva (Directive 98/37/EC) te Direktivu o nisko-naponskim uređajima 

(Directive 73/23/EEC). 

Svaki uređaj treba imati CE oznaku u skladu s relevantnom aplikacijom direktive EU vijeća.  

Dijelovi uređaja koji nisu cjeloviti te su dio većeg uređaja, a koji kao takvi ne mogu imati CE oznaku 

imati će deklaraciju o ugradnji. 

Napomena: 

Sukladno članku 209. Zakona o javnoj nabavi, za bilo koje navođenje sukladnosti s normama, u ovoj 

Dokumentaciji o nabavi (knjige 1-5), za svaku navedenu normu se podrazumijeva ta konkretna 

norma ili jednakovrijedno. Dokazivanje da rješenja (robe, radovi, usluge) koja ponuditelj predlaže na 

jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve pojedine navedene norme mora biti u ponudi 

ponuditelja zadovoljavajuće prikazano, odnosno ponuditelj u ponudi treba na zadovoljavajući način 

dokazati da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju postavljene zahtjeve. 

Prethodno navedeno dokazivanje jednakovrijednosti je potrebno dostaviti sukladno članku 213. 
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Zakona o javnoj nabavi, s time da tijelo koje je izdalo dokument kojim se dokazuje jednakovrijednost 

s pojedinim normama (ocjena sukladnosti) mora biti akreditirano u skladu s Uredbom (EZ) br. 

765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća. 

Ovom dokumentacijom o nabavi, za izgradnju sustava odvodnje, predviđena je ugradnja materijala 

i proizvoda kojom je omogućeno ravnopravno sudjelovanje svih potencijalnih sudionika u postupku 

nadmetanja, kako s osnove domaćih ili uvoznih proizvoda, tako i s osnove domaćih ili stranih 

ponuditelja. Proizvodi i materijali koji su navedeni u dokumentaciji o nabavi se nalaze u proizvodnim 

programima domaćih i stranih tvrtki i kao takvi se predstavljaju širom osnovom za odabir 

mogućnosti nuđenja pojedine vrste materijala i proizvoda. 

Ukoliko tehničke specifikacije ili troškovnici sadrže ime robne marke, smatra se da su takvi nazivi 

isključivo u opisne svrhe te da je ponuditelj slobodan ponuditi bilo koju jednakovrijednu marku ili 

model koji odgovara zahtjevima naručitelja. Također ukoliko tehničke specifikacije i troškovnici 

sadrže određenu normu bez navoda „ili jednakovrijedno“ ponuditelj je slobodan ponuditi bilo koju 

jednakovrijednu normu koja odgovara zahtjevima naručitelja. 

1.5.15 Licence za inženjere 

Izvođač će uzeti u obzir da su određeni inženjerski poslovi u Hrvatskoj regulirani Zakonom o gradnji 

(NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i 

gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19). Tim aktima su definirani i minimalni uvjeti za osoblje Izvođača na 

gradilištu. 

Također, Zakon o zaštiti na radu i relevantni podzakonski akti definiraju uvjete koje moraju ispuniti 

osobe koje obavljaju poslove koordinatora zaštite na radu. 

1.5.16 Visinski nivoi 

Ukoliko nije drugačije navedeno, sve će visinske kote biti izražene u metrima nad Jadranskim morem s 

preciznošću na dva decimalna mjesta (visinski referentni sustav – HVRS71). Podaci za sve visinske kote 

će biti bazirani na referentnim podacima odobrenim od strane Inženjera. 

Izvođač će definirati, izraditi i zaštiti neophodne dodatne referentne točke tijekom period izvođenja 

radova koje će povremeno biti provjeravane. 

Markeri i druge referentne točke u blizini gradilišta nisu prikazane na nacrtima. Izvođač će biti 

odgovoran za prikupljanje ovih informacija.  

Izvođač će staviti najmanje 3 referentne točke te njihove visinske kote na glavne nacrte. 

1.5.17 Dimenzije 

Sve su dimenzije, udaljenosti i visinske kote na nacrtima prikazane u metričkom sustavu. Ukoliko je 

potrebno izraditi dodatne ili određene građevinske nacrte, Izvođač je dužan pripremiti takve nacrte u 

metričkom sustavu. 

1.5.18 Sigurnosne procedure 

Ovo poglavlje treba biti čitano u kombinaciji s člankom 4.8 Uvjeta Ugovora.  



RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD 

REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA 

Knjiga 3: Tehničke Specifikacije Stranica 26 

1.5.18.1 Sigurnost 

Izvođač će izvršiti radove na način da će biti usklađeni sa svim međunarodnim i hrvatskim sigurnosnim 

zakonima i standardima. Svi radovi moraju biti posebno usklađeni sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 

71/14, 118/14, 94/18, 96/18), Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) te 

s drugim važećim zakonima i hrvatskim standardima. 

Pitanja vezana uz sigurnost bit će na planu i programu svih sastanaka te će planovi vezani uz ova pitanja 

biti predmet zajedničkog dogovora između Inženjera i predstavnika izvođača s ciljem smanjenja rizika 

pojave akcidenata i neželjenih slučaja u narednim aktivnostima.  

U slučaju da Inženjer smatra da metode rada Izvođača nisu dovoljno sigurne ili da ne postoji dovoljna 

ili adekvatna zaštitna barijera ili druga sigurnosna oprema ili oprema za spašavanje, Izvođač će 

promijeniti svoju metodologiju izvođenja radova ili instalirati dodatnu opremu ili pojačati mjere 

sigurnosti i opremu za spašavanje. 

Izvođač će u najkraćem roku obavijestiti Inženjera o bilo kakvim akcidentima, bilo to na lokaciji 

gradilišta ili izvan, a koji uključuju Izvođača i rezultiraju ozljedom osoblja ili oštećenjem materijalnih 

dobara, bilo da se radi o direktnom kontaktu s radovima ili s trećim licem. Ovakve obavijesti mogu biti 

verbalne, ali svakako trebaju biti popraćene detaljnim pisanim izvješćem unutar perioda od 24 

(dvadeset i četiri) sata od akcidenta. 

1.5.18.2 Zaštita od požara i prevencija 

Izvođač treba biti u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) za zaštitu radova i bilo koje 

okolne imovine od vatre te, ako je potrebno, treba omogućiti vatrogascima da povremeno pregledaju 

sve objekte za zaštitu od požara. 

Izvođač treba pripremiti i izdati izjavu o metodi rada za djelatnosti koje uključuju rizike od požara i 

skladištenje zapaljivih materijala Inženjeru na odobrenje. 

Izvođač mora nadalje biti u skladu sa: 

• Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 

• Pravilnikom o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

• Pravilnikom o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 

56/12, 61/12) 

• Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06). 

1.5.19 Zaštita na radu 

Ovo poglavlje treba biti čitano u kombinaciji s člankom 4.8 i 6.7 uvjeta Ugovora. 

Svi će radovi biti striktno izvedeni u skladu s važećom registrativom Europske unije koja se odnosi na 

zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu te s važećom registrativom Republike Hrvatske. Izvođač će 

postupati u skladu s niže navedenim zakonima i pravilnicima: 

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 

• Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20) 

• Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 
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• Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16) 

• Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (NN 05/21) 

• Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17) 

• Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 

• Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) 

• Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/08) 

• Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) 

1.5.19.1 Osoba za provedbu zaštite na radu 

Izvođač će u okviru ovog Ugovora dati izraditi Plan izvođenja radova. U planu izvođenja radova 

potrebno je predvidjeti sve opasnosti koje će proizlaziti iz tehnologije izvođenja radova, a kako bi se 

opasnosti smanjile na najmanju moguću mjeru, posebno pri izvođenju osobito opasnih radnji. 

Investitor će imenovati koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II), a isti će 

biti angažiran u okviru projekta kroz ugovor o uslugama nadzora. Izvođač će slijediti upute 

koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova. 

1.5.19.2 Opasne aktivnosti 

Plan će zaštite na radu sadržavati specifične procedure za smanjenje rizika koji nastaje kao rezultat 

obavljanja opasnih poslova na gradilištima kako je to niže navedeno ali ne i ograničeno na: 

• iskope (npr. mjere osiguranja klizanja zemljišta, kontakt s podzemnim /nadzemnim 

instalacijama, fizičke barijere prema vozilima, znakovi upozorenje za pješake) 

• rad na visini (npr. padovi, materijali koji bi mogli pasti) 

• rad u zatvorenim prostorima (npr. nedostatak kisika, otrovni plinovi / pare / dim, eksplozivni 

plinovi) 

• rad s otpadnim vodama, muljem u spremnicima, komorama i cjevovodima (npr. leptospiroza, 

utapanja, otrovni plinovi) 

• nadzemni i podzemni aktivni strujni vodovi te kontrolna oprema (elektrifikacija). 

• radovi na cestama (npr. promet, pješaci) 

• podizanje teških tereta (npr. neophodna oprema, stabilno tlo, obučen vozač / podizač tereta s 

remenom / pomoćnik pri utovaru/istovaru) 

• preklapanje s radovima drugih Izvođača ili Naručitelja (npr. postojeći operativni uređaj i 

oprema) 

• skladištenje opasnih supstanci, rukovanje i korištenje (npr. kemikalije, eksplozivi) 

• kontrolirano upravljanje otpadnim materijalima  
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1.5.19.3 Sastanci i izvještavanje 

Izvođač će poslati Inženjeru i Koordinatoru zaštite na radu detalje bilo kakvih akcidenata čim prije 

nakon ovakvog događaja.  

Zaštita će na radu biti predmet svakog sastanka na gradilištu. Poglavlje o zaštiti na radu će činiti dio 

mjesečnog izvještavanja. 

1.5.19.4 Opasna atmosfera 

Izvođač će osigurati neophodnu opremu za praćenje parametara pri ulasku u potencijalno opasne 

prostore. O svim opasnim ili potencijalno opasnim prostorima će Izvođač voditi odgovarajuću 

evidenciju. 

1.5.19.5 Ograničeni pristup i „Dozvola za rad“  

Plan će zaštite na radu sadržavati i procedure za definiranje i pristup „Područjima s ograničenim 

pristupom“ gdje će pristup ovakvim područjima biti ograničen „dozvolom za rad“ u ovakvim 

prostorima. 

Izvođač će onemogućiti pristup svojim uposlenicima ili kooperantima sve dok ne budu u posjedu 

dozvole za rad u ovakvim područjima od strane osoba za provedbu zaštite na radu. 

Inženjer može naložiti Izvođaču da definira područje kao „Područje s ograničenim pristupom“ ukoliko 

on to smatra neophodnim. Usklađenost sa zahtjevima dozvole neće odriješiti Izvođača bilo kakve 

odgovornosti prema Ugovoru. 

1.5.19.6 Odredbe za slučajeve nužde 

Plan zaštite na radu će sadržavati i odgovarajuće postupke i opremu u izvanrednim slučajevima, 

uključujući: 

• oprema za prvu pomoć (zavoji, itd.) 

• osobe obučene za pružanje prve pomoći 

• komunikacija i prijevoz do najbliže bolnice s odjelom za akcidentne i izvanredne slučajeve  

• opremu za praćenje 

• opremu za spašavanje 

• opremu za gašenje požara 

• komuniciranje s najbližom vatrogasnom stanicom  

Izvođač će osigurati svu neophodnu opremu za spašavanje koja će redovno biti provjeravana i 

održavana. Evidencija provjere opreme će se voditi na gradilištu. Izvođač će osigurati da adekvatan broj 

uposlenika bude u potpunosti obučen za korištenje aparata za disanje i tehnika oživljavanja. 

1.5.19.7 Osobna zaštitna oprema i higijena 

Osobna zaštitna oprema će biti dostupna osoblju te će se koristiti gdje je to potrebno, a uključuje:  

• zaštitne kacige 
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• zaštitu za oči 

• zaštitu za uši (sluh) 

• zaštitu ruku 

• zaštitu za noge. 

Izvođač će osigurati i odgovarajuće objekte za boravak, uključujući minimalno: 

• pitku vodu 

• zahode 

• umivaonike s toplom vodom, sapune i ručnike 

• čiste, suhe i tople prostore sa stolovima i stolicama gdje je moguće konzumirati hranu. 

1.5.19.8 Vertikalni prilazi 

Sukladno Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20) za ulazak u okna, šahtove i slične 

objekte gdje se poslovi obavljaju povremeno mogu se koristiti vertikalni prilazi izvedeni u obliku čvrstih 

metalnih ljestava postavljenih vertikalno ili koso s kutom nagiba većim od 75° prema horizontali. 

Prečke ljestava moraju biti od okruglog željeza promjera najmanje 1,6 cm i dobro učvršćene odnosno 

zavarene za stranice ljestava na vertikalnom razmaku od najviše 30 cm. 

Duljina prečki između stranca ljestava ne smije biti manja od 40 cm. 

Ljestve, čija je visina veća od 3,0 m moraju počevši od sedme prečke (oko dva metra od poda) imati 

čvrstu leđnu zaštitu. 

Leđna zaštita mora biti izrađena u obliku kaveza načinjenog od lukova od plosnatog željeza, s 

unutrašnjim radijusom ne manjim od 70 cm niti većim od 80 cm, koji moraju biti pričvršćeni za stranice 

ljestava na međusobnom razmaku ne većem od 1,4 m. 

Lukovi moraju biti povezani vertikalama od plosnatog željeza na razmaku ne većem od 25 cm. Lukovi i 

vertikale od plosnatog željeza koji međusobno zatvaraju kavez, moraju biti tako dimenzionirani i 

učvršćeni za ljestve da pružaju sigurnu zaštitu osobama od pada s visine. 

Ljestve moraju biti kruto vezane sa zgradom, objektom ili konstrukcijom u razmacima ne većim od 3,0 

m. Ljestve moraju biti postavljene paralelno sa zgradom ili nekom drugom konstrukcijom. 

Ako ljestve nemaju leđobran, nego je predviđeno da se osobe penju između ljestava i zida, razmak 

između prečke ljestava i zgrade mora iznositi 70 do 80 cm. 

Ako su ljestve pričvršćene za zid ili stup moraju od površine zida odnosno stupa biti udaljene najmanje 

16 cm. 

Na ljestvama čija je visina veća od 20,0 m moraju se na udaljenostima od 6,0 do 8,0 m ugraditi 

odmorišta (platforme ili podesti). 
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1.5.20 Upravljanje okolišem 

Ovo poglavlje treba biti čitano u kombinaciji s člankom 4.18. uvjeta Ugovora.  

1.5.20.1 Plan upravljanja okolišem (PUO) 

Izvođač će u roku od 40 dana od dana početka provedbe ugovora predati Plan upravljanja okolišem 

(PUO) koji će se odnositi na cijeli period izvođenja radova. 

PUO će sadržavati, ali ne biti i ograničen na slijedeće: 

• Odlaganje čvrstog otpada za sve građevinske materijale te lokacije odlagališta za višak 

materijala i otpadne materijale na okolišno siguran način; materijali bi trebali biti reciklirani do 

maksimalno mogućeg stupnja a gdje to nije moguće učiniti, otpad je potrebno odložiti na 

adekvatnoj udaljenosti od gradilišta na pogodnu i odobrenu deponiju. Paljenje otpada na 

lokaciji gradilišta nije dozvoljeno. 

• Upravljanje tekućim otpadom u svezi potencijalnog izlijevanja goriva i kemikalija koje se 

koriste tijekom izgradnje na okolišno prihvatljiv način na adekvatnoj udaljenosti od gradilišta 

u skladu s lokalnim zakonima. 

• Smanjiti utjecaj mehanizacije u odnosu na ljudsko zdravlje i okoliš općenito. Ovo se odnosi 

na smanjenje potencijalne štete po vegetaciju, emisije buke, prašine i akcidentne izljeve goriva 

koje mogu dovesti do zagađenja tla i vode. 

• Odlaganje sanitarnog otpada - odlaganja otpada iz sanitarnih prostorija na lokaciji gradilišta 

na okolišno prihvatljiv način (npr., kemijskih zahodi). 

• Kamenolomi i pozajmišta materijala. Izvođač će definirati lokalitete na kojima će se iskopavati 

materijali te mjere koje će biti primijenjene s ciljem smanjenja utjecaja na okoliš, tijekom i 

nakon trajanja izgradnje. 

1.5.20.2 Upravljanje okolišem 

1.5.20.2.1 Općenito 

Izvođač će biti u skladu s odredbama EU direktiva te hrvatskim zakonima na području zaštite okoliša. 

Izvođač će zadovoljiti zahtjeve relevantnih tijela za zaštitu okoliša te ishoditi neophodne dozvole po 

ovom pitanju.  

Izvođač će biti odgovoran za sve probleme koji su posljedica ili su vezani uz s procesiranje, uklanjanje, 

prijevoz i odlaganje nastalog otpada u skladu s primjenjivim zakonima iz područja zaštite okoliša. 

Izvođač će voditi računa o Studiji utjecaja na okoliš posebno u dijelu koji je vezan za utjecaje na okoliš 

koji nastaju kao rezultat izgradnje te će poduzeti sve potrebne mjere da smanji ove utjecaje na 

najmanju moguću razinu. 

1.5.20.2.2 Prevencija onečišćenja tla i voda 
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Upravljanje vodama i otpadnim vodama koje nastaju kao posljedica radova, uključujući vode od 

čišćenja, testiranja ili dezinfekcije, Izvođač će postupati u skladu sa zahtjevima hrvatskih standarda u 

svezi ispuštanja otpadnih voda u kanalizacijski sustav ili u vodotoke. 

Izvođač će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da aktivnosti na radovima ne uzrokuju 

zagađenje podzemnih izvora vode ili površinske vode. 

Izvođač će poštivati odredbe i preporuke svih državnih i lokalnih zakona ili najbolja praktična rješenja 

za smanjenje buke i prašine na gradilištu. 

1.5.20.2.3 Prevencija buke i remećenja reda 

Izvođač će osigurati da je utjecaj buke koja nastaje uslijed izvođenja radova smanjena na minimum 

putem dobre organizacije gradilišta, održavanja strojeva i komunikacije s vlasnicima obližnjih posjeda. 

Izvođač će primijeniti najbolje moguće načine da smanji buku koja nastaje kao rezultat aktivnosti na 

izgradnji uključujući održavanje strojeva. 

Izvođač će biti u skladu s hrvatskim zakonima i pravilnicima za smanjenje buke uključujući, ali ne i 

isključivo sa Zakonom o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) i Pravilnikom 

o najvišim dopuštenim razinama buke u sredinama gdje ljudi rade i borave (NN 145/04). 

Vozila i mehanički strojevi koji se koriste za radove bit će opremljeni s efikasnim prigušivačima na 

ispušnim cijevima te će biti održavani u adekvatnom radnom stanju tijekom trajanja radova. Strojevi 

za povremenu uporabu bit će ugašeni u periodima između radova ili će biti upaljeni s minimalnom 

snagom. Izvođač će ukloniti s gradilišta bilo kakve strojeve za koje Inženjer smatra da nisu dovoljno 

prigušeni. Sve će kompresorske jedinice biti modeli “s prigušenom bukom” s ugrađenim i zabrtvljenim 

akustičkim poklopcima koji će biti zatvoreni kada su kompresori u pogonu. Svi pomoćni pneumatski 

alati će biti opremljeni s prigušivačima adekvatnog tipa prema preporuci proizvođača. Pumpe i 

mehanički statični strojevi će biti zatvoreni u akustična kućišta ili paravane gdje je to određeno od 

strane inženjera. 

Bilo kakvi strojevi, poput generatora ili pumpi, koji moraju raditi izvan normalnih radnih sati bit će 

locirani u akustičkim kućištima prema nalogu Inženjera koji će ograničiti nivoe buke na ne manje od 5 

dB(A) ispod dopuštenih nivoa.  

Izvođač će provesti mjerenja buke ukoliko to bude zahtijevano od strane Inženjera te će predati 

inženjeru rezultate mjerenja. Izvođač će provesti bilo koja druga dodatna mjerenja prema zahtjevu 

inženjera kako bi buka i druge smetnje bile svedene na minimum. 

1.5.20.2.4 Vibracije tijekom izgradnje 

Izvođač će poduzeti sve korake neophodne za smanjenje vibracija koje nastaju korištenjem strojeva i 

mehanizacije na gradilištu. Strojevi koji koriste sustav ispuštanja teških tereta bilo na mehanički ili 

gravitacijski način u svrhu lomljenja asfalta ili temelja nisu dopušteni. Vibracije će se pratiti putem 

vibrometra prema nalogu Inženjera. Vibracije vezane uz mehaničke uređaje ne smiju preći 2.5 mm/sec. 

kao maksimalnu brzinu čestica u okomitom smjeru na granici parcele. 

1.5.20.2.5 Prevencija emisija prašine 
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Izvođač će svesti emisije prašine na minimum u skladu s procedurama dobre prakse vođenja gradilišta 

te specifičnim mjerama koje uključuju, ali nisu ograničene na: 

• instalaciju vjetrenih barijera na lokacijama odlaganja zemlje 

• zatvaranje transportne trake, kamiona i drugih transportnih sredstava 

• pokrivanje materijala s plastičnim pokrivačima 

• zbijanje s povezujućim materijalima 

• privremeno ili trajno završno zatrpavanje građevinskog rova granuliranim materijalom bez 

sitnih frakcija 

• posipanje vodom gornjih slojeva zemlje. 

1.5.21 Izvještaji o napretku 

Ovo poglavlje treba čitati u kombinaciji s člankom 4.21 uvjeta Ugovora. 

1.5.21.1 Mjesečni izvještaji o napretku 

Stil i format izvještaja bit će dogovoren s Inženjerom. Jedna će kopija biti poslana Naručitelju od strane 

Inženjera nakon njegovog odobrenja. 

1.5.21.2 Fotodokumentacija 

Izvođač će voditi detaljnu fotografsku evidenciju napretka radova te će načiniti bilo kakve fotografije 

prema zahtjevu Inženjera.  

Izvođač će načiniti digitalne fotografije u boji aparatom dobre kvalitete s refleksnim staklom, dobrom 

rezolucijom i promjenjivim objektivima. Rezolucija će digitalnog negativa biti najmanje 8 milijuna 

piksela. 

Sve će fotografije biti načinjene u JPEG formatu visoke kvalitete te redovito dostavljene Inženjeru na 

CD-u. 

Izvođač će dostaviti četiri kopije fotografija o napretku radova, propisno označene, te minimalne 

veličine 150mm x 100mm s odgovarajućim dijelovima radova, tijekom izvođenje i po završetku, 

odnosno prema nalogu Inženjera. Negativi i tiskane kopije ne smiju biti retuširane.  

Digitalne će datoteke fotografija biti vlasništvo Investitora te nije dozvoljeno davanje tiskanih kopija 

istih drugim osobama bez odobrenja Naručitelja ili Inženjera. Izvođač će također osigurati album 

fotografija. 

1.5.21.3 Građevinski dnevnici 

Izvođač mora voditi građevinski dnevnik kako je propisano Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 

39/19, 125/19) i Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja 

građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/21). 
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1.5.22 Aktivnosti Izvođača na gradilištima 

Ovo poglavlje treba čitati u kombinaciji s Člankom 4.23 uvjeta Ugovora.  

Ukoliko Izvođač treba pristupiti zemljištu van granica gradilišta, dužan je zatražiti odobrenje od 

Inženjera. Ukoliko se radovi izvode na ovakvim površinama, Izvođač će izvijestiti Inženjera pisanim 

putem 14 dana prije početka radova na takvom području. Izvođač je odgovoran za pronalaženje 

dogovora s vlasnicima i stanovnicima ovakvog područja te za ishođene neophodnih dozvola i potvrda. 

Također, on će u potpunosti biti odgovoran za vraćanje u prvobitno stanje ovih područja u dogovoru s 

vlasnicima i stanovnicima. Izvođač će na zahtjev dostaviti Inženjeru kopiju pisanog dogovora s 

vlasnicima i stanovnicima gdje će biti navedeni uvjeti i naknade za korištenje ovakvih područja. Usprkos 

informaciji prema Inženjeru dogovor i korištenje ovih područja je isključivo pitanje dogovora između 

izvođača i vlasnika i stanovnika. 

Izvođač je dužan voditi evidenciju o datumima ulaska i izlaska s područja zemljišta i vlasništva od svakog 

vlasnika i stanovnika, zajedno s datumima izvođenja i uklanjanja svih struktura, gdje je to primjenjivo, 

te će izdati kopije ove evidencije kada to bude zahtijevano od strane Inženjera. 

1.5.23 Radovi pod utjecajem vode 

Izvođač će biti odgovoran te će snositi sve direktne i indirektne troškove rješavanja pitanja vode na 

gradilištu, bila to voda iz postojećih cijevi, sustava kanala, jezera, rijeka, vodotoka, podzemnih izvora, 

kišnice ili bilo kojeg drugog izvora. Izvođač će održavati gradilište na način da na njemu neće biti vode 

te će osigurati pregrade, zagate, ispumpavanja, postavljanje pilota, razupiranje, privremene odvode, 

itd. koji su neophodni za ovu svrhu. Izvođač će, o svom trošku, poduzeti sve neophodne mjere s ciljem 

prevencije nastanka štete kao posljedica erozije i taloženja tijekom izgradnje. Ukoliko dođe do 

akumulacije vode na bilo kojem dijelu gradilišta tijekom ili nakon izgradnje, sve do kraja Razdoblja za 

obavještavanje o nedostatcima, a što bi za uzrok moglo imati kvašenje ili eroziju, Inženjer može naložiti 

Izvođaču da otkloni i zamijeni, na trošak Izvođača, bilo koje materijale ili radove koji su pod utjecajem 

ovakvih procesa. Bilo kakve štete na gradilištu ili na susjednim parcelama a koje su rezultat 

nepoduzimanja neophodnih koraka od strane Izvođača bit će popravljene na trošak Izvođača. 

Također, smatra se da su svi troškovi zbog iskopa i polaganja cijevi i izgradnje podzemnih objekata pod 

utjecajem podzemne vode uključeni u jediničnu cijenu iskopa u Troškovniku. Izvođač je dužan 

predvidjeti sve potrebne radove za sniženje podzemne vode (uključivo i crpljenje) tijekom izvođenja 

radova sukladno ovim Tehničkim specifikacijama, raspoloživoj projektnoj dokumentaciji i pravilima 

struke i trošak tih radova uključiti u svoje ponudbene jedinične cijene. 

1.5.24 Privremena regulacija prometa 

Izvođač je dužan u okviru Izvedbenog projekta izraditi projekt privremene regulacije prometa na svim 

lokacijama na kojima je to potrebno. Također, Izvođač će podnijeti sve troškove vezane uz osiguravanje 

privremene regulacije prometa tijekom izvođenja radova. 

1.5.25 Pristupačnost, objekti i ograđivanje gradilišta 

Izvođač će izraditi vlastito rješenje pristupa gradilištu, te će predati prijedloge osiguranja dodatnih 

načina pristupa na odobrenje Inženjeru. 
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Izvođač će izraditi rješenje za Objekte potrebne na gradilištu te će ih postaviti na lokacije dogovorene 

s Inženjerom. Izvođač će izraditi vlastita rješenja za opskrbu električnom energijom, pitkom vodom te 

će postaviti zahode koje će održavati prema uputama Inženjera.  

Izvođač će postaviti privremenu ogradu na gradilištu po preuzimanju lokaliteta. Izvođač će redovito 

pregledavati i održavati ovu ogradu, te će pravovremeno popraviti bilo kakva oštećenja. Prolazi će biti 

omogućeni u okviru privremene ograde prema potrebama korisnika susjednih parcela. Privremena 

ograda na gradilištu će biti postavljena sve dok se ne postavi trajna ograda ili dok radovi ne budu u 

stanju dovoljne gotovosti da omogućavaju normalno korištenje dijela lokaliteta. 

1.5.26 Izmjera cesta, vlasništva i usjeva  

Gdje je to pogodno, Inženjer će dogovoriti izmjere koje će izvesti u suradnji s Izvođačem te nadležnom 

upravom za ceste, vlasnicima ili korisnicima, u svezi stanja cesta, parcela, zemljišta i usjeva, a koji mogu 

biti pod utjecajem radova.   

Izmjere će biti evidentirane i dopunjene s fotografijama.  

Prije početka radova koji mogu imati utjecaje na ceste, parcele, zemljišta i usjeve, Izvođač će potvrditi 

u pismenoj formi prema Inženjeru da je odgovarajuća izmjera točna i precizan zapis njihovog stanja. 

Pri obnovi prometnih površina nakon polaganje cjevovoda i zatrpavanja rova, Izvođač će obnovu izvesti 

u skladu s uvjetima nadležne uprave za ceste.  

1.5.27 Objekti koje osigurava Izvođač  

1.5.27.1 Informativne ploče gradilišta 

Izvođač će izraditi, postaviti i održavati informativne ploče za svako od gradilišta sukladno odredbama 

Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

1.5.27.2 Ured za djelatnike Inženjera  

Izvođač će postaviti svoj glavni ured na lokaciji izvođenja Radova. Glavni ured na gradilištu bit će mjesto 

na kojem će se održavati gradilišni sastanci i gdje će Izvođač primati instrukcije, upute ili elektroničku 

poštu od Inženjera. 

Izvođač će postaviti dodatne urede na drugim lokacijama za svoje potrebe. 

Izvođač neće dozvoliti da bilo koja osoba stanuje na gradilištu, osim za sigurnosne potrebe, ako tako 

odobri Inženjer.  

Izvođač će zaposlenicima koji rade na gradilištu osigurati sve potrebne sanitarne i ostale zahtjeve, 

sukladno važećoj regulativi, te osigurati potrebnu zaštitnu opremu i odjeću.  

1.5.27.3 Objekti za osoblje Izvođača 

Izvođač će osigurati osoblju koje će boraviti na gradilištu sve potrebne prostorije i sanitarne čvorove u 

skladu s hrvatskim zakonodavstvom. Izvođač će osigurati svoje osoblje s neophodnom zaštitnom 

opremom, odjećom i zahodima. 
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1.5.28 Planiranje i koordinacija s paralelnim ugovorima 

Ako po mišljenu Izvođača postoji potreba za koordinacijom aktivnosti između različitih ugovora, 

obavijestit će Inženjera, Inženjer će sazvati sastanak kako bi se riješila ta pitanja. 

Izvođač će surađivati s Inženjerom i drugim izvođačima kako bi se dogovorili o općem planu koji će 

svim izvođačima omogućiti provođenje svojih ugovora s minimalnim smetnjama. 

1.5.29 Ispitivanja 

Izvođač je obavezan izvesti o svom trošku sva neophodna testiranja i bušotine tijekom i nakon 

izvođenja radova u skladu s hrvatskim zakonima i normama, te će za sve ugrađene materijale i 

predgotovljene proizvode pribaviti odgovarajuće isprave o sukladnosti s ciljem potvrđivanja 

sukladnosti.  

Ispitivanja će uključivati, ali neće biti ograničena na, sljedeće: 

• Svi će objekti biti testirani na vodonepropusnost. 

• Prije stavljanja novih cijevi u rad Izvođač će očistiti i ispitati sve kanalizacijske cijevi, grane ili 

bočne priključke te će ukloniti bilo kakve viškove materijala korištenih pri obnovi. 

• Svi će tlačni cjevovodi biti testirani na rad pod tlakom u skladu s Hrvatskim standardima, općim 

specifikacijama ili procedurama proizvođača (ovisno o konkretnom slučaju). 

• Testovi će biti izvedeni na svim izvedenim dijelovima opreme i uređaja kako bi se potvrdilo da 

su u skladu sa specifikacijama i kriterijima efikasnosti. 

• Testovi puštanja u pogon će se izvesti na svim strojarskim, električnim i kontrolnim 

komponentama te će biti predmet odobrenja Inženjera. 

• Izvođač će izvesti testiranje betona u skladu s Tehničkim propisima za građevinske konstrukcije 

(NN 17/17, 75/20). 

Testovi puštanja u pogon će se izvesti na svim strojarskim, električnim i kontrolnim komponentama te 

će biti predmet odobrenja Inženjera. Za sve građevinske, strojarske i električne elemente prema ovom 

Ugovoru, Izvođač mora osigurati važeće isprave o sukladnosti, a koje će biti odobrene od strane 

Inženjera. 

1.5.30 Ispitivanje vodonepropusnosti i tlačne probe 

1.5.30.1 Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih cjevovoda 

1.5.30.1.1 Uvodno 

Kontrola nepropusnosti kanalizacijskih građevina od svih vrsta cijevnog materijala (beton, azbest 

cement, PVC, stakloplastika, PEHD, PPHD, poliester, lijevanoželjezo i dr.) vrši se prema normi HRN EN 

1610 ili jednakovrijedno, kojom se određuje način polaganja i kontrola cjevovoda sa slobodnim vodnim 

licem 

Ispitivanje je nepropusnosti kanalizacijskih građevina terenski rad kojim se utvrđuje nepropusnost 

izgrađene građevine na terenu. Nepropusnost direktno utječe na kvalitetu građevine te je ona uvjet za 

puštanje u funkciju građevine (kanalizacije). 
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Sukladno HRN EN 1610 ili jednakovrijedno, ispitivanje nepropusnosti može se obaviti pomoću dvije 

metode: 

• ispitivanje vodom (postupak "V") 

• ispitivanje zrakom (postupak "Z"). 

Ispitivanje se također može obaviti na infiltraciju podzemne vode, ako su podzemne vode iznad 

tjemena izgrađenog cjevovoda. 

Prethodno ispitivanje može se obaviti prije zatrpavanja, ali kod "preuzimanja", cjevovod se kontrolira 

nakon zatrpavanja. 

Kao mjerodavno za ovaj projekt se provodi ispitivanje vodom (postupak "V"). 

Ispitni tlak za ispitivanje kanalizacijske građevine može biti od 0,1 do 0,5 bara (od 1 m do 5 m vodnog 

stupca) iznad tjemena cijevi na uzvodnom dijelu ispitne dionice. Bitno je da se osigura konstantnost 

ostvarenog tlaka u mjerodavnom vremenu (30 ± 1 min) ispitivanja, tj. u rasponu od 1 kPa. To se postiže 

kontroliranim dodavanjem vode kroz kontrolni otvor. 

Do sada je ispitni tlak bio definiran sa 5 m.v.s. (0,5 bara), no praksa je pokazala da to nije nužan uvjet 

te je došlo do promjene (0,1 – 0,5 bara). Ispitivanje se u praksi provodi s tlakom koji dozvoljava dubina 

kontrolnih okana, a u navedenim granicama. 

Za cjevovode promjera većeg od DN 1000 mm može se priznati ispitivanje pojedinačnih spojeva, 

umjesto čitavog cjevovoda. Kod cjevovoda većih promjera potrebne su velike količine vode (uobičajeno 

se uzima voda iz vodovoda) te se javljaju značajna opterećenja čepova što zahtijeva dodatna 

osiguranja, a time i povećava troškove ispitivanja. Za ispitivanje postupkom „V“, treba uzeti kao 

mjerodavnu površinu jedan metar dugi odsječak cijevi, ako nije drugačije utvrđeno. Zahtjevi ispitivanja 

moraju odgovarati uvjetima prema HRN EN 1610 ili jednakovrijedno. 

1.5.30.1.2 Postupci i zahtjevi za kontrolu cjevovoda sa slobodnim vodnim licem 

Kontrola na nepropusnost cjevovoda, okana i inspekcijskih otvora mora se provoditi vodom (postupak 

“V”).  

Ako se za vrijeme ispitivanja, razina podzemne vode nalazi iznad tjemena cijevi, smije se obaviti 

ispitivanje na infiltraciju s podatcima za dotični slučaj. 

Prethodno ispitivanje može se provesti prije unošenja bočnog zatrpavanja. Za ispitivanje kod 

preuzimanja cjevovod se mora kontrolirati nakon zatrpavanja i uklanjanja razupora. 

Ispitni tlak je onaj koji proizlazi iz mjerenja ispunjenosti ispitne dionice do razine terena, ovisno od 

unaprijed zadanog, uzvodnog ili nizvodnog okna, i to najviši tlak 50 kPa, a najmanji tlak 10 kPa, mjereno 

na tjemenu cijevi. Viši ispitni tlakovi mogu se unaprijed zadati za cjevovode koji su konstruirani tako da 

stalno ili povremeno rade pod tlakom (vidi prEN 805). Nakon punjenja cjevovoda i/ili okna i postizanja 

potrebnog ispitnog tlaka može biti potrebno vrijeme pripreme. 

NAPOMENA: Obično je dovoljno 1 sat. Duže vrijeme može biti potrebno npr. zbog suhih klimatskih 

uvjeta u slučaju betonskih cijevi. Ispitivanje mora trajati (30 ± 1 ) min. Tlak se mora održati unutar 1 

kPa ispitnog tlaka kod punjenja vodom. Za postizanje tog zahtjeva mora se mjeriti i zapisivati ukupni 

volumen vode koji je dodavan za vrijeme ispitivanja i visinom vode u svakom trenu održavati ispitni 

tlak. 

Uvjeti ispitivanja su ispunjeni, kada volumen dodavane vode nije veći od: 
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• 0,15 l/m2 u kroz 30 min za cjevovode 

• 0,20 l/m2 u kroz 30 min za cjevovode uključivo kontrolna/revizijska okna 

• 0,40 l/m2 u kroz 30 min za kontrolna/revizijska okna i inspekcijske otvore 

NAPOMENA: m2 se odnosi na omočenu unutarnju površinu. 

Ako nije drugačije navedeno, može se priznati ispitivanje pojedinačnih spojeva umjesto ispitivanja 

čitavog cjevovoda, obično većih od DN 1000. 

Za ispitivanje pojedinačnih spojeva cijevi, za ispitivanje postupkom “V”, treba uzeti kao mjerodavnu 

površinu jedan metar dugog odsječka cijevi. Zahtjevi ispitivanja moraju odgovarati onima s ispitnim 

tlakom od 50 kPa na tjemenu cijevi. 

1.5.30.2 Tlačne probe tlačnih kanalizacijskih cjevovoda 

Tlačne probe za tlačne cjevovode provode se u svemu sukladno odredbama norme HRN EN 805 ili 

jednakovrijedno. 

1.5.31 CCTV inspekcija 

Za sve izvedene gravitacijske cjevovode nakon završetka izvođenja radova potrebno je provesti video 

CCTV inspekciju izvedenog stanja. CCTV inspekciju je potrebno provesti sukladno normi HRN EN 13508-

2 ili jednakovrijedno i Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i 

rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11). 

Kvaliteta CCTV inspekcije ovisi o stručnosti snimatelja te opremi i potrebno je pridržavati se 

odgovarajućih pravila za tu vrstu radova: 

• Preporučena maksimalna brzina je 15 cm/s (prosječna brzina 2,5 m/min). Ovo odgovara 

dnevnom učinku od maksimalno 800 – 1000 m'/dan. 

• Glava se kamere mora uvijek nalaziti u sredini cijevi. 

• Snimke se moraju načiniti kamerom u boji. 

• Za potpunu snimku priključaka i spojeva cjevovoda, kamera se mora moći zakrenuti u svim 

pravcima najmanje za 90°. 

Format videosnimke mora biti visoke kvalitete sa stalno uključenim video brojačem (stacionaža) i 

oznakom ispitne dionice. 

Inspekciju obavlja ovlaštena akreditirana pravna osoba, o trošku Izvođača. 

1.5.32 Dozvole i suglasnosti 

1.5.32.1 Potvrde glavnih projekata/građevinske dozvole 

Naručitelj je ishodio potvrde glavnih projekata/građevinske dozvole za sve radove za koje je potrebna 

takva dozvola. Naručitelj će Izvođaču na zahtjev ustupiti jednu kopiju predmetnih dozvola i 

odgovarajućih glavnih projekata. 

1.5.32.2 Suglasnosti za radove na cestama 

Za bilo kakve radove na državnim cestama Izvođač će ishoditi dozvolu od Hrvatskih cesta za zatvaranje 

cesta, obilaske te potrebne znakove. Za radove na županijskim i lokalnim cestama, Izvođač će ishoditi 

suglasnost nadležne županijske uprave za ceste. 
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Za bilo kakve radove na gradskim i nerazvrstanim cestama Izvođač radova će ishoditi dozvolu od 

nadležnog odjela za ceste jedinice lokalne samouprave (za zatvaranje cesta, obilaske te potrebne 

znakove). Svi troškovi vezani za ishođenje dozvola će snositi Izvođač. Izvođač je dužan poštivati 

standardne procedure te će o svemu izvijestiti nadležnu policijsku upravu i vatrogasnu službu. 

1.5.32.3 Iskopi u javnim i prometnim površinama 

Za bilo kakve radove na javim cestama i površinama Izvođač će ishoditi dozvolu, odobrenja ili pristanak 

od nadležnog tijela. 

Izvođač će ishoditi dozvolu od nadležnih tijela za privremeno skladištenje materijala na javim 

površinama te će platiti sve vezane troškove. 

1.5.33 Postojeća infrastruktura 

Izvođač će biti odgovoran za lociranje postojećih infrastrukturnih vodova koji mogu biti pod utjecajem 

radova te će osigurati načine zaštite istih. Izvođač će za potrebe izrade izvedbenih projekata i izvođenje 

radova od nadležnih institucija pribaviti podatke o položaju postojećih infrastrukturnih vodova u 

zonama radova. 

Prije početka radova na bilo kojem području Izvođač će koordinirati s relevantnim komunalnim 

tvrtkama lociranje svih vodova i cjevovoda te će ishoditi dozvolu za početak iskopavanja.  

Bez obzira na dozvole, prije početka radova na iskopavanju Izvođač će provjeriti točne lokacije 

postojećih vodova koristeći adekvatne metode lociranja cjevovoda, kabelskih vodova ili će ručno 

iskopati testne bušotine u odnosu na situaciju na terenu. 

Ukoliko se neočekivano dođe do bilo kakvih vodova, Izvođač će obavijestiti Inženjera te vlasnika vodova 

čim je prije to moguće.  

Izvođač će biti odgovoran te će snositi sve troškove radova koji će biti neophodni vezano za postojeće 

vodove i infrastrukturu, poput izgradnje pomoćnih objekata, zaštite, premještanja, namještanja, 

odspajanja, prijenosa i ponovnog priključenja, te za moguća kašnjenja koja su vezana uz ove aktivnosti 

i plaćanja relevantnim tijelima za komunalne usluge. Također, sva oštećenja na postojećoj 

infrastrukturi kao posljedica radova Izvođača će biti sanirana sukladno naputku vlasnika instalacije, a 

sve na trošak Izvođača. 

1.5.34 Opskrba električnom energijom, pitkom vodom i sl.  

Izvođač će biti odgovoran te će snositi troškove za opskrbu električnom energijom, pitkom vodom ili 

drugim uslugama koje mogu biti potrebne tijekom izvođenja radova. 

1.5.34.1 Spoj na vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda 

Gdje je to moguće, Izvođač će koristiti postojeće spojeve na komunalne usluge vodoopskrbe, 

uključujući opskrbu vodom za potrebe radova te odlaganje otpadnih voda koje nastaju kao rezultat 

radova. Izvođač će predati zahtjev prema Inženjeru u svezi ovih priključaka.  

Zahtjev će sadržavati: 

• predloženu lokaciju priključka 

• očekivane maksimalne potrebe za svaki priključak 
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• detalje vezane za priključak uključujući načine mjerenja potrošnje. 

Inženjer će odgovoriti na ovakav zahtjev u roku od 7 dana te će Izvođač po odobrenju izvesti priključke 

o svom trošku. Odobrenje bilo kakvog zahtjeva neće biti odgađano bez razloga. Izvođač će biti 

odgovoran za održavanje priključka, uključujući instalaciju opreme za mjerenje potrošnje te za isplate 

prema vodovodu za potrošene količine vode. 

Sva će voda potrebna za testiranje, dezinfekciju te konačno ispiranje cijevi biti osigurana od strane 

Izvođača. 

Troškove vode potrebne za ponovno testiranje, a koje je rezultat prethodno neuspjelih testova, snositi 

će Izvođač. 

1.5.34.2 Spoj na sustav opskrbe električnom energijom i drugu infrastrukturu 

Izvođač će koordinirati sve relevantne komunalne službe za osiguranje potrebnih usluga na svoj trošak. 

1.5.35 Odlaganje gradilišnog otpada 

Izvođač će na siguran način odložiti sav otpad koji nastaje od predmetnih aktivnosti o svom trošku.  

Odlaganje će građevinskog otpada biti u skladu s važećom zakonskom regulativom o postupanju i 

odlaganju otpada uključujući, ali ne ograničavajući se na sljedeće: 

• Zakon o gospodarenju otpadom (NN 084/21) 

• Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20) 

• Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 

• Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96) 

• Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01) 

Sakupljanje, prijevoz i odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest mora biti povjereno pravnoj 

osobi ovlaštenoj za takve poslove. Popis je ovlaštenih osoba dostupan na stranicama www.fzoeu.hr. 

Izvođač radova snosi troškove prikupljanja, prijevoza i odlaganja otpada koji sadrži azbest. 

1.5.36 Opće napomene uz betonske i armiranobetonske radove 

Sve armiranobetonske i betonske konstrukcije moraju se izvoditi u skladu s Tehničkim propisima za 

građevinske konstrukcije, drugim pozitivnim postojećim propisima i standardima, statičkom računu, 

glavnim i izvedbenim projektima i uputama Inženjera. 

Izvođač je dužan prije početka radova izraditi "Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije" te 

redovito pratiti kvalitetu betonske konstrukcije, što je uključeno u jedinične cijene. 

Jediničnom cijenom je obuhvaćeno: 

• razrada tehnologije izrade betonskih elemenata 

• priprema betona u betonari 

• dostava betona na gradilište 

• svi horizontalni i vertikalni transporti 

• potrebna radna skela i podupiranje 

• doprema, izrada, montaža i demontaža kompletne oplate 
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• dobava i pregled armature prije savijanja  sa čišćenjem od hrđe i nečistoća te sortiranjem 

• sječenje, ravnanje i savijanje armature 

• ispitivanje materijala s izradom atesta i pripadajućim troškovima 

• čišćenje u tijeku izvođenja i nakon završetka svih radova 

• sva šteta i troškovi popravaka kao posljedica nepažnje u tijeku izvođenja 

• svi režijski troškovi 

• sav potreban alat na gradilištu i uskladištenje 

• troškove zaštite na radu 

• projekt nosivih skela i oplata 

• betoniranje temeljnih ploča i zidova uz moguću prisutnost podzemne vode. 

Ugradnja će betona biti strojna gdje god je to moguće. Kod izvođenja betonskih radova treba voditi 

računa o tome kakve su atmosferske prilike te prije za vrijeme i nakon betoniranja obaviti potrebne 

zaštitne radnje (polijevanje podloge, tla i oplate, održavanje temperature, njegovanje nakon 

betoniranja). 

Praćenje kontrole kvalitete, uzimanje uzoraka, dobava isprava o sukladnosti i izrada izvještaja o 

kvaliteti izvedenih betonskih i AB konstrukcija obaveza su Izvođača i uključeni su u cijenu. Isprave o 

sukladnosti za materijale, poluproizvode i proizvode obvezno se dostavljaju pri isporuci na objektu i 

evidentiraju se u građevinskom dnevniku. Materijali bez valjane isprave o sukladnosti ne smiju se 

ugraditi.  

Ugradnja je betona dozvoljena tek nakon što je Inženjer pregledao oplatu, odobrio montažu armature 

i nakon toga potvrdio ispravnost postavljanja iste upisom u građevinski dnevnik. Ukoliko određeni 

profil prema statičkom računu nije moguće dobaviti, zamjena se vrši isključivo uz odobrenje 

projektanta konstrukcije. 

Izvođač je dužan prije početka radova detaljno pregledati troškovnik i sve projekte, upozoriti na 

eventualne nedostatke i predložiti eventualna poboljšanja rješenja. Sve eventualne primjedbe, 

prijedloge i moguće zamjene materijala trebaju raspraviti Izvođač, Inženjer i Naručitelj. Tek po 

pismenom dogovoru može se pristupiti gradnji. 

Kod primopredaje građevine Izvođač je dužan priložiti isprave sukladnosti za sve građevne proizvode 

ugrađene u betonsku konstrukciju. 

Cement, armatura, agregat, dodatci betonu, voda, predgotovljeni elementi, proizvodi i sustavi za 

zaštitu i popravak betonskih konstrukcija moraju odgovarati važećim standardima kako je prikazano u 

prilozima Tehničkog propisa za betonske konstrukcije. 

Izvođač se mora strogo pridržavati opisanih svojstava konstrukcija označenih u statičkom računu. 

1.5.36.1 Beton 

U betonsku konstrukciju ugrađuje se samo projektirani beton (beton sa specificiranim tehničkim 

svojstvima). Izvođač mora prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta 

betonske konstrukcije te je li tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja 

utječu na tehnička svojstva betonske konstrukcije. Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg 

betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku 

konstrukciju (HRN EN 13670-1 ili jednakovrijedno) pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom 
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konzistencije (svako vozilo) te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kao 

u proizvodnji.  

Prije početka betoniranja Izvođač je dužan osigurati dovoljne količine komponenata betona da bi na 

taj način eliminirao mogućnost  prekida betoniranja ili promjene sastojaka zbog pomanjkanja 

materijala. 

1.5.36.2 Armatura 

Svojstva armature koja se rabi za betonske konstrukcije moraju biti u skladu sa Tehnički propis za 

građevinske konstrukcije. 

Armatura izrađena od čelika za armiranje ugrađuje se u armiranu betonsku konstrukciju prema 

projektu betonske konstrukcije i/ili tehničkoj uputi za ugradnju i uporabu armature. Osiguranje 

debljine zaštitnog sloja betona treba svakako postići umetanjem odgovarajućeg broja plastičnih 

podmetača, što je uključeno u cijenu. Najmanji zaštitni sloj betona ovisi o razredu izloženosti te načinu 

armiranja elementa i određen je projektom betonske konstrukcije. 

1.5.36.3 Oplata 

Za sve AB i betonske elemente koristi se glatka drvena oplata.  

Oplata mora biti izrađena točno po mjerama za pojedine dijelove konstrukcije, označenim u projektu. 

Glatka oplata sa svim pripadajućim veznim i brtvenim elementima, podupiranjem i oslanjanjem, 

pomoćnim radnim skelama uključena je u cijenu. Završne plohe betona moraju biti potpuno ravne, bez 

izbočina ili valovanja. 

Naknadni radovi na obradi površine zidova (brušenje, krpanje i sl.) koji su izazvani nepravilnostima 

oplate izvest će se o trošku Izvođača.  

Za premazivanje oplate ne smiju se koristiti premazi koji se ne mogu oprati s gotovog betona ili bi 

nakon pranja ostale mrlje. Treba pažljivo dozirati količinu premaza kako ne bi došlo do stvaranja 

mjehurića na spoju betona i oplate. Prije početka ugrađivanja betona oplata se mora detaljno očistiti. 

Izrađena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti pregledana, provjerene sve dimenzije i 

kakvoća izvedbe, kao i čistoća i vlažnost oplate. Pregled i prijem oplate evidentira se u građevinskom 

dnevniku. 

Oplata mora biti tako izvedena da se može skidati bez oštećenja konstrukcije. Njegovanje betona i 

skidanje oplate i skele treba biti u skladu s Tehničkim propisom za betonske konstrukcije. Način i 

potrebno vrijeme njegovanja kao i vrijeme skidanja oplate i skele treba odrediti prema projektiranoj 

tehnologiji, suglasno s Inženjerom, u ovisnosti o elementu konstrukcije, atmosferskim prilikama i vrsti 

betona. 

1.6 Kontrola i osiguranje kvalitete 

Ovo poglavlje treba biti čitano u kombinaciji s člankom 4.9 uvjeta Ugovora.  

1.6.1 Općenito  

Sustav osiguranja kvalitete koji pokriva sve aspekte Ugovora i radova bit će implementiran, 

dokumentiran i održavan od strane Izvođača tijekom ispunjenja Ugovora.  Sustav će biti u skladu s 

prepoznatim međunarodnim Standardom osiguranja kvalitete.   
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Izvođač će predati Inženjeru prije početka građenja Plan osiguranja kvalitete (POK) te Planove kontrole 

(PK) za radove koji su sadržani u Ugovoru, gdje će se navesti sve bitne i kritične aktivnosti za kontrolu, 

provjeru i testiranje kako bi se ispunili zahtjevi sustava osiguranja kvalitete.   

Plan će osiguranja kvalitete biti u skladu s ISO 9001 sustavom. 

1.6.2 Plan osiguranja kvalitete (POK)  

POK će najmanje pokriti sljedeća pitanja: 

• osoblje Izvođača i upravljačka organizacija na projektu, plan upravljanja i organizacija 

osiguranja kvalitete 

• sustav upravljanja dokumentacijom Izvođača za izvođenje radova koji će također uključiti 

njegove podizvođače i dobavljače 

• metode osiguranja da se samo važeći i odobreni dokumenti koriste za izvođenje radova 

• metode zapisivanja izmjena i dopuna dokumentacije 

• procedure za kontrolu dokumentacije (distribucija, klasifikacija, arhiviranje) 

• sustav numeriranja dokumentacije i nacrta 

• metoda upravljanja nabavom 

• kontrola materijala i izrade, usklađivanje popravaka i korištenih materijala, procedure za 

korektivne mjere, itd. 

• popis dokumenata i procedura sastavljenih s ciljem definiranja načina rada, resurse te 

raspored različitih aktivnosti 

• procedure za izradu popisa kritičnih i krajnjih točaka za performanse, kontrolu i testove 

• procedure za unutarnju dostavu podugovorenih aktivnosti 

• procedure za kontrolu dostave proizvoda 

• procedure za kontrolu i testiranje tijekom samih radova 

• procedure za konačnu kontrolu i testove prije primopredaje od strane predstavnika Inženjera. 

Opseg primjene POK-a će pokriti procedure osiguranja i kontrole kvalitete a koji će primjenjivati 

Izvođač na jednostavan, ali iscrpan način. 

Osoba zadužena za sustav osiguranja kvalitete Izvođača bit će ovlaštena i kvalificirana da donosi odluke 

u svezi pitanja osiguranja kvalitete te će u POK-u biti jasno naznačena.  Osobe koje provode kontrolu i 

testiranje kvalitete bit će neovisne od onih koje izvode ili nadziru radove. 

1.6.2.1 Priprema POK-a 

Program će osiguranja kvalitete najmanje sadržati slijedeće: 
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1. Opseg primjene Programa osiguranja kvalitetemm 

2.  

Organizacija i osoblje posebno: 

o odgovornosti i nadležnosti 

o resursi  

o funkcije, raspodjela i odgovornosti osoblja na provedbi ugovora te odgovornosti 

vanjske kontrole 

3. Provjera projektne dokumentacije i posebne procedure za: 

o odgovornost za projektnu dokumentaciju 

o zaprimanje i dostava projektne dokumentacije te revizija 

o verifikacija projekta, odobravanje i dopune 

o procedure za provjeru projekata i dokumentacije. 

4. Kontrola dokumenata – praćenje dokumentacije i posebne procedure za: 

o identifikacija dokumenata 

o cirkulacija razne izrađene dokumentacije 

o upravljanje dokumentima (distribucija, klasifikacija, arhiviranje) 

o sustav numeriranja dokumentacije i nacrta. 

5. Nabava, a posebno: 

o popis dostavljača i podizvoditelja 

o procedure kontrole nabave podataka 

o procedure odobrenja ili odbijanja nabave. 

6. Identifikacija i praćenje 

7. Inspekcija i testiranje, a posebno: 

o popis dokumenata i pisanih procedura s ciljem definiranja načina rada, raspodjele 

resursa te redoslijed raznih aktivnosti 

o procedure za izradu popisa kritičnih i krajnjih točaka za performanse, kontrolu i 

testove. 

8. Procedure za unutarnju dostavu podugovorenih aktivnosti: 

o inspekcija i testiranje nabavljanih proizvoda 

o kontrola i testiranje tijekom samo proizvodnog procesa 

o procedure za konačnu inspekciju i testiranje; 

o procedure upravljanja inspekcijskim procedurama i dokumentacijom testiranja 

(distribucija, klasifikacija, arhiviranje). 

9. Kontrola neusklađenosti uključujući: 

o procedure identifikacije, evaluacije i postupanja u slučaju uočavanja neusklađenosti. 
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1.6.2.2 Kontrola kvalitete 

Inženjer može u svakom trenutku napraviti reviziju usklađenosti Izvođača s procedurama navedenim 

u izrađenom Planu osiguranja kvalitete. 

Ukoliko je primjenjivo, Inženjer će obavijestiti Izvođača o neusklađenosti ne kasnije od 14 dana nakon 

izvršene revizije. 

U roku od 10 radnih dana od dana prijema izvješća, Izvođač će pismenim putem ukazati na korekcije 

koje će on provesti, vremenski plan te ime odgovorne osobe koja će vršiti kontrolu nad definiranim 

korekcijama. 

1.6.2.3 Izmjene i revizije 

Izvođač može zatražiti izmjene procedura tijekom izvođenja radova te predložiti dopune. Ovakve će 

izmjene ili dopune biti predane Inženjeru na odobrenje. 

1.6.3 Planovi kontrole (PK) 

Izvođač će predati Inženjeru na odobrenje svoj detaljno izrađeni PK za sva nastojanja i mjere osiguranja 

kvalitete Radova ili dijelova Radova.  Takav PK će biti prezentiran Inženjeru ne kasnije od jednog tjedna 

prije početka Radova ili odobrenog dijela Radova. PK će uključivati kontrolu navedenu u Ugovoru kao i 

sve druge uobičajene ili specifične kontrole koji Izvođač smatra neophodnim kako bi se osigurala 

kvaliteta Radova. PK će za svaku kontrolnu aktivnost opisati vrstu, metodu, kriterij za odobrenje, 

dokumentaciju te tko je odgovoran za provođenje te aktivnosti. Ukoliko Inženjer ne odobri PK koji je 

dostavljen, u tom slučaju će PK biti dopunjen i ponovno predan na odobrenje.  Naknadne izmjene u 

svezi aktivnosti na osiguranju kvalitete neće uzrokovati promjene u dogovorenim rokovima ili 

ugovornoj cijeni. 

1.6.4 Kontrola i dokumentacija Izvođača  

Tijekom perioda trajanja Ugovora, Izvođač će, na zadovoljstvo Inženjera, dokumentirati da su Radovi 

sukladni zahtjevima osiguranja kvalitete koji su predviđeni Ugovorom ili odobreni tijekom perioda 

trajanja Ugovora. Stoga, na osnovu odobrenog POK i PK, Izvođač će tijekom izvođenja Radova provesti 

i dokumentirati kontrolu kvalitete te sukladnost s dogovorenim zahtjevima. Kontrola kvalitete Izvođača 

ne ograničava njegovu odgovornost za Radove u skladu s Ugovorom. Ukoliko Inženjer, tijekom trajanja 

Ugovora, ukaže da Izvođač treba produžiti aktivnosti na kontroli ili dokumentiranju istih, Izvođač će 

poštovati pisane instrukcije Inženjera s ovim ciljem o svom trošku te u dogovorenom roku za izvršenje 

ovih aktivnosti. 

1.6.5 Metode dokumentiranja i vođenja dokumenata tijekom izvođenja Radova  

Sve će aktivnosti kontrole navedene u Planu kontrole biti dokumentirane. PK i svi drugi problemi koji 

su vezani uz POK sustav bit će čuvani i vođeni od strane Izvođača u sustavu pohrane POK dokumenata, 

koji će biti čuvan na gradilištu tijekom trajanja Ugovora. Na osnovu POK i PK Izvođač će izraditi 

neophodne obrasce za registraciju, dnevnike rada, te popise za provjeru, itd. prije početka Radova. Svi 

će takvi dokumenti na sebi imati osnovne informacije, datum i potpis osobe ovlaštene za vođenje 

dokumentacije. Osnovne će informacije najmanje sadržavati: ime projekta, broj aktivnosti kako je to 

navedeno u PK, vrijeme i mjesto kontrolne aktivnosti. Inženjer će imati potpuni pristup sustavu 

pohrane dokumenata te će bez prethodne najave moći provesti kontrolu kvalitete.  
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1.6.6 Dokumentacija pri dostavi  

U vrijeme dostavljanje materijala i opreme, Izvođač će predati sljedeću dokumentaciju Inženjeru u dva 

originalna primjerka i dvije ovjerene kopije: 

• sve isprave o sukladnosti, certifikate, dokumente o testiranju i sl. 

• sve dokumenti koji potvrđuju izvođenje kontrole i testiranja a u skladu s Ugovorom 

• identifikacijski popis s poveznicama između dokumenata te materijala i opreme. 

1.6.7 Nakon završetka 

Tijekom Razdoblja za obavještavanje o nedostatcima, otklanjanje nedostataka koje bude izvodio 

Izvođač će biti predmet istih uvjeta osiguranja kvalitete kao i tijekom regularnog izvođenja Radova. 

1.7 Procedure vezane za projektnu dokumentaciju 

1.7.1 Ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti 

Izvođač će biti odgovoran za ishođenje bilo kakvih neophodnih dozvola i suglasnosti za izvođenje 

radova, ako isto zahtijevaju nadležna tijela ili jedinice lokalne samouprave te će iste uzeti u obzir pri 

izradi ponude i snositi vezane troškove. 

Dokumentacija koju će pripremiti Izvođač (uključujući nacrte) će biti potpisana od strane ovlaštenih 

projektanata i pripremljena tako da može biti pojedinačno provjerena (verificirana) u skladu s 

regulativom iz područja o gradnje RH, a posebice sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 

125/19). 

1.7.2 Izjave o metodama izgradnje i montaže 

Izjave o metodama izgradnje i montaže bit će pripremljene kao osnovni elementi radova te će biti 

predane Inženjeru na odobrenje najmanje 28 dana prije početka planiranih aktivnosti.  

Izjave o metodama izgradnje i montaže će uzeti u obzir sve zahtjeve i restrikcije koje proizlaze iz 

ugovora. Svaka će izjava o predloženim metodama sadržati korak po korak specifičnih radova ili 

aktivnosti s opisima, datumom, vremenom i trajanjem svakog koraka. Izjave će biti upotpunjene 

skicama, dijagramima ili drugim informacijama koje mogu biti neophodne kako bi se osiguralo jasno 

razumijevanje metoda i važnosti svakog koraka ili radova ili aktivnosti. 

Izjave o metodama građenja i montaže će sadržati najmanje: 

a) metode rada 

b) predloženu mehanizaciju koja će biti korištena 

c) mjere kontrole buke i vibracija 

d) radne sate 

e) raspored skladišnih prostora na gradilištu 

f) izvore materijala 
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g) načine rukovanja i skladištenja rasutih materijala i otpada 

h) rute prijevoza 

i) organizaciju gradilišta 

j) mjere kontrole prašine 

k) detalje u svezi privremene rasvjete 

l) detalje u svezi pripremnih radova 

m) detalje svih odlagališta i pozajmišta materijala 

n) održavanje i čišćenje cesta na lokaciji 

o) procedure sigurnosti i procjena rizika 

p) pristupe pješacima, lakšima vozilima i vozilima hitnih službi 

q) predložene metode rušenja. 

Izjave o metodama će sadržavati i mjere pri radovima u blizini postojećih vodotoka i s podzemnom 

vodom. 

1.7.3 Plan izvođenja radova 

Izvođač će prije uspostave svakog od gradilišta izraditi Plan izvođenja radova. Plan izvođenja radova će 

biti izrađen u skladu s Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18), a 

uvažavajući važeću regulativu RH i EU iz područja zaštitu na radu. 

Svaka promjena na gradilištu koja može utjecati na sigurnost i zdravlje radnika, mora biti unesena u 

Plan izvođenja radova. Također, Izvođač će u pogledu Plana izvođenja radova poštivati naloge 

koordinatora II imenovanog od strane Naručitelja o potrebi izrade usklađenja plana izvođenja radova 

sa svim promjenama na gradilištu o svom trošku. 

Izvođač će angažirati ovlaštenog koordinatora zaštite na radu u fazi izrade projekta (s položenim 

stručnim ispitom za obavljanje poslova koordinatora zaštite na radu) te će prije uspostave svakog od 

gradilišta izraditi Plan izvođenja radova za sve Radove u okviru ovog Ugovora. Koordinatora zaštite na 

radu kojeg angažira Izvođač će potvrditi Naručitelj te izdati službeno imenovanje. 

Plan izvođenja radova će biti izrađen sukladno Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima 

(NN 48/18), posebice Dodatak V. Pravilnika, a uvažavajući važeću regulativu RH i EU iz područja zaštitu 

na radu. 

1.7.4 Plan zaštite na radu 

Plan zaštite na radu će biti izrađen od strane Izvođača i predan inženjeru na odobrenje najmanje 14 

dana prije bilo kakvih planiranih aktivnosti na gradnji. Plan sigurnosti i zaštite na radu će sadržati 

najmanje slijedeće: 

a) procjenu rizika pri izgradnji te mjere kontrole 
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b) raspored rada i upravljanja u svezi implementacije plana 

c) odgovarajući specifični zahtjevi sigurnosti 

d) plan za skrbništvo nad ozlijeđenim osobljem, prve pomoći i sanitarni postupci. 

Metodologija Izvođača pri projektiranju radova će otkloniti ili smanjiti na minimum rizike sigurnosti 

koji se mogu pojaviti tijekom izvođenja Radova te tijekom normalnog rada i održavanja Radova. Izvođač 

će pokazati da je isto učinjeno, tako što će izvesti i dokumentirati strog i strukturiran pristup procjeni 

rizika.  

Izvođač neće stupiti u posjed gradilišta prije nego Inženjer odobri njegov Plan sigurnosti i zaštite na 

radu. 

1.7.5 Organizacijska struktura  

U roku od 14 dana nakon Datuma početka, Izvođač će predati Inženjeru detalje vezane uz inženjera 

gradilišta i ostalo ključno osoblje uključujući opise posla, adrese, 24 sata raspoložive brojeve telefona i 

brojeve faksa. Inženjer će biti žurno obaviješten o bilo kakvim izmjenama navedenih podataka. 

1.7.6 Vremenski plan  

Detaljni vremenski plan Izvođača će biti pripremljen koristeći računalni programski paket pogodan za 

rad s Windows operativnim sustavom, kako je to dogovoreno s Inženjerom te će sadržati: 

a) Detaljni plan radova na ugovoru koji jasno prikazuje aktivnosti i zadatke te prikazuje 

razdoblja trajanja projektiranja, ishođenja odobrenja, nabavke i ugradnje opreme, 

Privremenih i Stalnih radova, testiranja, pokusnog rada, puštanja u pogon i drugih sličnih 

aktivnosti s navedenim ključnim datumima i kritičnim putem. 

b) Dijagram resursa specifično vezan, ali ne i ograničen, aktivnostima prikazanim u vremenskom 

planu. 

1.7.7 Fotografski i videozapisi 

Fotografski i videozapisi će biti napravljeni tijekom izvođenja radova na sljedećoj osnovi: 

a) Prije izvođenja radova, zajedničko snimanje gradilišta će biti dogovoreno i izvedeno od strane 

Inženjera i Predstavnika Izvođača. 

b) Fotografije položene armature prije početka betoniranja. 

c) Fotografije svih instalacija u temeljima i pločama objekata prije početka betoniranja. 

d) Fotografije svakog objekta uključujući šahtove bit će načinjene i po izvođenju Radova.  

e) Fotografije svih spojeva na postojeće kanalizacijske cjevovode bit će načinjene prije i nakon 

spajanja. 

f) Fotografije svih postojećih objekata koji su predmet modifikacije ili rekonstrukcije bit će 

načinjene prije i nakon izvođenja radova. 
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g) Dva kompleta fotografija i videozapisa bit će dostavljena Inženjeru, zajedno s digitalnim 

datotekama. Fotografije će biti visoke rezolucije, u boji te minimalne veličine 150mm x 

100mm. Fotografije će biti odgovarajuće imenovane, datirane i kodirane u numeričkom nizu. 

1.7.8 Administracija i sastanci 

Izvođač je dužan prisustvovati na tjednim sastancima o napretku Radova. Sastanci će biti planirani 

unaprijed. 

1.8 Projekti koje treba izraditi i dozvole koje treba ishoditi Izvođač 

Dokumentacija Izvođača će biti izrađena u formatu i stilu koji je prihvatljiv Inženjeru. 

Izvođač će pripremiti plan dostave dokumentacije u roku od 20 dana nakon potpisa Ugovora. Plan 

dostave dokumentacije će navesti naziv dokumentacije prema Ugovoru s planiranim datumima izrade. 

Plan dostave dokumentacije će navesti koji dokumenti će biti predani na pregled i odobrenje te koji će 

biti samo predmet pregleda kako je gore navedeno. 

Izvođač će predati Inženjeru dvije tiskane kopije i dva CD/DVD medija s primjercima sve tehničke 

dokumentacije koja se predaje na pregled. 

Registar će nacrta i dokumentacije biti čuvan i kontinuirano ažuriran od strane Izvođača. Kopija registra 

će biti predana Inženjeru svaki put kad su nacrt ili dokument predani. 

1.8.1 Izrada izvedbenih projekata i projekata izvedenog stanja 

Izvedbeni projekti će biti izrađeni na osnovu glavnih projekata i važećih građevinskih dozvola/potvrda, 

sukladno važećoj regulativi RH. Izvođač će biti dužan u izvedbenim projektima uzeti u obzir i prikazati 

sve zahtjeve dane ovim Tehničkim Specifikacijama, a koje eventualno nisu prikazane u glavnim 

projektima. Izvedbeni projekt mora biti usklađen sa svim relevantnim podacima iz Ponude odabranog 

ponuditelja. Sastavni dio izvedbenog projekta mora biti i Elaborat zaštite građevne jame (rova) 

sukladan tehnologiji građenja Izvođača. Također, ukoliko je izvedbeni projekt izrađen od tvrtke 

registrirane izvan Republike Hrvatske, izvedbeni projekti moraju biti nostrificirani. Cijena stavke 

uključuje sve potrebne terenske radove (uključujući i izvedbu geotehničkih istražnih radova te izradu 

geotehničkih elaborata, probne iskope za točno utvrđivanje položaja postojećih podzemnih instalacija 

na križanjima s kanalizacijskim sustavom i kod paralelnog vođenja) i uredske radove za izradu projekta. 

Izvedbeni projekt izraditi u po šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju te predati 

Naručitelju i Inženjeru. Projekti će biti izrađeni na hrvatskom jeziku. 

Elaborat izvedenog stanja obuhvaća katastarsko snimanje izvedenog stanja s izradom elaborata 

katastra vodova, sa svim ucrtanim priključcima na kolektore i upis u katastar instalacija. Snimkom, osim 

predmetne građevine, obuhvatiti i sve druge instalacije u blizini s geodetskim naznakama udaljenosti. 

Elaborat mora imati sve elemente propisane od strane DGU-a, geodetski elaborat obavezno mora 

sadržavati popis dužina snimljenih vodova po profilima i po vrsti cijevi te pregledne i detaljne situacije. 

Za sve snimljene objekte potrebno je koristiti simbole (blokove) propisane važećim pravilnicima. Iste 

simbole koji se koriste za objekte predmetne kanalizacijske mreže, nije moguće koristiti i za dodatno 

snimljene objekte druge infrastrukture uz trasu predmetnog voda. Uz simbol svakog objekta obavezno 

mora stajati jasna oznaka objekta i to istovjetna onoj na situacijskom nacrtu/shemi čvora/shemi 

šahta/tabeli opisa objekata (npr. RO1, RO2, RO-postojede1, …) Oznake se nalaze samo uz objekte koji 

su predmet izmjere (izgrađena ili rekonstruirana mreža), a ne uz sve objekte snimljene geodetskom 
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izmjerom. Geodetski elaborati predaju se u tiskanom i digitalnom formatu (DWG – skica izmjere, 

situacijski nacrt; DOC-opisni dio; XLS – koordinate detaljnih točaka). Sastavni dio geodetskog elaborata 

u tiskanom obliku moraju biti i sheme šahtova. Snimak mora biti vezan na državni koordinatni sustav i 

visinsku izmjeru. Elaborat izraditi u 6 tiskanih primjeraka i 2 primjerka u digitalnom obliku. Radove 

izvoditi analogno OTU HV 1-01.  

Izrada Projekta izvedenog stanja koji u sebi sadržava elemente geodetskog snimka za katastar. U ovoj 

stavci koristiti elemente geodetskog snimka te ga uklopiti u projekt izvedenog stanja. Projekt izvedenog 

stanja mora obuhvatiti sve izmjene i dopune na građevini koje su se dogodile tijekom gradnje u odnosu 

na Glavni i Izvedbeni projekt, zatim situacijski plan trase cjevovoda i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno 

mjerilo katastra), zatim sve izvedene trase cjevovoda (gravitacijski cjevovodi i priključci, tlačni 

cjevovodi) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi te okana te 

položaj i skicu lomnih točaka cjevovoda), poprečnih presjeka, izvedbenih detalja i radioničkih nacrta sa 

svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcije izvedenih vodova prema Glavnom i 

Izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja mora se kompletno napraviti u tri (3) zasebna uvezana 

tiskana primjerka i u digitalnoj kopiji (u izvornim formatima *.dwg, *.doc, *.xls). 

Svi troškovi izrade izvedbenih projekata, elaborat izvedenog stanja i projekata izvedenog stanja idu na 

teret Izvođača. 

1.8.2 Elaborat privremenog funkcioniranja postojećeg sustava odvodnje  

Izvođač je dužan elaboratom privremenog funkcioniranja postojećeg sustava odvodnje predvidjeti 

način funkcioniranja, a potom i osigurati funkcioniranje svih dijelova sustava za vrijeme izvođenje 

radova. 

Stavka u knjizi 4 (troškovniku) obuhvaća izradu elaborat privremenog upravljanja, sve pripremne 

radove, nabave, dobave i ugradnje uređaja, privremenih objekata i opreme (izgradnja privremenih 

cjevovoda - by pass, ugradnja privremenih crpki, kao i druga rješenja), radove na uklanjanju svih 

privremenih objekata, uređaja i opreme te sav ostali potreban rad i materija prema odabranoj 

tehnologiji izvođača. 

1.8.3 Priručnici o rukovanju i održavanju 

Izvođač će izraditi Priručnike o rukovanju i održavanju. Priručnici će sadržavati informacije vezane uz 

rad i održavanje svih elemenata sustava s pripadnom opremom. 

Izvođač će izraditi i dati na uvid privremene verzije Priručnika o rukovanju i održavanju i održavanje 

prije početka Testova po Dovršetku. 

Izvođač će ažurirati, kompletirati i dostaviti dokumentaciju prije okončanja Testova po dovršetku. 

Priručnici moraju uključivati slijedeće: 

• funkcioniranje opreme, normalne radne karakteristike i granične uvjete 

• montažu, instalaciju, centriranje, prilagodbu i upute za provjeru 

• upute za puštanje u pogon opreme, uobičajen i normalan režim rada, regulaciju i 

nadzor, isključivanje i hitne situacije 
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• upute za podmazivanje i održavanje 

• vodič za otkrivanje smetnji/kvara kod procesa i opreme, uključivo utjecaje promjene 

kakvoće vode, mehaničkih i električnih sustava (pomoćna oprema također treba biti 

obuhvaćena) 

• liste dijelova i predviđeni rok trajnosti potrošnih dijelova 

• osnovne nacrte, presjeke te skice montaže, inženjerske podatke i sheme montaže 

• ispitne podatke i krivulje pogona, gdje je to primjenjivo. 

Radne verzije Priručnika moraju se dostaviti Inženjeru na odobrenje u tiskanom obliku i digitalnom 

formatu. Tiskani primjerci moraju biti uvezani u tvrde korice te odgovarajuće označeni. Sve ostale 

upute i drugi podatci, uključivo nacrte i dijagrame, moraju biti otisnuti na papiru A4 formata u 

standardnoj rezoluciji. Sve radne verzije Priručnika o rukovanju i održavanju će biti dostavljene na 

hrvatskom jeziku. 

Tiskani primjerak konačne verzije Priručnika o rukovanju i održavanju će biti uvezan i dostavljen u 

čvrstim, trajnim koricama, s pregledom sadržaja i odgovarajućim indeksiranjem, kao dio dokumentacije 

za pokusni rad, te će također biti podložan odobrenju Inženjera. 

Konačne verzije Priručnika o rukovanju i održavanju će biti dostavljene na hrvatskom jeziku, u tiskanom 

primjerku te digitalnom formatu prije početka pokusnog rada. 

1.8.4 Ishođenje uporabnih dozvola 

Izvođač je odgovoran za ishođenje uporabnih dozvola. On je obvezan uključiti sve nadležne institucije, 

prirediti traženu dokumentaciju i podatke, potrebne dokaze o sukladnosti i dokumentaciju za opremu 

izdanu od strane nadležnih hrvatskih institucija, gdje je to potrebno, te osigurati sav rad, opremu, 

materijal i usluge potrebne za provjeru i nadzor Radova. 

Svi elementi za ishođenje uporabne dozvole trebaju biti usklađeni sa zahtjevima hrvatskog Zakona o 

gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilnika o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 

98/19). 

Svi troškovi usklađivanja, traženih od strane upravnog tijela, a u cilju ishođenja uporabne dozvole, idu 

na teret Izvođača. 

 

1.9 Opis radova – Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg sustava odvodnje grada 
Ivanić-Grada - naselje Ivanić-Grad 

1.9.1 Opis radova – Rekonstrukcija postojećih gravitacijskih kolektora - I. Etapa - Kolektori K-3, K-2 
i Kj-2 

Postojeći sustav i namjeravani zahvat 

Postojeći sustav odvodnje grada Ivanić-Grada izgrađen je kao mješoviti sustav odvodnje otpadnih 

voda, te obuhvaća grad Ivanić-Grad i dio naselja Kloštar Ivanić (općina Kloštar Ivanić).  

Predmet ovog zahvata je rekonstrukcija postojećih kolektora K-3, K-2 i Kj-2 ukupne dužine 1.653 m. 
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Namjena građevina je prikupljanje i odvodnja otpadnih voda s područja centralnog urbanog dijela 

aglomeracije Ivanić-Grad. 

Opis i namjena građevine 

Trasa kanalizacijske mreže smještena je u koridoru javnih prometnih površina. 

Gravitacijski cjevovodi izvest će se promjera Ø 1200 mm i Ø 1300 mm  

Revizijska okna gravitacijskog cjevovoda su tangencijalna okna promjera Ø 1000 mm te armirano 

betonska monolitna okna. 

Prolaz kolektora prometnicama 

DRŽAVNA CESTA 

Trasa kanalizacijskog cjevovoda križa se s državnom cestom, te se križanje vrši bušenjem ispod trupa 

ceste. 

ŽUPANIJSKE I NERAZVRSTANE CESTE 

Širine do 3,5 m - Sanacija kolničke konstrukcije vrši nosivim slojem tampona debljine 40 cm i nosivo - 

habajućim slojem od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 6 cm. 

Širine preko 3,5 m - Sanacija kolničke konstrukcije vrši nosivim slojem tampona debljine 45 cm, nosivim 

slojem od asfaltbetona AC 22 base 50/70 debljine 7 cm i habajućim slojem AC 11 surf 50/70 debljine 4 

cm. 

1.9.2 Opis radova – Izgradnja retencijskog bazena RB3 - II. Etapa 

Postojeći sustav i namjeravani zahvat 

Postojeći sustav odvodnje grada Ivanić-Grada izgrađen je kao mješoviti sustav odvodnje otpadnih 

voda, te obuhvaća grad Ivanić-Grad i dio naselja Kloštar Ivanić (općina Kloštar Ivanić). 

Predmet ovog zahvata je izgradnja retencijskog bazena RB3 koji se nalazi na kolektoru K2 između lijeve 

obale rijeke Lonje i Kosničarske ulice. Kolektor je podijeljen na K2 prije bazena i Kj2 nakon bazena. 

Namjena retencijskog bazena je ograničiti veličinu protoka u nizvodnim dijelovima kanalizacijskog 

sustava te smanjenje količine otpadnih tvari koja se ispušta u vodotok. Najzagađenije vode se odvode 

na UPOV, a razrijeđene vode ispuštaju u prijemnik.  

Opis i namjena građevine 

Retencijski bazen RB3 je u funkciji kišno-retencijskog bazena u kojem se propušta nizvodno 135 l/s, a 

dio oborinskih protoka se zadržava i rasterećuje preko preljeva. 

Retencijski bazen je protočnog tipa, volumena V=625 m3, sa ulazom (kolektor K-2) Ø 1300 mm, 

preljevnom pregradom visine 1,8 m, preljevnim ispustom Ø 1200 mm i prigušnicom na izlazu (kolektor 

K-2) DN 250 mm. Na izlazu će se ugraditi i regulacijska zapornica.  

Retencijski bazen izvodi se kao podzemni objekt od armiranog betona C30/37, vanjskih tlocrtnih 

dimenzija 38,0 m x 10,0 m, visine 3,65 m. Unutar konstrukcije bazena se nalazi preljev čija preljevna 

duljina iznosi 5,5 m, a visina 1,80 m. 
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1.9.3 Opis radova – Izgradnja retencijskog bazena RB2 - III. Etapa 

Postojeći sustav i namjeravani zahvat 

Postojeći sustav odvodnje grada Ivanić-Grada izgrađen je kao mješoviti sustav odvodnje otpadnih 

voda, te obuhvaća grad Ivanić-Grad i dio naselja Kloštar Ivanić (općina Kloštar Ivanić). 

Predmet ovog zahvata je izgradnja retencijski bazen RB2 koji se nalazi na kolektorima K2-Etan DN 800 

i Naftalan DN 800 kod Gradskog Groblja Ivanić-Grad. 

Namjena retencijskog bazena je ograničiti veličinu protoka u nizvodnim dijelovima kanalizacijskog 

sustava te smanjenje količine otpadnih tvari koja se ispušta u vodotok. Najzagađenije vode se odvode 

na UPOV, a razrijeđene vode ispuštaju u prijemnik. 

Opis i namjena građevine 

Retencijski bazen RB3 je u funkciji kišno-retencijskog bazena u kojem se propušta nizvodno 100l/s, a 

dio oborinskih protoka se zadržava i rasterećuje preko preljeva. 

Retencijski bazen je protočnog tipa, volumena V=500 m3, sa ulazom na dva mjesta promjera Ø 800 mm 

(kolektor Naftalan) i Ø 800 mm (kolektor K2-Etan), preljevnom pregradom visine 1,65 m, preljevnim 

ispustom Ø 1200 mm i prigušnicom na izlazu Ø200 mm. Na izlazu će se ugraditi regulacijska zapornica. 

U nastavku se priključuje na kolektor Kj2 te teče prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. 

Retencijski bazen izvodi se kao podzemni objekt od armiranog betona C30/37, vanjskih tlocrtnih 

dimenzija 47,0 m x 8,6 m, visine 3,25 m. Unutar konstrukcije bazena se nalazi preljev čija preljevna 

duljina iznosi 5,5 m, a visina 1,65 m. 

1.9.4 Opis radova – Rekonstrukcija kišnih preljeva P-1, P-2 i P-3 - IV. Etapa 

Postojeći sustav i namjeravani zahvat 

Postojeći sustav odvodnje grada Ivanić-Grada izgrađen je kao mješoviti sustav odvodnje otpadnih 

voda, te obuhvaća grad Ivanić-Grad i dio naselja Kloštar Ivanić (općina Kloštar Ivanić). 

Predmet ovog zahvata je rekonstrukcija i dogradnja 3. kišna preljeva. 

Postojeći kišni preljev P1 ne zadovoljava gabaritima te je potrebno izvesti kompletu građevinu preljeva 

P1 (unutarnje tlocrtne dimenzije su 125x135 cm, a potrebna dužina krune preljeva iznosi 3,5 m). 

Postojeći cjevovodi (dolazni, odlazni i ispusni) ostaju istog promjera i na njima će neće izvoditi zahvati, 

kao niti na ispusnoj građevini. 

Postojeći kišni preljev P2 visine krune preljeva od kote nivelete dovodnog kanala iznosi 1,0 m. Potrebno 

izvesti dizanje krune preljeva za 0,53 m. Sve ostale dimenzije kišnog preljeva ostaju iste. Postojeći 

cjevovodi (dolazni, odlazni) ostaju istog promjera. Ispusni cjevovod u dužini cca 60 m će se izvesti novi 

(rekonstruirati) budući je predmetna dionica cjevovoda oštećena (ne zadovoljava u statičkom smislu). 

Postojeći kišni preljev P3 visine krune preljeva od kote nivelete dovodnog kanala iznosi 1,4 m. Potrebno 

izvesti dizanje krune preljeva za 0,49 m. Sve ostale dimenzije kišnog preljeva ostaju iste. Postojeći 

cjevovodi (dolazni, odlazni) ostaju istog promjera. Ispusni cjevovod u dužini cca 17,5 m će se izvesti 

novi (rekonstruirati) većeg promjera (postojeći promjer Ø 600 mm ne zadovoljava u kapacitetom). 

Predmet ovog zahvata je rekonstrukcija i dogradnja 3. kišna preljeva i 1. ispusnog cjevovoda: 

• Izgradnja građevine kišnog preljeva P1 (bočni tip) u Ulici Donja Poljana na kolektoru K-4  
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• Rekonstrukcija visine krune preljeva P2 (bočni tip) na odvojku ulice 65. Bataljuna ZNG na 

kolektoru K-5 te izgradnja novog ispusnog cjevovoda (ispustom u rijeku Lonju) 

• Rekonstrukcija visine krune preljeva P3 (čeoni tip) u Vulinčevoj ulici na kolektoru K-5 te 

izgradnja novog ispusnog cjevovoda (ispust u potok Žeravinec) 

Opis i namjena građevine 

KIŠNI PRELJEV P1 izvodi se kao objekt ukopan u teren od armiranog betona C 30/37 i pokriva se AB 

pločom sa dodacima za vodonepropusnost, protoka Qkritično= 100 l/s. Stijenke kišnog preljeva su 

debljine b= 25 cm, vanjskih tlocrtnih dimenzija 220 x 350 x 205 cm. 

KIŠNI PRELJEV P2 izgrađen je kao ukopani AB objekt (vanjskih tlocrtnih dimenzija 580 x 340 x 291 cm, 

stijenke debljine 25 cm, protoka Qkritično= 400 l/s). Ispusni cjevovod promjera izvesti će se promjera 

Ø 1000 mm. Na kraju ispusnog cjevovoda ugrađena je ispusna građevina sa žabljom zaklopkom. Kako 

su odvodni cjevovodi postojeći, kritični protok će se regulirati pravokutnom zapornicom dimenzija DN 

400 x 400 mm. Revizijsko okno izvesti će se promjera Ø 1000 mm. 

KIŠNI PRELJEV P3 izgrađen je kao ukopani AB objekt C 30/37 (vanjskih tlocrtnih dimenzija 404 x 230 x 

280 cm, stijenke debljine 25 cm, Qkritično= 130 l/s). Ispusni cjevovod izvesti će se promjera Ø 800 mm. 

Na kraju ispusnog cjevovoda ugrađena je ispusna građevina sa žabljom zaklopkom. Kako su odvodni 

cjevovodi postojeći, kritični protok će se regulirati pravokutnom zapornicom dimenzija DN 400 x 400 

mm. 

1.9.5 Opis radova – Rekonstrukcija retencijskih bazena RB1 i RB4 - V. Etapa 

Postojeći sustav i namjeravani zahvat 

Postojeći sustav odvodnje grada Ivanić-Grada izgrađen je kao mješoviti sustav odvodnje otpadnih 

voda, te obuhvaća grad Ivanić-Grad i dio naselja Kloštar Ivanić (općina Kloštar Ivanić).  

Predmet ovog zahvata je rekonstrukcija dva retencijska bazena RB1 i RB4, koji su dio sustava odvodnje 

otpadnih voda aglomeracije Ivanić-Grad. Građevine su u funkciji kišno-retencijskog bazena, sa 

rasterećenjem dijela oborinskih voda iznad kritičnog protoka i zadržavanjem dijela oborinskih protoka 

većih od Q=35 l/s iz RB1 i Q=60 l/s iz RB4, koji je potrebno propuštati prema UPOV-u. 

Opis i namjena građevine 

Rekonstrukcija retencijskog bazena RB1 i RB4 obuhvaća: 

• promjenu kote krune preljeva na prvoj i drugoj preljevnoj građevini 

• rekonstrukcija armiranobetonskog zida 

• ugrađivanje zapornice za regulaciju protoka 

• sanaciju građevine 

PROMJENA KOTE KRUNE PRELJEVA - Kota krune preljeva prve i druge preljevne građevine će se 

izjednačiti i izvesti na visini 97,70 m.n.m. Time će se sniziti razina usporene vode uzvodno od RB1 i RB4 

i spriječiti plavljenje. Nakon sniženja preljevnog praga isti je potrebno obraditi reparaturnim mortom. 

REKONSTRUKCIJA ARMIRANOBETONSKOG ZIDA - potrebno je ukloniti armiranobetonski zid na početku 

uzdužne komore neposredno iza prve preljevne građevine i izgraditi armiranobetonski zid na kraju 

uzdužne komore neposredno iza druge preljevne građevine. Time će se omogućiti brzo i jednolično 
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punjenje retencijskog bazena i zadržavanje najviše onečišćenih oborinskih voda. Nakon izvedbe 

armiranobetonskog zida uzdužnu komoru potrebno je obraditi reparaturnim mortom i izvesti nagib od 

1,0 % kako bi se spriječilo zadržavanje otpadne vode. 

UGRAĐIVANJE ZAPORNICE ZA REGULACIJU PROTOKA - U retencijske bazene RB1 i RB4 potrebno je 

ugraditi zapornice kojom će biti omogućena regulacija protoka u nizvodnom smjeru. Zapornica će se 

ograditi na kraju cijevne prigušnice DN 600 mm.  

SANACIJA GRAĐEVINE - Ovisno o zatečenom stanju sve pukotine u betonu potrebno je obraditi i 

osigurati vodonepropusnost. Dinamičke pukotine potrebno je obraditi lijepljenjem trake sa epoksidnim 

ljepilom sa unutrašnje strane. Statičke pukotine potrebno je obraditi injektiranjem pukotina sa 

epoksidnim sustavom. Sve površine unutar postojeće konstrukcije potrebno je obraditi reparaturnim 

mortom. 

1.9.6 Opis radova – Izgradnja gravitacijskih kolektora i crpne stanice - VI. Etapa - fekalni kolektori: 
KF1 – KF10 sa crpnim stanicama CS1 (KF1) I CS2 (KF2) 

Postojeći sustav i namjeravani zahvat 

Postojeći sustav odvodnje grada Ivanić-Grada izgrađen je kao mješoviti sustav odvodnje otpadnih 

voda, te obuhvaća grad Ivanić-Grad i dio naselja Kloštar Ivanić (općina Kloštar Ivanić). 

Predmet ovog zahvata je izgradnja fekalnih kolektora (KF 1- KF 10) po ulicama Grada Ivanić-Grada u 

kojima nema izgrađenog sustava odvodnje te izgradnja 2. crpne stanice. 

Ukupna dužina kanalizacijske mreže iznosi 4.853 m.  

Opis i namjena građevine 

Trasa kanalizacijske mreže smještena je u koridoru javnih prometnih površina. 

Gravitacijski cjevovodi izvest će se promjera Ø 250, Ø 300 i Ø 400 mm  

Revizijska okna gravitacijskog cjevovoda su montažna promjera Ø 800 i Ø 1000 mm. 

CRPNE STANICE 1 i 2 izvode se kao jednostavni podzemni objekt od poliestera promjera Ø 2000 mm i 

obloge od armiranog betona C20/25, sa gornjom betonskom pločom C30/37 debljine 35 cm, donjim 

protu uzgonskim blokom C20/25 debljine 30 cm te podložnim betonom C12/15 debljine 10 cm. U 

crpnoj stanici će biti ugrađene dvije potopljene crpke (1 radne, 1 rezervna).  

Pojedinačni kapacitet crpke je Q=8,84 l/s, Hm=4,39 m,  

Prolaz kolektora prometnicama 

ŽUPANIJSKE I NERAZVRSTANE CESTE 

Širine do 3,5 m - Sanacija kolničke konstrukcije vrši nosivim slojem tampona debljine 40 cm i nosivo - 

habajućim slojem od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 6 cm. 

1.10 Opis radova – Gravitacijski kolektori - Stari Ivanić i Trg Vladimira Nadzora u Ivanić 
- Gradu 

Postojeći sustav i namjeravani zahvat 

Kanalizacijski sustav Ivanić-Grada, posebno u kišnom razdoblju, djeluje kao više manjih podsustava s 

direktnim izljevima otpadnih i oborinskih voda u rijeku Lonju, potok Žeravinec i melioracijske kanale.  
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U predmetnim ulicama Podgrađe, Basaričekove, Tvrđavske, Kundekove i Deželićeve ulice postoji 

djelomično izgrađena kanalizacijska mreža. Na pojedinim dionicama postojeći kolektori prolaze kroz 

dvorišta i ispod obiteljskih kuća što onemogućava njihovo održavanje i inspekciju. Zapadnom stranom 

Trga Vladimira Nazora položen je stari zidani kanal odvodnje otpadnih voda promjenjivog profila u 

duljini cca 200 m, za koji je izvršenom CCTV inspekcijom uočeno loše strukturalno stanje. Istočnom 

stranom trga položen je nešto noviji kanal u duljini od cca 250 m, s profilom od 300 do 400 mm, za 

kojeg je također izvršenom CCTV inspekcijom dokazano loše stanje cjevovoda. Veći dio objekata 

nemaju izgrađena okna kućnih priključaka unutar svojih parcela (ili ona bar nisu bila vidljiva ispred 

prednjih fasada objekata prema ulici). Na jednom dijelu (ulica Tvrđavska) okna kućnih priključaka 

izvedena su u prometnoj površini, a veći dio kućnih priključaka spojen je direktno na kolektore u 

spomenutim ulicama. 

Predmet ovog zahvata je izgradnja sustava odvodnje na području Starog grada Ivanić-Grada (ulice 

Podgrađe, Basaričekova, Tvrđavska, Kundekova i Deželićeva) i Trga Vladimira Nazora u Ivanić-Gradu.  

Ukupna dužina kolektora iznosi 1.233 m.  

Opis i namjena građevine 

Trasa kanalizacijske mreže smještena je u koridoru javnih prometnih površina. 

Gravitacijski cjevovodi izvest će se promjera Ø 300, Ø 400, Ø 500 i Ø 600 mm  

Revizijska okna su montažna promjera Ø 800 i Ø 1000 mm. 

Prolaz kolektora prometnicama 

ŽUPANIJSKE I NERAZVRSTANE CESTE 

Širine do 3,5 m - Sanacija kolničke konstrukcije vrši nosivim slojem tampona debljine 40 cm i nosivo - 

habajućim slojem od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 6 cm. 

Širine preko 3,5 m - Sanacija kolničke konstrukcije vrši nosivim slojem tampona debljine 45 cm, nosivim 

slojem od asfaltbetona AC 22 base 50/70 debljine 7 cm i habajućim slojem AC 11 surf 50/70 debljine 4 

cm. 

1.11 Opis radova – Postojeći gravitacijski kolektori - sanacija CIPP 

Postojeći sustav i namjeravani zahvat 

Predmet ovog zahvata je sanacija kolektora bezrovovskom metodom za kanale u Ivanić-Gradu i Općini 

Kloštar. 

Ukupna dužina sanacije kolektora iznosi 2.475 m.  

Opis i namjena građevine 

Sanacije se izvode CIPP metodom cjevovoda promjera Ø 400, Ø 600, Ø 700, Ø 800 i Ø 1000 mm. 

Sanacija betonskih revizijskih okana (tlocrtnih dimenzija 300 x 300 x 300 cm) izvodi se nanošenjem 

reparaturnog materijala na prethodno obrađene i pripremljene unutrašnje stjenke, a u svrhu 

postizanja vodonepropusnosti. Vrši se sanacija pukotina, sanacija spojeva dna sa zidovima, sanacija 

spojeva cijevi sa revizionim oknom. 
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1.12 Opis radova – Izgradnja sustava odvodnje naselja Ivanić-Grad, Caginec, Derežani i 
Deanovec 

1.12.1  Opis radova – Sustav odvodnje naselja Ivanić-Grad, Caginec, Derežani i Deanovec – I. Etapa 

Postojeći sustav i namjeravani zahvat 

Postojeći sustav odvodnje grada Ivanić-Grada izgrađen je kao mješoviti sustav odvodnje otpadnih 

voda, te obuhvaća grad Ivanić-Grad i dio naselja Kloštar Ivanić (općina Kloštar Ivanić). Naselje Ivanićko 

Graberje također ima izgrađen dio kanalske mreže koja se ispušta u otvoreni kanal u naselju Deanovec. 

Na predmetnom području je izgrađena i kanalska mreža za odvodnju prometnica na koju je priključena 

i fekalna kanalizacija naselja Graberje Ivanićko (dio), Caginec, Prkos Ivanićki. Postojeći sustav naselja 

Ivanić – Grad i Klošar – Ivanić izgrađen je kao mješoviti sustav odvodnje dok je za prigradska naselja 

planiran nepotpuni razdjelni tip odvodnje otpadnih voda.  

Predmet ovog zahvata je izgradnja gravitacijskih cjevovoda i jedne crpne stanice s pripadajućim tlačnim 

cjevovodima.  

Ukupna dužina kanalizacijske mreže iznosi 6.418 m.  

Opis i namjena građevine 

Trasa kanalizacijske mreže smještena je u koridoru javnih prometnih površina. 

Sustav odvodnje I. Etape obuhvaća: 

• izgradnju gravitacijskih cjevovoda u ukupne dužine 6.300 m 

• izgradnju crpne stanice „Donji Šarampov 2” s pripadajućim tlačnim cjevovodom ukupne 

dužine 118 m 

Cjevovodi fekalne odvodnje izvest će se promjera Ø 300 mm i Ø 400 mm, a tlačni cjevovodi promjera 

DN 160 i DN 225 mm. 

Revizijska okna su montažna promjera Ø 800 i Ø 1000 mm.. 

Za priključak tlačnog cjevovoda izvode se dva prekidna armirano betonska okna C30/37 (za CS Donji 

Šarampov 1 i CS Donji Šarampov 2), vanjskih tlocrtnih dimenzija 170 x 170 cm, debljine stijenke 25 cm 

s podložnim betonom C 16/20. 

CRPNA STANICA “Donji Šarampov 2 “ izvodi se kao jednostavni podzemni objekt od poliestera promjera 

Ø 2000 mm s gornjom betonskom pločom C 30/37, donjim betonskim prstenom C25/30, armirano 

betonskom temeljnom pločom C30/37 debljine 30 cm te podložnim betonskim slojem debljine 15 cm. 

U crpnoj stanici će biti ugrađene dvije potopljene crpke (1 radna, 1 rezervna).  

Pojedinačni kapacitet crpke je Q=58,7 l/s i H=6,4 m,  

Križanje kolektora s vodotocima 

Kanalizacijska mreža križa se s vodotocima na 8 lokacije uz sanaciju dna i pokosa vodotoka, sve u skladu 

Knjizi 4 (Troškovnik) i glavnim projektom. 

Križanje s vodotocima vršiti će se na tri načina :  

• Prolazom cjevovoda ispod dna vodotoka na dubini min 1,0m do vrha cijevi uz zaštitu 

armirano betonskom pločom  
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• Prolazom cjevovoda ispod postojećih cijevnih propusta na kolnim prijelazima vodotoka sa 

bušenjem u zaštitnoj poliesterskoj cijevi na dubini min. 1,0m ispod dna cijevnog propusta 

• Prolazom bušenjem ispod lokacije napuštene trase vodotoka  

Kamena obloga dna i vodotoka izvodi se debljine 20 cm od šljunka d=15cm s uzdužnim i poprečnim 

temeljima. Obloga se izvodi na nizvodnoj i uzvodnoj strani od osi križanja 2x1,5m širine. 

Križanje kolektora s instalacijama INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. SD Istraživanje i proizvodnja nafte i 

plina 

Na području obuhvata nalazi se veliki broj različitih vrsta instalacija u vlasništvu ''INA'' (plinovodi, 

naftovodi, tehnička voda, signalni kabeli, elektro kabeli nadzemni ili podzemni, kanalizacija). Zbog 

velikog broja instalacija s kojim se križa predmetni kanalizacijski cjevovod Glavni kolektor ''Istok-2'' kod 

izgradnje potrebno je svaku instalaciju detektirati, iskolčiti, otkopati, geodetski snimiti i unijeti u 

uzdužni profil u projektu izvedenog stanja. Radove na terenu izvesti sukladno Knjizi 4 (Troškovnik) I 

glavnim projektom uz obveznu nazočnost nadzornika korisnika instalacija. 

Prolaz kolektora prometnicama 

ŽUPANIJSKE I NERAZVRSTANE CESTE 

Širine do 3,5 m - Sanacija kolničke konstrukcije vrši nosivim slojem tampona debljine 40 cm i nosivo - 

habajućim slojem od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 6 cm. 

Širine preko 3,5 m - Sanacija kolničke konstrukcije vrši nosivim slojem tampona debljine 45 cm, nosivim 

slojem od asfaltbetona AC 22 base 50/70 debljine 7 cm i habajućim slojem AC 11 surf 50/70 debljine 4 

cm. 

 

1.12.2 Opis radova – Sustav odvodnje naselja Ivanić-Grad, Caginec, Derežani i Deanovec – II. Etapa 

Postojeći sustav i namjeravani zahvat 

Postojeći sustav odvodnje grada Ivanić-Grada izgrađen je kao mješoviti sustav odvodnje otpadnih 

voda, te obuhvaća grad Ivanić-Grad i dio naselja Kloštar Ivanić (općina Kloštar Ivanić). Naselje Ivanićko 

Graberje također ima izgrađen znatan dio kanalske mreže koja se ispušta u otvoreni kanal u naselju 

Deanovec. Na predmetnom području je izgrađena i kanalska mreža za odvodnju prometnica na koju je 

priključena i fekalna kanalizacija naselja Graberje Ivanićko (dio), Caginec, Prkos Ivanićki. Postojeći 

sustav naselja Ivanić – Grad i Klošar – Ivanić izgrađen je kao mješoviti sustav odvodnje dok je za 

prigradska naselja planiran nepotpuni razdjelni tip odvodnje otpadnih voda.  

Predmet ovog zahvata je izgradnja gravitacijskih cjevovoda i dvije crpne stanice. 

Ukupna dužina kanalizacijske mreže iznosi 9.486 m.  

Opis i namjena građevine 

Trasa kanalizacijske mreže smještena je u koridoru javnih prometnih površina. 

Sustav odvodnje II. Etape obuhvaća: 

• izgradnju gravitacijskih cjevovoda u ukupne dužine 9.486 m 

• izgradnju dvije crpne stanice „Donji Šarampov 1” i “Deražani” 
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Cjevovodi fekalne odvodnje izvest će se promjera Ø 300 mm i Ø 400 mm. 

Revizijska okna su montažna promjera Ø 800 i Ø 1000 mm. 

Za priključak tlačnog cjevovoda (DE-1 DN 110 mm obrađen u 3.etapi izgradnje) izvodi se prekidno 

armirano betonsko okno C30/37, vanjskih tlocrtnih dimenzija 170 x 170 cm, debljine stijenke 25 cm s 

podložnim betonom C 16/20. 

CRPNA STANICA “Donji Šarampov 1 “ izvodi se kao jednostavni podzemni objekt od poliestera promjera 

Ø 2000 mm s gornjom betonskom pločom C 30/37, donjim betonskim prstenom C25/30 za sprečavanje 

djelovanja uzgona i armirano betonskom temeljnom pločom C30/37 debljine 30 cm te podložnim 

betonskim slojem debljine 15 cm. U crpnoj stanici će biti ugrađene dvije potopljene crpke (1 radna, 1 

rezervna).  

• Pojedinačni kapacitet crpke je: Q=34,4 l/s i H=8,2 m 

CRPNA STANICA “Derežani “ izvodi se kao jednostavni podzemni objekt od poliestera promjera Ø 2000 

mm s gornjim gornjom betonskom pločom C 30/37, donjim betonskim prstenom C25/30 za 

sprečavanje djelovanja uzgona i armirano betonskom temeljnom pločom C30/37 debljine 30 cm te 

podložnim betonskim slojem debljine 15 cm. U crpnoj stanici će biti ugrađene dvije potopljene crpke 

(1 radna, 1 rezervna).  

• Pojedinačni kapacitet crpke je: Q=11,5 l/s i H=5,6 m 

Križanje kolektora s vodotocima 

Križanje kolektora s vodotocima vrši se prolazom cjevovoda ispod dna vodotoka na dubini min 1,0m 

do vrha cijevi uz zaštitu armirano betonskom pločom  

Kamena obloga dna i vodotoka izvodi se debljine 20 cm od šljunka d=15cm s uzdužnim i poprečnim 

temeljima. Obloga se izvodi na nizvodnoj i uzvodnoj strani od osi križanja 2x1,5m širine  

Križanje kolektora s instalacijama INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. SD Istraživanje i proizvodnja nafte i 

plina 

Na području obuhvata nalazi se veliki broj različitih vrsta instalacija u vlasništvu ''INA'' (plinovodi, 

naftovodi, tehnička voda, signalni kabeli, elektro kabeli nadzemni ili podzemni, kanalizacija). Zbog 

velikog broja instalacija s kojim se križa predmetni kanalizacijski cjevovod Glavni kolektor ''Istok-2'' kod 

izgradnje potrebno je svaku instalaciju detektirati, iskolčiti, otkopati, geodetski snimiti i unijeti u 

uzdužni profil u projektu izvedenog stanja. Radove na terenu izvesti uz obveznu nazočnost nadzornika 

korisnika  instalacija, prema uvjetima. 

Križanje i paralelno vođenje cjevovoda s postojećim vodovima u nadležnosti Hrvatskog operatora 

prijenosnog sustava d.o.o 

U zoni zahvata nalazi se postojeći DV 110 kV Mraclin – Ivanić i DV 110 Ivanić - Bjelovar. Trasa na 2 

mjesta prolazi ispod dalekovoda. Pri izvođenju radova ne dozvoljavaju se nikakve radnje koje bi za 

posljedicu imale destabilizaciju temeljnog tla i podlokavanje temelja stupova dalekovoda. Udaljenost 

rova (kolektora) sustava odvodnje od bližeg dijela temelja stupa dalekovoda iznosi ne manje od 15m. 

Sigurnosna udaljenost između strojeva, predmeta kojima se manipulira i bližeg vodiča DV-a, koja iznosi 

5m za 110 kV dalekovode. Elemente sustava odvodnje otpadnih voda (crpne stanice, kolektori i sl.) 

postaviti minimalno 6m od vertikalne projekcije krajnjih vodiča van trase dalekovoda. 
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Križanje kanalizacije sa trasom pruge HŽ-a 

Prolazak cjevovoda ispod pruge izvodi se metodom bušenja. 

Prolaz kolektora prometnicama 

ŽUPANIJSKE I NERAZVRSTANE CESTE 

Širine do 3,5 m - Sanacija kolničke konstrukcije vrši nosivim slojem tampona debljine 40 cm i nosivo - 

habajućim slojem od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 6 cm. 

Širine preko 3,5 m - Sanacija kolničke konstrukcije vrši nosivim slojem tampona debljine 45 cm, nosivim 

slojem od asfaltbetona AC 22 base 50/70 debljine 7 cm i habajućim slojem AC 11 surf 50/70 debljine 4 

cm. 

1.12.3 Opis radova – Sustav odvodnje naselja Ivanić-Grad, Caginec, Derežani i Deanovec – III. Etapa 

Postojeći sustav i namjeravani zahvat 

Postojeći sustav odvodnje grada Ivanić-Grada izgrađen je kao mješoviti sustav odvodnje otpadnih 

voda, te obuhvaća grad Ivanić-Grad i dio naselja Kloštar Ivanić (općina Kloštar Ivanić). Naselje Ivanićko 

Graberje također ima izgrađen znatan dio kanalske mreže koja se ispušta u otvoreni kanal u naselju 

Deanovec. Na predmetnom području je izgrađena i kanalska mreža za odvodnju prometnica na koju je 

priključena i fekalna kanalizacija naselja Graberje Ivanićko (dio), Caginec, Prkos Ivanićki. Postojeći 

sustav naselja Ivanić – Grad i Klošar – Ivanić izgrađen je kao mješoviti sustav odvodnje dok je za 

prigradska naselja planiran nepotpuni razdjelni tip odvodnje otpadnih voda.  

Predmet ovog zahvata je izgradnja gravitacijskih cjevovoda i dvije crpne stanice s pripadajući tlačnim 

cjevovodima. 

Ukupna dužina kanalizacijske mreže iznosi 7.215 m.  

Opis i namjena građevine 

Trasa kanalizacijske mreže smještena je u koridoru javnih prometnih površina. 

Sustav odvodnje III. Etape obuhvaća: 

• izgradnju gravitacijskih cjevovoda u ukupne dužine 5.845 m 

• izgradnju 2. crpne stanice „Deanovec 1” i „Deanovec 2” s pripadajući tlačnim kolektorima 

ukupne dužine 1.370 m 

Cjevovodi fekalne odvodnje izvest će se promjera Ø 300 mm i Ø 400 mm. 

Tlačni cjevovodi izvest će se promjera DN 110 mm. 

Revizijska okna su montažna promjera Ø 800 i Ø 1000 mm. 

CRPNA STANICA “Deanovec 1 “ izvodi se kao jednostavni podzemni objekt od poliestera promjera Ø 

2000 mm s gornjom betonskom pločom C 30/37, donjim betonskim prstenom C25/30 za sprečavanje 

djelovanja uzgona i armirano betonskom temeljnom pločom C30/37 debljine 30 cm, te podložnim 

betonskim slojem debljine 15 cm. U crpnoj stanici će biti ugrađene dvije potopljene crpke (1 radna, 1 

rezervna).  

• Pojedinačni kapacitet crpke je: Q=8,84 l/s i H=4,4 m 
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CRPNA STANICA “Deanovec 1 “ izvodi se kao jednostavni podzemni objekt od poliestera promjera Ø 

2000 mm s gornjom betonskom pločom C 30/37, donjim betonskim prstenom C25/30 za sprečavanje 

djelovanja uzgona i armirano betonskom temeljnom pločom C30/37 debljine 30 cm, te podložnim 

betonskim slojem debljine 15 cm. U crpnoj stanici će biti ugrađene dvije potopljene crpke (1 radna, 1 

rezervna).  

• Pojedinačni kapacitet crpke je: Q=8,12 l/s i H=32,3m 

Križanje kolektora s vodotocima  

Kanalizacijska mreža križa se s vodotocima na 4 mjesta. Križanje izvesti polaganjem cjevovoda ispod 

dna vodotoka na dubini min 1,0m do vrha cijevi uz zaštitu armirano betonskom pločom Kamena obloga 

dna i vodotoka izvodi se debljine 20 cm od šljunka d=15cm s uzdužnim i poprečnim temeljima. Obloga 

se izvodi na nizvodnoj i uzvodnoj strani od osi križanja 2x1,5m širine.   

Križanje kolektora 

KRIŽANJE KOLEKTORA S INDUSTRIJSKIM KOLOSJEKOM DEANOVAC – GRABERJE - Križanje trase 

kolektora kanalizacije s postojećim industrijskim kolosijekom Deanovac - Graberje izvest će se 

bušenjem. Ispod postojećeg kolosijeka na tlačnom kolektoru ugradit će se zaštitna cijev PEHD Dv180 

mm dužine 20 m, a na gravitacijskom  PEHD Dv630 mm, dužine 20 m. 

PROLAZAK KOLEKOTRA ISPOD DALEKOVOA 35KV TS ŽUTICA – TS GRABERJE - Na mjestu prolaska 

kolektora ispod postojećeg zračnog dalekovoda 35kV TS Žutica – TS Graberje trasa kolektora mora biti 

udaljena najmanje tri metra od nosivih stupova VN i NN zračnog dalekovoda. Kod izgradnje potrebno 

je svaku instalaciju detektirati, iskolčiti, otkopati, geodetski snimiti i unijeti u uzdužni profil u projektu 

izvedenog stanja. Radove na terenu izvesti uz obveznu nazočnost nadzornika korisnika  instalacija, 

prema uvjetima. 

Prolaz kolektora prometnicama 

ŽUPANIJSKE I NERAZVRSTANE CESTE 

Širine do 3,5 m - Sanacija kolničke konstrukcije vrši nosivim slojem tampona debljine 40 cm i nosivo - 

habajućim slojem od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 6 cm. 

Širine preko 3,5 m - Sanacija kolničke konstrukcije vrši nosivim slojem tampona debljine 45 cm, nosivim 

slojem od asfaltbetona AC 22 base 50/70 debljine 7 cm i habajućim slojem AC 11 surf 50/70 debljine 4 

cm. 

1.13 Opis radova – Izgradnja sustava odvodnje naselja Posavski Bregi, Jalševec Breški 
Zapad, Opatinec, Lepšić I Tarno 

1.13.1  Opis radova – Naselja Posavski Bregi i Jalševec Breški Zapad – I. Etapa 

Postojeći sustav i namjeravani zahvat 

Na području naselja Posavski Bregi i Jalševec Breški Zapad postojeći sustav odvodnje riješen je na 

nezadovoljavajući način, septičkim ili crnim jamama uz dispoziciju u tlo. 

Predmetnim zahvatom obuhvaćena je izgradnja razdjelnog sustava odvodnje u naseljima: Posavski 

Bregi, Ivanić Grad (Jalševec Breški zapad), kojim će se otpadne vode transportirati do postojećeg 

mješovitog sustava odvodnje Ivanić Grada preko kojega će otpadne vode završavati na UPOV Ivanić 

Grad. 
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Predmet ovoga zahvata je izgradnja gravitacijskih cjevovoda i pet crpnih stanica s pripadajućim tlačnim 

cjevovodima. 

Ukupna dužina kanalizacijske mreže iznosi 14.668 m.  

Opis i namjena građevine 

Trasa kanalizacijske mreže smještena je u koridoru javnih prometnih površina. 

Sustav odvodnje naselja Posavski Bregi i Jalševec Breški Zapad obuhvaća: 

• izgradnju gravitacijskih cjevovoda u ukupne dužine 13.234 m 

• izgradnju 5 crpnih stanica s pripadajućim tlačnim cjevovodima ukupne dužine 1.434 m 

o izgradnju CS 1 pripadajućim tlačnim cjevovodima ukupne dužine 692,5 m 

o izgradnju CS 2 pripadajućim tlačnim cjevovodima ukupne dužine 21,2 m 

o izgradnju CS 3 pripadajućim tlačnim cjevovodima ukupne dužine 380,2 m 

o izgradnju CS 4 pripadajućim tlačnim cjevovodima ukupne dužine 330,7 m 

o izgradnju CS 5 pripadajućim tlačnim cjevovodima ukupne dužine 9,4 m 

• izmještanje cjevovoda oborinske odvodnje dužine cca 9 m 

Cjevovodi fekalne odvodnje izvest će se promjera Ø 300 mm i Ø 400 mm. 

Tlačni cjevovodi izvest će se promjera DN 90, DN 110 i DN 140 mm. 

Revizijska okna su montažna promjera Ø 800 i Ø 1000 mm. 

CRPNE STANICE „CS1 - CS5“ izvode se kao jednostavni podzemni objekt od poliestera promjera Ø 2000 

mm s gornjom betonskom pločom C 12,/15, armiranobetonskim utezima za sprečavanje djelovanja 

uzgona i armirano betonskom temeljnom pločom C25/30 debljine 25 cm, te podložnim slojem tucanika 

debljine 15 cm. U crpnoj stanici će biti ugrađene dvije potopljene crpke (1 radna, 1 rezervna).  

• CS 1 - pojedinačni kapacitet crpke je: Q=10 l/s i H=12 m 

• CS 2 - pojedinačni kapacitet crpke je: Q=6 l/s i H=6 m 

• CS 3 - pojedinačni kapacitet crpke je: Q=10 l/s i H=12 m 

• CS 4 - pojedinačni kapacitet crpke je: Q=4 l/s i H=12 m 

• CS 5 - pojedinačni kapacitet crpke je: Q=4 l/s i H=6 m 

Izmještanje postojeće oborinske odvodnje i križanje s prometnicom  

Zbog skučenosti prostora na lokaciji crpne stanice CS 4 izmješta se postojeći cjevovod oborinske 

odvodnje u dužini od cca 9 m. Na udaljenosti cca 9 m od postojećeg ispusta oborinske odvodnje izvodi 

se AB okno od kojeg je postavljena nova trasa oborinske odvodnje okomito na postojeću trasu, u dužini 

od 10 m te završava ispustom vodotok. AB okno je tlocrtnih dimenzija 120 x120 cm. Donja ploča i zidovi 

okna izvode se od betona C 30/37 na podlozi od sloja šljunka debljine 10 cm i sloja podložnog betona 

C 12/15, debljine 10 cm. AB glava ispusta Ø 500 mm izvodi se od betona C 30/37, na podlozi od sloja 

šljunka debljine 10 cm i sloja podložnog betona C 12/15, debljine 10 cm te se oprema žabljom 

poklopcem Ø 500 mm. Cjevovod oborinske odvodnje izvest će se od cijevi promjera Ø 500 mm. Na 

mjestu prolaska ispod ceste cjevovod se polaže u zaštitnu čeličnu cijev ukupne dužine 7,5 m. Prolazak 
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ispod ceste se izvodi prekopavanjem. Na mjestu ispusta pokos i dno vodotoka se zaštićuje gabionskim 

madracem s kamenom ispunom , dimenzije gabionskog madraca su 6x2x0.23 m. 

Križanje kolektora s vodotocima 

Dno korita vodotoka na mjestu prelaska trase cjevovoda zaštićuje se gabionskim madracem debljine 

23 cm, širine 200 cm. Dužina gabionskog madraca iznosi po 6 m na svaku stranu po dnu i pokosu obale 

od osi vodotoka. Minimalni razmak između dan vodotoka i tjemena kanalizacijske cijevi iznosi 0,6 m. 

Na mjesto prolaska cjevovoda ispod kanala postavljaju se znakovi (table) upozorenja s podacima o 

visinskom položaju cijevi. Na mjestima gdje se predmetni cjevovod križa s vodotokom u trupu ceste, 

minimalni razmak između cijevi cijevnog propusta i kanalizacijske cijevi iznosi 0.5 m. 

Križanje kolektora s instalacijama INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. SD Istraživanje i proizvodnja nafte i 

plina 

Na području obuhvata nalazi se veliki broj različitih vrsta instalacija u vlasništvu ''INA'' (plinovodi, 

naftovodi, tehnička voda, signalni kabeli, elektro kabeli nadzemni ili podzemni, kanalizacija). Zbog 

velikog broja instalacija s kojim se križa predmetni kanalizacijski cjevovod kod izgradnje potrebno je 

svaku instalaciju detektirati, iskolčiti, otkopati, geodetski snimiti i unijeti u uzdužni profil u projektu 

izvedenog stanja. Radove na terenu izvesti uz obveznu nazočnost nadzornika korisnika  instalacija, 

prema uvjetima. 

Prolaz kolektora preko mosta 

Dio trase tlačnog cjevovoda T 4 (Između čvorova T059 i T060 ) prelazi preko mosta te se izvodi ovjesom 

o most. Cjevovod će se izvesti od PEHD vodonepropusnih cijevi za tlačnu kanalizaciju, promjera DN 90. 

Prolaz kolektora prometnicama 

PROLAZ CJEVOVODA ISPOD AUTOCESTE - Prolaz gravitacijskog i tlačnog cjevovoda ispod autoceste 

izvest će se usmjerenim bušenjem, u dvije odvojene zaštitne cijevi. 

ŽUPANIJSKE I NERAZVRSTANE CESTE 

Širine do 3,5 m - Sanacija kolničke konstrukcije vrši nosivim slojem tampona debljine 40 cm i nosivo - 

habajućim slojem od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 6 cm. 

Širine preko 3,5 m - Sanacija kolničke konstrukcije vrši nosivim slojem tampona debljine 45 cm, nosivim 

slojem od asfaltbetona AC 22 base 50/70 debljine 7 cm i habajućim slojem AC 11 surf 50/70 debljine 4 

cm. 

1.13.2  Opis radova – Naselja Jalševec Breški Istok, Opatinec, Lepšić i Tarno – II. Etapa 

Postojeći sustav i namjeravani zahvat 

Na području naselja Jalševec Breški Istok, Opatinec, Lepšić i Tarno postojeći sustav odvodnje riješen je 

na nezadovoljavajući način, septičkim ili crnim jamama uz dispoziciju u tlo.  

Predmetnim zahvatom obuhvaćena je izgradnja razdjelnog sustava odvodnje u naseljima: Jalševec 

Breški Istok, Opatinec, Lepšić I Tarno, kojim će se otpadne vode transportirati do postojećeg mješovitog 

sustava odvodnje Ivanić Grada preko kojega će otpadne vode završavati na UPOV Ivanić Grad. 

Predmet ovoga zahvata je izgradnja gravitacijskih cjevovoda i 4 crpne stanica s pripadajućim tlačnim 

cjevovodima. 
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Ukupna dužina kanalizacijske mreže iznosi 7.050 m.  

Opis i namjena građevine 

Trasa kanalizacijske mreže smještena je u koridoru javnih prometnih površina. 

Sustav odvodnje naselja gabionskog Posavski Bregi i Jalševec Breški Zapad obuhvaća: 

• izgradnju gravitacijskih cjevovoda u ukupne dužine 6.487 m 

• izgradnju 4 crpne stanice s pripadajućim tlačnim cjevovodima ukupne dužine 563 m 

o izgradnju CS 6 pripadajućim tlačnim cjevovodima ukupne dužine 53 m 

o izgradnju CS 7 pripadajućim tlačnim cjevovodima ukupne dužine 23 m 

o izgradnju CS 8 pripadajućim tlačnim cjevovodima ukupne dužine 187 m 

o izgradnju CS 9 pripadajućim tlačnim cjevovodima ukupne dužine 300 m. 

Cjevovodi fekalne odvodnje izvest će se promjera Ø 300 mm i Ø 400 mm. 

Tlačni cjevovodi izvest će se promjera DN 90 mm. 

Revizijska okna su montažna promjera Ø 800 i Ø 1000 mm. 

CRPNE STANICE „CS6 – CS9“ izvode se kao jednostavni podzemni objekt od poliestera promjera Ø 2000 

mm s gornjom betonskom pločom C 12,/15, armiranobetonskim utezima za sprečavanje djelovanja 

uzgona i armirano betonskom temeljnom pločom C25/30 debljine 25 cm, te podložnim slojem tucanika 

debljine 15 cm. U crpnoj stanici će biti ugrađene dvije potopljene crpke (1 radna, 1 rezervna).  

• CS 6 - pojedinačni kapacitet crpke je: Q=4 l/s i H=4,1 m 

• CS 7 - pojedinačni kapacitet crpke je: Q=4 l/s i H=4,1 m 

• CS 8 - pojedinačni kapacitet crpke je: Q=4 l/s i H=8 m 

• CS 9 - pojedinačni kapacitet crpke je: Q=4 l/s i H=12 m 

Križanje kolektora s instalacijama INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. SD Istraživanje i proizvodnja nafte i 

plina 

Na području obuhvata nalazi se veliki broj različitih vrsta instalacija u vlasništvu ''INA'' (plinovodi, 

naftovodi, tehnička voda, signalni kabeli, elektro kabeli nadzemni ili podzemni, kanalizacija). Zbog 

velikog broja instalacija s kojim se križa predmetni kanalizacijski cjevovod Glavni kolektor ''Istok-2'' kod 

izgradnje potrebno je svaku instalaciju detektirati, iskolčiti, otkopati, geodetski snimiti i unijeti u 

uzdužni profil u projektu izvedenog stanja. Radove na terenu izvesti uz obveznu nazočnost nadzornika 

korisnika  instalacija, prema uvjetima. 

Križanje kolektora s vodotocima 

Dno korita vodotoka na mjestu prelaska trase cjevovoda zaštićuje se gabionskim madracem debljine 

23 cm, širine 200 cm. Dužina gabionskog madraca iznosi po 6 m na svaku stranu po dnu i pokosu obale 

od osi vodotoka. Minimalni razmak između dan vodotoka i tjemena kanalizacijske cijevi iznosi 0,6 m 

Na mjesto prolaska cjevovoda ispod kanala postavljaju se znakovi (table) upozorenja s podacima o 

visinskom položaju cijevi. 
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Na mjestima gdje se predmetni cjevovod križa s vodotokom u trupu ceste, minimalni razmak između 

cijevi cijevnog propusta i kanalizacijske cijevi iznosi 0.5 m. 

Prolaz kolektora prometnicama 

ŽUPANIJSKE I NERAZVRSTANE CESTE 

Širine do 3,5 m - Sanacija kolničke konstrukcije vrši nosivim slojem tampona debljine 40 cm i nosivo - 

habajućim slojem od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 6 cm. 

Širine preko 3,5 m - Sanacija kolničke konstrukcije vrši nosivim slojem tampona debljine 45 cm, nosivim 

slojem od asfaltbetona AC 22 base 50/70 debljine 7 cm i habajućim slojem AC 11 surf 50/70 debljine 4 

cm. 

1.14 Opis radova – Izgradnja sustava odvodnje naselja Prkos, Graberje, Šumećani, Kloštar 
Ivanić I Dijela Naselja Ivanić-Grad 

1.14.1  Opis radova – Ivanić-Grad (dijelovi naselja Gornji Šarampov i Prkos Ivanićki), Caginec, 
Graberje Ivaničko, Šumećani, Kloštar Ivanić i Sobočani – I. Etapa 

Postojeći sustav i namjeravani zahvat 

Na području naselja Ivanić-Grad (dijelovi naselja Gornji Šarampov i Prkos Ivanićki), Caginec, Graberje 

Ivaničko, Šumećani, Kloštar Ivanić i Sobočani postojeći sustav odvodnje riješen je na nezadovoljavajući 

način, septičkim ili crnim jamama uz dispoziciju u tlo. 

I. Etapom je obuhvaćen kolektor fekalne odvodnje K2-13 Ø 700 mm s početnim oknom kod Žitne ulice 

i kolektori oborinske odvodnje. Na kolektore oborinske odvodnje ilegalno su priključeni pojedini 

objekti koji će izgradnjom kanalizacijske mreže bit spojeni na istu.  

Predmet ovoga zahvata je izgradnja glavnog gravitacijskog kolektora duž prometnice DC43 koji se 

sastoji od Glavnog kolektora Zagrebačka 1 i Glavnog kolektora Istok-2. 

Ukupna dužina kanalizacijske mreže iznosi 4.447 m.  

Opis i namjena građevine 

Trasa kanalizacijske mreže smještena je u koridoru javnih prometnih površina. 

Sustav odvodnje obuhvaća: 

• izgradnju glavnog kolektora ukupne dužine 4.272 m 

• izgradnju sekundarnog kolektora ukupne dužine 175 m 

Cjevovodi fekalne odvodnje izvest će se promjera Ø 250, Ø 300 i Ø 400 mm. 

Revizijska okna su montažna promjera Ø 800 i Ø 1000 mm. 

Križanje kolektora s instalacijama INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. SD Istraživanje i proizvodnja nafte i 

plina 

Na području obuhvata nalazi se veliki broj različitih vrsta instalacija u vlasništvu ''INA'' (plinovodi, 

naftovodi, tehnička voda, signalni kabeli, elektro kabeli nadzemni ili podzemni, kanalizacija). Zbog 

velikog broja instalacija s kojim se križa predmetni kanalizacijski cjevovod izgradnje potrebno je svaku 

instalaciju detektirati, iskolčiti, otkopati, geodetski snimiti i unijeti u uzdužni profil u projektu izvedenog 
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stanja. Radove na terenu izvesti uz obveznu nazočnost nadzornika korisnika instalacija, prema 

uvjetima. 

Prolaz kolektora prometnicama 

DRŽAVNA CESTA DC 43 

Sanacija kolničke konstrukcije vrši nosivim slojem tampona debljine 50 cm na geotekstilu, nosivim 

slojem od asfaltbetona AC 32 base 50/70 debljine 9 cm i habajućim slojem SMA11 surf 45/80-65 

debljine 4 cm. 

NERAZVRSTANE CESTE 

Širine do 3,5 m - Sanacija kolničke konstrukcije vrši nosivim slojem tampona debljine 40 cm i nosivo - 

habajućim slojem od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 6 cm. 

1.14.2 Opis radova – Ivanić-Grad (dijelovi naselja Gornji Šarampov i Prkos Ivanićki), Caginec, Graberje 
Ivaničko, Šumećani, Kloštar Ivanić i Sobočani – II. Etapa 

Postojeći sustav i namjeravani zahvat 

Na području Ivanić-Grad (dijelovi naselja Gornji Šarampov i Prkos Ivanićki), Caginec, Graberje Ivaničko, 

Šumećani, Kloštar Ivanić i Sobočani postojeći sustav odvodnje riješen je na nezadovoljavajući način, 

septičkim ili crnim jamama uz dispoziciju u tlo. 

II. Etapom je obuhvaćen kolektor fekalne odvodnje K2-13 Ø 700 mm s početnim oknom kod Žitne ulice 

i kolektori oborinske odvodnje. Na kolektore oborinske odvodnje ilegalno su priključeni pojedini 

objekti koji će izgradnjom kanalizacijske mreže bit spojeni na istu.  

Predmet ovoga zahvata je izgradnja gravitacijskog cjevovoda i crpne stanice s pripadajućim tlačnim 

cjevovodom. 

Ukupna dužina kanalizacijske mreže iznosi 4.511 m.  

Opis i namjena građevine 

Trasa kanalizacijske mreže smještena je u koridoru javnih prometnih površina. 

Sustav odvodnje obuhvaća: 

• izgradnju gravitacijskih cjevovoda u ukupne dužine 4.336 m 

• izgradnju crpne stanice s pripadajućim tlačnim cjevovodom ukupne dužine 175 m 

Cjevovodi fekalne odvodnje izvest će se promjera Ø 400 mm, a tlačni cjevovodi promjera DN 140 mm. 

Revizijska okna su montažna promjera Ø 800 i Ø 1000 mm. 

CRPNA STANICA “ CS-CG“ izvodi se kao jednostavni podzemni objekt od poliestera promjera Ø 1800 

mm s gornjom betonskom pločom C35/45, armiranobetonskim utezima za sprečavanje djelovanja 

uzgona C30/37 i armirano betonskom temeljnom pločom C40/50-2 debljine 25 cm, te podložnim 

slojem tucanika debljine 15 cm. U crpnoj stanici će biti ugrađene dvije potopljene crpke (1 radna, 1 

rezervna).  

• pojedinačni kapacitet crpke je: Q=11 l/s i H=15,3 m 

Križanje kolektora s instalacijama INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. SD Istraživanje i proizvodnja nafte i 

plina 
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Na području obuhvata nalazi se veliki broj različitih vrsta instalacija u vlasništvu ''INA'' (plinovodi, 

naftovodi, tehnička voda, signalni kabeli, elektro kabeli nadzemni ili podzemni, kanalizacija). Zbog 

velikog broja instalacija s kojim se križa predmetni kanalizacijski cjevovod kod izgradnje potrebno je 

svaku instalaciju detektirati, iskolčiti, otkopati, geodetski snimiti i unijeti u uzdužni profil u projektu 

izvedenog stanja. Radove na terenu izvesti uz obveznu nazočnost nadzornika korisnika instalacija, 

prema uvjetima. 

Prolaz kolektora prometnicama 

DRŽAVNA CESTA DC 43 

Sanacija kolničke konstrukcije vrši nosivim slojem tampona debljine 50 cm na geotekstilu, nosivim 

slojem od asfaltbetona AC 32 base 50/70 debljine 9 cm i habajućim slojem SMA11 surf 45/80-65 

debljine 4 cm. 

1.14.3  Opis radova – Ivanić-Grad (dijelovi naselja Gornji Šarampov i Prkos Ivanićki), Caginec, 
Graberje Ivaničko, Šumećani, Kloštar Ivanić i Sobočani – III. Etapa 

Postojeći sustav i namjeravani zahvat 

Na području naselja Ivanić-Grad (dijelovi naselja Gornji Šarampov i Prkos Ivanićki), Caginec, Graberje 

Ivaničko, Šumećani, Kloštar Ivanić i Sobočani postojeći sustav odvodnje riješen je na nezadovoljavajući 

način, septičkim ili crnim jamama uz dispoziciju u tlo. 

III. Etapom je obuhvaćen kolektor fekalne odvodnje K2-13 Ø 700 mm s početnim oknom kod Žitne ulice 

i kolektori oborinske odvodnje. Na kolektore oborinske odvodnje ilegalno su priključeni pojedini 

objekti koji će izgradnjom kanalizacijske mreže bit spojeni na istu.  

Predmet ovoga zahvata je izgradnja sekundarnih gravitacijskih kolektora koji se spajaju na glavne 

kolektore u DC 43 (obrađeno I. i II. Etapom). 

Ukupna dužina kanalizacijske mreže iznosi 4.502 m.  

Opis i namjena građevine 

Trasa kanalizacijske mreže smještena je u koridoru javnih prometnih površina. 

Cjevovodi fekalne odvodnje izvest će se promjera Ø 300 i Ø 600 mm,. 

Revizijska okna su montažna promjera Ø 800 i Ø 1000 mm. 

Križanje kolektora s instalacijama INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. SD Istraživanje i proizvodnja nafte i 

plina 

Na području obuhvata nalazi se veliki broj različitih vrsta instalacija u vlasništvu ''INA'' (plinovodi, 

naftovodi, tehnička voda, signalni kabeli, elektro kabeli nadzemni ili podzemni, kanalizacija). Zbog 

velikog broja instalacija s kojim se križa predmetni kanalizacijski cjevovod kod izgradnje potrebno je 

svaku instalaciju detektirati, iskolčiti, otkopati, geodetski snimiti i unijeti u uzdužni profil u projektu 

izvedenog stanja. Radove na terenu izvesti uz obveznu nazočnost nadzornika korisnika instalacija, 

prema uvjetima. 

Prolaz kolektora prometnicama 

ŽUPANIJSKE I NERAZVRSTANE CESTE 
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Širine do 3,5 m - Sanacija kolničke konstrukcije vrši nosivim slojem tampona debljine 40 cm i nosivo - 

habajućim slojem od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 6 cm. 

Širine preko 3,5 m - Sanacija kolničke konstrukcije vrši nosivim slojem tampona debljine 45 cm, nosivim 

slojem od asfaltbetona AC 22 base 50/70 debljine 7 cm i habajućim slojem AC 11 surf 50/70 debljine 4 

cm. 

1.14.4  Opis radova – Ivanić-Grad (dijelovi naselja Gornji Šarampov i Prkos Ivanićki), Caginec, 
Graberje Ivaničko, Šumećani, Kloštar Ivanić i Sobočani – IV. Etapa 

Postojeći sustav i namjeravani zahvat 

Na području naselja Ivanić-Grad (dijelovi naselja Gornji Šarampov i Prkos Ivanićki), Caginec, Graberje 

Ivaničko, Šumećani, Kloštar Ivanić i Sobočani postojeći sustav odvodnje riješen je na nezadovoljavajući 

način, septičkim ili crnim jamama uz dispoziciju u tlo. 

IV. Etapom je obuhvaćen kolektor fekalne odvodnje K2-13 Ø 700 mm s početnim oknom kod Žitne 

ulice i kolektori oborinske odvodnje. Na kolektore oborinske odvodnje ilegalno su priključeni pojedini 

objekti koji će izgradnjom kanalizacijske mreže bit spojeni na istu.  

Predmet ovog zahvata je izgradnja gravitacijskih kolektora koji se spaja na kolektor III. Etape. 

Ukupna dužina kanalizacijske mreže iznosi 3.440 m.  

Opis i namjena građevine 

Trasa kanalizacijske mreže smještena je u koridoru javnih prometnih površina. 

Cjevovodi fekalne odvodnje izvest će se promjera Ø 300 mm,. 

Revizijska okna su montažna promjera Ø 800 i Ø 1000 mm. 

Križanje kolektora s instalacijama INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. SD Istraživanje i proizvodnja nafte i 

plina 

Na području obuhvata nalazi se veliki broj različitih vrsta instalacija u vlasništvu ''INA'' (plinovodi, 

naftovodi, tehnička voda, signalni kabeli, elektro kabeli nadzemni ili podzemni, kanalizacija). Zbog 

velikog broja instalacija s kojim se križa predmetni kanalizacijski cjevovod kod izgradnje potrebno je 

svaku instalaciju detektirati, iskolčiti, otkopati, geodetski snimiti i unijeti u uzdužni profil u projektu 

izvedenog stanja. Radove na terenu izvesti uz obveznu nazočnost nadzornika korisnika instalacija, 

prema uvjetima. 

Prolaz kolektora prometnicama 

ŽUPANIJSKE I NERAZVRSTANE CESTE 

Širine do 3,5 m - Sanacija kolničke konstrukcije vrši nosivim slojem tampona debljine 40 cm i nosivo - 

habajućim slojem od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 6 cm. 

Širine preko 3,5 m - Sanacija kolničke konstrukcije vrši nosivim slojem tampona debljine 45 cm, nosivim 

slojem od asfaltbetona AC 22 base 50/70 debljine 7 cm i habajućim slojem AC 11 surf 50/70 debljine 4 

cm. 
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1.14.5  Opis radova – Ivanić-Grad (dijelovi naselja Gornji Šarampov i Prkos Ivanićki), Caginec, 
Graberje Ivaničko, Šumećani, Kloštar Ivanić i Sobočani – V. Etapa 

Postojeći sustav i namjeravani zahvat 

Na području naselja Ivanić-Grad (dijelovi naselja Gornji Šarampov i Prkos Ivanićki), Caginec, Graberje 

Ivaničko, Šumećani, Kloštar Ivanić i Sobočani postojeći sustav odvodnje riješen je na nezadovoljavajući 

način, septičkim ili crnim jamama uz dispoziciju u tlo. 

V. Etapom je obuhvaćen kolektor fekalne odvodnje K2-13 Ø 700 mm s početnim oknom kod Žitne ulice 

i kolektori oborinske odvodnje. Na kolektore oborinske odvodnje ilegalno su priključeni pojedini 

objekti koji će izgradnjom kanalizacijske mreže bit spojeni na istu.  

Predmet ovog zahvata je izgradnja gravitacijskog cjevovoda i crpne stanice s pripadajućim tlačnim 

cjevovodom. 

Ukupna dužina kanalizacijske mreže iznosi 2.604 m.  

Opis i namjena građevine 

Sustav odvodnje obuhvaća: 

• izgradnju gravitacijskih cjevovoda u ukupne dužine 2.114 m 

• izgradnju crpne stanice s pripadajućim tlačnim cjevovodom ukupne dužine 490 m 

Cjevovodi fekalne odvodnje izvest će se promjera Ø 300 i Ø 600 mm, a tlačni cjevovodi promjera DN 

110 mm. 

Revizijska okna su montažna promjera Ø 800 i Ø 1000 mm. 

CRPNA STANICA “ CS-KT“ izvodi se kao jednostavni podzemni objekt od poliestera promjera Ø 1800 

mm s gornjom betonskom pločom C C35/45, armiranobetonskim utezima za sprečavanje djelovanja 

uzgona C30/37 i armirano betonskom temeljnom pločom C40/50 debljine 20 cm, te podložnim slojem 

tucanika debljine 15 cm. U crpnoj stanici će biti ugrađene dvije potopljene crpke (1 radna, 1 rezervna).  

• pojedinačni kapacitet crpke je: Q=6 l/s i H= 25,5 m 

Križanje kolektora s instalacijama INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. SD Istraživanje i proizvodnja nafte i 

plina 

Na području obuhvata nalazi se veliki broj različitih vrsta instalacija u vlasništvu ''INA'' (plinovodi, 

naftovodi, tehnička voda, signalni kabeli, elektro kabeli nadzemni ili podzemni, kanalizacija). Zbog 

velikog broja instalacija s kojim se križa predmetni kanalizacijski cjevovod kod izgradnje potrebno je 

svaku instalaciju detektirati, iskolčiti, otkopati, geodetski snimiti i unijeti u uzdužni profil u projektu 

izvedenog stanja. Radove na terenu izvesti uz obveznu nazočnost nadzornika korisnika instalacija, 

prema uvjetima. 

Prolaz kolektora prometnicama 

ŽUPANIJSKE I NERAZVRSTANE CESTE 

Širine do 3,5 m - Sanacija kolničke konstrukcije vrši nosivim slojem tampona debljine 40 cm i nosivo - 

habajućim slojem od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 6 cm. 
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Širine preko 3,5 m - Sanacija kolničke konstrukcije vrši nosivim slojem tampona debljine 45 cm, nosivim 

slojem od asfaltbetona AC 22 base 50/70 debljine 7 cm i habajućim slojem AC 11 surf 50/70 debljine 4 

cm. 

1.14.6  Opis radova – Ivanić-Grad (dijelovi naselja Gornji Šarampov i Prkos Ivanićki), Caginec, 
Graberje Ivaničko, Šumećani, Kloštar Ivanić i Sobočani – VI. Etapa 

Postojeći sustav i namjeravani zahvat 

Na području naselja Ivanić-Grad (dijelovi naselja Gornji Šarampov i Prkos Ivanićki), Caginec, Graberje 

Ivaničko, Šumećani, Kloštar Ivanić i Sobočani postojeći sustav odvodnje riješen je na nezadovoljavajući 

način, septičkim ili crnim jamama uz dispoziciju u tlo. 

VI. Etapom je obuhvaćen kolektor fekalne odvodnje K2-13 Ø 700 mm s početnim oknom kod Žitne 

ulice i kolektori oborinske odvodnje. Na kolektore oborinske odvodnje ilegalno su priključeni pojedini 

objekti koji će izgradnjom kanalizacijske mreže bit spojeni na istu.  

Predmet ovog zahvata je izgradnja gravitacijskog cjevovoda i crpne stanice s pripadajućim tlačnim 

cjevovodom. 

Ukupna dužina kanalizacijske mreže iznosi 1.630 m.  

Opis i namjena građevine 

Sustav odvodnje obuhvaća: 

• izgradnju gravitacijskih cjevovoda u ukupne dužine 966 m 

• izgradnju crpne stanice s pripadajućim tlačnim cjevovodom ukupne dužine 664 m 

Cjevovodi fekalne odvodnje izvest će se promjera Ø 300 mm, a tlačni cjevovodi promjera DN 110 mm. 

Revizijska okna su montažna promjera Ø 800 i Ø 1000 mm. 

CRPNA STANICA “CS-VU“ izvodi se kao jednostavni podzemni objekt od poliestera promjera Ø 1800 

mm s gornjom betonskom pločom C C35/45, armiranobetonskim utezima za sprečavanje djelovanja 

uzgona C30/37 i armirano betonskom temeljnom pločom C40/50 debljine 20 cm, te podložnim slojem 

tucanika debljine 15 cm. U crpnoj stanici će biti ugrađene dvije potopljene crpke (1 radna, 1 rezervna).  

• pojedinačni kapacitet crpke je: Q=6 l/s i H= 18,36m 

Prolaz kolektora prometnicama 

ŽUPANIJSKE I NERAZVRSTANE CESTE 

Širine do 3,5 m - Sanacija kolničke konstrukcije vrši nosivim slojem tampona debljine 40 cm i nosivo - 

habajućim slojem od asfaltbetona AC 16 surf 50/70 debljine 6 cm. 

Širine preko 3,5 m - Sanacija kolničke konstrukcije vrši nosivim slojem tampona debljine 45 cm, nosivim 

slojem od asfaltbetona AC 22 base 50/70 debljine 7 cm i habajućim slojem AC 11 surf 50/70 debljine 4 

cm. 

1.15 Tehničke specifikacije za strojarske radove 

Sukladno članku 209. Zakona o javnoj nabavi, za bilo koje navođenje sukladnosti s normama, u ovoj 

Dokumentaciji o nabavi (knjige 1-5), za svaku navedenu normu se podrazumijeva ta konkretna norma 
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ili jednakovrijedno. Dokazivanje da rješenja (robe, radovi, usluge) koja ponuditelj predlaže na 

jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve pojedine navedene norme mora biti u ponudi 

ponuditelja zadovoljavajuće prikazano, odnosno ponuditelj u ponudi treba na zadovoljavajući način 

dokazati da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju postavljene zahtjeve. 

Prethodno navedeno dokazivanje jednakovrijednosti je potrebno dostaviti sukladno članku 213. 

Zakona o javnoj nabavi, s time da tijelo koje je izdalo dokument kojim se dokazuje jednakovrijednost s 

pojedinim normama (ocjena sukladnosti) mora biti akreditirano u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 

Europskog parlamenta i Vijeća. 

Ako neke od stavki troškovnika naručitelj nije mogao dovoljno precizno i razumljivo opisati uputio 

je na određenu marku ili izvor, ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža 

određeni gospodarski subjekt, ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili 

proizvodnju.  

U svim stavkama troškovnika u kojima je ponuditelj uputio na određenu marku ili izvor, ili određeni 

proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt, ili na zaštitne 

znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju, čak i u slučaju da Naručitelj nije 

naveo izraz „jednakovrijedno“, ponuditelji mogu nuditi jednakovrijedno navedenome. 

1.15.1 Kanalizacijske crpke  

U svaku crpnu stanicu se ugrađuju po jedna (1) radna i jedna (1) pričuvna potopljena kanalizacijska 

crpka.  

U kompletu sa svakom crpkom se isporučuje i: 

• stator crpke; 

• gornja i donja mehanička brtva; 

• energetski i signalni kabel; 

• termička zaštita namotaja; 

• senzor prodora vode u stator; 

• relej za nadzor; 

• gornji držač vodilice i lanca iz AISI 304L ili jednakovrijedno; 

• vodilice iz AISI 304L ili jednakovrijedno (2-3kom dostatne duljine, ovisno o broju crpki i dubini 

crpne stanice); 

• klizač; 

• lanac za podizanje; 

• specijalni N90°-komad (stop) za učvršćivanje vodilica i tlačnog cjevovoda na dno crpnog 

bazena; 

• plašt za hlađenje prema potrebi (jamči isporučitelj opreme), 

• nivo sklopke za indikaciju vodostaja u crpnoj stanici. 

 

Sve crpke u okviru ovog Ugovora, kao i ostali bitni elementi crpnih sustava, biti će standardni kataloški 

proizvodi od istog proizvođača. 

Crpke će imati mogućnost kontinuiranog i isprekidanog rada (u potopljenom radu i kratkotrajnom 

djelomično potopljenom radu) bez pretjeranih vibracija, pretjeranog zagrijavanja ili uzrokovanja 

oštećenja motora i brtvi. 
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Sve crpke će biti traženih karakteristika (Q, Hman) i pri radu s traženim opsegom karakteristika neće 

dolaziti do pojave kavitacije, vibracija i bilo kakvih udara. Crpke će biti proizvedene za crpljenje 

neobrađene otpadne vode bez začepljenja impelera. Svi otvori i prolazi će biti dovoljnih dimenzija da 

je omogućen prolazak neobrađene otpadne vode.  

Sve crpke će biti opremljene dvostrukom mehaničkom brtvom (gornja i donja). Sve crpke će biti 

opremljene sustavom signalizacije propuštanja mehaničke brtve (prodor vode u stator), signalizacijom 

od grijanja i kontrolom stanja izolacije namota elektromotora. Uz crpke potrebno je isporučiti i 

pripadajući relej za kontrolu spomenutih signalizacija koji će biti ugrađen u elektro ormaru. 

Crpka mora imati dvostruku brtvu vratila koja se sastoji od dvije priljubljene mehaničke brtve sa 

mazivom između njih. Dobavljač crpki mora jamčiti pouzdano rashlađivanje motora crpke pri 

projektiranim uvjetima i radnim nivoima otpadne vode u crpnim bazenima. 

Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min. 10 m, 

adekvatno zaštićen. 

Potopljeni motori crpki će imati namotaje otporne na vlagu i bit će montirani u vodonepropusnim 

kućištima. Motori svih crpki će imati statore u F ili H klasi izolacije prema IEC 34-1 ili jednakovrijedno  i 

mehaničku zaštitu klase IP68 prema HRN EN 60529 ili jednakovrijedno. Kućište motora će biti od 

nodularnog lijeva ili lijevanog željeza. 

Vratilo svih crpki će biti izrađeno od nehrđajućeg čelika. Svi vijci na crpki, ostali dodatni materijal, 

uvodnice kablova i ručka za podizanje će biti izrađeni od nehrđajućeg čelika.  

Crpke će biti odgovarajuće antikorozivno zaštićene u minimalno dvostrukom epoksidnom premazom 

ukupne debljine premaza od min. 300µm. 

Karakteristike crpke proizvođač će garantirati prema ISO 9906/annex 2A ili jednakovrijedno. Na 

karakteristici svake crpke moraju biti prikazani Q-H krivulja, krivulja ulazne snage, snage na vratilu, 

ukupne učinkovitosti, hidrauličke učinkovitosti, netto pozitivne usisne visine (NPSH), radna točka, 

optimalna točka te točne vrijednosti učinkovitosti i snage u radnoj točki i optimumu.  

Dobavljač crpki će imati servisnu mrežu u Republici Hrvatskoj s mogućnošću popravaka crpki unutar 

perioda od 7 dana od dana dojave kvara. Dobavljač će sa svakom dostavljenom crpkom dostaviti i 

ovjerenu izjavu kojom potvrđuje gore navedeni zahtjev. 

1.16 Tehničke specifikacije za elektrotehničke radove 

Sukladno članku 209. Zakona o javnoj nabavi, za bilo koje navođenje sukladnosti s normama, u ovoj 

Dokumentaciji o nabavi (knjige 1-5), za svaku navedenu normu se podrazumijeva ta konkretna norma 

ili jednakovrijedno. Dokazivanje da rješenja (robe, radovi, usluge) koja ponuditelj predlaže na 

jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve pojedine navedene norme mora biti u ponudi 

ponuditelja zadovoljavajuće prikazano, odnosno ponuditelj u ponudi treba na zadovoljavajući način 

dokazati da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju postavljene zahtjeve. 

Prethodno navedeno dokazivanje jednakovrijednosti je potrebno dostaviti sukladno članku 213. 

Zakona o javnoj nabavi, s time da tijelo koje je izdalo dokument kojim se dokazuje jednakovrijednost s 

pojedinim normama (ocjena sukladnosti) mora biti akreditirano u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 

Europskog parlamenta i Vijeća. 
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Ako neke od stavki troškovnika naručitelj nije mogao dovoljno precizno i razumljivo opisati uputio 

je na određenu marku ili izvor, ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža 

određeni gospodarski subjekt, ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili 

proizvodnju.  

U svim stavkama troškovnika u kojima je ponuditelj uputio na određenu marku ili izvor, ili određeni 

proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt, ili na zaštitne 

znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju, čak i u slučaju da Naručitelj nije 

naveo izraz „jednakovrijedno“, ponuditelji mogu nuditi jednakovrijedno navedenome. 

1.16.1 Tehničke Specifikacije za elektrotehničke radove na crpnim stanicama  

Na svakoj crpnoj stanici izvest će se elektroinstalacija i automatika, uzemljenje i izjednačenje 

potencijala metalnih masa.  

Napajanje električnom energijom i mjerenje utroška električne energije izvest će se prema prethodno 

dobivenim elektroenergetskim suglasnostima izdanih od HEP ODS d.o.o., Elektra Križ. Obveza Izvođača 

je polaganje i spajanje napojnog kabela od razvodnog ormara crpne stanice do pripadnog priključno 

mjernog ormara.  

Također, Izvođač snosi sve troškove priključenja na javnu elektro distributivnu mrežu sukladno 

predračunu Elektre Križ. 

Sva oprema razvoda i automatike smješta se, za svaku crpnu stanicu, u pripadni samostojeći 

poliesterski razvodni ormar sa zaštitom minimalno IP54, postavljen na tipsko betonsko postolje u blizini 

crpne stanice, a sve u skladu s Glavnim projektima i Knjigom 4 Troškovnik.  

Pumpe crpnih stanica priključuju se prema specifikacijama navedenim u troškovniku. 

Uzemljivač se radi u obliku prstena, i potrebno je izvesti  svim ormarićima i unutar crpne stanice pri 

gornjoj ploči za uzemljenje strojarske opreme, poklopca i ograde.  

Kod određivanja mjesta temelja ormarića treba uvažiti nekoliko detalja. Ispred i iza el. ormarića treba 

biti slobodan prostor od 80 cm za prilaz i rukovanje u ormariću. Treba voditi računa da el. ormarić bude 

dovoljno udaljen od ceste radi sigurnosti kod rada na el. ormariću. 

Uz potopne crpke potrebno je isporučiti i ugraditi plovke za uključivanje/isključivanje crpnih agregata. 

Plovci se postavljaju na dvije razine i to: 

• razina 1 - na njoj se isključuje crpni agregat 

• razina 2 - na njoj se aktivira alarm, kako bi se na vrijeme poduzele odgovarajuće mjere 
sigurnosti. 

Na svakoj potopnoj crpnoj stanici potrebno je isporučiti i ugraditi ultrazvučni mjerač razine otpadne 

vode, pomoću kojeg se regulira rad crpnih agregata.  
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1.17 Zahtjevi za uređenje Gradilišta  

1.17.1 Radno vrijeme za radove 

Radno je vrijeme za radove ograničeno na period od ponedjeljka do nedjelje od 7.00 do 18.00 sati. 

Ukoliko Izvođač želi raditi izvan zadanog radnog vremena, prethodno će ishoditi dopuštenje od 

Inženjera. 

1.17.2 Smještaj za Izvođača  

Izvođač će postaviti svoj glavni ured na lokaciji izvođenja Radova. Glavni ured na gradilištu bit će mjesto 

na kojem će Izvođač primati instrukcije, upute ili elektroničku poštu od Inženjera. 

Izvođač će postaviti dodatne urede na drugim lokacijama za svoje potrebe. 

Izvođač neće dozvoliti da bilo koja osoba stanuje na gradilištu, osim za sigurnosne potrebe, ako tako 

odobri Inženjer.  

Izvođač će zaposlenicima koji rade na gradilištu osigurati sve potrebne sanitarne i ostale zahtjeve, 

sukladno važećoj regulativi, te osigurati potrebnu zaštitnu opremu i odjeću.  

1.17.3 Smještaj za Inženjera  

Izvođač će postaviti ured Inženjera na lokaciji izvođenja Radova.  

Izvođač neće dozvoliti da bilo koja osoba stanuje na gradilištu, osim za sigurnosne potrebe, ako tako 

odobri Inženjer.  

Izvođač će zaposlenicima koji rade na gradilištu osigurati sve potrebne sanitarne i ostale zahtjeve, 

sukladno važećoj regulativi, te osigurati potrebnu zaštitnu opremu i odjeću.  

1.17.4 Urednost gradilišta 

Izvođač će održavati gradilište čistim, urednim i sigurnim tijekom razdoblja izgradnje i puštanja u 

pogon. Izvođač je dužan ukloniti sav materijal koji se ne koristi i druge ostatke koji nastaju izgradnjom. 

Primopredaja građevine neće se obaviti dok se takav materijal ne ukloni. 

Izvođač treba spriječiti da vozila koja ulaze i izlaze s gradilišta ostavljaju blato ili druge ostatke 

materijala na površinama prilaznih cesta ili pješačkih staza. Sav takav materijal treba ukloniti s 

prometnih površina što je moguće prije. 

Nikakav otpad, bilo kruti ili tekući ne smije se odlagati u vodotok. 

Spaljivanje otpada na gradilištu nije dozvoljeno. 

Izvođač će osigurati i upravljati stanicom koja služi za opskrbu gorivom opreme na lokaciji građevine. 

Stanica za punjenje treba imati zatvoreni pod s niskim zidovima kako bi se spriječilo bilo kakvo otjecanje 

goriva u okolno tlo. Prosipano gorivo treba biti odmah uklonjeno i zbrinuto na odgovarajući način. 

Mehanizacija na gradilištu ne smije ispuštati ulja i maziva na području gradilišta. Izmjena motornog ulja 

izvodi se na jednom središnjem mjestu, koje ima odgovarajuću zaštitu od prosipanja. Otpadno motorno 

ulje treba prikupiti i odložiti na odgovarajući način. 
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1.17.5 Sanitarije i zbrinjavanje otpada 

Izvođač će osigurati odgovarajuće sanitarije i način zbrinjavanja otpada za svoju radnu snagu na 

gradilištu, a sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Za osoblje ureda Inženjera bit će osigurane posebne 

sanitarne prostorije. 

1.17.6 Laboratorij za ispitivanje materijala 

Izvođač može osigurati potpuno opremljen terenski laboratorij za provođenje ispitivanja 

materijala/građevnih proizvoda koji će biti ugrađeni u objekte uređaja. Za provedbu testova i pohranu 

rezultata potrebno je osigurati kvalificirano i iskusno osoblje. 

1.17.7  Pristup gradilištu 

Izvođač će kontrolirati pristup gradilištu u svako vrijeme. Pristup će biti kontroliran u skladu s 

procedurama dogovorenim s Inženjerom.    

Privremene će ograde i kapije biti postavljene sve dok ne budu zamijenjene stalnim ogradama i 

kapijama ili dok radovi ne budu u dovoljnoj fazi gotovosti odnosno da bude moguće dio gradilišta staviti 

u rad, ukoliko je to primjenjivo. 

Iskopi za postavljanje cjevovoda, koji se vrše na području koje je dostupno javnosti, bit će zaštićeni 

adekvatnim ogradama. 

1.17.8 Ometanje drugog korištenja zemljišta 

Građevinski radovi Izvođača biti će ograničeni na gradilište ili drugo područje zemljišta ovisno o 

dogovoru s Inženjerom. 

Uslijed bilo kakvih neizbježnih uznemiravanja koja mogu biti prouzrokovana izvođenjem radova na 

pristupnim cestama koje koriste treća lica kako bi došla do svojih posjeda u blizini gradilišta, potrebno 

je osigurati da iste nisu blokirane.  

Prije korištenja dogovorenog prava u svezi pružanja usluga ili smještaja izvan gradilišta, potrebno je 

dostaviti pisanu obavijest u svezi istog. 

1.18 Ispitivanja 

1.18.1 Općenito 

Izvođač će provesti ispitivanja na području Radova, sukladno procedurama definiranim u Planu 

osiguranja kakvoće.  Izvođač se mora uskladiti s važećom hrvatskom regulativom i normama koji se 

odnose na ispitivanja. U slučaju da ne postoji hrvatska regulativa za bilo koje ispitivanje koji se može 

pojaviti tijekom izvođenja radova, mjerenja i sustav kontrole trebaju se provesti sukladno HRN, EN i 

ISO normama ili važećim hrvatskim priznatim tehničkim pravilima, tim redoslijedom. U slučaju 

nedostatka normi ili njihovog poništenja, pogotovo ako je vezano uz tehnički napredak, Izvođač treba 

predložiti vlastite naputke i kataloge, ili, ako iste ne posjeduje, kataloge dobavljača. 

Ispitivanje treba provesti sukladno relevantnom dijelu programa rada. 
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Izvođač će dostaviti Inženjeru detaljan opis ispitivanja koje treba provesti najmanje 21 dan unaprijed. 

Prisutnost te prihvaćanje ispitivanja radova ne utječe na pravo Inženjera da ne prizna određeni dio 

radova, ako će posljedica toga biti nezadovoljenje uvjeta Ugovora. 

Izvođač treba čuvati rezultate svih ispitivanja, neovisno o tome jesu li u skladu s uvjetima Ugovora ili 

ne. Te rezultate Izvođač treba dostaviti Inženjeru nakon svakog ispitivanja. 

1.18.2 Ispitivanja izvan područja Radova 

Sva strojarska i elektrooprema ugrađena u okviru Radova (npr. crpke) će zadovoljiti tvornička 

ispitivanja kako bi bili funkcionalni u danom radnom okruženju. Izvođač treba definirati postupke i 

ispitivanja kako bi osigurao da je oprema uređaja u sukladnosti sa specifikacijom proizvođača.  

1.18.3 Općenito 

Izvođač će provesti ispitivanja na području Radova, sukladno procedurama definiranim u Planu 

osiguranja kakvoće.  Izvođač se mora uskladiti s važećom hrvatskom regulativom i normama koji se 

odnose na ispitivanja. U slučaju da ne postoji hrvatska regulativa za bilo koje ispitivanje koji se može 

pojaviti tijekom izvođenja radova, mjerenja i sustav kontrole trebaju se provesti sukladno HRN, EN i 

ISO normama ili važećim hrvatskim priznatim tehničkim pravilima, tim redoslijedom. U slučaju 

nedostatka normi ili njihovog poništenja, pogotovo ako je vezano uz tehnički napredak, Izvođač treba 

predložiti vlastite naputke i kataloge, ili, ako iste ne posjeduje, kataloge dobavljača. 

Ispitivanje treba provesti sukladno relevantnom dijelu programa rada. 

Izvođač će dostaviti Inženjeru i Naručitelju detaljan opis ispitivanja koje treba provesti najmanje 21 dan 

unaprijed. Prisutnost te prihvaćanje ispitivanja radova ne utječe na pravo Inženjera da ne prizna 

određeni dio radova, ako će posljedica toga biti nezadovoljenje uvjeta Ugovora. 

Izvođač treba čuvati rezultate svih ispitivanja, neovisno o tome jesu li u skladu s uvjetima Ugovora ili 

ne. Te rezultate Izvođač treba dostaviti Inženjeru i Naručitelju nakon svakog ispitivanja. 

1.18.4 Ispitivanja izvan područja Radova 

Sva strojarska i elektrooprema ugrađena u okviru Radova (npr. crpke) će zadovoljiti tvornička 

ispitivanja kako bi bili funkcionalni u danom radnom okruženju. Izvođač treba definirati postupke i 

ispitivanja kako bi osigurao da je oprema uređaja u sukladnosti sa specifikacijom proizvođača.  

1.19 Testovi po dovršetku i Preuzimanje 

1.19.1 Testovi po dovršetku 

Izvođač će provesti sva potrebna ispitivanja kako bi dokazao sukladnost Radova s ovim Tehničkim 

Specifikacijama, glavnim projektima i garancijama. 

Tijekom ispitivanja, Izvođač će demonstrirati na zadovoljstvo Inženjera da Radovi u potpunosti 

zadovoljavaju Tehničke Specifikacije. 

Testovi po dovršetku će uključivati, ali nisu ograničeni, na: 

• ispitivanje funkcionalnosti strojarske i elektro opreme ugrađene u okviru Radova (npr. crpke) 
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• ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih cjevovoda sukladno poglavlju 1.5.30 sukladno 

normi HRN EN 1610 ili jednakovrijedno 

• tlačne probe tlačnih cjevovoda sukladno poglavlju 1.5.30 i sukladno normi HRN EN 805 ili 

jednakovrijedno 

• CCTV inspekciju izvedenih gravitacijskih cjevovoda sukladno poglavlju 1.5.31, normi HRN EN 

13508-2 ili jednakovrijedno i Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje 

otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11) 

• tehničke preglede Radova u svemu sukladno Zakonu gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 

125/19) i Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19). 

O bilo kojem ispitivanju Izvođač je dužan obavijestiti Inženjera u pisanom obliku najmanje 21 dan prije 

izvođenja nadzora ili ispitivanja. 

Izvođač će izraditi sveobuhvatan program ispitivanja koje predlaže. Taj program treba dostaviti 

Inženjeru na odobrenje najmanje 60 dana prije početka Testova po dovršetku. 

Postupci i radni procesi za pohranu rezultata ispitivanja trebaju biti prikazani u Planu osiguranja 

kvalitete Izvođača, ali ih za svaki slučaj Izvođač treba dostaviti u pisanom obliku Naručitelju, uz 

komentare i odobrenje Inženjera. 

Na mjestima gdje se zahtijeva posebna oprema za ispitivanje, Izvođač će osigurati odgovarajuće ispitne 

formulare, koje će dostaviti Inženjeru na pregled prije izvođenja ispitivanja. 

Sva ispitivanja, ovdje opisana i ona koja će se utvrditi naknadno, treba provesti Izvođač o vlastitom 

trošku. 

Za puštanje kanalizacijskih crpki u rad, Izvođač će osigurati inicijalno punjenje vodom crpnog bazena. 

Pri tome je dužan ispitati slijedeće na zadovoljstvo Inženjera: 

• utvrditi jesu li crpke montirane s pravim smjerom okretanja (vrtnje); ukoliko je smjer vrtnje 

crpki ispravan, u uljevnom oknu će biti konstatirano tečenje vode 

• kontrolirati nivoe uključivanja i isključivanja crpki, te provesti korekciju na lokalnoj automatici 

ukoliko se pokaže potrebnim 

• kontrolirati rad cikličkog programatora kojim se omogućava naizmjenično uključivanje crpki u 

rad. 

• Kontrola nadzorno – upravljačkog sustava crpne stanice. 

1.19.2 Preuzimanje od strane Naručitelja 

Izvođač će dati Inženjeru obavijest ne manje od 14 dana prije datuma kada će Radovi i dokumentacija 

koja se traži po Zakonu po Izvođačevom mišljenju biti spremni za podnošenje zahtjeva za izdavanje 

uporabne dozvole. 

Inženjer će u roku od 14 dana nakon što primi Izvođačevu obavijest: 

a) izdati potvrdu Izvođaču navodeći datum kada su Radovi (ili Dijelovi radova) spremni za 
podnošenje zahtjeva za izdavanje Uporabne dozvole sukladno Zakonu ili 
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b) odbiti obavijest navodeći razloge i specificirajući radove koji trebaju biti dovršeni od strane 
Izvođača. U tom slučaju Izvođač treba izvesti preostale radove na koje je upozorio Inženjer i 
treba dati novu obavijest kako je navedeno u stavku iznad. 

Izdavanje Potvrde o Preuzimanju od strane Inženjera će, pored ostalog, biti provedeno nakon što su 

ispunjeni sljedeći zahtjevi na zahtjev Inženjera:  

• priručnici o rukovanju i održavanju su predani Inženjeru u svojoj konačnoj verziji 

• projekti/snimci izvedenog stanja su predani Inženjeru 

• svi radovi su ispitani na lokaciji za sve funkcije i efikasnost od strane Izvođača na zadovoljstvo 

Inženjera, te su dokumentirani u izvješću o osiguranju kvalitete i testiranju 

• uspješno su provedeni Testovi po dovršetku 

• proveden je tehnički pregled i ishođena je potvrda o uspješno provedenom tehničkom 

pregledu. 

1.19.3 Odgovornosti nakon izdavanja potvrde o Preuzimanju 

1.19.3.1 Odgovornosti Izvođača 

Nakon izdavanja potvrde o Preuzimanju počinje Razdoblje za obavještavanje o nedostatcima i traje do 

isteka jamčevnog roka. 

Tijekom tog razdoblja, Izvođaču je dozvoljeno nadgledanje funkcioniranja i održavanja Radova od 

strane Naručitelja. Trošak osoblja Izvođača snosi sam Izvođač. 

Opseg nadgledanja funkcioniranja i održavanja Radova od strane Izvođača može uključivati, ali ne i biti 

ograničen, na: 

1. pružanje pomoći i evaluacije aktivnosti upravljanja i održavanja Radova od strane Naručitelja 

i izvještavanje o rezultatima 

2. pripremu jednog ili više izvješća kojima se daju prijedlozi poboljšanja funkcionalnosti i 

održavanja Radova od strane osoblja Naručitelja. 

1.19.3.2 Odgovornosti Naručitelja 

Tijekom Razdoblja za obavještavanje o nedostatcima Naručitelj će biti odgovoran za upravljanje radom 

i održavanje Radova i snosit će sve troškove, uključujući, ali ne i ograničeno na, slijedeće: 

1. upravljanje radom i održavanje uključujući svu ugrađenu opremu 

2. troškove rukovanja i održavanja, uključujući sve troškove osoblja, električne energije i drugog 

potrošnog materijala 

3. upravljanje Radovima 

4. priprema svih potrebnih izvješća 

5. zaštita na radu. 
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2. OPĆE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 

Sukladno članku 209. Zakona o javnoj nabavi, za bilo koje navođenje sukladnosti s normama, u ovoj 

Dokumentaciji o nabavi (knjige 1-5), za svaku navedenu normu se podrazumijeva ta konkretna norma 

ili jednakovrijedno. Dokazivanje da rješenja (robe, radovi, usluge) koja ponuditelj predlaže na 

jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve pojedine navedene norme mora biti u ponudi 

ponuditelja zadovoljavajuće prikazano, odnosno ponuditelj u ponudi treba na zadovoljavajući način 

dokazati da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju postavljene zahtjeve. 

Prethodno navedeno dokazivanje jednakovrijednosti je potrebno dostaviti sukladno članku 213. 

Zakona o javnoj nabavi, s time da tijelo koje je izdalo dokument kojim se dokazuje jednakovrijednost s 

pojedinim normama (ocjena sukladnosti) mora biti akreditirano u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 

Europskog parlamenta i Vijeća. 

2.1 Općenito – građevinski radovi 

2.1.1 Uvod 

Neovisno o podjeli specifikacija prema različitim naslovima, svaki će se njihov dio smatrati kao dodatak 

i nadopuna svakom od ostalih dijelova. 

Naslovi se unutar specifikacija neće smatrati njihovim dijelom te se neće uzimati u obzir pri njihovoj 

interpretaciji ili u sklopu Ugovora.  

Radovi će biti izvedeni u skladu s odredbama navedenim u ovim specifikacijama, ukoliko to nije 

drugačije određeno, posebice u poglavlju 1. Izvođač će dostaviti Inženjeru i Naručitelju ime 

proizvođača i detaljne informacije o materijalima i opremi za koje predlaže da budu korišteni pri 

izvođenju radova, koji će imati ovlasti da odbije bilo koji dio koji po njegovu mišljenju ne zadovoljava, 

tj. nije u skladu sa specifikacijama.  

2.1.2 Norme i zakoni 

Radovi će biti izvedeni u skladu s hrvatskim normama i normama Europske unije koje su trenutno na 

snazi. 

Hrvatske norme i norme Europske unije bit će korištene ili ovisno o potrebama koristit će se druge 

priznate međunarodne norme koje se uobičajeno koriste za građevinske radove. 

Ukoliko Izvođač ponudi materijale ili opremu koji odgovaraju drugim normama, isti moraju biti jednaki 

ili bolji od navedenih te će svi detalji o razlikama između njih biti dostupni Inženjeru i Naručitelju. 

Korištenje takvih materijala ili opreme je podložno odobrenju Inženjera. 

2.1.3 Popis primjenjivih normi i zakona RH 

U svrhu gore navedenog potrebno je uzeti u obzir zakone RH, norme RH, norme EU i ostale norme koje 

su navedene u poglavlju 3.  

Svi će projekti, materijali i radovi biti bazirani na primjenjivim hrvatskim normama, a koje su na snazi s 

datumom izrade projekta. Ukoliko ne postoje primjenjive relevantne hrvatske norme, Izvođač će 

koristiti primjenjive strane norme (EN, DIN, BS, itd.). 
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2.1.4 Norme na Gradilištu  

Izvođač će nabaviti te čuvati na gradilištu kopiju svake bitne norme, vodiče i priručnike. Dodatno, 

Izvođač će nabaviti i čuvati kopiju na gradilištu bilo koje druge norme, vodiče ili hrvatske norme koje 

se odnosi na dostavljene materijale.  

Kopije normi će biti stalno raspoložive na pregled u uredu Inženjera. U slučaju da Inženjer zahtijeva 

prijevod na hrvatski bilo koje norme ili priručnika, Izvođač je dužan dostaviti kopiju u digitalnom 

formatu u roku od 7 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva.  

2.1.5 Pitanja koja nisu pokrivena normama  

Svi materijali ili oprema za izvođenje radova koji nisu definirani ili pokriveni normama, vodičima ili 

priručnicima također moraju biti vrste i takve kvalitete da osiguraju izvođenje kvalitetnih radova i u 

sukladnosti s ovim Tehničkim Specifikacijama. U takvim slučajevima, Inženjer će odrediti jesu li svi 

materijali ili oprema ili samo neki od predloženih ili dostavljenih na gradilištu adekvatni za korištenje 

pri izvođenju Radova, te će odluka Inženjera na ovu temu biti konačna i neopoziva.  

2.1.6 Visine i kote terena 

Izuzev u slučaju gdje je to drugačije definirano, sve visine će biti navedene u metrima nad Jadranskim 

morem, s preciznošću od minimalno dva decimalna mjesta (nivo mora prema Referentnom sustavu 

Trst). Podatci koji se odnose na visinu bit će zasnovani na visinskim referentnim točkama a koje će biti 

odobrene od strane Inženjera.  

Izvođač će definirati i izvesti dodatne stalne visinske točke potrebne tijekom izvođenja radova, a koje 

će periodično biti provjeravane. Izvođač je odgovoran za određivanje visina, postavljanje i polaganje 

svih cijevi i građevina dok će troškove svih naknadnih korekcija na projektiranim elementima snositi 

Izvođač.  

Izvođač će biti odgovoran za izvođenje radova u skladu s podatcima koji se odnose na visine. 

Referentne točke i ostali indikatori u neposrednoj blizini gradilišta će biti dostavljeni od strane 

Inženjera Izvođaču prije početka radova.  

Izvođač će voditi zapisnik sa svim kotama te će poslati kopiju zapisnika Inženjeru. Sustav koordinata 

kota na gradilištu će biti sustav koordinata koje koristi Naručitelj te će biti povezane s nivoima koji su 

odobreni od strane Inženjera.   

2.1.7 Veličine 

Sve veličine, udaljenosti i nivoi koji su sadržani u projektima dobivenim od strane Naručitelja su 

navedene u metričkom sustavu. U slučaju da je potrebno izraditi projekte, Izvođač će pripremiti i 

predati ove projekte u metričkom sustavu.  

2.1.8 Obilježavanje radova  

Radovi će biti obilježeni i pozicionirani u odnosu na lokalni koordinatni sustav. Izvođač će pozicionirati 

privremene kote na tlu te kontrolne točke na pogodnim lokacijama na gradilištu, te će tijekom radova, 

periodično provjeravati nivoe repera i koordinate točaka u odnosu na referentne linije i nivoe 
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dostavljene od strane Inženjera. Privremeni će reperi i kontrolne točke biti locirani izvan gradilišta, 

osim u slučaju gdje je drugačije definirano.  

Izvođač će dostaviti Inženjeru i Naručitelju na odobrenje projekte gdje su položaji i nivoi koordinata 

označeni, ovisno o slučaju, za svaki privremeni visinski reper te kontrolne točke koje se koriste za 

obilježavanje radova, u dva primjerka.  

Prije početka izvođenja bilo kojeg dijela radova, Izvođač će dostaviti Inženjeru i Naručitelju na 

odobrenje sve detalje vezane za pozicioniranje, zajedno s proračunima i dodatnim projektima 

(uključujući projekte gdje su definirane pozicije i koordinate korištenih repera), u dva primjerka.  

Izvođač će definirati dimenzije obuhvata svih građevina u odnosu na postojeće radove. Nagib 

kolektora, sustav cjevovoda, te nivelete kanala i drugih hidrauličkih građevina biti će naznačeni u 

projektima, osim u slučajevima gdje je to drugačije zahtijevano ili odobreno od strane Inženjera.  

Lokacije građevina koje će biti izgrađene u sklopu Radova bit će definirane u odnosu na čelične repere 

postavljene u betonu ili bilo koji drugi pogodan način pozicioniranja, a koji je usvojen od strane 

Inženjera, uz što se moraju definirati koordinate instrumenata za pozicioniranje i njihova udaljenost od 

postojećih građevina u blizini.  

Izvođač će definirati koordinate referentnih točaka u intervalima ne višim od 500 m uz glavne kolektore 

i cijevi, te će ove točke biti locirane i jasno označene na odobrenim mjestima, bilo to na postojećim 

zgradama ili čeličnim H reperima sidrenim u betonu.  

Izvođač će definirati dionice Radova u slučaju da je na to upućen od strane Inženjera, a u svrhu 

olakšavanja intervencija od strane nadležnih tijela koje obavljaju usluge s ciljem postizanja privremenih 

ili trajnih promjena na opremi ili uslugama.  

2.1.9 Istražni radovi 

Oprema za istražne radove koju koristi Izvođač biti će napredna u smislu vrste i izrade, adekvatna za 

izvođenje radova te održavana prema najvišim standardima. Alati i oprema će biti predmet odobrenja 

od strane Inženjera.  

Za sve istražne instrumente koji se koriste tijekom radova, Izvođač će predati potvrdu o kalibraciji koja 

je nedavno izdana od ovlaštenog tijela. Kalibraciju instrumenata potrebno je provoditi svakih šest 

mjeseci.  

Svi podatci zabilježeni na terenu, izračuni i karte koje su nastale iz prethodno načinjenih istražnih 

radova će biti dostavljene Inženjeru neposredno nakon provođenja istražnih radova.  

2.1.10 Korištenje eksplozivnih i drugih opasnih supstanci  

Nije dozvoljeno unošenje ili korištenje eksplozivnih ili drugih opasnih supstanci na gradilištu poput 

nafte, lako zapaljivih tekućina ili ukapljenog naftnog plina, u bilo koju svrhu osim ukoliko Izvođač nije 

prethodno ishodio pisanu suglasnost od Inženjera. 

Lokalitet svakog skladišta gdje će se držati eksplozivne ili druge opasne supstance na gradilištu moraju 

prethodno biti odobrene u pisanoj formi od strane Inženjera. 

Skladištenje će eksploziva za miniranje biti u skladu sa zahtjevima hrvatskih zakona te u skladu s 

uvjetima (ako isti postoje) zakonske licence koju posjeduje Izvođač. 
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2.1.11 Mjere opreza  

Nije dozvoljeno korištenje strojeva za iskapanje u neposrednoj blizini kablova i cjevovoda ukoliko nije 

drugačije odobreno od strane Inženjera. Posebna će pažnja biti posvećena da su ovi infrastrukturni 

sustavi dostupni u slučaju izvanrednog stanja. 

Privremeni će radovi koje je neophodno izvesti u neposrednoj blizini infrastrukturnih sustava tijekom 

izvođenja radova biti održavani od strane Izvođača te će biti uklonjeni čim je to praktički izvedivo. 

Izvođač će biti odgovoran za održavanje svih navedenih infrastrukturnih sustava koje su u neposrednoj 

blizini tijekom izvođenja radova te će snositi troškove popravka bilo kakve štete nastale direktno uslijed 

njegovih aktivnosti.  

2.2 Materijali i radovi  

2.2.1 Opći uvjeti 

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, 

prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata, Poglavlje 0, Opći uvjeti. 

Ovo je poglavlje posebno vezano uz pojašnjenje skraćenica korištenih u svim dijelovima ove natječajne 

dokumentacije. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr.  

2.2.2 Pripremni radovi 

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, 

prosinac 2012,, Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 1, Pripremni 

radovi. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

2.2.3 Zemljani radovi  

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, 

prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 2, Zemljani 

radovi. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

2.2.4 Postavljanje geotekstila i geomreža 

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, 

prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 3, Postavljanje 

geotekstila i geomreža. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

2.2.5 Zaštita ravnih površina i pokosa  

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, 

prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 4, Zaštita ravnih 

površina i pokosa. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

2.2.6 Tesarski radovi i radovi na skeli 

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, 

prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 5, Tesarski 

radovi i radovi na skeli. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

http://www.voda.hr/
http://www.voda.hr/
http://www.voda.hr/
http://www.voda.hr/
http://www.voda.hr/
http://www.voda.hr/
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Pored navedenog dokumenta neophodno je uzeti u obzir i sljedeća poglavlja:  

2.2.6.1 Izrada oplate  

Oplata mora biti dovoljno kruta i čvrsta kako bi onemogućila gubitak dijelova betona te kako bi se 

održala adekvatna pozicija, oblik i dimenzije konačne strukture. Stoga će biti tako napravljena da se 

može lako ukloniti s izlivenog betona bez udaraca i oštećenja. 

Oplata će biti takva da omogućava kontinuiranu kvalitetu izrađenih površina kako je to definirano u 

Ugovoru. 

Tamo gdje je potrebno načiniti rupe u oplati s ciljem izbacivanja armature, postavljanje spojeva za 

uređaje ili druge ugradbene elemente, potrebno je posvetiti posebnu pažnju kako ne bi došlo do 

otpadanja komada betona. 

Oplata mora biti takva da omogućava pristup pripremi poveznih dijelova prije stvrdnjavanja betona. 

Metode će Izvođača za izradu oplate omogućiti da se postavi potpora tako da namješteni oblik ostane 

kontinuirano u svojoj poziciji tijekom navedenog perioda.  

Metalne će veze ili sidra unutar oplate biti konstruirane ili postavljene na način da omoguće njihovo 

potpuno vađenje ili vađenje do dubine najmanjeg poklopca od površine bez oštećenja betona. Svi će 

okovi za uklonjive metalne veze biti takvog izgleda da nakon uklanjanja udubine koje ostanu budu 

najmanjih mogućih dimenzija. Udubljenja koja su rezultat djelomičnog ili potpunog uklanjanja će veza 

bit poravnata i ispunjena materijalom koji će odobriti Inženjer. 

Ploče će oplate imati ravne rubove s ciljem preciznog poravnavanja te će biti fiksirane s vertikalnim ili 

horizontalnim spojevima. Tamo gdje je potrebno izvesti kosine neophodno je isjeći kutove s ciljem 

osiguranja ravne linije. Spojevi ne smiju uzrokovati istjecanje betona, kako ni razlike u nivoima ili 

izbočine na izloženim površinama. Određeno će dopušteno odstupanje biti moguće uslijed savijanja 

oplate tijekom izlijevanja betona.  

Izrađena oplata može biti od čeličnih ploča, GRP (staklom ojačane plastike), šperploče ili drugog 

pogodnog materijala kako bi se postigla zahtijevana kvaliteta. 

Gruba će se oplata sastojati od rezanih ploča, metalnih ploča ili bilo kojeg drugog adekvatnog 

materijala koji će spriječiti pretjeran gubitak betona kada je izložen vibraciji s ciljem izrade betonske 

površine koja je adekvatna za primjenu bilo kojeg navedenog zaštitnog premaza. 

Ukoliko nije drugačije definirano na nacrtima, sva će izložena izdizanja oplate biti s kosinama 25mm x 

25mm. 

Izvođač će poduzeti sve mjere opreza pri odabiru i korištenju oplate i uklanjanju oplate te stvrdnjavanja 

betona kako ne bi došlo do naglih promjena u temperaturi betona.  

2.2.7 Armaturni radovi 

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, 

prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 6, Armaturni 

radovi. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

http://www.voda.hr/
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2.2.8 Beton  

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, 

prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 7, Betonski 

radovi. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

Pored navedenog dokumenta neophodno je uzeti u obzir i sljedeća poglavlja:  

2.2.8.1 Vodonepropusni profili  

Vodonepropusni će profili za sve spojeve biti postavljeni kontinuirano oko svih novih dijelova i spojeva. 

Spojevi će biti napravljeni zavarivanjem u skladu s preporukama proizvođača. Oni će biti postavljeni 

tako da se izbjegne dodir s konstrukcijskim čelikom.  

Površine koje dolaze u direktan dodir s brtvenim materijalima moraju biti čiste, suhe i čvrste bez 

tragova ulja ili bilo kojeg drugog pokrovnog sloja. Priprema površina, temeljni premaz, obrada i 

priprema materijala bit će u skladu s naputcima proizvođača. 

Svi će instalirani vodonepropusni profili biti standardni te će biti proizvedeni od strane poznatih 

proizvođača.   

Detalji će vodonepropusnih profila biti poslani na odobrenje Inženjeru. Vodonepropusni profili s 

gumenom ili PVC membranom će biti otporni na trganje, mehaničku abraziju i djelovanje vode, 

komunalnog otpada, otpadnih voda, morske vode i prirodnih soli. 

Vodonepropusni profili će sadržati pokrivni sloj žbuke. Minimalna će širina biti 200 mm za beton 

debljine do 600 mm te 300 mm za beton debljine veće od 600 mm.  

Vodonepropusni profili od PVC-a koji se uglavnom koriste kod retencijskih objekata, imat će debljinu 

stijenki od najmanje 3,5 mm te širinu od najmanje 240 mm (za manje od 5 m hidrostatskog pritiska) i 

4,5 mm te 320 mm za hidrostatski pritisak 5-10 m. 

Vodonepropusni će profili korišteni za kompenzacijske spojeve s ciljem prilagođavanja uslijed kretanja 

dvije betonske strukture biti tipa prema preporuci proizvođača te će biti poslani od strane Izvođača 

odobrenje Inženjeru. Svi spojevi, osim čeonih spojeva između profila će biti istog tipa, te će biti 

predgotovljeni. Spojevi između vodonepropusnih profila s gumenim slojem će biti izvedeni koristeći 

odgovarajuće načine stvrdnjavanja i konačne obrade. Spojevi će PVC profila biti izvedeni tehnikom 

zavarivanja toplim pločama. 

2.2.8.2 Materijali ispune za dilatacijske spojeve  

Svi će spojevi biti projektirani i dimenzionirani od strane Izvođača u skladu s odgovarajućim normama. 

Osnova za računanje neophodne širine spoja su tehničke vrijednosti materijala za brtvljenje i materijala 

obližnjih konstrukcija te izloženost strukture, način izgradnje te njegova veličina. 

Podložni će slojevi otvorenih spojeva biti čisti, suhi, homogeni, bez tragova masnoća i ulja, prašine te 

bez slobodnih dijelova. Žbuka će biti prethodno uklonjena. 

2.2.8.2.1 Polietilenske nosive letve  

U bilo kojoj konstrukciji za držanje pitke vode materijal za brtvljenje spojeva će biti oslonjen na 

polietilenske zatvorene letve.  

http://www.voda.hr/
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2.2.8.2.2 Bitumenski čep za ispunu 

Bitumenski će čepovi za ispunu biti korišteni za spojeve kod spremnika za pitku vodu i otpadnu vodu, 

prometne površine, krovovi i podovi. Materijal ispune ne smije biti upijajući i ekstrudiran materijal, te 

će biti izrađen od granula s bitumenom te bitumenskog filca u kućištu. Materijal ispune mora podnijeti 

zbijanje do 50% početne debljine te biti u mogućnosti brzog povrata u početno stanje do 80% u 

kontaktu s vlagom. Prihvatljivi materijali za ispunu mogu biti i od mrežastog polietilena. 

2.2.8.2.3 Čep za ispunu sa smolom 

Može se koristiti u slučajevima kada se ne očekuje prisustvo vlage te se može koristiti za armaturu 

nosećih greda.   

2.2.8.2.4 Materijali ispune za ploče od drvnih vlakana 

Materijali će ispune za ploče od drvnih vlakana biti načinjeni od vlakana impregniranih s bitumenom, s 

mogućnošću zbijanja do 50% i povratom u prvobitno stanje do 80%. Njihova će debljina biti min. 6 mm 

sa spojnim profilom. Oni se neće koristiti za spremnike vode, ali su adekvatni za prometne površine, 

krovove, podove i izvođenje betonskih temelja. 

2.2.8.2.5 Materijali ispune na bazi gume (neopren)  

Materijali će ispune na bazi gume biti od ne upijajućeg materijala s otvorenom strukturom neoprenske 

gume, sa stupnjem povrata u prvobitno stanje do 90% od originalne debljine nakon najmanje 50% 

zbijanja te otpornost na zbijanje od 5 N/cm2. 

2.2.8.3 Materijali za brtvljenje spojeva  

Materijali za brtvljenje spojeva će biti preuzeti iz specifikacija Tehničkog projekta te će biti odobreni 

od strane poslodavca. Materijal će biti korišten za instalacije s pitkom vodom ali također i za slučajeve 

gdje se očekuje visoka temperatura na uređaju. Materijali nije razgradiv  u kontaktu s otpadnim 

vodama iz septičkih jama.  

Korištenje će brtvenih materijala biti u skladu s uputama proizvođača te će se uzeti u obzir uvjeti 

okoliša.  

2.2.8.3.1 Elastomerni brtveći materijal 

Oni se izrađuju od polisulfida te imaju sličan sastav uz adekvatne vrijednosti za primjenu na 

horizontalne i vertikalne spojeve. Ovakav brtveći materijal ima procijenjeni vijek trajanja od minimalno 

15 godina. Brtveći će materijal imati sposobnost dobrog prianjanja uz beton u skladu s podatcima 

dostavljenim od strane proizvođača. Bit će pogodni za uranjanje u vodu te otporni na otopljene kiseline 

i baze te na životinjske, biljne i mineralne masnoće. Brtveći materijal u direktnom kontaktu s 

komunalnom otpadnom vodom, muljem iz odvodnog sustava ili oborinskom vodom će biti otporan na 

biološke reakcije. Svi će spojevi spremnika za vodu imati temeljni premaz u skladu s uputama 

proizvođača prije primjene materijala za brtvljenje. 
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2.2.8.3.2 Kit za brtvljenje 

Oni dobro prianjaju uz drvo, staklo i beton te ostaju fleksibilni i vodonepropusni u slučaju pomjeranja, 

udarca ili vibracije. Materijal ima sposobnost rastezanja prije pucanja veći od 100% ali će također imati 

male vrijednosti povrata u prvobitno stanje manje od 10%. 

2.2.8.3.3 Termoplastični brtveći materijali 

Oni se izrađuju od gume/bitumena ili imaju sastav sličnih vrijednosti a koriste se za horizontalne i 

vertikalne spojeve. Ovaj brtveći materijal ima sposobnost dobrog prianjanja uz beton uz primjeni 

temeljnog premaza koji se preporuča od strane proizvođača. Gdje je to definirano, koristit će se kao 

materijal otporan na goriva. Korištenje brtvećeg materijala od gume/bitumena će normalno biti 

prihvaćeno u kontaktu s otpadnom vodom. 

2.2.9 Zidarski radovi  

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, 

prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata, poglavlje 8, Zidarski 

poslovi. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

2.2.10 Izolacijski radovi  

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, 

prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata, poglavlje 9, Izolacijski 

radovi. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

2.2.11 Bravarski radovi 

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, 

prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata, poglavlje 10, Bravarski 

radovi. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

2.2.12 Prijevoz sirovih materijala na gradilištu 

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, 

prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 11, Prijevoz 

sirovih materijala na gradilištu. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

2.2.13 Geotehnički radovi  

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, 

prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 12, Geotehnički 

radovi. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

2.2.14 Montažerski radovi – vodoopskrbne cijevi  

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, 

prosinac 2012 Knjiga 2., Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata, poglavlje 13 A, 
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Montažerski radovi – vodoopskrbne cijevi. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: 

www.voda.hr. 

2.2.15 Montažerski radovi – odvodne cijevi 

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, 

prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 13 B, 

Montažerski radovi – odvodne cijevi. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: 

www.voda.hr. 

2.2.16 Metalni radovi 

2.2.16.1 Čelične konstrukcije 

Čelične će konstrukcije i ploče biti u skladu s važećim zakonima Hrvatske.  

U slučaju da nisu dane instrukcije od strane Naručitelja, sve čelične konstrukcije u kontaktu s: 

(a) pitkom vodom –bit će od nehrđajućeg čelika  

(b) otpadnom vodom –bit će od nehrđajućeg čelika ili od pocinčanog čelika uz katodnu zaštitu 

ovisno o uvjetima (utjecaj neugodnih mirisa,… )  

(c) sirovom vodom –bit će od nehrđajućeg čelika ili pocinčanog čelika   

Korišteni materijali moraju imati kemijski sastav i mehaničke karakteristike pogodne za zadovoljavanje 

tipa i klase navedene u izvedbenom projektu, a što je zasnovano na odredbama normi za proizvode, 

kao i drugih propisa koji su na snazi.   

Drugi uvjeti koji nisu uključeni u norme, a koje projektant smatra neophodnim, mogu biti uneseni u 

projekt i narudžbu u dogovoru s dobavljačem. Ovi će dodatni uvjeti imati garanciju dobavljača. 

(d) Tip i klasa kvalitete čelika, kao i mehaničke karakteristike vijaka i prstena ne mogu se mijenjati 

bez pisanog prethodnog pristanka projektanta. 

2.2.16.2 Pomični gredni nosač i nosive konstrukcije 

Projekt pomičnog grednog nosača uzet će u obzir sve važne čimbenike za efikasnu noseću konstrukciju 

za bilo koje uvjete opterećenja. 

Stropni pomični nosač i poprečne grede za podizanje uređaja: 

(a) kombinirano naprezanje tračnica prouzrokovano ukupnim opterećenjem savijanja te savijanja 

lokalnih tračnica pod pritiskom kotača koji stvaraju opterećenje savijanja 

(b) transverzalna nestabilnost  

(c) ograničenja torzije 

(d) ograničenja savijanja 

(e) spojevi, posebno u točkama akumulacije opterećenja prouzrokovane opterećenjem u spojnim 

točkama.  

Pomični kranovi i grede: 

http://www.voda.hr/
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(a) sekundarno opterećenje kombinirano s vertikalnim opterećenjem prouzrokovano seizmičkim 

aktivnostima 

(b) vezano uz prethodnu točku, ali u svezi aktivnosti simultanog podizanja, okretanja, prijenosa, a 

koji vrši kran 

Sve potporne konstrukcije kranova će biti projektirane da podnesu: 

(a) projektirana opterećenja ili  

(b) definirani kapacitet krana. 

2.2.16.3 Maksimalne vrijednosti progiba 

Pri provjeri vrijednosti progiba konstrukcije, najnepodobnije realistične kombinacije i nepredviđena 

opterećenja će biti uzeta u obzir. Progib će zgrade ili dijela zgrade biti ograničen kako bi se izbjeglo 

oslabljivanje konstrukcije ili dobrih radnih uvjeta zgrade ili njenih dijelova, ili kako bi se izbjegle 

posljedice po izgled građevina ili štete na vanjskoj obradi ili neugodnosti korisnicima. Progib će 

građevina koji su navedeni u tablici ispod premašiti navedene granične vrijednosti samo u slučaju da 

Izvođač može dokazati Inženjeru da ove vrijednosti neće imati negativnog utjecaja na kvalitetu 

konstrukcije. 

Grede Progib od pokretnog opterećenja 

Zidovi i ploče  1 - 50 ili 1 - 20 

Konzolne grede  Duljina / 180 

Žbukana greda Raspon / 360 

Krovne grede bez žbuke Raspon / 200 

Svi podovi, vrhovi stupova, obloge od opeke ili 

žbuke 

Visina/300 

2.2.16.4 Rukohvati, stube, ljestve, sigurnosni lanci  

Izvođač će projektirati i izvesti radove na rukohvatima, stubama, ljestvama, itd. s povećanom 

antikorozivnom zaštitom u skladu s važećim hrvatskim normama. 

Sigurnosni će lanci biti od kratkih komada od pocinčanog mekog čelika veličine 10 mm. 

U područjima s agresivnom atmosferom potrebno je koristiti nehrđajući čelik.  

2.2.16.5 Vijci, matice i podlošci 

Vijci, matice i podlošci moraju imati završni sloj koji je otporan na koroziju (nehrđajući čelik) jednako 

kao i materijal za koji se koriste. U slučaju da dolazi do kontakta različitih metala, potrebno je koristiti 

odgovarajući izolirajući brtveći prsten. 

Sidreni će vijci za smolu ili dilatacijski vijci za učvršćivanje u betonu imati čvrstoću spoja ne manju od 

vlačne čvrstoće vijaka. 
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2.2.16.6 Zavarivanje 

Sve aktivnosti zavarivanja izvedene tijekom izrade i montiranja na gradilištu moraju biti u skladu s 

tehničkim uvjetima navedenim u detaljnim nacrtima Izvođača, koji su prethodno odobreni. Detalji će 

predloženih procedura zavarivanja biti poslani na odobrenje Inženjeru u isto vrijeme kad i detaljni 

nacrti. Svi će spojevi biti vareni na način da konačni spojevi budu čisti, ravni te spremni za bojanje. Svi 

će ostatci od zavarivanja biti uklonjeni te će bilo kakve oštre neravnine biti poravnane. Prije početka 

zavarivanja, bilo u tvornici ili na Gradilištu, procedure će zavarivanja biti testirane u skladu s Hrvatskim 

normama.  

Kada budu definirani, radovi će na zavarivanju biti predmet testiranja bez razaranja procesima koji bez 

ograničenja mogu uključivati feromagnetske, ultrazvučne, radiografske metode ili metode prodirajuće 

boje ovisno o vrsti vara i lokaciji unutar konstrukcije.  

Ukoliko se na konstrukciji pojavljuju defekti ili ukoliko rodovi nisu u skladu s nacrtima ili odobrenim 

tehničkim specifikacijama iz bilo kojeg razloga, bit će sanirani ili odbijeni čak ukoliko su radovi izvršeni 

od strane kvalificiranog varioca prema odobrenim procedurama.  

Procedure zavarivanja za pokrovne slojeve od kombinacije bakra i nikla moraju osigurati da ne dođe 

do formiranja poroznosti varova i bilo kakvog nekontroliranog slabljenja spoja. 

Poduzet će se posebne mjere opreza kako bi se izbjegao rizik lamelarnih pukotina u slučaju zavarivanja 

metalnih ploča velikih debljina, korištenjem elektroda s manjim udjelom vodika (bazne). Zavarivanja 

će klase 1 biti podvrgnuta rendgenskim zrakama osim u slučajevima gdje je to drugačije definirano.  

U slučaju lošeg vremena, potrebno je primijeniti dodatne mjere tijekom zavarivanja: u slučaju kiše 

potrebno je održavati suhe uvjete zavarivanja. Ukoliko su temperature manje od 5° C, pojas od 100 

mm će prethodno biti ugrijan na 50° C, s obje strane spoja ukoliko se radi o preklopnom zavarivanju te 

u slučaju kontinuiranog vara. 

Tijekom zavarivanja nisu dopuštene mrlje, tragovi gorenja, neregularni pojas vara, predimenzionirane 

margine ili kutni spojevi, popravci vara te pukotine. Površine ne smiju imati tragove udaraca, 

deformacija i ulegnuća. 

2.2.16.7 Uobičajene mjere antikorozivne zaštite  

Čelični će dijelovi biti očišćeni od ostataka, hrđe ili drugih onečišćujućih pojava. Čelični će dijelovi biti 

bojani s temeljnom bojom, zaštitnim slojem te najmanje dva sloja završne boje. 

Površine koje će biti pocinčane uključuju ljestve, vodilice za kablove, stepenice ljestvi, rukohvate, 

rešetke, vijke, šarafe i prstene te druge predmete od ugljičnog čelika ili lakih legura. Galvaniziranje će 

biti izvedeno nakon što se izvrše radovi rezanja, bušenja, zavarivanja ili drugih aktivnosti na izradi, a 

koje su vezane uz predmete koji se obrađuju. 

2.2.16.8 Posebne mjere antikorozivne zaštite 

Pogledati Opće tehničke specifikacije strojarskih radova. 

Svi dijelovi koji ne mogu biti zaštićeni bojom zbog postojanja radnog mehanizma (radni dijelovi, lučni 

mehanizmi, vijci, itd.) kao i dijelovi koji nisu lako dostupni za usluge održavanja te gdje je zamjena 

dijelova teško izvediva, bit će izrađeni od nehrđajućeg čelika ili bronce. 
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Na mjestima gdje se koriste razni metali u blizini čeličnih komponenti ili njihovih spojeva, kontakt 

između ovih metala i čelika će se izbjegavati osim u slučajevima gdje Izvođač može dokazati poslodavcu 

da kontakt između različitih metala ne vodi elektrokemijskoj reakciji koroziji. 

Detalji će sigurnosnih mjera koje su poduzete od strane Izvođača biti poslani na odobrenje od strane 

Naručitelja. Gdje je naznačeno korištenje "nehrđajućeg čelika" smatra se da je neophodna otpornost 

atmosferskoj koroziji ne manja od one koja se dobiva s 18% kromiranog čelika - 10% nikal čelika. 

Za instalacije podrumskih prostorija površina će čeličnih konstrukcija biti prekrivena s dva dodatna sloja 

epoksidnog katrana (na bazi epoksidne smole), minimalna debljina ova dva sloja u suhom stanju mora 

biti 250 mikrona. Kao zamjena za sloj epoksidnog katrana, može se koristiti ljepljivi sloj PVC-a s 

bitumenom s ciljem antikorozivne zaštite. 

2.2.16.9 Zaštitni sloj za podvodne dijelove 

Svi metalni dijelovi izrađeni od mekog čelika ili kovanog željeza, poput rešetki, letvica, pregrada, 

čeličnih okvira koji su potpuno ili djelomično uronjeni u vodu bit će zaštićeni adekvatnim zaštitnim 

slojem, u skladu sa specifikacijama danim u važećim relevantnim normama kao i sa specifikacijama 

proizvođača.  

2.2.16.10 Površinska oštećenja i unutarnji defekti 

Obloga korištena za elemente čeličnih konstrukcija mora biti u skladu s tehničkim uvjetima vezanim uz 

popravak nepravilnosti (površinska oštećenja i unutarnji defekti), a koji su utemeljeni na važećim 

zakonima. 

Postoje dopušteni površinski defekti čija dubina ne premašuje 1/2 graničnih vrijednosti progiba za 

danu debljinu a kako je to propisano odgovarajućom normom za proizvod. Defekti koji se nalaze 

između 1/2 i cijele granične vrijednosti progiba će biti otklonjeni poliranjem, što se preporuča izvesti u 

smjeru izvođenja i gdje kut prema površini tog dijela neće biti veći od 1:10. 

U oba slučaja, efektivna minimalna debljina mora biti najmanje jednaka dopuštenoj debljini. 

Zabranjeno je korištenje dijelova načinjenih od obloge s preklopima koji nisu potpuno uklonjeni pri 

spajanju.  

Obloge koje imaju površinske defekte sa većim dubinama od dopuštenog odstupanja prema normi za 

taj proizvod, sa nemetalnim udjelima, odnosno sa dijelovima većim od 5 mm i veće širine od 1 mm 

mogu biti korišteni uz prethodnu suglasnost Inženjera i s definiranim mogućim mjerama sanacije od 

strane Izvođača. 

2.2.16.11 Granična odstupanja od oblika i veličine  

Granična su odstupanja za hladne i tople pravce izražena u vidu vrijednosti deformacije koja ne smije 

biti veća od 1/1000 dužine čeličnog dijela, i bez da ukupno premašuje 10 mm. 

Za istezanje čeličnih ploča, granično odstupanje između njih i čeličnog ravnala od 1 metar postavljenog 

u bilo kojem smjeru i na bilo kojem mjestu na površini ploče je maksimalno 1.5 mm. 

Za zakrivljene čelične komade, granično odstupanje je izraženo povećanjem veličine spoja između 

krajeva i uzorka čija je dužina mjerena na luku jednaka dužini savinutog područja, i bez da ukupno 

premašuje 1.5 m. Veličina spoja ne smije biti veća od 1/500 dužine luka na zakrivljenom području, a 

maksimalno 3 mm. 
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2.2.16.12 Postavljanje čeličnih konstrukcija 

Postavljanje se čeličnih konstrukcija izvodi na osnovu tehničke dokumentacije koja je odobrena od 

tvrtke koja vrši montažu, uzimajući u obzir specifikacije koje su dane projektom. 

Prije početka radova montaže, potrebno je uraditi inspekciju. Također mora biti provjereno postoje li 

neusuglašenosti između elemenata koji dolaze nakon sastavljanja, te jesu li potrebni popravci koji će 

biti izvedeni u uvjetima navedenim u važećim normama. 

U slučaju da pojedine aktivnosti moraju biti izvedene na niskim temperaturama, sve odredbe zakonskih 

akata na snazi u svezi izvođenja radova na hladnom vremenu bit će uzete u obzir. 

Pri montaži, zabranjeno je povećavanje otvora koristeći osovine, profilima ili plamenom (od čega je 

posljednji dopušten samo za prolazne otvore predviđene za sidrene vijke i samo uz pisanu potvrdu 

Inženjera). 

Uklanjanje se dodatnih varenih dijelova (spojke, kukice, itd.) ne izvodi udarcima, nego sječenjem 

acetilenskim plamenom na dovoljno velikoj udaljenosti od površine građevinskih dijelova da se ne bi 

pojavila udubljenja. Dijelovi komada i spojeva će u potpunosti biti uklonjeni poliranjem kako bi se 

izbjeglo pregrijavanje. Nakon toga, obnavljaju se antikorozivni zaštitni slojevi, ukoliko postoje i ukoliko 

su isti oštećeni.  

2.2.16.13 Pravila i metoda provjeravanja kvalitete 

Provjera generalnih tehničkih uvjeta kvalitete građevinskih elementa sastoji se od: 

• provjere spojeva koji se izvode tijekom postavljanja 

• provjere uvjeta ponašanja nekih elemenata ili njihove čelične strukture pod opterećenjem.  

Provjera dijelova i elemenata čeličnih konstrukcija u smislu izgleda i usklađenosti s dopuštenim 

odstupanjima geometrijskih dimenzija izvodi se dio po dio. Proporcije provjere vezano uz kvalitetu 

materijala i spojeva se zasnivaju na tehničkim zakonskim odredbama koji su na snazi. U posebnim 

slučajevima, projektant može dostaviti pisano obrazloženje ovih dodatnih aktivnosti. 

Provjere su kvalitete za korištene materijale pri izradi i montiranju čeličnih konstrukcija (čelik, dijelovi 

za sastavljanje, primjese za varanje, materijali korišteni za antikorozivu zaštitu, itd.) bazirane na 

proizvodima te ukupnoj ili djelomičnoj provjeri onih za koje ne postoje certifikati putem ovlaštenih 

laboratorijskih testova, u skladu s navedenim normama. 

Provjera usklađenosti s tehnologijom izvođenja provodi se posebno za svaku pojedinu fazu radova 

(ispravljanje, savijanje, sječenje, bušenje, itd.) na osnovu testova i mjerenja definiranih u tehničkoj 

dokumentaciji za izvođenje radova te u važećoj zakonskoj regulativi. 

Prelazak je s jedne faze na drugu dopušten tek nakon provjere kvalitete izvođenja prethodne faze, a u 

svezi definiranih uvjeta kvalitete. 

Provjera se spojeva izvedenih pri postavljanju provodi na osnovu zakonskih tehničkih odredbi na snazi, 

te također na osnovu dodatnih uvjeta koji su navedeni u tehničkoj dokumentaciji za izvođenje. 

Provjera se odnosa izvodi tako da elementi čeličnih konstrukcija odgovaraju uvjetima tehničke kvalitete 

u svezi nepravilnosti pri izvođenju (lokalne oscilacije visina, spojeva, pukotine, itd.), metodama 

antikorozivne zaštite, koje su definirane za svaki tip elementa i spoja u tehničkoj dokumentaciji ili 

drugim pravilnicima, ovisno o važnosti, završnim metodama i uvjetima korištenja elemenata. 
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Provjera pozicije na nacrtu i visine gornjeg dijela površine temelja (uključujući sidrene vijke ili otvore 

za vijke), te jesu li područja oslonca čelične konstrukcije izvedena na način da odgovaraju podatcima iz 

tehničke dokumentacije za izvođenje. U slučaju ako odstupanja premašuju dozvoljene vrijednosti, svi 

neophodni radovi na popravku biti će izvedeni od strane Izvođača.  

2.2.16.14 Kontrola izvršenja radova 

Kontrola izvršenih radova počinje zaprimanjem osnovnih i dodatnih materijala. 

Tehnička će kontrola kvalitete biti provedena nakon svake faze izgradnje, s naglaskom na provjeru 

nakon rezanja, strojne obrade, sastavljanja u radionici za metalne radove te nakon zavarivanja s ciljem 

sprječavanja dostave gotovog proizvoda i osiguranja kvalitetnog zavarivanja.  

Izvođenje radova propisanih poput prethodnog zagrijavanja, otpuštanja (grijanjem ili čekićanjem), 

započinjanja ili završavanja čeonog zavarivanja spojeva na glavama produženja pločastih dijelova, 

obijanja varova elektrolučnim obijanjem, detaljnih varova na mjestima gdje se poslije rade spojevi 

konstruktivnih elementa, itd. bit će nadgledani od strane ovlaštene i kompetentne osobe. 

Konstrukcije i konstrukcijski elementi koji su izvedeni moraju odgovarati vrijednostima i dimenzijama 

koje su navedene u izvedbenom projektu te biti u granicama dozvoljenog odstupanja, te također onima 

koje su navedeni u Tehničkim Specifikacijama. 

Svi će izvedeni varovi biti dostupni za inspekciju te se u svrhu toga predlaže primjena djelomične 

kontrole kvalitete zavarivača obloženih konstrukcija (keson), gdje konačna potpuna kontrola nije 

moguća zbog oblika konstrukcije strukture ili pojedinih elemenata. 

Svi varovi koji su podvrgnuti kontroli moraju biti čisti od šljake, prskanih komada te neobojani. 

Dopušteni su eventualni premazi varova prozirnim zaštitnim slojem.  

2.3 Radovi rušenja i čišćenja 

Ovaj je odjeljak vezan uz pripremne radove definirane u poglavlju 2.2.2. 

2.3.1 Odobrenje 

Izvođač će poslati Inženjeru pisanu obavijest u svezi namjere o početku radova krčenja, čišćenja, 

rušenja te eventualnog korištenja eksploziva. Radovi neće početi prije zaprimanja pisane potvrde od 

strane Inženjera.  

Uz zahtjev priložit će se program izvođenja gore navedenih radova. Bilo kakva čišćenja, rušenja i 

korištenje eksploziva neće započeti prije nego se poduzmu mjere sigurnosti (privremeni radovi ili 

odstupanja, potrebne evakuacije). 

Izvođač će osigurati da krčenje, čišćenje i kontrolirane eksplozije budu izvedeni prije početka drugih 

radova u pojedinim područjima kako bi se izbjegla kašnjenja.  

2.3.2 Privremene ograde i barijere  

Obuhvat ureda Izvođača na gradilištu, radionice i skladišta bit će ograđena zajedno s područjem prema 

dogovoru s Inženjerom. 
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Izvođač će osigurati ograde oko gradilišta prije početka radova te će ih ukloniti nakon završetka radova. 

Ograda će biti izrađena u skladu s prijedlogom i odobrenjem projekta uređenja gradilišta.  

2.3.3 Uvjeti vezani za radove na prometnicama  

Prije početka radova na prometnicama Izvođač će dostaviti Inženjeru, nadležnom tijelu za prometnice 

i policiji planirane metode rada. 

Tijekom radova Izvođač će uspostaviti suradnju s nadležnim tijelom za ceste i policijom. 

Sva će područja izvođenja radova biti adekvatno označena te će ista tijekom noćnih sati ili na 

područjima slabe vidljivosti biti osvijetljena. 

U slučaju privremenih obilazaka ili zatvaranja nekih cesta ili pješačkih staza Izvođač će osigurati i 

održavati alternativne pristupne ceste.   

U slučaju potrebe, pristupne rampe biti će postavljene i održavane u skladu s kategorijom korištenja. 

2.3.4 Čišćenje gradilišta 

Izvođač će očistiti područja predviđena za rad od vegetacije i drugih prepreka (kolničke površine, 

betonske ploče, opeka, otpad i druge građevine). 

2.3.5 Zaštite 

Drveće i druga vegetacija koja će biti ostavljena u skladu s projektima i nalogom Inženjera bit će 

zaštićena od oštećenja tijekom izvođenja radova. 

2.3.6 Cestovna oprema  

Izvođač će vratiti u funkciju cestovnu opremu (rasvjetne stupove, prometne znakove i semafore) koji 

su bili uklonjeni tijekom radova. Njihova će rekonstrukcija biti izvršena na originalnim mjestima do 

stanja koje je slično originalnom stanju.  

2.3.7 Eksplozivna sredstva 

Eksplozivna će sredstva koja mogu biti potrebna za izvođenje radova biti odobrena pisanim putem od 

strane Inženjera. Prije korištenja eksploziva, potrebno je poduzeti mjere zaštite ljudi te javne i privatne 

svojine.  

Eksplozije će biti izvedene od strane ovlaštenog osoblja, na kontroliran način, kako ne bi došlo do 

odbacivanja materijala van granica gradilišta. Područje će eksplozije biti označeno znacima upozorenja 

koje je odobrio Inženjer i ovlaštena tijela koja su zadužena za javni red i sigurnost.  

Eventualna oštećenja koja su uzrokovana korištenjem eksploziva od strane Izvođača bit će popravljena 

tako da budu vraćena u prvobitno stanje.  

Svi će materijali koji nastanu kao rezultat eksplozija biti uklonjeni van gradilišta, na deponije koje će 

osigurati Izvođač, osim za slučajeve gdje je to drugačije navedeno.  
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2.3.8 Nasipavanje terena i uređenje površina  

Sve će jame i rovovi biti ispunjeni zbijenom zemljom iste zbijenosti kao okolni teren te će površine biti 

poravnane prema nivou postojećeg terena i na odgovarajući način prema mišljenju Inženjera. 

Nasipavanje će biti izvedeno uz zbijanje prema zahtjevima pojedinih lokacija.  

2.3.9 Zaštita postojećih građevina  

Izvođač neće uništiti ili ukloniti građevine ili druge postojeće elemente, uključujući drveće, neovisno je 

li to navedeno u projektu ili ne, osim u slučajevima gdje su dane posebne instrukcije od strane 

Inženjera. Izvođač će poduzeti sve mjere osiguranja kako bi se izbjeglo stvaranje štete na ovim 

građevinama, uključujući kuće, zgrade, ograde i drveće, a koji su locirani unutar gradilišta ili u blizini. 

Građevine locirane u neposrednoj blizini radova bit će zaštićeni od štete koja može biti prouzrokovana 

vozilima, odronima, vibracijama, itd.  

Štete prouzrokovane od strane Izvođača bit će popravljene na način da su građevine vraćene u svoje 

prvobitno stanje na odgovarajući način prema mišljenju Inženjera.  

2.3.10 Zasipavanje i zatvaranje napuštenih cijevi 

U slučaju da su postojeći kolektori priključeni na novi sustav, dionica priključka nizvodno od račvanja, 

koja nije uključena u novi sustav bit će napuštena.  

Cijevi u tlu koje su napuštene bit će zatvorene čepovima od masivnog betona u dužini od minimalno 1 

m, na obje strane i između šahtova.  

Šahtovi locirani na napuštenim cijevima bit će porušeni do dubine od 0,5 m ispod nivoa zemlje, te će 

jama biti ispunjena kamenjem ili drugim odobrenim materijalom za ispunu, dok će površina biti 

dovedena u stanje slično okolnom području. Vidljive cijevi koje su napuštene bit će uništene do dubine 

od 0,5 m ispod nivoa zemlje. 

2.4 Radovi na cestama 

Radovi na cestama moraju biti u potpunosti sukladni Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama 

– OTU, Zagreb, prosinac 2001., knjige 1-6 i Tehničkim propisima za asfaltne kolnike (NN 48/21).  

2.5 Ostali elementi 

2.5.1 Pritisak vode  

Principi korišteni pri projektiranju bit će provjereni odgovaraju li karakteristikama postojećih 

podzemnih voda.  

Građevine će biti projektirane da podnesu pritisak podzemnih voda koji nastaje kao rezultat visokog 

nivoa podzemnih voda. Sile uzgona koje djeluju na građevine, spremnike i cijevi će biti izračunate za 

najgore moguće uvjete, odnosno za stanje kada su prazne (bez prisutne tekućine).  

Određivanje projektiranog pritiska vode u građevinama koje sadrže zemljani materijal će uzeti u obzir 

nivo vode iznad nivoa zemlje te nivo vode u podzemnom dijelu. U slučaju da građevine koji sadrže 

zemlju sa srednjim ili niskim stupnjem propusnosti (pijesak ili glina), pretpostavlja se da pritisak vode 
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djeluje i iza zidova te da odgovara nivou podzemne vode koji nije manji od gornje granice materijala sa 

niskim stupnjem propusnosti osim u slučajevima gdje je postavljen dobar sustav odvodnje ili infiltracije 

spriječene na drugi način.  

U projektu je potrebno predvidjeti balastni beton, učvršćen za dno spremnika (ukoliko je primjenjivo) 

za zaštitu od pojave plutanja (podizanja građevina spremnika od podložnog zemljišta kada je prazan, 

zbog pritiska podzemne vode – Arhimedov zakon) te će uzeti u obzir sve predvidive slučajeve koji se 

mogu desiti tijekom njihovog životnog vijeka, uključujući one koji su vezani za koroziju i pucanje. 

Čvrstoća će sidrenja za oslonac biti ispitana na osnovu rezultata testova i lokalnog iskustva.  

2.5.2 Zaštita iskopa od prodiranja vode  

Izvođač će zaštititi iskope od prodiranja vode i infiltracije otpadnih voda, a što bi moglo biti rezultat 

djelovanja podzemnih voda, poplava, nevremena ili sličnih prilika, tako da se radovi izvode u dobrim 

uvjetima suhog zemljišta, a što će biti utvrđeno od strane Inženjera. 

Izvođač će održavati nivo nakupljene vode na nivou ispod najniže strane stalnih radova, tijekom 

perioda određenog od strane Inženjera. U slučaju da Izvođač zahtijeva kanale i odvodne cijevi, Inženjer 

će dopustiti izvođenje ovakvih radova ispod nivoa i unutar granica stalnih radova, uz uvjet prihvaćanja 

detalja izvođenja radova koji su navedeni u prijedlogu Izvođača.  

Podzemne odvodne cijevi ne smiju biti ostavljanje i zakopane, osim u slučaju ako su ispunjene običnim 

betonom ili drugim odobrenim materijalom. U slučaju izvedbe odvodnje od strane Izvođača u okviru 

trajnih radova, isti će u slučaju njihova zadržavanja osigurati oslonac najmanje jednak slučaju da ovakve 

strukture uopće ne postoje.  

Prikupljena se voda na smije ispuštati u vodotoke bez prethodnog pribavljanja odobrenja i dogovora 

od strane Izvođača.  

2.5.3 Metode izvođenja iskopa  

Izvođač će pripremiti odgovarajuće metode izvođenja iskopa za svaku komponentu koja se izvodi, uz 

detaljne lokacije, program iskopa, privremene potporne materijale te odlaganje i rukovanje s 

iskopanim materijalom.  

Izvođač će poslati Inženjeru i Naručitelju na odobrenje prijedlog metoda izvođenja iskopa najmanje 14 

dana prije dana predloženog za početak radova na izvođenju iskopa za svaku komponentu.  

2.5.4 Dodatna istraživanja na gradilištu  

Izvođač će potvrditi stanje na gradilištu izvođenjem programa dodatnih istražnih radova na lokaciji 

ukoliko to smatra potrebnim i to o svom trošku. 

Ovaj će program sadržati odgovarajuću kombinaciju rutinskih metoda istraživanja, uključujući „in situ“ 

testove, bušotine, laboratorijske testove i izvješća. Metode će sadržavati uobičajene testove koji su 

lako izvedivi te se izvode pomoću opće prihvaćenih ili standardnih procedura.  

U slučaju da su neophodne specijalne istražne procedure za izvođenje i interpretaciju testova isti će 

biti predmet nabave te će biti pravovremeno dostavljeni.  

Laboratorijski će testovi biti izvedeni u akreditiranom laboratoriju odobrenom od strane Inženjera.  
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Geotehnički će istražni radovi dati podatke o stanju zemljišta i podzemnih voda na gradilištu i u blizini, 

a koji su potrebni za valjan opis osnovnih karakteristika zemljišta i valjanu procjenu karakterističnih 

vrijednosti indikatora koji će se koristiti za projektne proračune.  

Sljedeći čimbenici će se uzeti u obzir tijekom izvođenja istražnih radova s ciljem korištenja u 

građevinskim projektima:  

(a) geološki slojevi  

(b) stabilnost tla  

(c) karakteristike deformacije tla  

(d) raspodjela pritiska na tlo  

(e) uvjeti vodopropusnosti  

(f) potencijalna nestabilnost podloge  

(g) karakteristike zbijenosti tla  

(h) potencijalna agresivnost tla i podzemnih voda  

(i) mogućnost poboljšanja kakvoće tla 

(j) osjetljivost na zamrzavanje  

(k) slijeganje tla uslijed novih građevina. 

U slučaju da Inženjer smatra da radovi koje je izveo Izvođač nisu dovoljni za detaljno projektiranje bilo 

koje komponente radova, Izvođač će angažirati specijaliziranu tvrtku za izvođenje takvih istražnih 

radova.  

Obuhvat istražnih radova koje je potrebno izvesti na lokaciji od strane Izvođača može sadržavati bez 

ograničavanja sljedeće:  

(a) vertikalne testne bušotine  

(b) uzimanje uzoraka i laboratorijske testove  

(c) penetracijske testove (SPT i CPT)  

(d) testiranje nosivosti na vertikalna opterećenja  

(e) testovi propusnosti  

(f) nivo podzemnih voda i određivanje kakvoće podzemnih voda.  

2.5.5 Izvješće o istražnim radovima  

Izvođač će poslati Inženjeru izvješće o istražnim radovima, koje će sadržavati bilješke o provedenim 

istraživanjima. Izvješće će sadržavati podatke o bušotinama, rezultate testova na lokaciji i 

laboratorijskih testova, rezultate praćenje nivoa vode i preporuke za nacrt mjerenja karakteristika 

otpornosti i deformacije tla.  

Ovo izvješće će biti dostavljeno Inženjeru i Naručitelju na odobrenje u roku od mjesec dana po 

završetku ispitivanja na lokaciji.  

Laboratorijski testovi će biti izvedeni u akreditiranom laboratoriju odobrenom od strane Inženjera.  
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2.5.6 Uklanjanje površinskog sloja zemlje  

Po nalogu Inženjera, površinski će sloj zemlje biti uklonjen s cijelog područja Gradilišta do dubine od 

25 cm ili do druge dubine navedene u Ugovoru ili prema uputama Inženjera te je isti potrebno zadržati 

za naknadno korištenje u druge svrhe prije bilo kakvih drugih potrebnih iskopavanja. 

Površinski sloj zemlje sadrži bilo kakav sloj na kojem je moguć rast vegetacije, te u skladu s korištenjem 

u poljoprivredne svrhe, koji može biti zatravljen ili obrađivan. Izvođač ne smije ukloniti višak 

površinskog sloja zemlja bez prethodnog pisanog odobrenja od strane Inženjera.  

2.5.7 Sondažna jama 

Izvođač će iskopati sondažne jame potrebne za utvrđivanje lokaliteta podzemnih radova ili s bilo kojim 

drugim ciljem. Izvođač će zatrpati sondažne jame i vratiti ih u prvobitno stanje čim su prikupljene 

potrebne informacije.  

Vraćanje u prvobitno stanje sondažnih jama će se izvesti u skladu s odobrenjem izdanim od strane 

Inženjera.  

2.5.8 Pregledi od strane Inženjera 

Kada se dođe do zahtijevanog nivoa i obujama iskopa, Inženjer će izvršiti pregled izložene površine i u 

slučaju da on smatra da je određeni dio istih po prirodi neadekvatan, može naložiti Izvođaču da nastavi 

s iskopavanjem.  

2.5.9 Križanje s vodotocima  

Gdje se iskopi križaju s vodotocima, cestovnim odvodima, kanalima, Izvođač će poduzeti dodatne 

mjere za izvođenje radova na ovim lokalitetima, uključujući održavanje neometanog toka vode.  

2.5.10 Crpljenje vode  

Osim u slučajevima kada je to drugačije definirano, Izvođač će zaštititi iskope od infiltracije vode 

tijekom izvođenja radova, a u slučaju izvođenja građevina u podzemnim vodama, bit će poduzete 

neophodne mjere za izbjegavanje potapanja betona, u skladu sa specifikacijama.  

Izvođač će analizirati hoće li sheme crpljenja vode omogućiti da bočni dijelovi iskopa ostanu 

kontinuirano stabilni te da neće doći do prekomjernog podizanja ili probijanja podloge. Također je 

potrebno poduzeti mjere opreza kako bi se izbjegli slučajevi ponovnog pojavljivanja podzemne vode a 

što bi moglo uzrokovat urušavanje zemlje uslijed krhke strukture, kao što je na primjer neojačani 

pijesak. Mjere zaštite od vode te crpljenje vode moraju biti odobrene od strane Inženjera. U slučaju da 

je moguće da dođe do plutanja građevine, Izvođač će smanjiti pritisak podzemne vode, tako da 

građevine budu stabilne tijekom cijelog perioda izvođenja radova. Izvođač će osigurati kontinuiranu 

raspoloživost rezervnih strojeva na gradilištu kako bi se izbjeglo prekidanje kontinuiranih aktivnosti na 

crpljenju vode.  
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2.5.11 Iskopi u skladu s pravcima i visinskim kotama  

Iskopi će biti izvedeni na način da njihove dimenzije omogućavaju odgovarajuće crpljenje vode, 

odgovarajuće stabiliziranje bočnih strana, postavljanje oplate, izlijevanje betona, uključujući zbijanje i 

bilo kakve druge neophodne građevinske aktivnosti. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti očuvanju 

visinskih kota izvedenih iskopa.  

2.5.12 Testovi podzemnih voda 

Tijekom radova, Inženjer će zahtijevati uzimanje uzoraka podzemne vode kako bi se testiralo i potvrdilo 

nepostojanje štetnih tvari. Testovi će se izvesti u skladu sa standardnim procedurama i primjenjivim 

važećim hrvatskim zakonima i normama.  

2.5.13 Testovi formiranja visinskih kota  

Pri postizanju odgovarajućih visinskih kota za ručno izravnavanje kako je ovdje navedeno, Inženjer 

može zahtijevati izvođenje „in situ“ testova ili bilo kojih drugih testova kako bi se odredila priroda, 

kapacitet nosivosti i karakteristike deformacije zemljišnog sloja.  

2.5.14 Uklanjanje viška iskopanog materijala  

Izvođač će biti odgovoran za pregovaranje i osiguravanje odgovarajućih područja za uklanjanje viška 

iskopanog materijala te će snositi troškove i druge naknade vezane za ovo uklanjanje.  

U svezi uklanjanja viška iskopanog materijala, Izvođač će biti odgovoran tijekom izvođenja radova za 

sljedeće:  

(a) povećanje čvrstoće i kvalitete postojećih pristupnih cesta (cesta) i njihovog održavanja u 

dobrom i konačnom stanju. 

(b) odvodnju nakošenih površina postavljanjem perforiranih betonskih cijevi na najnižim točkama 

ili kako bude dogovoreno s Inženjerom 

(c) istresanje, rasprostiranje, niveliranje i odlaganje zemljišta u nasipe, ovisno o slučaju, s ciljem 

održavanja površina u sigurnim uvjetima 

(d) čišćenje vozila pri napuštanju nagnutog područja i poduzimanje mjera kako bi se osiguralo da 

isti ne stvaraju onečišćenje javnih cesta.  

2.5.15 Dodatna iskopavanja  

Bilo kakva dodatna iskopavanja iznad definiranih ili navedenih vrijednosti bit će zatrpana od strane 

Izvođača o njegovom trošku običnim betonom ili bilo kojim drugim odobrenim materijalom, uz pažljivo 

zbijanje.  

2.5.16 Iskopi za cijevi  

Iskopi za cijevi će u konačnici biti ručno zbijeni ili na bilo koji drugi testiran način, ili prema nalogu 

Inženjera, neposredno prije polaganja cijevi.  
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Iskopi će biti dodatno prokopavani ili zapunjavani tako da svaki dio cijevi ima podjednak oslonac cijelom 

dužinom cijevi, osim odgovarajućih iskopa na mjestima spojeva koji će biti iskopani ispod svake 

prirubnice ili spoja na dubinu koja će osigurati da prirubnica ili spoj ne doseže do dna iskopa.  

2.5.17 Ručno zbijanje posteljice  

Na mjestima gdje će posteljica biti pokrivena betonom ili bilo kojim drugim zbijenim materijalom, 

neophodno je ručno zbijanje posljednjih 0,15 m iskopa, ili bilo kojom drugom metodom koja je 

odobrena ili naložena od strane Inženjera.  

Posteljica će biti pažljivo izravnata do zahtijevanog oblika. Izvođač će izvijestiti Inženjera kada je rov 

spreman za postavljanje cijevi ili za izlijevanje temelja od betona te neće početi s aktivnostima 

postavljanja cijevi, izlijevanja betona ili bilo kojih drugih radova dok Inženjer ne da svoje odobrenje.  

Radovi na postavljanju cijevi, izlijevanju betona, ili bilo koji drugi radovi koji su izvedeni bez prethodne 

suglasnost Inženjera, bit će trenutno uklonjeni na trošak Izvođača.  

2.5.18 Nasipavanje 

Izvođač će utvrditi period i faktor slijeganja za nasipavanje za strukture tako da ni jedan dio Radova 

neće biti pod previsokim tlakom, oslabljen, oštećen ili ugrožen.  

Slojevi će materijala će biti postavljeni kako bi se uspostavila odgovarajuća drenaža i kako bi se 

spriječilo zadržavanje vode. Posebno, postavljanje će materijala oko betonskih građevina biti započeto 

tek nakon što se materijal stvrdne i dođe u stanje svojih konačnih karakteristika.  

Materijal će biti postavljen tako da vrši podjednak pritisak oko strukture. Neovisno o primijenjenim 

metodama za nasipavanje, Izvođač će osigurati da su rovovi izvedeni u skladu sa zahtjevima Inženjera. 

Izvođač će poduzeti sve neophodne mjere sigurnosti kako bi se osiguralo da nema oštećenja na stalnim 

građevinama.  

2.5.19 Pokrovni materijal i potporne građevine 

Izvođač će biti odgovoran za projektiranje, postavljanje i održavanje tijekom izgradnje svih potpornih 

građevina potrebnih za rovove i druge iskope.  

Izvođač će poslati Inženjeru i Naručitelju na odobrenje prijedlog sa detaljima vezanim za potporne 

građevine za iskope, te će detalji sadržavati nacrte, proračune i ostale pojašnjenja zahtijevana od 

strane Inženjera. Ovakvo odobrenje ne oslobađa Izvođača od njegove odgovornosti prema Ugovoru. 

Izvođenje radova na iskapanju neće početi dok prijedlog Izvođača ne bude odobren od strane 

Inženjera.  

Izvođač neće ukloniti ove privremene potporne građevine za iskope ukoliko po mišljenju Inženjera, 

stalni radovi nisu dovoljno uspješni kako bi se izvelo njihovo uklanjanje, koji se izvode pod osobnim 

nadzorom kompetentnog poslovođe.  

Kada Inženjer smatra da će uklanjanje potpornih građevina dovesti u opasnost postojeće građevine, 

Izvođač će zadržati ove potporne dijelove, te ukloniti samo minimalno neophodne dijelove kako bi se 

omogućila rekonstrukcija površina.  
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2.6 Ograđivanje i uređenje površina  

2.6.1 Dokumentacija 

Prije početka radova na uređenju površina, Izvođač će predati na odobrenje Inženjeru i Naručitelju 

detaljni prijedlog u svezi uređenja površina uključujući predložene vrste trave, drveća i grmlja. 

2.6.2 Materijali 

2.6.2.1 Sloj humusa 

Postojeći sloj humusa, uklonjen i odložen na hrpe u blizini izvođenja radova, može biti ponovno 

iskorišten pod uvjetom da ne bude zagađen i da ne sadrži šljunak ili druge ostatke materijala.  

Kada humus raspoloživ na gradilištu nije dovoljan, humus će biti nabavljen iz pogodnog izvora o trošku 

Izvođača.  

2.6.2.2 Trava 

Vrsta će trave biti predložena od strane Izvođača te odobrena od Inženjera.  

2.6.2.3 Drveće i grmovi 

Vrste drveća i grmova bit će predložene od strane Izvođača i odobrene od Inženjera te će biti najviše 

moguće kvalitete i stanja.  

Poželjno je da stabljike budu mlade, ili u slučaju grmova, da budu pomladci ili sadnice. Svaka stabljika 

mora biti dovoljno zrela da preživi presađivanje iz staklenika. Korijenje biljaka mora biti netaknuto u 

zemlji u kojoj su odrasle te će biti dostavljene u posudama.  

2.6.3 Postavljanje ograde i kapija 

Ograda će biti izrađena na lokaciji definiranoj u planovima i odobrena od strane Inženjera.  

Na području gdje je teren predmet uređenja tijekom zemljanih radova, ograda će biti postavljena tako 

da prati postojeću liniju terena.  

Manje će nepravilnosti biti otklonjene ili ispunjena sa svake strane ograde.  

2.6.4 Uređenje okoliša  

2.6.4.1 Sječa stabala 

Postojeća stabla i grmovi bit će posječeni kada Inženjer odluči, odnosno onako kako je definirano 

projektom, dok će panjevi i korijenje biti izvađeni. Ove će biljke će biti uklonjene s Gradilišta.  

2.6.4.2 Pregled zadržanih stabala  

Sva stabla i grmovi koji će se sačuvati bit će pregledani od strane Inženjera i Izvođača zajedno, na 

početku implementacije Ugovora te će se sastaviti popis stabala koja će se zadržati. Stabla koja se 

odrede kao bolesna, uvenula, u lošem stanju ili nije moguće utvrditi stanje, bit će posječena i njihovo 

korijenje uklonjeno, uz prethodno odobrenje Inženjera. 
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2.6.4.3 Zaštita zadržanih stabala  

Sva postojeća stabla i grmovi koji se zadržavaju bit će odgovarajuće zaštićeni od strane Izvođača, 

tijekom perioda trajanja ugovora, od aktivnosti koje se izvode te od životinja.  

Manja će stabla i grmovi biti ograđeni privremenom ogradom s ciljem zaštite stabla i listova.  

Velika će stabla s kružnim tijelom i niskim granama biti zaštićena privremenom ogradom ili barijerama, 

kako bi se izbjegla oštećenja strojevima i opremom.  

Građevinski se materijali neće držati u blizini ili između grana stabala i grmova.  

2.6.4.4 Održavanje zadržanih stabala  

Zadržana stabla i grmovi bit će održavani tijekom perioda trajanja Ugovora i očišćeni na kraju ovog 

perioda, uzimajući u obzir odgovarajući period godine za ovakvu vrstu aktivnosti. Održavanje uključuje 

uklanjanje čvorova uvenulih grana ili lišća, začepljivanja šupljina i zalijevanje drveća, kako je to 

prethodno definirano, kako bi se osiguralo kontinuirano zdravlje postojeće vegetacije. U slučaju da se 

stanje zadržanih stabala i grmova pogoršava ili da su uvenuli kao posljedica građevinskih radova, isti će 

biti zamijenjeni od strane Izvođača zrelim stablima ili grmovima iste vrste. 

2.6.4.5 Priprema zemljišta 

Ukoliko je to prethodno definirano, uređenje će zemljišta na Gradilištu biti izvedeno od strane 

Izvođača, nakon završetka drugih zemljanih radova, što ne uključuje zamjenu postojeće zemlje 

humusom za vegetaciju.  

Područje koje se uređuje bit će poravnato, osim na mjestima humusa za vegetaciju ili druge slične 

površine te će sav višak materijala biti odvezen s gradilišta.  

Nakon što se iskopi završe, područje će biti izravnato do konačne kote terena zbijenim šljunkom. 

Nakon što se iskopi završe, područje će biti zapunjeno s lako zbijenim dezodoriranim pijeskom do 

konačne kote terena. S ovom ispunom Izvođač će kompenzirati slijeganje ili skupljanje koje se može 

dogoditi kasnije.  

2.6.4.6 Obrada zemljišta 

Prije početka radova, Izvođač će iskopati 25 cm dubine ispod postojećeg nivoa terena, na svim 

područjima koja zahtijevaju obnavljanje kako bi se uklonio površinski sloj zemlje.  

Površinski će sloj zemlje – humus biti sačuvan za kasniju uporabu.  

Nakon završetka izgradnje, određena će područja biti nasipana i obnovljena, do nivoa od 25 cm ispod 

konačne kote terena lako zbijenim odobrenim materijalom. S ovom ispunom Izvođač će kompenzirati 

slijeganje ili skupljanje koje se može dogoditi kasnije. 

Izvođač će onda nasuti u sloju od 25 cm gornji sloj humusa. Bilo kakve razlike u površinskom sloju bit 

će popravljene s dodatno dobavljenim humusom. Prije nasipavanja područja humusom, koja se 

pripremaju za sađenje trave, vegetacija će zajedno s korijenjem biti pažljivo uklonjena kopanjem na 

dubinu od min. 45 cm.  

2.6.4.7 Vrijeme sađenja  

Pri planiranju aktivnosti na sađenju vegetacije, Izvođač će uzeti u obzir periode prihvatljive za sadnju. 

U slučaju završetka radova kada nije preporučljivo izvođenje radova na uređenju okoliša, tada Izvođač 
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može zatražiti od Inženjera dozvolu da odgodi sađenje sve do pogodnog perioda godine za ovakve 

radove. 

Ukoliko ova odgoda rezultira da će se sadnja izvoditi nakon krajnjeg roka izvođenja radova, onda će 

Izvođač ponuditi zadovoljavajuću garanciju da će izvršiti preostale radove tijekom Razdoblja za 

obavještavanje o nedostatcima.  

S ciljem uklanjanja soli iz zemljišta nakon sađenja i po nalogu Inženjera, Izvođač će navodnjavati 

područje koje će biti zasađeno kako bi se uklonili preostali tragovi soli. Voda će za navodnjavanje biti 

uniformno primijenjena na zemlju 7 dana neprekidno, u količini od najmanje 15 L/m² dnevno.  

2.6.4.8 Sađenje trave  

Na područjima predviđenim za sijanje trave bit će zasađena trava na dubini od 5-10 cm, u razmacima 

od 15 cm u bilo kojem smjeru. Svaka će rupa biti zapunjena travom ili rizomima trske te zemljanom 

ispunom pod uvjetom da samo 4 cm lišća bude iznad nivoa zemlje. 

Različite će vrste trave i trske biti posađene na području predviđenom prema planu. Nakon sadnje, 

površine će biti zbijene i poravnate.  

2.6.4.9 Zalijevanje 

Nakon zasijavanja autohtonim vrstama drveća i grmova, isti će biti zalijevani dva puta te nakon toga 

samo kada je to potrebno. 

Vrste koje nisu autohtone bit će redovito zalijevane sve do završetka radova. Područja zasađena s 

travom će biti zalijevana nakon sađenja te nakon toga redovno sve do završetka radova. Zalijevanje 

trave najbolje je izvoditi sustavima za navodnjavanje tijekom noći.  

2.6.4.10 Održavanje 

Novo posađene će biljke i trava biti održavane nakon sađenja. Održavanje će biti izvedeno u obliku 

navodnjavanja, postavljanja stupaca, čišćenje grana, uklanjanja korova, okopavanjem zemlje, itd., kako 

bi se osigurali uvjeti za normalan rast biljaka do završetka radova. 

Jednom kada je posijana trava stabilna, potrebno ju je redovno kositi kako bi se osigurao podjednak 

rast.  

Rubovi će područja pod travom biti ograđeni prema potrebi. 

Područja s novo posađenim biljkama i travom bit će zaštićena kako bi se spriječilo njihovo uništavanje 

od strane radnika, građevinskih strojeva i opreme i životinja tako što će se postaviti privremena ograda. 

2.6.4.11 Zamjena 

Na područjima gdje drveće, grmovi i trava ne pokazuju pozitivne znake razvoja odnosno dolazi do ili 

uvenuća i izumiranja isti će biti zamijenjeni od strane Izvođača.  

Odgovornost u svezi zalijevanja i održavanja ovih biljaka će biti u nadležnosti Izvođača sve dok se ne 

ustanovi uspješan rast bilja.  
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2.6.4.12 Testiranje humusa 

U slučaju da Inženjer to zahtjeva, Izvođač će načiniti neophodne uzorke postojećeg i nabavljenog 

humusa te dezodoriranog pijeska koji će biti testirani od strane akreditiranog laboratorija, s ciljem 

procjene nivoa slanosti materijala. 

2.7 Općenito – strojarski radovi 

2.7.1 Obuhvat 

Ovo se poglavlje odnosi na strojarske radove i materijale.  

2.7.2 Tehnički uvjeti za izvedbu zavarenih konstrukcija 

 

2.7.2.1 Karakter uvjeta 

-  "Uvjeti" se odnose na izradu i provjeru kvalitete elementa cjevovoda, posuda pod atmosferskim 

tlakom i ostalih zavarenih čeličnih konstrukcija, definiranih po obliku i osnovnim dimenzijama kroz 

odgovarajuće crteže i liste teh. podataka. 

 

-  Detalje zavarenih konstrukcija, koji kroz crteže i liste teh. podataka nisu posebno razrađeni, 

izvođač rješava samostalno uz punu odgovornost u pogledu funkcionalnosti i zahtijevanih 

karakteristika, odnosno kvaliteta izrade. 

 

-  "Uvjeti" ne isključuju zahtjeve iz propisa o tehničkim normativima, standarda i drugih važećih 

propisa, odnosno ukoliko je to u listama teh. podataka posebno naznačeno, odgovarajućih drugih 

svjetskih standarda i propisa. 

 

2.7.2.2 Karakter lista tehničkih podataka i crteža 

 

Debljine limova, dimenzije čeličnih profila i slično, naznačene u listama teh. podataka i crteža, odnose 

se na donje vrijednosti zahtijevane čvrstoće materijala, uz uključena oslabljenja uslijed zavara i 

propisanih dopustivih odstupanja u pogledu izvedbe, kao i oslabljenja uslijed korozije. 

Promjena tih debljina na gore (u smislu povećanja čvrstoće izrade), do iznosa od max 20% propisane 

debljine, moguća je bez suglasnosti odgovornog projektanta ukoliko se time ne narušava 

funkcionalnost izrade. Za odstupanje na dolje, za iznos veći od toleriranog kroz točku 8 uvjeta, uz 

upotrebu kvalitetnijih materijala i odstupanja na gore za iznos veći od 20% obavezna je prethodna 

suglasnost odgovornog projektanta. 

Mase (težine) materijala prikazane kroz liste teh. podataka i crteža procijenjene su prema naznačenim 

dimenzijama uz točnost do  10% i ne sadrže nikakve tehnološke dodatke 

Procjenu potrebnih dodataka, u skladu s točkom 7 ovih uvjeta i vlastitom tehnologijom izrade, vrši 

izvođač. 
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Pod naznakom "komplet vijčana, brtvena i ostala standardna roba za ugradnju" u listama teh. podataka 

i crtežima podrazumijeva se: 

Vijci i brtve za međusobno povezivanje svih rastavljivih spojeva izvedenih u sklopu cjevovoda ili ostalih 

zavarenih konstrukcija iz opsega isporuke izvođača. 

Vijci i brtve za povezivanje svih armatura i strojeva, koji nisu u opsegu isporuke izvođača, ali se 

priključuju neposredno na cjevovode ili ugrađuju u sklopu cjevovoda iz opsega isporuke izvođača. 

Temeljni vijci, limovi za podlaganje, instrument limovi za fino podešavanje i sav ostali eventualno 

potreban materijal za ugradnju. 

2.7.2.3 Materijal 

Za izradu cijevnica, difuzora, prirubnica i oslonaca treba upotrebljavati gotove cijevi, limove ili čelične 

profile od nehrđajućeg čelika (u skladu sa tehničkim opisom i troškovnikom) AISI 304. 

Austenitni nehrđajući čelik može se zavarivati svim elektro postupcima, ali plinsko zavarivanje i 

rezanje je zabranjeno. 

Pri obradi skidanjem strugotina moraju se zbog tendencije ka hladnom očvršćenju uvijek primjenjivati 

oštro brušeni alati od visokolegiranog brzoreznog čelika ili tvrdog metala. 

2.7.2.4 Šavovi 

Priprema šavova 

Sučelne bridove limova koji se zavaruju treba dovesti na propisani oblik prikazan u tablici br. 1 

mehaničkim sredstvima kao što su blanjanje, glodanje i brušenje. Autogeno ili elektrolučno isijecanje 

dopušteno je samo kao prethodna operacija za prije navedene obrade, kroz koje se rubovi trebaju 

poravnati na propisani oblik. 

Pripreme bridova za sva kutna zavarivanja treba izvoditi prema tablici br. 2. Bridove i limove treba 

oblikovati kroz postupke propisane za sučelne bridove. 

Bridovi površina koje se zavaruju trebaju biti od zdravog metala bez vidljivih oštećenja nastalih uslijed 

sječenja do min. 50 mm od ruba zavara. Na istoj udaljenosti od ruba, površine limova trebaju biti 

očišćene od svih ljuski, ulja, parafina, masti, boje, vlage ili bilo kakvih drugih nečistoća. 
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Raspored podužnih šavova 

Kod sučelnog zavarivanja limova debljine do 20 mm podužni šavovi trebaju biti razmaknuti za min. 100 

mm, a kod debljina limova iznad 20 mm razmak treba biti min. 200 mm. 

Segmenti cjevovoda u pravilu trebaju biti izvedeni s jednim podužnim šavom. 

Uzdužni šavovi susjednih cijevnih segmenata trebaju biti međusobno razmaknuti za 90 kutnih 

stupnjeva 

Kod slobodno položenih cjevovoda uzdužni šavovi trebaju ležati u gornjim kvadrantima cijevi, 

razmaknuti za po 45 kutnih stupnjeva od vertikale 

Kod ubetoniranih cjevovoda raspored varova je isti kao kod slobodno položenih cijevi, s time što 

uzdužni varovi moraju ležati u donjim kvadrantima. 

Svi priključci i prodori na posudi ili cjevovodu trebaju biti izvedeni izvan zavarenih spojeva. 

Prstenovi za ojačanja na mjestu prodora, pojačanja postolja i njihovi podložni limovi moraju nalijegati 

na površinu posude ili cjevovoda i ne smiju prekrivati prethodne zavare posuda ili cjevovoda. Krajevi 

šavova tih ojačanja trebaju biti udaljeni od prethodnih zavara za min. 5 debljina lima plašta posude ili 

cijevi. 

Ukoliko se prekrivanje osnovnih šavova cjevovoda ili posuda nikako ne može izbjeći, iste treba prije 

prekrivanja potpuno provjeriti nekom od metoda bez skidanja strugotine, u dužini dvostruko većoj od 

dužine prekrivenog dijela šava. 

Sučelni šavovi limova različitih debljina 

Ukoliko razlika u debljini limova koji se sučelno zavaruju ne prelazi vrijednost od 30% debljine tanjeg 

lima i manja je do 5 mm, prijelaz od tanjeg na deblji lim treba izvesti sa šavom najmanjeg nagiba od 1:4 

Ukoliko razlika u debljini limova koji se sučelno zavaruju prelazi vrijednost od 30% debljine tanjeg lima 

ili je veća od 5 mm, deblji lim treba smanjiti na debljinu tanjeg lima uz postupni prijelaz na dužini od 

min. trostruke razlike. 

2.7.2.5 Zavarivanje 

Zavarivačke radove može izvoditi isključivo osoblje koje ima odgovarajući ispit, a izvođač radova mora 

raspolagati s vlastitim stručnim kadrovima za nadzor zavarivačkih radova. 

Tehnologiju postupaka zavarivanja u zavisnosti od odabranog materijala i zahtijevanih karakteristika 

zavara propisuje izvođač. 

Ocjenu o potrebi predgrijanja i odžarivanja izratka donosi izvođač u zavisnosti od očekivanih mogućih 

deformacija i "uvjeta" definiranih tolerancija mjera i oblika izratka. 

Zavar mora biti u potpunosti provaren, bez prskotina, većih nemetalnih uključaka i drugih 

nedopuštenih grešaka. Vrijednost koeficijenta čvrstoće zavarenog spoja treba biti min. 0,8. 

Kvaliteta zavara treba odgovarati uvjetima HR EN ISO 17637 ili jednakovrijedno, kriterij prihvatljivosti 

prema HRN EN ISO 5817 ili jednakovrijedno grupa „C“. 
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2.7.2.6 Zavarivanje dijelova iz nehrđajućeg čelika 

Ovom prilikom ponovno napominjemo da se austenitni nehrđajući čelici mogu zavarivati svim elektro 

postupcima, ali plinsko zavarivanje i rezanje je zabranjeno. 

Izvoditelj treba ispunjavati sve potrebne uvjete prema HR EN ISO 17637 ili jednakovrijedno, kriterij 

prihvatljivosti prema HRN EN ISO 5817 grupa „C“ ili jednakovrijedno. (Osiguranje kvaliteta zavarivačkih 

radova). 

Tehnologiju postupaka zavarivanja u zavisnosti od odabranog materijala i zahtijevanih karakteristika 

zavara propisuje izvođač. 

Ocjenu o potrebi predgrijanja i odžarivanja izratka donosi izvođač u zavisnosti od očekivanih mogućih 

deformacija i "uvjeta" definiranih tolerancija mjera i oblika izratka. 

Opći uvjeti koji trebaju biti ispunjeni u cilju postizavanja potrebne klase kvaliteta zavarenih spojeva su: 

a) materijal: svojstva u odnosu na postupak zavarivanja i svrhu primjene; 

b) priprema: mora biti stručna i kontrolirana; 

c) postupak zavarivanja: izabran prema osobinama materijala, debljini stjenke i naprezanju zavarenih 

spojeva; 

d) dodatni materijal: izabran prema osnovnom materijalu, ispitan odnosno dozvoljen; 

e) osoblje; nadzorno osoblje zavarivanja i zavarivači s odgovarajućim atestom kontrolirani za vrijeme 

rada; 

f) ispitivanje zavarenih spojeva (ultrazvuk) kako bi se utvrdila besprijekornost izvedenih radova. 

Izvoditelj radova mora imati svjedodžbu o osposobljenosti za zavarivanje cjevovoda, posuda pod 

tlakom i čeličnih konstrukcija, sukladno HR EN ISO 17637 ili jednakovrijedno, kriterij prihvatljivosti 

prema HRN EN ISO 5817 ili jednakovrijedno grupa „C“. 

Gdje je god to moguće primjenjivati sučeljene spojeve, a na mjestima priključaka kutne spojeve.  

Kod međusobnog spajanja cijevi ili cijevnih elemenata, uzdužni šavovi moraju biti pomaknuti jedan 

prema drugom obodno minimalno 100 mm.  

Za izvođenje zavarivanja u ovim klasama mora biti provjerena stručna osposobljenost zavarivača, i to 

za zavarivanje s određenim kvalitetom osnovnog i dodatnog materijala, kao i za položaj zavarivanja, 

postupak zavarivanja i područje debljine osnovnog materijala. 

Zavareni spojevi smiju se izvoditi samo ako je radni prostor zaštićen od padalina i niske temperature 

(t>5°C). Spojevi se moraju izvoditi u najpovoljnijim položajima za zavarivanje. Pripojni zavari se mogu 

uključiti u spoj ukoliko su izvedeni u navedenim klasama zavarenih spojeva, inače se moraju ukloniti 

mehaničkim postupcima žlijebljenja. 

Premda su uvjeti zavarivanja nehrđajućih čelika slični zavarivanju ugljičnih čelika, ipak postoje neke 

značajne iznimke koje je potrebno istaknuti: 
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1. Zavarivati je potrebno s praktički što nižim unosima topline, te ih treba ograničiti na max. 1,5 kJ/mm. 

Uzeti što niže parametre, ali da se postigne protaljivanje. Velike brzine zavarivanja su prednost. 

Međuslojnu temperaturu “držati “ do 150 °C. 

2. Niski unosi topline smanjuju opasnost od “rušenja” korozijske postojanosti u području zavarenog 

spoja. Također smanjuju deformacije kojima su nehrđajući čelici znatno skloniji od ugljičnih čelika. 

3. Izbjegavati “preveliku“ talinu zbog opasnosti pojave toplih pukotina. Preporučuje se zavarivanje 

tehnikom “povlačenja”, izbjegavati njihanje. 

4. Koristiti ispravnu tehniku kod uspostavljanja, održavanja i prekidanja električnog luka, zbog 

osjetljivosti površine (pasivnog filma) na promjene koje bitno mogu sniziti korozijsku postojanost 

zavarenog spoja. Prekidi i nastavci zavarivanja su potencijalna mjesta za pojavu pogreške. 

Prekidanje zavarivanja izvoditi laganim “kruženjem” elektrode na mjestu prekida. 

5. Pripajanjem pripojnim zavarima 12-40 mm, uspješno se kontrolira (smanjuje) pojava deformacija 

tijekom zavarivanja. Pripoji se općenito postavljaju gušće nego kod zavarivanja ugljičnih i 

niskolegiranih čelika (veće deformacije-veće toplinsko istezanje nehrđajućih čelika). 

6. Visinu električnog luka držati što kraćom. Povećana visina luka izaziva nestabilnost procesa a time i 

lošu kvalitetu zavara, te odgorijevanje kroma ili mangana čime se utječe na smanjenje korozijske 

postojanosti. 

7. Sekundarnom zaštitom osigurava se korijeni dio zavarenog spoja, tj. korijen koji se izvodi 

zavarivanjem u zaštiti inertnog plina (TIG postupak) mora i s unutarnje strane imati zaštitnu 

atmosferu (argon, helij, dušik) što se izvodi odgovarajućim pomagalima kod zavarivanja. Brušenje, 

žlijebljenje korijena i naknadno zavarivanje s druge strane izvodi se ako je to moguće 

(pristupačnost). 

8. Nehrđajući čelici se režu škarama, strojno, reznim pločama (brusilicama) i plazmom. Oksidi, 

masnoće i druge nečistoće nastale rezanjem moraju se ukloniti. Brušenje ili rezanje se izvodi 

brusnim ili reznim pločama koje u sebi nemaju veziva koja mogu štetno kontaminirati površinu - 

“iron free”. Brušenje se mora izvoditi vrlo pažljivo. I lagano pregrijavanje brušene površine može 

utjecati na otpornost prema koroziji. 

9. Elektrode koje se otvaraju iz novog paketa, trebaju se držati u priručnim pećima (110 °C), zbog 

zaštite od vlage. Ukoliko se tako ne postupi elektrode se trebaju prije uporabe sušiti oko 2 sata na 

temperaturi od 250 °C. Elektrode za zavarivanje trebaju biti prema preporuci proizvođača cijevi. 

10.Čišćenje se provodi prije, tijekom a posebno zbog zadržavanja korozijske postojanosti, nakon 

zavarivanja: 

- Prije zavarivanja se čiste rubovi od posljedica rezanja (pripreme žlijeba), uklanjaju se ulje, boje, 

masnoće, ostaci ljepljive trake, markera i sl. Potrebno je ukloniti i svu vlagu. 

- Svaki zavareni sloj-prolaz, pažljivo se čisti od troske, oksida i štrcanja, prije zavarivanja sljedećeg 

prolaza (četkanje, brušenje). 

- Nakon zavarivanja čišćenjem se uklanjaju kapljice od zavarivanja, troska, oštećenja od 

uspostavljanja električnog luka, pobojenost. Ovo se izvodi četkanjem, brušenjem, poliranjem, 

pjeskarenjem i obavezno pastama ili otopinama za kemijsko čišćenje. 
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- Naročitu pažnju posvetiti ispiranju zavara nakon tretiranja s pastom ili otopinom. Najbolji rezultat 

se postiže ispiranjem vodom pod visokim tlakom cca 100 bara (visokotlačni uređaji za pranje i sl.) 

Najčešći problemi koji se mogu javiti kao posljedica zavarivanja nehrđajućih čelika austenitne strukture 

su: smanjenje korozijske postojanosti (senzibiliziranje strukture) te pojava toplih pukotina. 

Najznačajniji čimbenici koji utječu na kvalitetu zavara kod ovih čelika su sam postupak zavarivanja te 

odabir dodatnog materijala. Kod toga treba još jednom napomenuti da se u pogledu odabira dodatnog 

materijala treba konzultirati i s proizvođačem cijevi. 

Tolerancije ugradbenih dimenzija elemenata cjevovoda moraju biti u području ±3 (mm). 

Kontrola montažnih “in situ” zavara mora se izvesti na 10% dužine zavara ultrazvukom, prema 

tehničkim uvjetima za klasu kvalitete zavarenog spoja HRN EN ISO 5817 ili jednakovrijedno grupa „C“. 

Ovom prilikom još jednom napominjemo da je nakon provedenog postupka zavarivanja nehrđajućih 

čelika potrebno obavezno provesti pasiviranje zavara kako izvana tako i s unutrašnje strane cijevi 

(korijen zavara) kako bi se spriječila korozija zavara, a naročito je bitno da se nakon postupka 

pasiviranja temeljito izvede ispiranje vodom pod visokim tlakom (cca 100 bara) radi uklanjanja svih 

tragova paste ili otopine. 

2.7.2.7 Oblik cijevnih nastavaka 

Oblik cijevnih nastavaka i osnovne dimenzije definirani su kroz odgovarajuće crteže i liste teh. 

podataka, a konstrukcijske detalje istih rješava izvođač u skladu s ovim uvjetima 

Kod oblikovanja koljena cjevovoda treba koristiti bešavne lukove s radijusom zakrivljenja jednakim ili 

većim od 1,5 x promjer cijevi ili lukove izrađene od zavarivanih cijevnih segmenata izvedenih prema 

sljedećem: 

Kut između osi susjednih segmenata treba biti jednak ili manji od 22,5 kutna stupnja. 

Ukupan potreban kut luka treba ravnomjerno razdijeliti po pojedinim segmentima luka. 

Dužine svih segmenata luka trebaju biti jednake i u takvom omjeru s promjerom cijevi da se postigne 

radijus zakrivljenja luka jednak ili veći od 1,5 x promjer cijevi 

Konfuzori cijevnih nastavaka na prijelazu sa cjevovoda većeg na cjevovod manjeg promjera (gledano u 

smjeru protoka), trebaju biti izvedeni tako da kut između konture plašta i osi konfuzora bude jednak ili 

manji od 15o. 

Konfuzori instalirani u sklopu horizontalnih dionica usisnih vodova crpki trebaju biti izvedeni tako da 

gornji konturni rub konfuzora bude paralelan s osi cjevovoda 

Horizontalni dijelovi usisnih cjevovoda trebaju biti izvedeni s padom (nagibom) od 1 do 2% od crpke 

prema usisnom bazenu. 

Difuzori cijevnih nastavaka, na prijelazu sa cjevovoda manjeg na cjevovod većeg promjera (gledano u 

smjeru protoka) trebaju biti izvedeni tako da kut između konture plašta i osi konfuzora bude jednak ili 

manji od 6o. 

Ukoliko to kroz crteže i liste teh. podataka nije posebno definirano sve oslonce, ukrute, sidrene ploče 

na prodorima kroz zid, ojačanja i sl. izvođač rješava samostalno. Oslonci pri tom u pravilu trebaju biti 
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izvedeni tako da omogućuju horizontalne pomake cjevovoda u svim smjerovima kako ne bi sprečavali 

termičke dilatacije cjevovoda. 

2.7.2.8 Dodatak dužine 

Na podesnom mjestu potrebnog broja tvornički izrađenih cijevnih nastavaka treba predvidjeti dodatke 

u dužini cijevi za ispravljanje razlika nastalih uslijed neizbježnih odstupanja u mjerama i uslijed 

skupljanja cijevi pri zavarivanju. Ukupna dužina spomenutih dodataka treba biti min. 5% dužine 

cjevovoda. 

Ukoliko se cjevovod djelomično ili u cijelosti izvodi na gradilištu dodatak u dužini treba obuhvatiti i 

gubitke kod krojenja. 

Dodatak u dužini i način prilagodbe treba predvidjeti i za sve ostale zavarene konstrukcije koje se nužno 

trebaju uklopiti u izvedene građevinske izmjere. Tolerantnim odstupanjem izvedenih građevinskih 

izmjera u odnosu na projektirane, ukoliko to nije u crtežu posebno naznačeno, pri tome će se smatrati 

odstupanja do iznosa od 3%. 

2.7.2.9 Tolerancija mjera i oblika 

Vanjski promjer cijevi ili posuda smije odstupati za:  

do promjera 200 mm   - 1,5% (min - 0,5 mm) 

preko 200 do 1000 mm  - (0,8% +1) mm 

preko 1000 mm   - 10 mm 

Ovalnost posude ili cijevi s debljinom stjenke jednakom ili većom od 1% vanjskog promjera smije biti 

max 2,5% 

Debljina stjenke cijevi, limova, profila i slično smije odstupati na gore max. +20%, a na dolje do max - 

10% zahtijevane debljine 

Za odstupanja u pogledu izmjera prirubnica i vijčane robe biti će mjerodavne odgovarajuće norme 

naznačene u listama teh. podataka i crteža 

Sve priključne prirubnice trebaju biti postavljene tako da provrti za vijke budu izvedeni izvan i 

simetrično u odnosu na vertikalnu i horizontalnu os priključka (gledano u odnosu na ugradbeni položaj 

pozicije na koju su zavarene). Tolerirati će se razlika udaljenosti provrta za vijke u odnosu na 

promatrane osi od max. 20% promjera provrta. 

Priključne prirubnice trebaju biti postavljene okomito na os priključne cijevi. Tolerirati će se kutno 

odstupanje do max. 15 kutnih minuta. 

Ukoliko to u crtežima nije posebno naznačeno, tolerirati će se odstupanje osnog razmaka između 

dvojnih prirubnih priključaka u iznosu od max 20% promjera provrta za vijke na tim prirubnicama. 

Ukoliko to u crtežima nije posebno naznačeno, tolerantnim će se smatrati odstupanja ostalih izmjera 

do iznosa od max. -0.5%, s time što će ukupna odstupanja u izmjerama korigirati se u skladu s točkom 

7 "uvjeta" odnosno s prostornim uvjetima na objektu. 
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2.7.2.10 Provjera kvalitete 

Ukoliko se za izradu cjevovoda ili finaliziranih cijevnih elemenata koriste gotove bešavne, spiralno ili 

uzdužno zavarene cijevi, pri preuzimanju istih u tvornici proizvođača, provjera kvalitete će se vršiti u 

potpunosti prema normama navedenim u listama teh. podataka. 

Provjera kvalitete finaliziranih cijevnih elemenata, posuda pod atmosferskim tlakom i ostalih zavarenih 

konstrukcija vršit će se u potpunosti prema "uvjetima" i obuhvatiti će provjeru kvalitete vara, 

dimenzionalnu kontrolu i tlačnu probu s propisanim tlakom. 

Dimenzionalnu kontrolu svih zavarenih konstrukcija treba provoditi u skladu s točkom 9 "uvjeta". Sve 

razlike u izmjerama veće od toleriranih treba kroz adekvatne prepravke svesti u tolerirane granice. 

Vizualnu kontrolu u smislu otkrivanja grešaka treba provesti na svim zavarenim konstrukcijama u 

opsegu od 100% varova. 

Kod finaliziranih cijevnih elemenata i drugih tlakom opterećenih zavarenih konstrukcija, kod kojih nije 

propisano tlačno ispitivanje, te kod konstrukcija s propisanim tlačnim ispitivanjem, ukoliko je to 

posebno naznačeno, pored vizualne kontrole 100% varova, treba provesti i ispitivanje min. 10% 

sučelnih zavara jednom od metoda bez razaranja (ultrazvučno ili radiografsko ispitivanje), te magnetnu 

ili penetransku kontrolu, u opsegu od min. 30% varova. 

Ukoliko se pri tome ispitivanju otkrije nedopustiva greška na nekom varu, ispitivanje treba proširiti na 

dvostruko više narednih varova. Ukoliko se greške i nadalje javljaju, po istom principu proširuje se 

obujam ispitivanja sve do 100% ispitanih varova. Za ocjenu prihvatljivosti zavarenih spojeva 

mjerodavna je HR EN ISO 17637 ili jednakovrijedno, kriterij prihvatljivosti prema HRN EN ISO 5817 ili 

jednakovrijedno grupa „C“. 

Finaliziranje cijevnih elemenata, posuda i slično, za koje je propisano tlačno ispitivanje, treba tlačiti s 

vodom, pod ispitnim tlakom navedenim u listama teh. podataka i crtežima. Ispitni tlak veći je za min. 

30%, odnosno kod radnih tlakova ispod 3 bara za min. 1 bar, od max očekivanog radnog tlaka. 

Temperatura vode za ispitivanje ne smije biti viša od 40o niti niža od 10oC. 

Vrijeme tlačenja treba biti dovoljno dugo da se može izvršiti detaljan pregled tlačenog izratka, s time 

da ne smije biti kraće od 10 min. Tlačeni dijelovi ne smiju pokazivati poroznost, tj. pojavu znojenja ili 

curenja. U načelu, tlačno ispitivanje može se provesti u tvornici izvođača ili u instaliranom 

(montiranom) stanju. 

Sve otkrivene greške treba otkloniti, a uspješnost popravka treba dokazati ponovnim ispitivanjem. 

2.7.2.11 Dokazi o provedenim provjerama kvalitete 

Za tvornički izrađene cijevi, u skladu s točkom 10 "uvjeta", izvođač treba isporučiti atest cijevi koji treba 

obuhvatiti: 

- kvalitetu osnovnog materijala 

- kvalitetu materijala žice za zavarivanje 

- izvještaj o provedenoj kontroli kod proizvođača 

Za sve zavarene konstrukcije izvođač treba isporučiti: 



RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD 

REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA 

Knjiga 3: Tehničke Specifikacije Stranica 111 

- ateste osnovnog materijala 

- ateste upotrijebljenih elektroda 

- ateste varioca koji su izvodili varove 

- izvještaj o provedenoj unutrašnjoj kontroli i provedenim ispitivanjima 

- izvještaj o izvršenim popravcima 

2.7.3 Tehnički uvjeti za izvođenje antikorozivne zaštite premazima 

2.7.3.1 Karakter "uvjeta" 

"Uvjeti" se odnose na izvođenje i provjeru kvalitete antikorozivnih zaštitnih premaza cjevovoda, 

posuda, raznih čeličnih konstrukcija te strojeva i uređaja. 

"Uvjetima" propisani tehnološki postupci pripreme površina i nanošenja antikorozivnih premaza 

predstavljaju minimum zahtjeva i mogu se mijenjati isključivo u smislu povećanja kvaliteta 

antikorozivne zaštite. Dobra kvaliteta antikorozivne zaštite treba biti garantiran za period od 5 godina. 

Količine potrebnih zaštitnih premaznih sredstava i obloga utvrđuje izvođač radova na osnovu debljina 

suhih premaza preciziranih "uvjetima" i dimenzija izradaka definiranih kroz liste teh. podataka i 

odgovarajuće crteže. 

"Uvjeti" ne isključuju zahtjeve iz propisa o teh. normativima, normi i drugih važećih propisa, odnosno 

ukoliko je to u listama teh. podataka posebno naznačeno, odgovarajućih drugih svjetskih normi i 

propisa. 

2.7.3.2 Pripreme površina 

Prije nanošenja antikorozivnih premaza ili obloga sve površine koje se zaštićuju treba temeljito očistiti 

od mehaničkih nečistoća, masti i korozije. Čišćenje se provodi kroz postupke odmašćivanja i 

pjeskarenja. Ukoliko pjeskarenje tehnički nije moguće primijeniti, alternativno se površine mogu čistiti 

sa čeličnim četkama. 

Odmašćivanje površina koje su prilikom proizvodnje ili transporta zamašćene, vrši se s pogodnim 

rastvaračima. 

Provedbu odmašćivanja povjeriti specijaliziranoj tvrtki ovlaštenoj za rad s kemijskim rastvaračima jer 

su isti često s toksičnim ili kancerogenim svojstvima. 

Rastvarač se nanosi četkama ili krpama uz intenzivno trljanje. Postupak se ponavlja sve dok se masnoće 

potpuno ne rastvore i otklone. Nakon toga površine treba izbrisati sa čistim pamučnim krpama. 

Pjeskarenje se provodi sa specijalnim uređajima sa komprimiranim zrakom uz upotrebu takvog 

materijala za pjeskarenje koji efikasno otklanja sve nečistoće i koroziju. 

Pri pjeskarenju mlaznicu uređaja treba držati po kutem od 45o i na udaljenosti od 50 cm u odnosu na 

pjeskarenu površinu. 

Pri potrebi pjeskarenje se ponavlja sve dok se ne dobiju fine ravnomjerno hrapave i vrlo čiste površine. 
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Po završenom pjeskarenju, odnosno prije nanošenja premaza, pjeskarene površine treba propuhati sa 

filtriranim čistim zrakom, a potom u što je moguće kraćem roku premazati s osnovnim premazom. 

Pripremu površina kroz čišćenje sa čeličnim četkama treba vršiti sve do metalnog sjaja. Ovaj način 

pripreme provodi se u pravilu samo tamo gdje pjeskarenje nije moguće ili kod popravaka antikorozivne 

zaštite koja se oštetila prilikom transporta ili montaže. 

2.7.3.3 Nanošenje antikorozivnih premaza 

Premazi se mogu nanositi četkom, prskalicom ili valjkom. Prvi premaz osnovnim premaznim sredstvom 

izvodi se u pravilu sa četkom neposredno nakon završene pripreme čelične površine. 

Vrijeme od završetka pripreme površine do nanošenja prvog osnovnog premaza ne smije biti duže od 

osam sati. 

Premazivanje se ne smije izvoditi: 

- ukoliko su površine na koje se premaz nanosi vlažne 

- ukoliko je relativna vlažnost zraka ambijenta u kome se premazivanje izvodi 

iznad 80% 

- ukoliko postoji mogućnost prljanja svježeg premaza pijeskom ili prašinom 

- ukoliko je temperatura zraka ispod +5 ili iznad +40oC 

Prvi premaz s osnovnim zaštitnim sredstvom provodi se u pravilu u radionici, a ostali osnovni i pokrivni 

premazi nanose se na gradilištu po završenoj montaži. 

Ukoliko ne postoji mogućnost skladištenja opreme u suhoj prostoriji i (ili) se predviđa da oprema neće 

biti montirana duže vrijeme, u radionici treba izvesti premazivanje i s drugim osnovnim premazom. 

Kompletan sistem zaštite od korozije može se izvršiti u radionici, prije otpreme na gradilište, ukoliko 

postoji mogućnost zaštite antikorozivnih premaza od većih oštećenja u toku transporta i montaže. 

Svaki naredni sloj premaza treba nanositi tek po potpunom sušenju prethodnog premaza. 

Prije nanošenja sljedećeg sloja oštećenja na prethodnom sloju treba nakon temeljitog čišćenja površine 

popraviti sa premaznim sredstvom istog tipa. 

2.7.3.4 Izbor antikorozivnih premaza 

U zavisnosti od uvjeta ugradnje, odnosno eksploatacionih uvjeta definiranih kroz liste teh. podataka za 

opremu koja se tretira, izbor tipa, broja i ukupne debljine antikorozivnih premaza vrši se prema tablici 

br. 1 "Uvjeta". 

Za zaštitu cjevovoda i spremnika koji se uklapaju u zemlju, nakon pripreme površine, u pravilu se 

nanose sljedeći slojevi: 

 1) Hladni tanki bitumenski premaz 

 2) Deblji topli bitumenski premaz 

 3) Spiralno namotana staklena vuna ili drugi podoban  

   tekstilni materijal natopljen bitumenom 
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 4) Premaz kao pod 2 

 5) Sloj kao pod 3 

 6) Premaz kao pod 2 

 7) Premaz vapnenog mlijeka 

Umjesto slojeva navedenih pod 2, 3, 4, 5 i 6, kod izvođenja zaštite na terenu, mogu se upotrijebiti i 

tvornički pripremljene obloge sa već nanesenim potrebnim bitumenskim premazima na odgovarajući 

tekstilni materijal. Ove obloge min. debljine od 4 mm namataju se spiralno u dva sloja uz zagrijavanje 

sa plamenikom. 

Dijelovi čeličnih konstrukcija koji su djelomično ubetonirani mogu se antikorozivno zaštititi s 

premazima do dubine od min. 10 cm od površine betona. 

Dijelovi čeličnih konstrukcija koji su u cijelosti ugrađeni u beton ne zaštićuju se, ali se prije ugradnje u 

beton trebaju pažljivo osloboditi od kovarine, rđe i nečistoća. Za privremenu zaštitu, do ugradnje u 

beton tih konstrukcija može se koristiti cementno mlijeko. 

Strojno obrađene dijelove opreme, koji se ne zaštićuju s bojom, treba za period do ugradnje, 

antikorozivno zaštititi sa dva sloja premaza na bazi topljenog voska ili s odgovarajućim drugim 

premazima za konzervaciju. 

2.7.3.5 Boje pokrivnih premaza 

Boje pokrivnih premaza u pravilu treba uskladiti sa željama investitora. 

Ukoliko investitor ne iskaže posebne zahtjeve u pogledu izbora boja, isti u načelu treba provesti prema 

sljedećem: 

- Cjevovodi i armature za vodu - tamno plava 

- Cjevovodi i armature za razvod zraka - svijetlo plava 

- Crpke, pogonski motori i svi pomoćni agregati i uređaji - plava 

   (mješavina tamno i svijetlo plave) 

Zavisno od sadržaja, posude treba obojiti prema sljedećem: 

- do razine isključive ispune s vodom - tamno plava 

- iznad razine isključive ispune sa zrakom - svijetlo plava 

- pojas s neodređenom ispunom - plava (miješana) 

- most i uređaji dizalice - crna 

- prekrića, čel. stepeništa, ljestve, ograde, nosači, rešetke i sl. - crna 

U cilju smanjenja termičkih dilatacija uslijed djelovanja sunca, za dijelove cjevovoda i ostalih čel. 

konstrukcija instaliranih na otvorenom treba preferirati svijetle tonove boja. 

U svrhu veće uočljivosti, kuka i graničnici dizalice, ručna kola armatura, svi pokretni i rotacijski dijelovi 

uređaja i slično trebaju biti obojeni sa svijetlo crvenom bojom. 
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2.7.3.6 Kontrola kvalitete 

Za izvođenje radova na zaštiti od korozije mogu se upotrebljavati samo materijali za koje je atestom 

potvrđeno da u pogledu kvalitete ispunjavaju propisane uvjete. 

Prije nanošenja premaznih sredstava treba se kontrolirati: 

- podobnost pripremljene površine 

- stanje prethodnog premaza 

Debljine pojedinih premaza ili cijelog sistema zaštite od korozije kontrolira se metodom određenom 

normom HRN C.AL.558 ili jednakovrijedno 

Za vrijeme izvođenja radova na zaštiti od korozije povremeno se uzimaju uzorci materijala koji se 

upotrebljavaju i utvrđuje se njihova kvaliteta prema normi HRN H.C8.050 ili jednakovrijedno 

Sve otkrivene greške na antikorozivnoj zaštiti trebaju se u najkraćem roku otkloniti. 

2.7.3.7 Dokazi o provedenim provjerama kvalitete 

Za sve izvršene radove na zaštiti od korozije izvođač treba isporučiti: 

- ateste svih upotrijebljenih premaza 

- izvještaj o provedenoj unutrašnjoj kontroli provedenim  ispitivanjima 

- za dijelove opreme koji dolaze u kontakt s vodom za piće, uvjerenje o neškodljivosti 

upotrijebljenih premaza za zdravlje ljudi 

 
TABLICA BR. 1 

(izbor tipa premaza) 

TIP EKSPLOATACIJSKI 

UVJETI 

OSNOVNI PREMAZI POKRIVNI PREMAZI 

A-1 Oprema smještena u 

suhom zatvorenom 

prostoru 

Premaz na bazi alkidnih 

smola i cink kromata nanosi 

se u dva sloja. Ukupna 

debljina suhih premaza 60 

mikrona 

Lak na bazi alkidnih smola. 

Nanosi se u dva sloja. Ukupna 

debljina suhih premaza 70 

mikrona. 

A-2 Oprema izložena 

utjecaju normalne 

atmosfere 

Premaz na bazi alkidnih 

smola i cink kromata nanosi 

se u dva sloja. Ukupna 

debljina suhih premaza 60 

mikrona 

Lak na bazi alkidnih smola s 

punilom od željeznog oksida. 

Nanosi se u dva sloja. Ukupna 

debljine suhih premaza 70 

mikrona. 

A-3 Oprema izložena 

utjecaju industrijske 

atmosfere. 

Premaz na bazi alkidnih 

smola i cink kromata nanosi 

se u dva sloja. Ukupna 

Lak na bazi alkidnih smola s 

punilom od željeznog oksida. 

Nanosi se u 3 sloja. Ukupna 
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debljina suhih premaza 60 

mikrona 

debljina suhih premaza 90 

mikrona. 

A-4 Oprema izložena 

djelovanju primorske 

atmosfere 

Premaz na bazi alkidnih 

smola i cink kromata nanosi 

se u dva sloja. Ukupna 

debljina suhih premaza 60 

mikrona 

Lak na bazi alkidnih smola s 

punilom od željeznog oksida. 

Nanosi se u 3 sloja. Ukupna 

debljina suhih premaza 90 

mikrona. 

A-5 Oprema izložena 

stalnom utjecaju vlage 

Prema preporukama 

proizvođača odabranog 

premaza 

Dvokomponentni premaz 

poliesterske smole i 

poliizocijanata. Nanosi se u 3 

sloja. Ukupna debljina suhih 

premaza 180 mikrona. 

A-6 Dijelovi opreme u 

stalnom ili povremenom 

dodiru s pitkom vodom 

Prvi pokrivni premaz Epoxy bitumensko premazno 

sredstvo s uvjerenjem o 

neškodljivosti po ljudsko 

zdravlje. Nanosi se u 3 sloja. 

Ukupna debljina suhih premaza 

500 mikrona. 

A-7 Dijelovi opreme u 

stalnom ili povremenom 

dodiru s riječnom ili 

morskom vodom 

Dvokomponentni epoksidni 

premaz s visokim sadržajem 

metalnog cinka. Nanosi se u 2 

sloja. Ukupna debljina suhih 

premaza 30 mikrona. 

Dvokomponentni katran epoxy 

premaz otporan na morsku 

vodu. Nanosi se u 3 sloja. 

Ukupna debljina suhih premaza 

450 mikrona. 

 

2.7.3.8 Čelične cijevi iz austenitnog nehrđajućeg čelika 

Šavne cijevi iz austenitnog nehrđajućeg čelika moraju u pogledu dimenzija i masa odgovarati standardu 

EN 1127 ili jednakovrijedno, ali su dozvoljeni i drugi međunarodno priznati standardi. 

Sukladno navedenim normama dimenzijske tolerancije cjevovoda su: 

- dužinska odstupanja cijevi do 6 m 0 do +10 mm 

- dužinska odstupanja cijevi od 6-12 m 0 do +15 mm 

- odstupanja promjera duž plašta cijevi ±1% vanjskog pr. 

- odstupanja promjera na krajevima cijevi 0,6% 

Ukoliko su šavne cijevi prema standardu EN 1127 ili jednakovrijedno tada su tolerancije vanjskog 

promjera i debljine stjenke: 

- odstupanje vanjskog promjera ±1 % max. ±3mm 

- odstupanje debljine stjenka ISO klasa T3 ±10 % min. ±0,2mm 
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Pri obradi skidanjem strugotina moraju se zbog tendencije ka hladnom očvršćenju uvijek primjenjivati 

oštro brušeni alati od visokolegiranog brzoreznog čelika ili tvrdog metala. 

Kemijski sastav materijala, kojeg treba dostaviti proizvođač cijevi (ili proizvođač materijala od kojih su 

cijevi izrađene) treba odgovarati vrijednostima propisanim za X5CrNi18-10 (AISI 304) odnosno za 

odgovarajući materijal po drugim standardima. 

Cijevi ne smiju imati nikakve pukotine. Greške koje mogu značajnije utjecati na primjenu ili daljnju 

preradbu cijevi, mogu se odstraniti brušenjem unutar najmanjih dopuštenih debljina stjenke. Popravci 

zavarivanjem za bešavne cijevi nisu dopušteni. Od ovog se pravila može odustati za šavove cijevi 

zavarenih elektrolučnim postupcima. 

Proces proizvodnje i ispitivanja šavnih cijevi treba osigurati faktor zavarenog spoja od v=1.  

Šavne cijevi moraju imati jedan uzdužni zavar i što manje poprečnih. Uzdužni varovi trebaju biti 

pomaknuti jedan u odnosu na drugi minimalno 100 mm. 

Cijevi moraju imati glatku unutarnju i vanjsku površinu, primjerenu načinu proizvodnje. Male udubine 

ili uzdužni plitki žljebovi, koji nastaju zbog uvjeta proizvodnje, mogu se dopustiti ako ne pogoršavaju 

upotrebljivost cijevi i da debljine cijevi ostanu unutar dopuštenih odstupanja. 

Kod šavnih cijevi (zavarenih taljenjem) unutarnje i vanjsko nadvišenje zavara ne smije prijeći vrijednost 

1+0,1 x širina šava (mm). 

Cijevi i cijevni dijelovi od nehrđajućeg čelika ne smiju imati nikakve naslage niti oksidne prevlake. Takve 

pojave moraju biti, od strane isporučitelja cijevi odstranjene odgovarajućim načinom čišćenja (kao 

čišćenje u kiseloj otopini, tzv. “pickling”). 

Cijevi moraju biti naoko ravne. Detaljniju kontrolu ravnoće cijevi treba posebno ugovoriti. 

Krajevi cijevi moraju biti odrezani okomito na os cijevi i ne smiju imati srh. 

Cjevovodi trebaju biti isporučeni toplinski obrađeni, bez ostatnih naprezanja koja su mogla nastati kao 

posljedica postupka izrade. 

Sve cijevi trebaju biti podvrgnute ispitivanju na nepropusnost. Kod tankostijenih cijevi (šavne cijevi 

velikih promjera) ispitni tlak treba izabrati tako da naprezanje u cijevima za vrijeme ispitivanja ne bude 

veće od 0,2 granice razvlačenja čelika od kojeg je cijev izrađena, na sobnoj temperaturi. 

Zavare svih zavarenih cijevi treba podvrgnuti jednoj od metoda ispitivanja bez razaranja u punoj duljini 

(ultrazvučno ispitivanje). 

Ugovoriti ispitivanje po jednog uzorka bešavnih i šavnih cijevi na rasteznu čvrstoću i izduženje 5 te 

granicu tečenja 0,2 (izvodi se na uzorku od 2% cijevi). Ispitne vrijednosti trebaju odgovarati 

standardnim vrijednostima danim u tablicama za pojedini materijal. 

Također je potrebno posebno ugovoriti jedno od tehnoloških ispitivanja cijevi (ispitivanje prstena cijevi 

uzetih s jednog kraja šavne cijevi na rastezanje). 

Proizvođač treba ispitati kvalitetu površine i dimenzija i o tome dostaviti izvještaj. 

 Transport cijevi se mora obaviti tako da se mogućnosti oštećenja cijevi i cijevne zaštite, a i mogućnost 

onečišćenja svedu na minimum. 
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Kod pakiranja i transporta, cijevi od nehrđajućeg austenitnog čelika moraju biti vezane najlonskim 

užetom. 

Cijevi prilikom skladištenja trebaju biti izdignute iznad zemlje i pažljivo poduprte i učvršćene. Cijevi ne 

smiju ležati jedna na drugoj, te se ne smije složiti više od 4 cijevi po visini, odnosno više od dvije cijevi 

kod promjera od 500 mm i više. 

Dodatna zaštita od korozije cijevi od nehrđajućih austenitnih čelika nije potrebna. 

2.7.3.9 Armatura cjevovoda 

Obuhvaća zaporne, regulacijske i odzračne ventile. Obzirom na pogonske uvjete i važnost objekata za 

funkcioniranje komunalnog i gospodarskog sustava, sva oprema pa tako i armatura cjevovoda mora 

imati visoku pouzdanost i operativnu raspoloživost te pogodnost održavanja, što će rezultirati visokom 

efektivnosti i raspoloživosti cjelokupnog vodoopskrbnog sustava. Sve to podrazumijeva i odgovarajući, 

što veći period između pojedinih otkaza elemenata sustava (MTBF) što je uz pogodnost za održavanje, 

usklađenu s praksom i mogućnostima Investitora, tj. krajnjeg korisnika, bitan element osiguranja 

potrebne efektivnosti vodoopskrbnog sustava u predviđenom periodu trajanja eksploatacije (cca 30 

god.). 

Zajedno s armaturom trebaju biti isporučeni i vijci s maticama kvalitete prema ''uvjetima''. 

Ugradne dimenzije cijevnih armatura (zasuni i sl.) trebaju biti u okviru odstupanja definiranih normom 

EN 558-1 ili jednakovrijedno (European Standard: ”Face-to-face and centre-to-face dimensions of 

metal valves for use in flanged piping systems”). Tolerancije odstupanja ugradnih dimenzija prikazane 

su tablicom: 

Odstupanja ugradbenih mjera cijevnih armatura s prirubnicama: 

Ugradbene dimenzije ravnih i kutnih (90°) armatura (mm) Odstupanja 

dimenzija 

(mm) 
od do (uključujući tu dimenziju) 

0 250 ± 2 

250 500 ± 3 

500 800 ± 4 

800 1000 ± 5 

1000 1600 ± 6 

1600 2250 ± 8 

Prirubnice armatura moraju geometrijski odgovarati prirubnicama cjevovoda u skladu s HRN EN 1092-

1 ili jednakovrijedno. 

Tehnički uvjeti isporuke za normirane armature moraju biti u skladu s EN 12266 ili jednakovrijedno 

(DIN 3230 ili jednakovrijedno). 

Opseg ispitivanja je prema normama za određene armature. Ispitivanja izvodi ili ih daje izvesti 

proizvođač armature. 
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2.7.4 Prirubnički spojevi 

Veza cjevovoda s cijevnom armaturom mora biti izvedena prirubničkim spojevima. Raspored i veličina 

rupa za vijke, na prirubnicama, mora biti u skladu s HRN EN 1092-1 ili jednakovrijedno za odgovarajući 

nazivni tlak (PN10, PN16, PN25 ili PN40). 

U slučaju da se pojedini fazonski komadi izrađuju radionički iz čelika veza cjevovoda s cijevnom 

armaturom mora biti izvedena prirubničkim spojevima, i to za nazivne tlakove PN10 i PN 16 ravnim 

prirubnicama za navarivanje, a za nazivni tlak PN25 i PN40 prirubnicama s grlom za zavarivanje. 

Prirubnice moraju biti od istog materijala kao i cjevovod. 

Prirubnice moraju odgovarati sljedećim normama: 

-  Leteće prirubnice sa nastavkom za zavarivanje PN10 prema HRN EN 1092-1 Typ 02 in 33 ili 

jednakovrijedno 

Vijci za spajanje prirubnica moraju biti u skladu s normom DIN ISO 4014 ili jednakovrijedno (vijci sa 

šesterostranom glavom i tijelom klase B), a matice prema DIN ISO 4032 ili jednakovrijedno. Dužina 

vijaka treba osigurati spajanje na način da nakon pritezanja ostane bar jedan navoj slobodan izvan 

matice. Vijci i matice, za prirubničke spojeve fazonskih komada i armatura iz nodularnog lijeva (GGG 

40), trebaju biti od inoxa A2-70, granice razvlačenja RPo.2 od min. 250 N/mm2 i vlačne čvrstoće Rm od 

min. 500 N/mm2. 

Vijci i matice za povezivanje elemenata cjevovoda izrađenih od austenitnog nehrđajućeg čelika  trebaju 

biti izrađeni od austenitnog nehrđajućeg čelika prema EN ISO 3506 T1/T2 ili jednakovrijedno, grupe A2 

- 70, granice razvlačenja RPo.2 od min. 250 N/mm2 i vlačne čvrstoće Rm od min. 500 N/mm2. 

U slučaju kontakta dijelova opreme i cjevovoda izrađenih iz austenitnog nehrđajućeg čelika s fazonskim 

komadima i armaturom iz nodularnog lijeva (GGG 40) potrebno je poduzeti mjere za sprječavanje tzv. 

kontaktne korozije na mjestima dodira metala različitog elektro potencijala. U tu svrhu potrebno je na 

strani nodularnog lijeva ugraditi izolacijske tuljke na vijcima, te izolacijske podložne pločice ispod 

podložnih pločica od nehrđajućeg čelika jer su vijci od nehrđajućeg čelika ''plemenitiji'' od prirubnice 

iz GGG 40. U takvom spoju obavezno je korištenje vijaka iz nehrđajućeg čelika (A2 ili A4 ovisno o 

materijalu cjevovoda) te nikako nije dozvoljena upotreba pocinčanih vijaka jer cink u dodiru s 

nehrđajućim čelikom izaziva njegovu koroziju.  

U svrhu provjere naručitelj ima pravo nasumične kontrole dopremljenih vijaka, matica I podložnih 

pločica . Ispitivanje će se vršiti slučajnim odabirom uz provjeru magnetičnosti. 

Za brtvljenje koristiti meke brtve i to plosnate gumene brtve s tvrdoćom 60-90 Sh ili neki drugi meki 

bez azbestni brtveni materijal, odgovarajućih mehaničkih svojstava (“Tesnit BA”, Klingersil-C i sl.). Brtve 

moraju biti izrađene u skladu s EN 1514-1 ili jednakovrijedno za prirubničke sustave po EN 1092-1 ili 

jednakovrijedno. Brtve se umeću centrično na brtvene površine prirubnica. Veličinu momenta 

pritezanja pojedinog vijčanog spoja, koji će osigurati nepropusnost prirubničkog spoja, definirati u 

planu montaže, ovisno o vrsti brtvenog materijala, dimenzijama brtve i dimenzijskim karakteristikama 

prirubničkih spojeva. 

U tom cilju može se koristiti i sljedeći približni izraz za izračunavanje momenta pritezanja: 
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  (Ncm) 

dB  (mm)  - srednji promjer brtve 

k0  (mm) - karakteristika brtve (širina djelovanja brtve kod sile predzatezanja) 

KB (N/mm2) - deformacijski otpor materijala brtve 

n    - broj vijaka prirubničkog spoja 

P (cm)   - uspon navoja vijka 

   - koeficijent trenja na bokovima navoja i na glavi vijka (= 0,2  

za čelične vijke) 

d2 (cm)  - srednji promjer navoja 

Dsr (cm)  - srednji promjer dosjedne površine glave vijka  

Prije izvedbe prirubničkog spoja potrebno je očistiti brtvenu plohu prirubnica, a vijke očistiti, nauljiti, 

te zaštititi. 

Za raspored rupa za vijke kod cijevi i fazonskih komada s prirubnicama vrijedi pravilo da vertikalna os 

prirubnice, koja stoji okomito na ravninu u kojoj se polaže cjevovod, ne smije prolaziti kroz rupe za 

vijke. Kako bi se izbjegle greške kod ugradnje, na prirubnice su postavljene oznake za ugradnju u obliku 

dva nasuprotna zareza. Kod ugradnje, ove oznake treba poravnati po vertikali ili horizontali. Ovo je 

naročito važno kod FFR komada zbog razlike u brojevima rupa za vijke, pa će u slučaju pogrešne 

ugradnje, priključne armature i fazoni zauzimati kosi položaj u prostoru. 

Nakon postave brtve i priključenja prirubnica vijke je potrebno, na križni preskok, pritegnuti ručno, a 

nakon konačnog podešavanja pritezanje izvršiti, također na križni preskok, moment ključem, kako bi 

se izvelo jednoliko pritezanje. 

2.7.5 Montaža opreme 

2.7.5.1 Općenito 

Sve radove treba izvesti prema opisu troškovnika, specifikaciji i detaljnim nacrtima, uvažavajući 

odredbe važećih normi, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Izvođač je obavezan pridržavati se 

uputa projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe 

pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom. U slučaju da opis pojedine stavke 

nije dovoljno jasan, mjerodavno je samo uputa i tumačenje projektanta. 

Cijevni razvod izvesti iz šavnih cijevi i fazonskih komada tvorničke izrade iz nehrđajućeg čelika (u skladu 

sa tehničkim opisom i troškovnikom). Pojedine pozicije koje nisu standardne izraditi iz standardnih 

dijelova radionički (zavarivanjem - uključeno u stavku). 

Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne 

bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektante s obrazloženjem i 

dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim organom investitora, 

nakon proučenog prijedloga izvođača. 
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2.7.5.2 Materijal za izradu 

 Izvođač je dužan svu opremu koja je u kontaktu s pitkom vodom, a izrađuje se radionički, izraditi iz 

kvalitetnog austenitnog nehrđajućeg čelika, sa kemijskim i mehaničkim svojstvima, garantiranim po 

isporučitelju materijala.   

Šavne cijevi iz nehrđajućeg čelika: 

- dimenzija, mase i tolerancije prema EN 1127 ili jednakovrijedno 

- tehnički zahtjevi sukladno EN 10216-5 ili jednakovrijedno. 

 (materijal  X5CrNi18-10 (AISI 304) ili jednakovrijedno  

Sve prirubnice su bušene prema HRN EN 10 92-1 ili jednakovrijedno, PN10. 

2.7.5.3 Zavarivanje 

Kompletna izvedba prema točci 2.7.2.5. (Tehnički uvjeti za izvedbu zavarenih konstrukcija). 

2.7.5.4 Antikorozivna zaštita opreme 

Radionički izrađene dijelove opreme (ako nije od nehrđajućeg čelika) potrebno je adekvatno 

antikorozivno zaštititi. Antikorozivna zaštita provodi se na dva načina, toplim pocinčavanjem 

(kvalitetnije, ali i skuplje rješenje) ili nanošenjem antikorozivnih premaza. 

Oprema i dijelovi opreme izrađeni od nehrđajućeg čelika nakon pasiviranja zavara ne traže nikakvu 

posebnu antikorozivnu zaštitu, te se na nju ne odnose postupci navedeni u daljnjem tekstu. 

Zaštita nanošenjem antikorozivnih premaza 

Zaštita nanošenjem antikorozivnih premaza u cijelosti se izvodi prema točci B.3.2. ovih posebnih 

tehničkih uvjeta (Tehnički uvjeti za izvođenje antikorozivne zaštite premazima). 

Za sve izvršene radove na zaštiti od korozije izvođač treba isporučiti: 

-  Ateste svih upotrijebljenih premaza 

- Izvještaj o provedenoj unutarnjoj kontroli i provedenim ispitivanjima 

- za dijelove opreme koji dolaze u kontakt s vodom za piće, uvjerenje o  

  neškodljivosti upotrijebljenih premaza na zdravlje ljudi 

2.7.5.5 Ispitivanja i prijem opreme na gradilištu 

Pri dolasku opreme na gradilište, oprema mora biti pregledana kako bi se utvrdilo da li je oprema 

oštećena ili neodgovarajuća. Pregled će obavljati nadzorni inženjer Investitora i odgovorna osoba 

Izvoditelja uz dopuštanje prisustva ovlaštenog predstavnika Naručitelja. 

Nakon izvršenog pregleda, nadzorni inženjer i odgovorna osoba Izvoditelja daju zajedno pismeno 

odobrenje za montažu opreme. Nadzorni inženjer ima pravo zahtijevati od Izvoditelja da prilikom 

montaže opreme osigura prisustvo predstavnika proizvođača opreme. 

2.7.5.6 Upute za montažu, uporabu i održavanje 

Izvoditelj treba pravodobno predati Investitoru upute za montažu, te upute za uporabu i održavanje. 

Sve upute moraju biti na hrvatskom jeziku i pisane latiničnim pismom. 
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Upute za montažu su unaprijed razrađen i jasan postupak montaže, kojim se osigurava postizavanje 

ugovornih osobina postrojenja, u zadanom roku i uz što niže troškove. Trebaju biti predane Investitoru 

određeno vrijeme prije početka montaže, kako bi se osoblje Investitora moglo upoznati s njima radi 

nadziranja montaže. 

Upute za uporabu i održavanje trebaju biti predane Investitoru prije primopredaje opreme i radova, 

kako bi njegovo osoblje, pravodobno osposobljeno, od prvih dana uporabe ispravno postupalo s 

postrojenjem. Jednako kao i upute za montažu, upute za uporabu moraju činiti usklađenu cjelinu i 

jednoznačno voditi korisnika pri uporabi. 

Posebno je potrebno dostaviti podatke o podmazivanju, koji moraju obuhvatiti kvalitetu maziva, 

količine i dinamiku podmazivanja. 

Pri izradi uputa za uporabu i održavanje, treba paziti da priloženi crteži na koje se upute pozivaju, mogu 

i smiju biti samo crteži izvedenog stanja. 

2.7.5.7 Montaža 

Montažu može izvoditi samo stručni kadar tvrtke s iskustvom u tim poslovima i to s ovlaštenjem za te 

radove (sa izdavanjem certifikata). Sva oprema, armatura i fazonski komadi moraju prije montaže biti 

pregledani, a eventualna oštećenja antikorozivne zaštite kvalitetno popravljena. 

Potrebno je provjeriti lokaciju i njenu prikladnost za izvođenje radova na montaži, budući da se neki 

dijelovi neće moći niti ugraditi ako se ne bude poštovao redoslijed montaže, usklađen s aktivnostima 

na završetku građevinskog dijela. 

Montažu crpki obaviti u skladu s uputama proizvođača za konkretne crpke. 

2.7.5.8 Ispitivanje nepropusnosti cjevovoda u crpnoj stanici (obavlja ovlaštena tvrtka) 

2.7.5.8.1 Općenito 

Nakon završene montaže potrebno je izvršiti ispitivanje nepropusnosti cjevovodnog sustava. 

Ispitivanjem se sustav podvrgava uvjetima opterećenja koji su iznad normalnih pogonskih uvjeta, ali 

pri tome ni jedan element sustava ne smije biti izložen naprezanjima koja bi prouzročila trajne 

deformacije. Prije ispitivanja treba izolirati sve elemente koji nisu dimenzionirani za tlak ispitivanja. 

Metoda ispitivanja cjevovodnog sustava je ispitivanje hladnim vodenim tlakom (hidrostatski test). 

Definicije pojmova: 

Nazivni tlak  -  Karakteristična vrijednost koja je pogodno zaokružena, za referentne odnose. 

Standardno su  stupnjevani. Ugradbeni dijelovi istog nazivnog tlaka imaju kod istog nazivnog otvora 

iste priključne mjere. 

Radni tlak  -  Maksimalni tlak koji se javlja, u stacionarnom stanju, u cjevovodu tijekom 

eksploatacije, a njegova vrijednost se nalazi u hidrauličkom proračunu. 

Ispitni tlak  -  Tlak kojemu je cjevovod izložen u svrhu ispitivanja. 

Cjevovod treba puniti vodom. Istodobno je potrebno vršiti odzračivanje cjevovoda. Ako je moguće, 

cjevovod treba sa najniže točke puniti vodom takvom brzinom, da u cjevovodu sadržani zrak može 
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izlaziti kroz otvore za odzračivanje koji se trebaju nalaziti na najvišim točkama, te na kraju cjevovoda. 

Izlaženje zraka mora se odvijati bez jakog razvoja šumova. 

Tablica za određivanje brzine punjenja cjevovoda ovisno o nazivnom promjeru: 

DN 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Količina 

punjenja 

(l/s) 

0.3 0.7 1.5 2 3 6 9 14 19 25 32 40 

 

Postavljanje tlačne crpke 

Ispitni tlak u cjevovodu postiže se ručnim ili motornim pokretanjem klipne crpke koja je priključena na 

rezervoar obujma 50 - 100 l. 

Tlačnu crpku postavljamo na mjesto koje pruža potpunu sigurnost poslužitelju crpke, kao i ostalim 

radnicima. 

Mjerenje obaviti provjerenim mjeračem tlaka (baždaren u ovlaštenoj ustanovi) sa mogućnošću 

očitavanja promjene tlaka, u radnom području od 0,1 bar uz poželjnu upotrebu pisala - manografa. 

Propisuje se upotreba dva mjerača tlaka, od kojih jedan registrira tlak, a drugi je kontrolni. 

2.7.5.8.2 Pretproba 

Po završenom punjenju instalacije staviti instalaciju pod ispitni tlak, te ispustiti zrak koji je eventualno 

zaostao u instalaciji. Tlak koji je pao uslijed ispuštanja zraka iz instalacije ponovno podići na ispitni tlak. 

Prekontrolirati sva spojna mjesta i eventualne greške ili kvarove otkloniti, a pretprobu ponoviti. 

Trajanje pretprobe ovisno o nazivnom promjeru cjevovoda dano je u sljedećoj tablici. 

Trajanje ispitivanja: 

Nazivni promjer 

DN 

Trajanje ispitivanja 

(sati) 

do 200 3 

250 do 400 6 

preko 400 12 

U slučaju da se instalacija sastoji od cjevovoda različitih nazivnih promjera za trajanje ispitivanja je 

mjerodavan najveći nazivni promjer. 

Ispitni tlak pretprobe iznosi:   1 bar. 

2.7.5.8.3 Glavno ispitivanje 

Ako se kod pretprobe ne pojave ni pomaci ni vidljivo istjecanje ili kapanje kroz stjenku cijevi ili na spoju, 

zasunima, ventilima, pipama i ograncima treba nastavno izvršiti glavno ispitivanje. 

Trajanje ispitivanja ovisno o nazivnom promjeru cijevi dano je u sljedećoj tablici. 
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Trajanje ispitivanja: 

Nazivni promjer 

DN 

Trajanje ispitivanja 

(sati) 

do 400 3 

500 do 700 12 

preko 700 24 

 

Glavno ispitivanje može se provesti i bez pretprobe, ali je trajanje ispitivanja duže. 

Vrijednosti za dužinu trajanja glavnog ispitivanja bez pretprobe dana su u sljedećoj tablici. 

Trajanje ispitivanja bez pretprobe: 

 

Nazivni promjer 

DN 

Trajanje ispitivanja 

(sati) 

do 200 3 

250 do 400 6 

500 do 700 18 

preko 700 24 

U slučaju da se instalacija sastoji od cjevovoda različitih nazivnih promjera za trajanje ispitivanja je 

mjerodavan najveći nazivni promjer. 

Visina ispitnog tlaka iznosi: 

− za sve tlačne cjevovode u crpnoj stanici:     3 bara 

Tijekom glavnog ispitivanja ne smije se nadopunjavati voda u cjevovod i time podizati tlak. 

Ako se pokažu propusna mjesta na stijenci cijevi ili na spoju treba probu prekinuti i polako prazniti vod 

dok sva propusna mjesta ne ostanu bez vode. Proba se smije ponoviti tek nakon potpuno otklonjenih 

nedostataka. 

Instalacija se smatra dovoljno zabrtvljenom ako se u jednakim vremenskim razmacima veličina pada 

tlaka p stalno smanjuje. Istodobno na kraju ispitivanja ne smiju biti prekoračena navedena granična 

vrijednost za pad tlaka. 

Granična vrijednost za pad tlaka pdop = 0,1 bar 

Tlačnu probu provodi ovlaštena tvrtka za ispitivanje vodonepropusnosti sustava otpadnih voda, koja o 

tome izdaje certifikat.  

Rezultate tlačnog ispitivanja obavezno evidentirati u građevinski dnevnik. 
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2.8 Ventili i zasuni 

2.8.1 Opći zahtjevi 

Ventili moraju biti dizajnirani da zadovolje operativne i okolišne uvjete kao što je navedeno u Posebnim 

tehničkim specifikacijama. Oni koji će se koristiti u vodenim, plinovitim, zračnim ili uljnim sustavima 

koristit će se kao što je detaljno navedeno u primjeni. Osim ako nije drugačije navedeno, ventili moraju 

odgovarati maksimalnom radnom tlaku uključujući sve vrijednosti maksimalnog tlaka. 

Metalni ventili koji će se ugrađivati moraju biti u skladu s odredbama HRN EN 558-1 ili jednakovrijedno. 

Ventili i zasuni će biti gotovi s montažom prirubnica u skladu s HRN EN ISO 5211 ili jednakovrijedno. 

Ako nije drugačije navedeno, svi ventili moraju imati duple prirubnice te podliježu PN 16 standardima. 

Svi ventili, šipke i ručni kotači moraju biti smješteni na način da omogućuju jednostavan pristup 

operativnom osoblju. Mora biti omogućeno uklanjanje, zamjena ili popravak sjedala, pečata, itd., koji 

će biti dostupni bez skidanja ventila s cijevi ili u slučaju električnih ventila, bez skidanja servo pogona. 

Šipke s nastavkom moraju biti dostupne gdje god je potrebno kako bi se zadovoljili specifični operativni 

zahtjevi. 

Ventili instalirani u podzemnim sobama gdje nije moguć pristup na ručni kotač, moraju se postaviti 

šipke s nastavkom i/ili  specifični ključevi. 

Kontrolni će mehanizmi za ventile i zasune biti izvedeni tako da mogu biti otvoreni i zatvoreni od strane 

jedne osobe u slučaju kada je pritisak 15% veći od maksimalno definiranog radnog pritiska. Svi će 

mehanizmi biti projektirani na način da dozvoljavaju ručno pravovremeno otvaranje te da nije 

potrebno prijeći navedenu vučnu silu od 250 N. Ukoliko je to neophodno, biti će osiguran set alata kako 

bi se osigurala maksimalna ručna sila od 250 N na rubu kotača.  

Ventili na električni pogon moraju uključivati opremu za ručno upravljanje pomoću ručnog kotača ili 

druge prikladne uređaje koji moraju biti međusobno povezani s električnim pogonom jedinice i 

osigurani na njega.  

U slučaju električnih ventila rukovanje uređajima mora biti unaprijed testirano u tvornici. 

Ventili s ručnim upravljanjem moraju biti dostupni s ručnim kotačem od lijevanog željeza ili 

nehrđajućeg čelika ili šipkom. Smjer će pokretanja na glavi kotača biti u smjeru kazaljke na satu za 

zatvaranje ventila,  te mora biti označen. 

Ventili moraju biti opremljeni indikatorom položaja zatvoren-otvoren i, ako je moguće, sa svjetlosnim 

pokazateljima za takve položaje. 

Svaki će ventil imati sljedeće ugravirano/pločicu na tijelu: ime proizvođača, godinu izrade, nominalni 

promjer, nazivni tlak, normu po kojem je rađen te strelicu koja pokazuje smjer toka tekućine. Oni koji 

se koriste kao dio procesne opreme će također imati žutu identifikacijsku tablicu te kratak opis njihove 

funkcije.  

Ventili moraju biti premazani i obojani u tvornici. Uz njih je potrebno dostaviti dovoljne količine boje i 

premaza ukoliko je potrebno ponovno prebojiti. 

Materijali za izradu (tijela, poklopca, unutarnjih dijelova, vijaka, brtvi, itd.) moraju izdržati normalne i 

maksimalne uvjete rada uključujući tlak i temperaturu. 
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2.8.2 Klizni ventili 

Konstrukcijski elementi na kliznim ventilima moraju biti u skladu sa sljedećim normama: HRN EN 1074 

ili jednakovrijedno, HRN EN 1171 ili jednakovrijedno, HRN EN 1984 ili jednakovrijedno i HRN EN 12266 

ili jednakovrijedno ili bilo kojim drugim relevantnim normama koji najbolje odgovaraju svrsi ventila. 

Zasuni moraju biti:  

• zasuni s gumenom prirubnicom karakteristični za pitku vodu i plinske instalacije 

• zaporni ventili, karakteristični za otpadne vode i mulj 

• zasuni s prirubnicama. 

Klizni će ventili biti s prirubnicom te će imati tijelo i poklopac od duktil GGG lijevanog željeza, u skladu 

s HRN EN 1563 ili jednakovrijedno, ili od bilo kojeg drugog materijala odobrenog od strane Inženjera.  

Zatvarač će kliznog ventila biti od GGG duktil lijevanog željeza prema HRN EN 1563 ili jednakovrijedno 

i vulkaniziran s unutarnje i vanjske strane s EPDM gumom ili bilo kojim drugim materijalom odobrenim 

od strane Inženjera. Zatvarač je načinjen od gume kako bi se onemogućilo nakupljanje stranih tijela i 

kako bi se osigurao profil bez šupljina između tijela i zatvarača. Nakošena brtveća površina 

onemogućava formiranje nakupina sedimenata. Zatvarač će biti u vodilicama bez ulaska u tijelo, bez 

mrtvog prostora i njegovog ispuštanja.  

Između klizača i vodilica ne bi trebalo biti kontakta metal na metal.  

Prstenasta brtva koju nije potrebno održavati i stražnji brtveći sustav omogućavaju izmjenu prstenaste 

brtve pod radnim pritiskom.  

Promjer i nazivni tlak ventila koji se koriste na različitim mjestima bit će navedeni na nacrtima. 

Kad su ventili promjera većeg od 350 mm opremljeni osovinom u horizontalnom položaju, njihovo je 

tijelo potrebno izraditi sa pomičnim ležajevima za zatvarač i pomičnom pločom od bronce koja bi 

trebala posebno biti izrađena za smanjenje trenja pri klizanju.   

Svi će ventili promjera većeg od 500 mm biti opremljeni s vijčanim vretenima. Ventili promjera većeg 

od 350 mm će biti opremljeni podnožjem kada se ugrađuju vertikalno.  

Ventili moraju biti zaštićeni epoksi premazom s unutarnje i vanjske strane. 

2.8.3 Zaporni ventili 

Prirubnica zapornog ventila mora biti u skladu sa sljedećim tehničkim uvjetima: 

• ventili će biti presvučeni sa strana s brtvećim elementima od elastomernog materijala 

ojačanog čelikom U oblika.  

• tijelo i vilica će biti od duktila GGG lijevanog željeza ili bilo kojeg drugog materijala odobrenog 

od Inženjera 

• amortizeri moraju biti izrađeni od nehrđajućeg čelika ili bilo kojeg drugog materijala 

odobrenog od strane Inženjera. 

• elementi za brtvljenje moraju biti od elastomernog materijala ojačanog čelikom 

• montažni elementi od nehrđajućeg čelika 
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• Vanjska se zaštita mora se postići epoksi prahom. 

Ventili koji se otvaraju samo u jednom smjeru bit će opremljeni zatvaračem i brtvom za oba smjera 

toka kroz profil i mogućnošću zamjene istih bez uklanjanja ventila sa cijevi. Slično tako, oni će imati 

dupli ležaj na vretenu, kako bi se apsorbirale bočne i uzdužne sile.  

2.8.4 Leptirasti ventili 

Leptirasti ventili moraju biti u skladu s normom HRN EN 593 ili jednakovrijedno i moraju biti 

odgovarajući za montažu u bilo kojem položaju. 

Leptir ventili moraju biti s dvostrukim prirubničkim spojem, duktilni od lijevanog željeza ili nekog 

drugog materijala odobrenog od strane Inženjera. 

Ventili koji će raditi u prigušenoj poziciji, imat će metalno sjedište ventila.  Količina curenja ne smije 

biti veća od Iznosa D za primjenu kod ventila s malim koeficijentom curenja, kako je to navedeno u 

HRN EN 593 ili jednakovrijedno. Za sve druge primjene, leptirasti će ventili imati fleksibilno sjedište 

ventila te će biti nepropusni u zatvorenoj poziciji pri svim radnim tlakovima. Materijal će sjedišta biti 

pogodan za korištenje u kontaktu s pitkom vodom ili otpadnom vodom ovisno o potrebi.  

Disk će biti izrađen od sivog ili lijevanog željeza s fleksibilnim sjedišnim prstenom od gume izrađene u 

kalupu ili drugog materijala prema zahtjevu Inženjera, koji će biti smješten u podestu na disku i 

pričvršćen potpornim prstenom od crvenog lijeva s vijcima načinjenim od homogenog materijala 

otpornog na koroziju.  

Vratila ventila moraju biti izrađena od nehrđajućeg čelika, dok ležajevi moraju imati aktivnu površinu 

od PTFE ili drugih materijala koji je odobrio Inženjer. 

Pogonska osovina može biti iz jednog dijela ili spojena iz dva ogranka koji se nalaze na suprotnim 

stranama diska. Vijci za pričvršćivanje, čavli (klipni ili stožasti) ili spojnice neće biti prihvatljive. 

Pogonska će osovina rotirati u vodilici ventila koja će biti opremljena uređajem za podmazivanje. 

Gumene će brtve biti dvostrane prstenaste te će biti postavljene na radne nastavke osovine kako bi se 

brtvila strana ventila koja je pod pritiskom. Dizajn će biti napravljen tako da će omogućiti zamjenu 

prstena bez skidanja ventila s cijevi.  

Ventili moraju izvana i iznutra biti zaštićeni premazom s epoksi prahom. 

2.8.5 Kuglasti ventili 

Kuglasti ventili moraju biti u skladu s relevantnim hrvatskim ili ekvivalentnim normama te će biti 

pogodni za tražene uvjete rada. 

Kugla i šipka će biti izrađeni od nehrđajućeg čelika, klasa 1.4404, HRN EN 1092 ili jednakovrijedno. 

Ventil će biti upravljan putem ručne poluge spojene na šipku ukoliko to nije drugačije navedeno na 

nacrtima.  

Ventili moraju biti osigurani pomoću inox vijaka (minimalna razina kvalitete klase 1.4404 ili 

jednakovrijedno, HRN EN 1092 ili jednakovrijedno) dopunjenih pečatom kako bi se osigurala 

nepropusnost zgloba. Za uporabu u doziranju i skladištenju kemikalija, također su dopušteni ventili od 

plastike (npr. PVC, PEID i sl.). 
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2.8.6 Membranski ventili 

Membranski ventili moraju biti ventili punog promjera, minimalnog promjera od 25 mm. Tijelo ventila 

i prirubnica moraju biti izrađeni od lijevanog željeza A48 ASTM (ili ekvivalentnog) u skladu sa 

specifikacijama za sivi lijev namijenjen za ventile, prirubnice i cijevne spojeve ili lijevanog željeza i mora 

biti s dvostrukim ASTM prirubnicama (alternativa: plastika). Ventili membrane moraju biti izrađeni od 

odgovarajućeg materijala za medije. Membranski ventili moraju se koristiti u sustavima plina, doziranja 

kemikalija ili sustavima za  kloriranje. 

2.8.7 Jednosmjerni ventili 

Za otpadne vode i mulj, bit će ugrađivani samo ventili s mekom sintetičkom gumom za  zatvaranje. 

Jednosmjerni će ventili biti u skladu s HRN EN 12334 ili jednakovrijedno klasa PN 10, osim ako nije 

drugačije navedeno, s prirubnice u skladu s HRN EN 1092 ili jednakovrijedno PN 10, s vanjskim ručkama 

kako bi se omogućio ručni pogon. 

Nepovratni ventili s kuglom moraju udovoljavati sljedećim tehničkim uvjetima: 

(a) Tijelo će biti izrađeno od GGG40 rastezljivog lijevanog željeza, GG25 lijevanog željeza ili bilo 

kojeg drugog materijala odobrenog od strane Inženjera. 

(b) Poklopci moraju biti izrađeni od GGG rastezljivog lijevanog željeza sukladno normi HRN EN 

1563 ili jednakovrijedno ili bilo kojeg drugog materijala odobrenog od strane Inženjera. 

(c) Kugla će biti izrađena od čelika presvučenog elastomernim materijalom ili aluminija zaštićenog 

nitril gumom.  

(d) Brtva će poklopca koristiti nitril gumu dok će ostali dijelovi biti izrađeni od nehrđajućeg čelika,  

(e) Vanjska se zaštita mora se postići epoksi prahom. 

Jednosmjerni ventili moraju biti opremljeni poklopcem koji je postavljeni vodoravno ili okomito. 

2.8.8 Odzračno dozračni ventili 

Ventili za automatsko odzračivanje moraju imati kućište i presvlaka od lijevanog željeza presvučeno 

plastičnim ili poliesterskim premazom ili plastične izvedbe, kugla i kinetički oklop od plastike, 

automatska prigušnica od nehrđajućeg čelika, plovak treba biti aerodinamičan da omogući rad ventila 

već kod tlaka od 0,1 bara, površina otvora kod automatskog dijela ventila od 1“ min. 7 mm² a kinetičkog 

od 100 mm². 

2.8.9 Redukcijski ventili 

Redukcijski ventili moraju biti izrađeni od lijevanog željeza prema HRN EN 1561 ili jednakovrijedno, 

klasa 220/260 ili ASTM A 126 klasa B. Priključna vodilica, ležajni prsten i oprema će biti od crvenog 

lijeva prema HRN EN 1982 ili jednakovrijedno klasa LG2C ili nehrđajućeg čelika prema klasi 1.4305, HRN 

EN 1092 ili jednakovrijedno. Ventil moći raditi u bilo kojem položaju te će sadržavati samo jedan 

nazubljeni poklopac na vrhu ventila iz kojeg se svi unutarnji dijelovi mogu jednostavno zamijeniti. 

Ventili moraju imati dvostruke prirubnice. Sustav regulacije i cjevovodi moraju biti od nekorozivnih 

materijala. 
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2.8.10 Ručni zasuni 

Vrsta i veličina zasuna koji će se koristiti na određenom mjestu mora biti naznačena u projektnoj 

dokumentaciji Izvođača. 

Zasuni moraju biti učvršćeni pod hidrostatskim tlakom. 

Ukoliko nije drugačije navedeno, svaki ventil mora biti opremljen odgovarajućom ručicom 

odgovarajućeg promjera u slučaju potrebe. Mjenjači će biti isporučeni gdje je potrebno kako bi se 

osigurala da potrebna operativna sila na obodu kotača ne prelazi 250 N. Visinu ručice će biti cca. 1,0 m 

iznad razine operativnog mjesta, osim ako nije drugačije navedeno. 

Bez obzira na operativne metode zatvaranja ventila, pri odabiru tipa ventila, visina vodenog stupca 

tijekom rada mora se uzeti u obzir s obje strane (iz oba smjera). 

Zasuni mogu biti postavljeni kako slijedi: 

(a) montaža na zid 

(b) montaža na cijevi. 

2.8.10.1 Montaža na zid 

Zasuni koji se postavljaju na zid moraju biti izrađeni od sljedećih materijala: 

Okvir Lijevano željezo 

Osovina Nehrđajući čelika s kvalitetom minimalne razine klase 1.4404, 

HRN EN 1092 ili jednakovrijedno 

Površina brtvljenja Bronca 

Vrata Lijevano željezo 

Klin Lijevano željezo 

Okviri će biti opremljeni vodilicama kako bi vrata bila učvršćena pri otvaranju.  Površine spojeva koje 

se brtve bit će izrađene od crvenog lijeva, naslonjene na pluto ili broncu te položene na brtveću smjesu 

prije učvršćivanja. Brtveće će trake biti jednostavno zamjenjive bez potrebe uklanjanja zatvarača sa 

uređaja. 

Klinovi će biti izrađeni od lijevanog željeza te će imati mogućnost podešavanja kako bi se osiguralo 

precizno postavljanje. Zatvarači će imati vretena za podizanje sa maticama na vretenu od crvenog lijeva 

ili bronce. Vretena će biti od 1.4401 HRN EN 1092 ili jednakovrijedno nehrđajućeg čelika sa minimalnim 

opterećenjem prije pucanja od 378 MPa.  Vodilice će u produžetku vretena biti takvog tipa da se mogu 

same podmazivati. Zidne konzole, podložna ploča i glave će biti od lijevanog željeza.  

Protuprovalni i vodonepropusni cijevni poklopci od prozirnog polikarbonatnog materijala bit će sigurno 

pričvršćeni kako bi se zaštitili navoji vretena koja se dižu. 

Vretena će imati mehanički urezane robusne trapezoidne ili četvrtaste navoje. Bit će izrađene od 

nehrđajućeg čelika ili čelika s manganom ili bronce s manganom.  Naglavak produžetka vretena će biti 
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“muff” tipa te će biti izbušen i opremljen maticom i vijkom za osiguranje vretena za glavu zatvarača, 

koji će također na sličan način biti bušen kako bi prihvaćao vijak. 

Gdje instalacija produžetka vretena zahtijeva rad na povišenim nivoima, vodilice vretena ili nosači 

vodilica će biti osigurani u blizini prizemnog nivoa. Maksimalna udaljenost između vodilica vretena ne 

smije prijeći 2,5 m.  

Na mjestima gdje se ventilima upravlja pomoću T-ključeva potrebno je postaviti kape na vretena. Kape 

je potrebno probušiti i pomoću matice i vijka pričvrstiti za vreteno, koje će također biti bušeno kako bi 

prihvatilo vijak.  Svaka će kapa koja je montirana biti dostavljena zajedno sa T-ključem za upravljanje.  

(h) Svi će ručni kotači, glave, nosači podnožja i nosači vodilica biti od lijevanog željeza.  Potisne će 

cijevi biti od lijevanog željeza. 

2.8.10.2 Montaža na cijevi 

Zasuni koji se postavljaju na cijevi moraju biti izrađeni od sljedećih materijala: 

Okvir Nehrđajući čelik 

Osovina Nehrđajući čelik s kvalitetom minimalne klase 1.4404, HRN EN 

1092 ili jednakovrijedno 

Površina brtvljenja Coplastix S uz pomoćnu traku Coplastix N ili slične, odobrene 

od strane Inženjera 

Vrata Ugljični čelik ojačan Coplastix B i Coplastix D 8 ili slično, 

odobreno od strane Inženjera 

Ručni zasuni koji se postavljaju  moraju biti izrađeni od sljedećih materijala: 

Okvir Nehrđajući čelik 

Elementi zasuna Coplastix B vezan i zatvoren s Coplastix D ili slično, odobreno 

od strane Inženjera 

Brtvljenje Sustav brtvljenja odobrio Inženjer 

Ručni zasuni imaju okvir (vodič) i ploču (vrata) izrađenu od nehrđajućeg čelika 

Ručni zasuni bit će pogodni za postavljanje na zid ili cijevi prema zahtjevima instalacije 

Vrata za ručno otvaranje bit će izrađena s utorima za ruku kako bi se omogućilo zatvaranje te je 

potrebno osigurati lanac koji bi držao vrata u otvorenom položaju.  Lanac s utorom će biti od 

nehrđajućeg čelika ili mekog pocinčanog čelika. 

Na dubokim kanalima ili gdje je to zahtijevano, vrata će biti izrađena s ručkama.  Ručke će biti 

identičnog materijala kao i vrata te je potrebno osigurati vodilice i potporne nosače. 

Procedure će instalacije od strane proizvođača biti u potpunosti poštivane te će posebni materijali za 

učvršćivanje poput sidrenih vijaka biti korišteni gdje god je to potrebno. Prije konačnog sklapanja sve 

će nosive površine biti detaljno očišćene od stranih materijala. 
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Izvođač je dužan dostaviti odgovarajuću opremu za dizanje. 

2.8.11 Obilježavanje ventila i cjevovoda  

Ventili, cjevovodi i slični elementi moraju biti označeni na sljedeći način: 

(a) reljefna ili ugravirana oznaka na tijelu ili na odljevku tijela 

(b) ime ili jasna oznaka proizvođača 

(c) norma prema kojoj je proizvod izrađen 

(d) tlačna klasa, gdje je to neophodno 

(e) nominalna veličina 

(f) za jednosmjerne ventile, strelica koja pokazuje smjer toka 

Jasan natpis ili oznaka na boji tijela elementa i na vanjskoj strani ambalaže: 

(a) težina u tonama ili kilogramima  

(b) referentni broj naveden u Ugovornim dokumentima ili nacrtima.  

2.8.12 Elektromehanički pogoni ventila  

Gdje je to potrebno, zasuni  ili ventili će biti upravljani putem elektronskih pogona s integriranim 

reversnim starterima. Svaki će pogon biti dimenzioniran tako da proizvede najmanje 150% snage u 

odnosu na ovu zahtijevanu snagu od strane proizvođača ventila ili zasuna. Pogoni će ventila imati 

nazivni indeks zaštite IP67 ili bolji te će imati kompletno zaštićene pogonske jedinice i redukcijske 

sklopke. Svaki će pogon biti dostavljen sa integriranom kontrolom i pogonskim sustavom koji će 

omogućavati lokalno i daljinsko upravljanje, kontrolu te indikaciju. Sustavi kontrole će sadržavati 

jedinice za upravljanje ventilom koristeći 4-20 mA kontrolni signal. Pogon će također imati opciju za 

ručno operiranje, čije će korištenje automatski isključiti automatsku kontrolu pogona.  Ručna će 

kontrola uređaja biti opremljena s lokotom u slučaju da se ne koristi. Granične sklopke i uređaji za 

ograničenje snage bit će ugrađene u pogon kako bi se izbjeglo preopterećenje. 

Svaki će pogonski uređaj biti opremljen s integralnim starterom, anti kondenzacijskim grijačem te 

lokalnim kontrolama za rad, lokalnim i daljinskim selekcijskim prekidačima, a koji će svi biti smješteni 

u ormarić s najmanje IP67 zaštitom pogodan za smještaj mehaničkih petlji kablova za napajanje 

električnom energijom i kontrolne kablove.  Uređaji za rad indikacijskih svjetala i kontrolnih signala će 

također biti ugrađeni. 

Demodulator FM signala i uređaj za nadgledanje prijenosa će također biti osigurani. 

Uređaj kojim se upravlja ventilom mora imati pokazivač kada je ventil potpuno otvoren, potpuno 

zatvoren ili ne radi. 

Električno napajanje dostupno je na 380 volti, u 3 faze, sa 4 žice od 50 Hz, a jedinica će povezati 380/220 

na 110 volti transformatora za upravljačke krugove. 

Svaki pogon mora biti odgovarajuće veličine da odgovara zahtjevima, te kontinuirano vrednovan da 

odgovara potrebnoj moduliranoj kontroli. Stupnjevi će prijenosa svih zasuna biti sposobni za otvaranje 

ili zatvaranje vrata pri neravnomjernom radu pri jednakom maksimalnom radnom tlaku. 
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Kućište će mjenjača biti ispunjeno uljem ili mašću, te pogodno za instalaciju u bilo kojoj poziciji. 

Varijantno ručno operiranje bit će moguće, te će volan zajedno s pogodnim redukcijskim kućištem 

mjenjača biti osiguran ukoliko je to potrebno. Bit će pogodnih dimenzija i jednostavan za uporabu od 

strane dviju osoba. Motorni će pogon biti automatski onemogućen ukoliko dođe do ručnog upravljanja.  

Volan će biti rotiran u smjeru kazaljke na satu za zatvaranje ventila, te će riječi jasno biti vidljive 

“OTVORENO” i “ZATVORENO” i strelice u odgovarajućem smjeru. Obruč kotača će imati gladak završni 

sloj.  

Svi će pogoni s izuzetkom podižućeg vretena zatvarača biti opremljeni s indikatorima koji pokazuju je 

li zatvarač potpuno otvoren ili zatvoren.  Prozirni će PVC poklopac biti postavljan da zaštiti navoje od 

izlazećeg vretena. Sva će vretena u radu, uređaji i glave biti opskrbljeni s pogodnim mjestima za 

podmazivanje.  

2.8.13 Nosači cjevovoda i ventila 

Sav potreban materijal i radovi, uključujući čelične radove, temeljenje, nosače, sedla, klizne dijelove, 

nosiljke, komadi za proširenja, vijci za popravak, vijci postolja, vijci za temeljenje, popravak i 

učvršćivanje sa svim ostalim priključcima bit će isporučeni s cjevovodom i njegovom opremom na 

odobreni način. Ventili, brojila, odvajači nečistoća i ostali uređaji postavljeni u cjevovodu, moraju biti 

podržani neovisno o cijevima koje povezuju. 

Gdje god je moguće, potrebno je osigurati fleksibilne spojeve sa zateznim vijcima ili drugim načinima 

prenošenja uzdužnog opterećenja duž cjevovoda u cijelosti tako da vanjska sidrišta na praznim 

krajevima, komadi i zasuni mogu biti svedeni na minimum. Izvođač će ukazati na svojim radnim 

nacrtima koji su potporni komadi neophodni za sidrenje cjevovoda, a koji će biti dostavljeni s njegove 

strane.  

Svi nosači ili drugi oblici potpore koji se mogu lako izvesti, moraju biti izrađeni od čeličnih profila 

zakivanjem i zavarivanjem, a prednost ima korištenje odljevaka. Točke prolaza cijevi kroz podove ili 

zidove koristiti će se kao točke potpore, osim uz suglasnost Inženjera. Svi dodatci i učvršćivači moraju 

biti vruće pocinčani u skladu s poglavljem "Galvanizacija". 

2.9 Elektromotori 

2.9.1 Općenito 

Motori moraju biti napravljeni, obilježeni i dostavljen u skladu sa sljedećim općim normama:  IEC 34-1, 

34-5, 34-6 i 34-8, BS5000 ili jednakovrijedno. 

Motori će biti trofazni, potpuno zatvoreni kratkospojni motor indukcijskog tipa za kontinuirani rad u 

najgorim uvjetima, te pogodan za rad s navedenom električnom energijom (motori drenažnih pumpa 

u suhim crpnim stanicama mogu biti i monofazni). 

Motori će imati izlaznu snagu od najmanje 10% veću od zahtijevane prema zadanom parametru 

pogona. 

Motori će biti visoke učinkovitosti. 

Svi će motori od 400V biti kratko spojeni. Motori do 3,5 kW će biti opremljeni starterima koji će biti 

montirani direktno u mrežu. Motori sa snagom preko 3,5 kW će biti opremljeni s mekim upuštačima.  
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Faktor snage na mjestima rada (cos φ) mora biti najmanje 0,80 za motore sa snagom višom od 2,2 kW. 

Za motore su dopuštena dva uzastopna topla paljenja u navedenim radnim uvjetima u odnosu na sile 

opterećenja i inercije te šest paljenja u jednakim intervalima po satu u sličnim uvjetima.  

Izgradnja motora mora osigurati stupanj zaštite najmanje IP 67. 

2.9.2 Izolacija 

Izolacija motora mora biti klase F ili H, u skladu sa zahtjevima iz HRN EN 60034 ili jednakovrijedno. 

Granica za podizanje temperature tijekom rada ne smije prelaziti onu za klasu B s  temperaturom 

okoline od 49°C. 

Motor mora biti usklađen s ISO 2373 ili jednakovrijedno, vibracija klase N. 

Razina buke mora ispunjavati najmanje zahtjeve norme IEC 34-9 ili jednakovrijedno. 

2.9.3 Termorezistori 

Motori zavojnice moraju biti opremljeni: 

(a) termorezistorima tipa PTC za motore iznad 15 kW 

(b) termorezistorima tipa PT100 za motore preko 200 kW. 

Senzori će temperature biti u izravnom kontaktu sa svakom fazom pokretanja motora. Svi će 

termorezistori biti povezani kako bi se osigurao jedan strujni krug za povezivanje s vanjskim relejem 

koji će moći djelovati na motor. 

2.9.4 Ležajevi 

Ležajevi motora moraju biti sposobni izdržati statička i dinamička opterećenja te se dimenzioniraju za 

100.000 sati neprestanog rada. 

Ležajevi će imati mazalice prikladne za osiguranje adekvatne opskrbe mazivom, osim ako nisu 

zapečaćeni. 

To će omogućiti dodatak lubrikanata bez potrebe za demontažu. 

2.9.5 Grijači protiv kondenzacije 

Motori će biti kontinuirano grijani protiv kondenzacije. Izvođač će odrediti veličinu u skladu s veličinom 

motora. Grijalice moraju biti smještene unutar motora kako toplina ne bi oštetila izolaciju smotanih ili 

povezanih kabela. 

2.9.6 Razvodne kutije 

Razvodne će se kutije nalaziti na odgovarajućim mjestima i biti odgovarajuće veličine kako bi se 

prilagodile zahtjevima povezivanja. 

Kutije moraju biti odvojene od okvira te biti povratne kako bi kabeli mogli ići na dnu, odozgo ili na obje 

strane, ovisno o tome što je  povoljnije. 
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Prateći dijelovi terminala moraju biti uređeni tako da se može rastaviti opskrba motora, bez 

narušavanja njegove unutarnje veze. 

Izlaz svake zavojnice treba ići na zaseban terminal te će veze biti spojene kako bi se omogućila 

međusobna konekcija pojedinih terminala.  

Grafikon će za spajanje biti postavljen unutar poklopca priključnog kabineta koji će biti opremljen 

brtvama otpornim na ulja.  

Isto tako, terminali će biti osigurani protiv kondenzacije grijačem i brtvama na mjestima ulaza kabela. 

Potrebno je postaviti obavijest unutar priključnog kabineta kako slijedi: Sustav grijanja je spojen na 220 

V mrežu – Izolirati negdje drugo. 

2.9.7 Oznake 

Izvedba motora i podatci moraju biti u skladu s IEC 34 -1 ili jednakovrijedno i ugravirane na ploči na 

svakom motoru, sa sljedećim podatcima: 

(a) primjenjive HRN norme 

(b) proizvođač 

(c) serijski broj 

(d) model / tip 

(e) klasa izolacije 

(f) broj faza 

(g) snaga u kW 

(h) napon 

(i) frekvencija 

(j) brzina okretanja 

(k) vrijednost pod punim opterećenjem 

(l) faktor snage 

2.10 Općenito – elektroradovi 

Opća elektrotehnička specifikacija će biti ispunjena sa svim elektrotehničkim komponentama te svom 

opremom i instalacijama koje sačinjavaju Ugovor. 

Općenito govoreći, svi radovi i dobava opreme bit će detaljno opisani u nastavku. 

Kategorije elektrotehničkih radova: 

(a) električni paneli za struju srednjeg napona (SN) i niskog napona (NN) - distribucija, razmještaj 

i zaštita 

(b) SN i NN energetski kablovi za opskrbu opreme i instalacija, razmještaj i upravljanje kablovima, 

označavanje i automatizacija 

(c) trase podzemnih kablova, rovovi, uključujući sve tipove spojnih elemenata 
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(d) ugradnja unutarnjeg ožičenja i završetaka 

(e) ožičenje strujnih krugova, regulacijski i upravljački krugovi, instrumenti, označavanje i signalne 

svjetiljke 

(f) instalacija zaštite od groma 

(g) uzemljenje i izjednačenje potencijala glavne sklopke uzemljenja cijelog pogona 

(h) automatizacija procesa sustava, zasnovana na industrijski standardiziranom sustavu koji koristi 

PLC – Programmable Logic Controllers 

(i) instrumenti 

(j) centralni sustav nadzora - dispečer - omogućen na standardnom korisničkom sučelju osobnog 

računala (PC) 

(k) sustav neprekidnog napajanja zasnovan na neprekidnim napajanjima (UPS-ovima) za PC-e i 

PLC-ove. 

Sljedeći radovi će također biti uključeni: 

(l) izvođenje svih građevinskih radova neophodnih za postavljanje kanala i trasa elektrotehničkih 

instalacija, kao i oslonce/pridržanja kanala i kablova te ostalih komponenti i elektrotehničkih instalacija 

na konstrukciju građevina 

(m) zemljani radovi za potrebe podzemnih kablova 

(n) nabava i postavljanje potrebne instrumentacijske opreme 

(o) osiguranje kvalitete svih radova 

(p) kalibracija pretvarača i odašiljača 

(q) probni rad i puštanje u pogon 

(r) tehnička dokumentacije vezana za sve provedene radove 

(s) obuka i edukacija radnika. 

2.10.1 Norme i pravilnici 

Sva elektrotehnička oprema, materijali i izvedeni radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima normi 

izdanih od europskih organizacija IEC, EN, CEN, CENELEC i ETSI, nacionalnim normama kao što su ASRO, 

DIN, AFNOR, BSI ili ako se niti jedna ne primjenjuje, onda one koje su u skladu s najboljom praksom. 

Sva elektrotehnička oprema, materijali i izvedeni radovi moraju zadovoljiti minimalno HRN norme i 

druge međunarodne norme. 

Za sve nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, 

zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su 

utvrdila europska normizacijska tijela, odnosno nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili 

nacionalne tehničke specifikacije, a koje su navedene u ovoj tehničkoj dokumentaciji, sukladno članku 

209. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) priznaju se „jednakovrijedne“. 

Svaka će komponenta biti u kategoriji proizvoda širokog raspona s karakteristikama  na međunarodno 

prepoznatom standardu kvalitete. 
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Svaka će komponenta imati europsku oznaku sukladnosti EC. 

Ukoliko su neke druge norme, pravilnici ili projektantski naputci više važeći od gore spomenutih 

dokumenata, prioritet imaju te norme, pravilnici ili projektantski naputci. 

2.10.2 Radni uvjeti 

Za svu opremu, komponente i materijale vrijedi sljedeće: 

(a) Proizvodi moraju biti iz standardizirane serije, proizvođača prepoznatog po proizvodima koji 

zadovoljavaju radne uvjete i okruženje slično onome iz Ugovora. Broj proizvođača elektrotehničke 

opreme i uređaja će biti minimalan. 

(b) Moraju biti projektirani i konstruirani za kontinuirani rad pod punim opterećenjem u 

klimatskim uvjetima najmanje jednako zahtjevnim kao onim prikazanim ovim dokumentom. 

(c) Moraju dovesti do smanjivanja troškova održavanja. U sklopu projekta koristit će se isključivo 

nova oprema, komponente i materijali. 

2.10.3 Elektromagnetska kompatibilnost 

Elektromagnetska kompatibilnost (CEM) predstavlja mogućnost komponenti, krugova, opreme i 

sustava da odgovarajuće funkcioniraju u elektromagnetskom okruženju, bez proizvodnje 

neprihvatljivih smetnji (emisija) u odnosu na drugu opremu i sustave ili da budu nekompatibilni s 

drugim sustavima u radu pod istim elektromagnetskim okruženjem.  

2.10.4 Dokumentacija 

Kako na razini projektiranja tako i na razini izvedbe, sva elektrotehnička oprema i instalacije bit će 

označeni prema sljedećim normama: 

(a) HRN EN 60445 ili jednakovrijedno 

(b) HRN EN 60446 ili jednakovrijedno 

(c) HRN EN 60654 ili jednakovrijedno 

(d) HRN EN 60417 ili jednakovrijedno 

(e) HRN EN 60617 ili jednakovrijedno 

(f) HRN EN 61082 ili jednakovrijedno 

Dokumentacija će sadržavati sljedeće nacrte: 

(a) situacija 

(b) plan energetskih i upravljačko/signalizacijskih instalacija, plan uzemljenja i zaštite od groma 

(c) plan unutarnjih i vanjskih trasa kablova 

(d) plan rasporeda svih elektrotehničkih komponenti i opreme 

(e) lista svih električnih potrošača (uključujući instrumente) 
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(f) opća jednopolna shema, jednopolna shema, sheme vezivanja i dijagram ugrađenih uređaja, 

specifikacija aparata, lista priključaka, lista oznaka svih kontrolnih ploča, ormari i kutije, proračun 

dimenzija transformatora, kablova, priključaka, gromobrana 

(g) oznake i osvjetljenje struje energetskih i komandnih kablova, I/O ploče PLC-ova 

(h) specifikacije sve nabavljene elektrotehničke opreme i komponenti. 

Naručitelj će kod odabira materijala i opreme voditi računa o klimatskim uvjetima područja izvođenja. 

Oprema postavljena vani mora biti otporna na promjene temperature te onemogućiti skupljanje vlage 

u bilo kojem svom dijelu. 

Pokretanje narudžbe za proizvodnju opreme i materijala neće biti provedeno dok se ne ishodi pismeno 

odobrenje Inženjera za odgovarajuće nacrte. 

2.10.5 Okruženje 

Elektrotehnička oprema i instalacije moraju funkcionirati pod optimalnim uvjetima na različitim 

lokacijama u sklopu ovog Ugovora, ovisno o slučaju, unutra ili vani. 

2.10.6 Ožičenje 

2.10.6.1 Općenito 

Kablovi i vodiči će obavezno biti bakreni te će biti dobavljeni od odobrenog proizvođača i to, po 

mogućnosti, jedan proizvođač za sve kablove i vodiče. Svaki kolut ili snop kablova biti će popraćen 

certifikatom sa označenim imenom proizvođača, klasom kablova te rezultatima i datumom ispitivanja. 

Kablovi proizvedeni 12 mjeseci i više od dana dobave, neće biti prihvaćeni. Kompletno ožičenje mora 

imati stegnute završetke. U slučaja kada se kabl reže s bubnja, kraj kabla se mora odmah stegnuti kako 

ne bi došlo do ulaska vlage. Kablovi se neće prevoziti do mjesta ugradnje u izdvojenim snopovima, ali 

dio kablova manje duljine se može prevoziti na istom kolutu. Naručitelj će biti u potpunosti odgovoran 

za nabavu i trošak svih kablovskih koluta. 

Naručitelj će predati plan kablova koji sadržava: odobrenje, detaljizirane dimenzije, dimenzije, duljine 

te instalacijske i upravljačke metode svakih pojedinih kablova. 

Kablovi i vodiči trebaju odgovarati transportnoj klasi struje pod normalnim uvjetima i uvjetima kratkog 

spoja specifične snage. Kod proračuna klase i poprečnog presjeka kablova i vodiča, treba uzeti u obzir 

sljedeće faktore:  

(a) maksimalno dozvoljeni proboj kod pokretanja i trajnih operacija 

(b) gustoću struje kod ocjenjivanja i pokretanja 

(c) vrstu i veličina preopterećenja 

(d) nivo i trajanje kratkog spoja u ovisnosti o zaštitnim relejima strujnih krugova i osigurača 

(e) podešavanje prenapona na relejima 

(f) duljinu trase, vrstu polaganja, broj kablova, temperaturu okoliša. 

Kablovi koji ispunjavaju zahtjeve BS, IEC normi ili odobrenih ekvivalentnih normi, biti će prihvaćeni, s 

dokazom da su svi dobavljeni kablovi za potrebe provođenja struje svake operacije, usuglašeni sa 

nacionalnim normama. Svaki će kabel biti usuglašen s normom u ovisnosti o namjeni. Norme opisane 
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u daljnjem tekstu označavaju vrstu kabla koji se koristi u projektiranju. U slučaju da Naručitelj želi 

koristiti kablove na osnovu drugih normi, potrebno je Inženjeru dostaviti podatke o transportnim 

kapacitetima, podrežimski faktor, itd.  

2.10.6.2 Srednjenaponski i niskonaponski kablovi 

Srednjenaponski će kablovi će biti usuglašeni s posljednjim normama: HRN HD 620 S2 dio 10C ili 

jednakovrijedno, IEC60 502-2,  za napon  U0/U  12/20/24 kV. Opis konstrukcije je vodič od bakra, zatim 

ekran vodiča od poluvodljivog materijala,  izolacija XLPE masa, ekran izolacije također od poluvodljivog 

materijala, separator od poluvodljive vrpce,  električna zaštita od bakrene žice ili trake, ispuna od PVC-

a i vanjski plašt od PVC-a.  Posjeduje električnu zaštitu oko svake žile i uzdužnu vodonepropusnost 

kabela. Može se polagati u zemlju na konzole bez mehaničkih naprezanja 

Energetski će kabeli do napona od 1 kV biti ispitani po normama: HRN HD 603 S1 dio 5g ili 

jednakovrijedno, IEC60 502-1 ili jednakovrijedno, Opis konstrukcije je vodič od bakra, izolacija od XLPE 

masa, ispuna od termoplastične vrpce i plašt od PE mase. Može se polagati u zemlju ili vlažne prostore 

gdje se ne očekuju mehanička naprezanja, radna temperatura vodiča je 90°C. 

2.10.6.3 Savitljivi kablovi 

Savitljivi će se kablovi koristiti kod spajanja mobilne opreme i strojeva. Kablovi moraju imati PVC 

omotač, vodič od finožičnog višežilnog bakra,  PVC izolirane vodiče, prema normama za napon 

300/500V usuglašene s posljednjim normama. 

2.10.6.4 Kablovi za mjerne i kontrolne mehanizme 

Signalni će kablovi biti izolirani polietilenom ili PVC-om, postavljenim u paricu sa individualnom i 

kolektivnom ekranizacijom, finožični višežilni vodič od bakra s opletom od pokositrenih bakrenih žica i 

folijom od umjetnih vlakana. Signalni će se kablovi koristiti u signalno upravljačkim krugovima (ožičenje 

PLC-a, strujne petlje 4-20 mA i drugo). 

Kablovi će biti standardizirani za napon od 300/500V te će ispuniti zahtjeve posljednjih normi.   Kablovi 

s kolektivnom ekranizacijom će se smjeti koristiti u slučajevima kada provode signal visokog nivoa (npr.:  

4-20mA) i trasa nije dulja od 30m. U slučajevima trasa duljih od 30 m ili signala niskog nivoa, koristit će 

se kablovi individualne i kolektivne ekranizacije ili specijalizirani kablovi za instrumente. 

Analogni kablovi za provođenje analogno signala, mogu se koristiti u slučajevima kada signal nema 

napon veći od 24V d.c. i maksimalna snaga struje koja prolazi snopom iznosi 20mA. 

 

2.10.6.5 Izvedba 

2.10.6.5.1 Općenito 

Srednjenaponski kablovi se mogu polagati direktno u zemlju. Ostali energetski i signalno-upravljački 

kabeli se polažu kroz zaštitne podzemne cijevi ili postavljaju na PK kanale ili PVC kanalice. 

U uvjetima kada je više kablova postavljeno u istom kanalu, cijevi ili rovu, treba uzeti u obzir njihovo 

zagrijavanje. Križanja treba izbjegavati gdje je god moguće. Kabeli za srednji napon moraju biti odvojeni 

od signalnih kabela. 
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Ulaz će kablova unutar opreme biti na istome mjestu po mogućnosti na jednaki način. Nije dozvoljeno 

provoditi ulazne i izlazne kablove na istoj ploči u različitim pozicijama (gore-dolje) već isključivo kroz 

jedno mjesto. 

Kod polaganja kablovi će imati sve potrebne dodatke, potpore, zatezače, spojnice, kanale, stube, vijke, 

matice, ogrlice, kućišta, proturne dijelove, pijesak, betonske kape, zaštitnu traku te oznake trase. 

Za označavanje podzemnih trasa koristit će se traka postavljena u zemlji iznad kablova. Traka je širine 

150 mm i postavlja se na dubini od 30 cm od površine i na njoj je ispisano „POZOR! ENERGETSKI KABEL“. 

Produživanje kablova treba izbjegavati, no ukoliko je neophodno, ugradit će se spojnice uz odobrenje 

Inženjera. 

U slučajevima kada su trase kablova izložene sunčevom svjetlu, postavit će se kablovi sa zaštitom od 

vremenskih prilika. 

Kada se postavljanje kablova, na mjestima izloženim suncu, ne može izbjeći, izvršit će se zaštita kablova 

prekrivanjem kako bi se izbjeglo zagrijavanje. Metoda će zaštite kablova biti odobrena od Inženjera 

prije nego se krene u izradu.   

Kablovi provedeni unutarnjim trasama bit će bakreni kablovi izolirani PVC oblogom, postavljeni 

direktno ili kroz kanale pričvršćene na zidove ili metalne konstrukcije. 

2.10.6.5.2 Kanali i vodilice 

Vodilice će biti perforirane, čvrste i pocinčane sa dvostruko presavijenim rubovima, dimenzionirane da 

omoguće ugradnju 25% više kablova od količine predviđene Ugovorom. 

Vodilice će biti poduprte odgovarajućim pocinčanim kanalom ili tvorničkim nosačima. 

Minimalna će širina iza kablova do vodilica biti 25 mm i odgovarajuća za učvršćenje kabla PVC vezicama. 

Kod strukturnih dilatacija treba prekinuti vodilice i ugraditi spojnicu za električne vodiče. 

Kanali će biti od lakog čelika ili plastike te usuglašeni s normama HRN EN 50085 ili jednakovrijedno i 

HRN EN 61537 ili jednakovrijedno. Vodilice će biti proizvedene od mekog čelika. Vodilice i kanali od 

mekog čelika bit će pocinčani. Na mjestima gdje su vodilice ili kanali presječeni, bušeni ili imaju bilo 

kakva oštećenja, treba provesti mjere sanacije i dovesti pocinčanje u početno stanje. Broj kablova u 

vodilicama ne smije prijeći broj preporučen u normi IEC 60364 ili jednakovrijedno, a rezultirajući 

prostorni faktor ne smije prijeći 45%. 

Učvršćenje vodilica i kanala te smještanje kablova unutar njih treba provesti koristeći isključivo alate i 

spojeve odobrene od proizvođača. Pomagala i spojevi će biti proizvedeni kao nehrđajući ili imati 

nehrđajuću zaštitu. 

2.10.6.5.3 Sustavi vodova 

Ugradnja će cjevovoda biti provedena tako da se u potpunosti spriječi ulazak vode ili skupljanje 

kondenzata unutar njih. U određenim uvjetima ugrađivat će se sa nagibom od 0,5 do 1 % između dvije 

mlaznice. 

Cijevi će se postavljati na horizontalnim ili vertikalnim trasama. Odstupanja su moguća ukoliko to nije 

moguće. 
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Vodovi će unutar građevina biti ili od visoko otpornih PVC cijevi, ugrađenih sa spojevima zavarenih 

otapalom, ili od vruće valjanog pocinčanog čelika do klase 4 prema HRN EN 60439 ili jednakovrijedno, 

spojenog vijčanim spojnicama. Vodovi će izvan građevina biti od pocinčanog čelika. Na mjestima gdje 

su pocinčane cijevi presječene ili imaju bilo kakva oštećenja, treba provesti mjere sanacije i dovesti 

pocinčanje u početno stanje 

Sustavi će vodova biti usklađeni sa normama HRN EN 61386 ili jednakovrijedno i HRN EN 50086 ili 

jednakovrijedno dok broj kablova unutar cijevi bit će u skladu s preporukama iz IEC 60364 ili 

jednakovrijedno. 

Pomagala i spojevi vezani za vodove bit će proizvedeni kao nehrđajući ili imati nehrđajuću zaštitu. Niti 

jedna cijev ne smije biti promjera manjeg od 20 mm. 

Kablovi će biti kontinuirani cijelom trasom. Nije dozvoljeno vršiti spajanje kablova unutar cijevi ili na 

spojnim točkama. Produžne će spojnice biti smještene tako da ne dolazi do dva uzastopna kruta luka, 

odnosno da se osigura 9 m ravne trase između dvije produžene spojnice. 

Kod postavljanja vodova treba osigurati spojne elemente. Savitljivi će metalni vodovi biti izrađeni od 

jednoslojnog nehrđajućeg čelika presvučenog PVC oblogom s odgovarajućim presvučenim spojnicama 

i finalne PVC obloge. Zasebne će konzervirane bakrene žice za uzemljenje biti provedene kroz vodove 

i spojene na terminal uzemljenja na svakom kraju. 

Na mjestima gdje se vodovi spajaju s opremom koja nema navoje ili otvore, kao što su razvodne ploče, 

razvodne kutije i dr., bit će potrebno izraditi završetak sa šestokutnom unutarnjom glatkom muškom 

maticom koja će se povezati sa spojnicom korištenjem zračnog pištolja. 

Vodovi koji se križaju s izvučenim spojevima bit će povezani produženom spojnicom unutar revizijskih 

kutija sa svake strane i sa žicom za uzemljenje provedenom između kutija. Na mjestima gdje su kružne 

kutije premazane zaštitnim slojem, treba osigurati spojne brtve za zatvaranje spojeva. 

Na mjestima gdje je razmak između površine kutije i zida ili stropa premašuje 6.5 mm potrebno je 

ugraditi produžni prsten.  

Kutije će vodova, standardne ili prilagođene, biti učvršćene za konstrukciju sa najmanje 2 vijka 

neovisno o sustavu vodova. Treba koristiti vijke od mesinga ili nehrđajućeg čelika.  

Sustav vodova će biti poduprt unutar 300 mm od kutija i u intervalima od 1 m na ravnim trasama.  

Prodori će vodova kroz zidove biti izvedeni tako da dozvole ugradnju najmanje 6 mm gipsa ili drugog 

materijala između. 

Kablovi će biti ugrađeni unutar vodova ili kanala samo ako je temperatura prostora bila iznad 5°C više 

od 24 sata. 

Ožičenje završnih pod-krugova u više točaka treba izvršiti čeonim petljama sa svim spojevima unutar 

glavnih sklopki, razvodnih ploča, rasvjetnim kutijama ili drugim kutijama.  

Naponske i neutralne kablove istih strujnih krugova treba provoditi kroz iste vodove. 

Nije dozvoljeno korištenje krutih tipova laktova, koljena i drugih fazonskih komada. 

Za potrebe spojnih i rasvjetnih točaka koristit će se standardne kružne kutije od kovanog željeza. 

Krajevi će vodova biti pokriveni poklopcem. 
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Vodovi će biti tako postavljeni da omoguće uvlačenje ožičenja i nakon završne obrade zidova, stropova 

i podova. Sustav će vodova biti električno i mehanički neprekinut.  

Trase će vodova biti postavljene uredno i simetrično tako da su vodovi postavljeni horizontalno ili 

vertikalno. Koso je postavljanje prihvaćeno samo u slučajevima kada su vodovi paralelni s nekim 

dijelom građevine. Vodovi će biti postavljeni na udaljenosti od 150 mm od vodovodnih i kanalizacijskih 

cjevovoda ili neke druge infrastrukture.  

Vodovodi će biti postavljeni tako da se sva skupljena vlaga unutar njih može ispustiti u najnižoj točki 

gdje će se izvesti ispusni ventil.  

Savijanje vodova treba izvesti na strojevima za savijanja koristeći pravilno formiranje profila. Niti jedan 

luk ili koljeno ne smije biti manjeg promjera od 3 puta vanjskog promjera voda.  

Na mjestima oštećenja pocinčanja u procesu postavljanja ili formiranja voda, treba izvršiti sanaciju 

jednim bogatim primarnim premazom cinka i premazom od aluminijske boje. Svi će izloženi spojevi biti 

obrađeni na isti način osiguravajući vodonepropusni spoj. 

Vod ne smije biti korišten kao povrat uzemljenja. 

Masti, prašci ili druga mazala ne smiju biti korištena prilikom postavljanja kablova, radi olakšanja 

procesa, bez pismenog odobrenja Inženjera. 

Na mjestima gdje se vodovi povezuju s opremom koja vibrira prilikom standardnog funkcioniranja, 

treba koristiti fleksibilne vodove. 

2.10.6.5.4 Podzemna električna mreža - ugrađeni kablovi 

Kablovi će se u zemlju postaviti na sloj zemlje ili pijeska te prekriti rasutom zemljom (maksimalna 

granulacija 2 mm) ili pijeskom (prema projektu) s ukupnom visinom od dna rova do trake upozorenja 

ili zaštitne ploče (prema projektu) od najmanje 20 cm. Rov će se zatrpati materijalom iz iskopa.  

Dubina rova bit će 0.8 m, ali može varirati u ovisnosti o drugim podzemnim instalacijama. Preduboko 

postavljanje kablova nije prihvatljivo, osim ako nije moguće drugačije te se kablovi također neće 

postavljati ispod nivelete vodova. 

Prije postavljanja kablova, rov će se očistiti od oštrog kamenja i drugog materijala te će se dno rova 

prekriti zbijenim pijeskom ili finim zemljanim materijalom u sloju debljine 50 mm.  

Kablovi će se postavljati direktno s koluta kako bi se izbjeglo uvijanje kabla i stvaranje petlji te će se 

kod prolaska ispod temelja, građevina, kutova ili kamenja voditi računa o sigurnosnim mjerama takvog 

prolaska. Kablovi povlačeni automobilom ili ručno, povlačit će se s kolutova kako bi se izbjegao kontakt 

kabla s površinom tla. Kablovi će se postavljati u rov vijugavo kako bi se izbjeglo stvaranje naprezanja 

unutar kablova prilikom zatrpavanja rova ili kod budućeg namještanja. Nakon postavljanja, kablovi će 

se zatrpati pijeskom ili prosijanom zemljom te zbiti do sloja debljine 100 m. Na visini od 0.3 m iznad 

kabla postavit će se traka upozorenja. 

Na mjestima gdje se postavljaju kablovi različite napregnutosti u isti rov na istu visinu, potrebno je 

postaviti vertikalne ploče kako bi se kablovi razdvojili. 

Signalno-upravljački kabeli se neće postavljati bliže od 1000 mm od SN kabela. 
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2.10.6.5.5 Kabelski kanali 

Kabelski će kanali dobavljeni prema Ugovoru biti od PVC cijevi sa gumenim prstenastim spojnicama i 

promjera ne manjeg od 100 mm. Kanali će biti opremljeni najlonskom povlačnom žicom (minimalno 1 

kN). Povlačna će žica biti zadržana u cijevi nakon postavljanja kabla. 

Nakon postavljanja kabelski će kanali biti zatvoreni na oba kraja te na mjestima ulaska u zgradu ili 

zdenac ili gdje je kraj kanala vidljiv, korištenjem ekspandirajućeg poliuretana nepropusnog za vodu, 

plin i štetočine. Duljina će pjenastog čepa biti najmanje 300 mm. 

Krajevi će se cijevi na oba kraja zaliti betonom u duljini od 150 mm. 

2.10.6.5.6 Prodori kablova 

Na mjestima korištenja kabelskih prodora, Izvođač će postaviti pomične poklopce neophodne za 

ugradnju kablova. Nakon završetka provlačenja kablova, prodori će se zatvoriti ekspandirajućom 

poliuretanskom pjenom. 

Kablovi će se na mjestima ulaska u zgradu zabrtviti. 

Na mjestima gdje kablovi ulaze u zgradu ili prolaze kroz dijelove unutar zgrade, izvršit će se brtvljenje 

svih prolaza i prodora dovoljno dobro da se postigne otpornost na ulazak vlage. Odabrana će metoda 

brtvljenja imati protupožarnu otpornost od 30 minuta. 

2.10.6.5.7 Označavanje kablova 

Na kraju svakog kabla treba na jedinstvenu i vidljivu poziciju postaviti oznaku, definiranu u shemi 

ožičenja, koja će specificirati broj i evidenciju kabela te broj i oznaku strujnog kruga iz sheme 

elektroprojekta. Oznake će se izvesti od mesinganih, aluminijskih, olovnih ili bakrenih prstena, 

ojačanim nehrđajućim navojem provučenim kroz dvije fiksne rupe, svaka na jednom kraju kabla. 

Ukoliko krajevi kablova nisu vidljivi, oznaka će se vijcima pričvrstiti unutar ploča. 

Tri faze kabla označit će se sa L1, L2 i L3 ili obojiti crveno, plavo i smeđe te će se iste oznake koristiti  

Upravljački će se kablovi označiti individualno, na svakom kraju prstenom s istom brojčanom oznakom. 

2.10.7 Uzemljenje 

2.10.7.1 Općenito 

Uzemljenje treba odgovarati zahtjevima posljednjih norma HRN EN 61140 ili jednakovrijedno, HRN HD 

60364 ili jednakovrijedno, HRN EN 50164-2 ili jednakovrijedno. Naručitelj je odgovoran za dobavu i 

ispunjenje svih zahtjeva lokalnog distributera električne energije vezanih za uzemljenje. 

Sve metalne konstrukcije građevina, nul točke električnog sustava, ekrani upravljačkih i naponskih 

kablova, vanjski metalni dijelovi pogona, uključujući strukturne metalne konstrukcije, vodovi, ograde i 

vrata, spojit će se na sustav uzemljenja. 



RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD 

REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA 

Knjiga 3: Tehničke Specifikacije Stranica 142 

Kontinuitet uzemljenja na područjima izvan električnog sustava, osigurat će se preko metalnih 

površina, prirubnica vodova, metalnih spojnica i priključnih metalnih dijelova. Na dijelovima vodova 

gdje postoji veći otpor uzemljenju ili opasnost od korozije ili slično, što bi moglo dovesti do većeg 

otpora uzemljenju i utjecati na kontinuitet uzemljena, postavit će se stezaljke za uzemljenje. 

Izvođač treba ishoditi sva potrebna odobrenja prije spoja na energetsku mrežu. 

2.10.7.2 Uzemljivači 

Uzemljivači će biti tipa Ol-Zn ili Fe-Zn te postavljeni u zemlju na dubinu najmanje 2400 mm koristeći 

metodu odobrenu od proizvođača uzemljivača. 

Uzemljivači će se proizvesti od odgovarajućeg materijala koji granatira nisku vrijednost otpora i dugi 

životni vijek.  

Ukoliko sastav terena ne dozvoljava postavljanje vertikalnih uzemljivača, koristit će se mrežasti 

(horizontalni) uzemljivači načinjeni od Fe-Zn traka minimalnih dimenzija 20 mm x 3 mm. Trake će se 

postaviti u rov na dubini od najmanje 600 mm. 

2.10.7.3 Vodiči uzemljenja 

Mreža uzemljenja prostirat će se kroz cijelu konstrukciju u prstenastoj formi s granatim 

međuspojevima do svakog dijela opreme ili strukture koje se uzemljuju. Uzemljenje će se vršiti preko 

kablova od isprepletenog bakra presvučenog zeleno/žutom PVC zaštitom. 

Zaštita će se dijelova instalacija izvesti uzemljenjem. 

Svi goli dijelovi podzemnih vodiča uzemljenja trebaju se odgovarajuće zaštititi od direktnog kontakta s 

tlom kako bi se izbjegla elektrolitička korozija. Završetci će uzemljenja biti izvedeni stisnutim kabelskim 

stopicama. Međuspojevi će biti direktno povezani stisnutim stopicama ili zalemljeni. 

Glavni će vodič uzemljenja imati površinu poprečnog presjeka toliku da može poslužiti kao zaštitni 

vodič strujnog kruga svih dijelova i opreme spojene na njega. Na točki spoja a distributivnom mrežom, 

uzemljenje treba zavareno spojiti s glavnim vodičem uzemljenja ili terminalom uzemljenja na terenu.  

Osim razvodnih ploča i kontrolnih soba, sva elektrotehnička oprema treba biti spojena na glavni vodič 

uzemljenja. Poveznica ostalih metalnih konstrukcija i opreme treba također biti spojena na vodič 

glavnog terminala uzemljenja. 

Vodiče s elektrotehničke opreme do glavnog vodiča uzemljenja treba tretirati kao zaštitne vodiče 

strujnog kruga kako je opisano u IEC 60364 ili jednakovrijedno tamo gdje je primjenjivo. 

Armirani i omotani kablovi nisu prihvaćeni kao zaštitni vodiči strujnog kruga (CPC). 

Na mjestima gdje će se koristiti bakreni spojevi za održavanje kontinuiteta uzemljenja, treba primijeniti 

sljedeće: 

(a) Sve će trake biti od mekanog visoko provodljivog bakra. 

(b) Na mjestima pričvršćenja za građevinske konstrukcije treba koristiti mesingane stezaljke ili 

sedla. Za potrebe pričvršćenja traka ne smiju se bušiti rupe u trakama. Izbušene rupe za potrebe 

pričvršćenja na dijelove Radova ne smiju smanjiti ukupnu površinu poprečnog presjeka spoja. 

(c) Na mjestima gdje trake ulaze u zemlju ili su izložene koroziji, treba ih omotati PVC trakom ili 

PVC plaštem. 
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(d) Spojevi će biti konzervirani prije sastavljanja, zakovani i zavarani. 

(e) Učvršćenje će spojeva biti izvedeno maticama i vijcima od bakra ili bronce visoke čvrstoće. 

2.10.7.4 Spojevi 

Zaštitni će vodiči strujnih krugova (CPC) i spojni vodiči biti kontinuirani cijelom duljinom gdje god je 

moguće. Spojevi zaštitnih vodiča pod krugova treba spojiti na glavno uzemljenje/CPC stegnutim 

spojnicama. Svaki će spoj imati pločicu sa oznakom „Sigurnosni vodič uzemljenja i zaštite strujnog 

kruga. Ne uklanjati.“. 

Vodiči uzemljenja i oni za spoj na uzemljenje, trebali bi, ukoliko je moguće, biti kontinuirani cijelom 

duljinom. 

Površine će opreme na koju će se povezati uzemljenje biti očišćene od boje ili bilo kojih drugih 

neprovodljivih materijala te premazani vazelinom. 

Svi će spojevi uzemljenja biti pričvršćeni koristeći konzervirane pritisnute kabelske stopice te nakon 

postavljanja premazani vazelinom kako bi se spriječio utjecaj atmosferilija. 

Spojevi će biti pristupačni radi kontrole. 

Kod podzemnog postavljanja kablova i CPC-a, spojevi CPC-a će biti izvršeni u nadzemnim linijskim 

kutijama. 

Sustavi uzemljenja na uređajima s električno upravljanim vanjskim pogonskim mehanizmima, 

opskrbljivani kolektorskim prstenima i četkicama u njihovoj središnjoj koloni, bit će sa sljedećim 

svojstvima: 

(a) Spoj će uzemljenja s rotirajućeg sklopa na sabirnicu uzemljenja biti preko diskretnog 

kolektorskog prstena i četkice na isti način kao i svi drugi električni spojevi. 

(b) Kao dodatak priključku rotirajućeg sklopa treba ugraditi i sklop s diferencijalnom strujom, gdje 

snaga diferencijalne struje ne prelazi 30 mA, a vrijeme isključenje iznosi 0.4 sekunde. 

2.10.7.5 Vanjske metalne konstrukcije 

Metalne konstrukcije smještene unutar 2,5 m od drugih metalnih konstrukcija koje se mogu 

naelektrizirati, trebaju također biti spojene na sustav uzemljenja/CPC te imati pričvršćenu oznaku 

upozorenja. 

2.10.8 Vanjska oprema 

2.10.9 Utičnice 

Utičnice smještene vani, u radionici ili industrijskim pogonima bit će usklađene sa CEE17 ili 

jednakovrijedno, IEC 309 ili jednakovrijedno, HRN EN 60309 ili jednakovrijedno te biti opremljene 

kućištem za ugradnju na površine, i to: 

(a) 400V – će biti 3P+N+E te opremljeni on/off prekidačem i četveropolnom sklopkom uzemljenja 

diferencijalne struje 30 mA 

(b) 230V – će biti 2P+E te opremljeni sa on/off prekidačem i uređajem za diferencijalnu struju 30 mA 

(c) 24V – će biti 2P+E. 
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Svaka će utičnica imati odgovarajući utikač. 

Strujni krugovi 24V AC utikača, za opskrbu mobilne rasvjete, opskrbljivat će se preko zasebnog 230/ 24 

V AC transformatora. Spojevi na sekundarne priključnice transformatora biti će opremljeni 

osiguračima. 

2.10.10 Razvodne ploče 

Elektroničke će se ploče dobavljati od specijaliziranih i autoriziranih dobavljača i biti će usklađene sa 

normama HRN EN 60439 ili jednakovrijedno. Elementi od kojih su ploče sastavljene biti će prema 

najnovijim verzijama odgovarajućih normi (npr. razdjelnici sa osiguračima biti će prema normi HRN EN 

60947 ili jednakovrijedno, magnetno metrički prekidači prema HRN EN 60898 ili jednakovrijedno, itd.). 

Držači se osigurača trebaju lako otkačiti kako bi se provelo ožičenje. Treba osigurati minimalno dva 

rezervna strujna kruga. 

Metalne će konstrukcije u sklopu razvodnih ploča biti potpuno izolirane od kućišta. 

Neutralna će traka imati najmanje jednu točku spoja za svaki distributivni put jedinice (npr. trostruka 

TP&N jedinica će imati 9 neutralnih spojnih točaka). 

Razvodne će ploče biti opremljene kompletom HRC osigurača ili MCB jedinica. 

Plan će strujnih krugova biti tiskan na negorivom materijalu i pričvršćen na unutarnju stranu vrata 

svake razvodne ploče. 

Razvodne će ploče biti opremljene odgovarajućim izolatorskim prekidačem. Uređaj povratne struje od 

30 mA treba postaviti na svaki utikač ili na strujni krug za utikače. 

2.10.11 Zaštita i završna obrada 

Materijali i oprema unutar instalacije bit će propisno zaštićeni od korozije. Osim kod opreme s 

jedinstvenim svojstvima gdje pocinčavanje ne bi odgovaralo, metalne dijelove treba zaštiti vrućim 

pocinčavanjem. Svaku štetu na zaštiti treba sanirati. Vijci, matice i ostala spojna sredstva bit će 

proizvedeni od nehrđajućeg materijala ili propisno zaštićeni protiv korozije. 

2.10.12 Tvornički izrađeni sklopovi (FBA) za niskonaponske razvodne kutije, kontrolne centre motora 

i upravljačke ploče 

2.10.12.1 Opći zahtjevi 

Ovi se zahtjevi odnose na izgradnju svih elektroničkih ploča, uključujući, ali ne ograničavajući se na 

upravljačke ploče, kontrolne centre motora, sklopke, kontrolne ploče, nadzorne ploče, kontrolno-

razdjelne ploče, ploče kliznih vodova, sučelja, lokalne kontrolne ploče, lokalne upravljačke kutije. 

Ukoliko nije drugačije navedeno, sklopna će oprema biti prema posljednjoj verziji normi HRN EN 60947 

ili jednakovrijedno i HRN EN 60439 ili jednakovrijedno. Obrazac će razdvajanja biti Obrazac 2 te će biti 

dimenzionirani na veličine specificirane u Ugovoru za rad sa strujom do 600V, 50 Hz, dijagram 

uzemljenja TN-C i TN-S. 

FBA treba izraditi tako da se normalno održavanje odvija sprijeda. Vrata će biti na šarkama sa bravom 

za ključanje standardnim ključem za svaki odjeljak. 
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FBA za vanjsko korištenje treba opremiti nehrđajućim kućištem. Vodonepropusno kućište treba 

osigurati minimalnu zaštitu IP55 i minimalno 1000 mm ispred opreme. 

2.10.12.2 Izvedba 

Ploče sa samo prednjim ulazom će biti opremljene pričvršćenim vratima s predviđenim prolazom za 

kablove. Nije prihvatljivo korištenje vijaka i pričvršćenja vidljivih izvana. Vođenje kablova direktno 

između ili iza odjeljaka nije prihvatljivo. 

FBA će biti modularnog tipa tako da se svaki četvrtasti odjeljak u sklopu ploče može odvojiti i opremiti 

samostalnim pristupnim vratima koja se mogu otvoriti do minimalnog kuta od 90°. 

Kućište FBA će biti izrađeno od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm, jednake visine te krute 

konstrukcije, a sve u zaštiti min. IP54 kako je definirano normom HRN EN 60529 ili jednakovrijedno. 

Završna će boja ploča biti prema standardu proizvođača. 

Treba postaviti čvrste pregrade kako bi se odvojilo opterećenje svakog odjeljka od sabirničke komore 

te spriječilo propadanje građevina u niže odjeljke, odnosno spriječio prodor oštećenja do drugih 

odjeljaka. Ukupna visina FBA, uključujući postolja, ne smije biti veća od 2300 mm. Izolirane ručke, 

kontrolni prekidači, dugmad, indikatorska svjetla i instrumentacija ne smiju biti postavljeni manje od 

500 mm i više od 1750 mm od razine gotovog poda. 

FBA treba postaviti na specijalizirana postolja visine 100-125mm, izrađena od čeličnih limova ili cijevi, 

tvornički zaštićenih od korozije. Postolje će biti uvučeno 10 – 12 mm od vertikalnog lica ploče kako bi 

se postigla kontinuirana ravna površina prednjice. Postolja treba propisano postaviti i poravnati na 

konstrukciju poda prije montaže i učvršćenja FBA na njih. 

Minimalni će razmak baze FBA i poklopca biti 200 mm, a minimalni razmak između poklopca i 

priključnog terminala treba također biti 200 mm. Interne će komponente biti pričvršćene za montažne 

ploče. 

Broj kablova postavljenih kroz interni kanal ne smije rezultirati prostornim koeficijentom većim od 45 

%. 

2.10.12.3 Sabirnice 

Sabirnice će biti izrađene od bakra i imati zaštitu od dodira. Mehanički i dielektrični kapacitet sabirnica 

i spojnih elemenata mora biti takav da bez ikakvog oštećenja provode struju pod najtežim uvjetima 

koji se mogu pojaviti unutar električnih instalacija. 

Dimenzije će bakrenih elemenata sabirnica biti jednake kroz cijelu ploču te će sabirnice biti jednakog 

nivoa kao i ulazni distributivni prekidač, osim ako nije drugačije definirano. 

Sabirnice će biti smještene u zasebne komore prema normi IEC 60439 ili jednakovrijedno te 

kontinuirane u svim sekcijama. 

Naponski će vodovi biti iste konstrukcije i iste razine zaštite kao i glavne sabirnice. 

Spojevi do i iz sabirnica će biti ili potpuno izolirani ili s odgovarajućim ekranima te svaki poklopac ekrana 

sabirnice i spoja treba označiti oznakom upozorenja. 

Treba osigurati jednostavan pristup sabirnicama radi naknadnog spajanja. 

Vrijednost, potporanj i veze glavnih spojeva sabirnice i glavnog strujnog kruga bit će projektirane za 

rad da izdrže isto kratkotrajno opterećenje kao i sabirnica. 



RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD 

REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA 

Knjiga 3: Tehničke Specifikacije Stranica 146 

Odjeljci će sabirnica biti takvi da rade u okruženju bez prisilne ventilacije. 

Transformatori će struje biti šipkastog tipa, preciznosti do HRN EN 60044 ili jednakovrijedno i 

postavljeni na izlazu kod kablova od ACB ili MCCB. 

2.10.12.4 Grijači i rashladni ventilatori 

Svaki će FBA odjeljak pune visine imati protukondenzacijski grijač upravljan termostatom i on/off 

prekidačem. Protukondenzacijski će grijači biti opskrbljivani preko MCB razvodne ploče koja se opet 

napaja preko FBA pomoćnih uređaja ili razvodne ploče građevine. 

Isključujući odjeljke sa sabirnicama, odjeljke koji sadrže opremu osjetljivu na toplinu koja može nastati 

tijekom normalnog rada, treba opremiti prisilnim rashladnim ventilatorima. Ventilatori će biti 

opremljeni filtrima kako bi se zadržao propisani nivo prašine i vlage FBA. Tamo gdje su postavljeni 

ventilatori treba osigurati njihovo automatsko paljenje kada kod se aktivira uređaj koji generira toplinu. 

Na vrata odjeljka treba postaviti indikator kvara ventilatora ili pregrijavanja odjeljka. 

2.10.13 Unutarnje ožičenje ploča 

Unutarnje će ožičenje ploča biti preko kablova izoliranim PVC-om, usklađenim sa HRN HD 603 ili 

jednakovrijedno.  

Kablovi će biti u sljedećim bojama: 

(a) Faze:    crvena, plava, smeđa 

(b) Nula:    svijetloplava 

(c) Kontrola:   sivo-crna 

(d) Uzemljenje:   zeleno-žuta. 

Sukladno s dijagramima, kablovi će strujnih krugova biti numerički ili slovno označeni na oba kraja 

ukazujući spoj strujnog kruga. Prihvatljivo je označavanje kablova strojevima za direktno označavanje. 

Naljepnice nisu prihvatljive. 

Svi terminali koji mogu biti pod naponom, kada je odjeljak izoliran vlastitom izolacijom, bit će 

prekriveni prozirnom plastikom s oznakom upozorenja „Opasnost, terminal pod naponom” te 

oznakom napona jasno naznačenom na plastici. Plastično će prekrivalo biti učvršćeno vijcima i dovoljno 

veliko da prekrije sabirnice terminala. 

Kontrolno ožičenje će imati izolirane zakrivljene završetke. Za svaku prekinutu jezgru treba osigurati 

terminal. Različite napone treba završiti na odvojenim sabirnicama terminala. 

Strujne krugove treba odvojiti od niskonaponskih i signalno-upravljačkih kablova. 

2.10.13.1 Završetci kablova 

Kablovi će biti završeni na internim nosačima stezaljki koji trebaju osigurati prostor od minimalno 300 

mm od kablovskih lukova te će biti odgovarajućih dimenzija kako bi osigurali da se svaki kabl može 

izvaditi bez micanja ostalih kablova. 

Potrebno je osigurati minimalno 150 mm prostora ispod i iznad nosača stezaljki kako bi se moglo 

pristupiti stezaljkama. Tamo gdje je potrebno, osigurat će se kabelska staza za pričvršćenje kablova. 
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Kontrolno će ožičenje imati izolirane zakrivljene završetke. Svaka će žica biti spojena na jedan terminal. 

Na mjestima gdje su različite voltaže završene na istoj vodilici, treba osigurati razdvojene i izolirane 

particije te označiti različite voltaže.  

Završetci će biti takvi da ne dođe do mehaničkog naprezanja u kablovima tijekom normalnog zatezanja 

i postavljanja. Kablovi i jezgre kablova treba identificirati omotavanjem krajeva plastičnom ljepljivom 

trakom. 

Rezervne vodiče treba završiti na odgovarajućim terminalima s ostavljanjem dovoljne duljine da 

dohvate bilo koji drugi kontrolni terminal unutar istog odjeljka. 

2.10.13.2 Sabirnice 

Sabirnice će biti onog tipa koji sadrži pozitivne mehaničke stezaljke na spoju, potpuno omotane te 

odgovarajuće za ugradnju na standardne DIN vodilice ili jednakovrijedno. 

Instrumenti koji koriste ravne kabelske priključke, D-Sub priključke ili DIN priključne trake ili 

jednakovrijedno za svoje spajanje, bit će završeni na DIN ili jednakovrijedno sučelju vodilica koje se 

sastoje od električnog priključka i spojnog terminalnog bloka s identifikacijom terminala. 

Tamo gdje je to potrebno, dva vodiča će se spojiti na jednu stezaljku korištenjem dvostrukog završetka. 

Za instrumente koji trebaju odvojeni izvor, moraju se osigurati mobilni terminali s osiguračima. 

Glavne sabirnice i sabirnice korištene za napone od i iznad 110 V AC, bit će opremljeni odgovarajućim 

oznakama upozorenja.  

Sabirnice će biti označene i u skladu s odgovarajućim shemama ili dijagramima ožičenja. Svaki će 

odjeljak imati minimalno 10 – 15% (najviše moguće) dodatnih sabirnica za naknadno korištenje. 

2.10.13.3 Uzemljenje 

FBA će biti opremljeni čvrstom bakrenom šipkom za uzemljenje udaljenom od svih nosača i ulaza 

kablova. Šipke za uzemljenje će biti površine poprečnog presjeka od 120 mm2 ili 50% od provodne 

sabirnice, što god je veće. 

Šipka za uzemljenje će biti pune duljine kao i FBA te razdvojena samo na dijelovima korištenim za 

potrebe transporta i ugradnje. Na mjestima razdvajanja, šipka će biti spojena s minimalno dva vijčana 

spoja. Bakreni će spojevi biti očišćeni i konzervirani. Na svakom kraju šipke treba omogućiti spajanje 

šipke uzemljenja na glavni sustav uzemljenja. 

Dijelovi kućišta i metalne konstrukcije, koji ne provode struju, bit će spojeni na šipku uzemljenja kod 

svakog FBA. Vrata treba također spojiti na šipku uzemljenja korištenjem odgovarajuće 

dimenzioniranog fleksibilnog vodiča uzemljenja. 

Glavni terminali uzemljenja ne smiju biti manji od M8 ili slično. Površine opreme, koja se spaja na 

uzemljenje, bit će očišćena od boje ili drugog nevodljivog materijala. 

2.10.13.4 Izolacija 

2.10.13.4.1 Opći zahtjevi 

Ukoliko nije drugačije navedeno, sredstva za izolaciju sastoje se od zrakonepropusnih prekidača ili 

MCCB smještenih u metalna kućišta. 
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Poklopac će kućišta biti takav da onemogući otvaranje kada je prekidač zatvoren odnosno da ne bude 

moguće zaklopiti prekidač ukoliko poklopac nije dobro zatvoren. 

Treba osigurati indikator pozicije prekidača (npr. ON ili OFF). Indikator će biti jasno vidljiv s normalne 

upravljačke pozicije. Prekidači će osigurača zakačenih na vrata i gotova kućišta sklopki biti tako 

montirani da za upravljanje sklopkom prekidača nije potrebno produljenje. Prekidače treba moći 

zaključati samo ako su u „OFF” poziciji. 

Pomične kontakte treba moći ukloniti radi održavanja. Fiksni će kontakti biti potpuno obloženi. 

Mora postojati mogućnost spoja pomoćnih kontakata te treba osigurati minimalno dva rezervna 

pomoćna kontakta za svaku jedinicu. 

2.10.13.4.2 Prekidači 

Ugrađeni prekidači moraju moći kontinuirano provoditi maksimalnu struju. Prekidači će biti u skladu s 

normom HRN EN 60927 ili jednakovrijedno i trebaju moći izdržati nivo kvara sustava prema 

specifikaciji. Prekidači će biti opremljeni odgovarajućim zaštitnim sustavom. 

Profilirana će kućišta prekidača biti opremljena rotirajućim ručkama. Prekidači će biti opremljeni 

odgovarajućim zaštitnim sustavom. 

Kompaktni prekidači u lijevanom kućištu MCCB, kod kojih nazivna jakost prelazi 100 A, opremit će se 

prenaponskim termalnim uređajem koji predstavlja obrnuto svojstvo struja-vrijeme i podesivim 

elektromagnetnim uređajem za razdvajanje. Kompaktni prekidači u lijevanom kućištu MCCB uključivat 

će barem sljedeća svojstva: 

(a) mehaničko i električno blokiranje 

(b) mehanički pokazatelj otvoreno, zatvoreno i status okidača 

(c) učvršćenim mehanizmom 

(d) barem jedan pomoćni beznaponski kontakt, povezan s izlaznom stezaljkom za daljinsku 

indikaciju 

(e) jezgra vodiča i vodič minimalne snage, gdje je potrebno. 

Za zračne prekidače treba osigurati transportne vodilice, u skladu sa zahtjevima, kako bi se osiguralo 

postavljanje i uklanjanje prekidača kod održavanja. 

2.10.13.4.3 Sklopke osigurača 

Razdjelnici i razdjelnici s osiguračima, bit će u skladu s posljednjim verzijama normi HRN EN 60947 ili 

jednakovrijedno i HRN EN 60129 ili jednakovrijedno i moći će podnijeti prekid struje, ali ne i grešku u 

sustavu. Izolatori će omogućiti zatvaranje strujnog kruga u uvjetima kvara strujne mreže. 

Razdjelnici i razdjelnici s osiguračima trebaju omogućiti spoj pomoćnih kontakata. Za svaki razdjelnik 

ili automatski prekidač, treba osigurati dva rezervna pomoćna kontakta. 

Ulazno napajanje i sabirnice, postavljeni za struju jakosti 800 A i više, bit će opremljeni sa 

odgovarajućim tropolnim zračnim prekidačem s namotanom zatvarajućom oprugom. Za jakost ispod 

800 A, koristit će se osigurači ili MCCB. 
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Prekidači trebaju odgovarati za lokalni ili daljinski rad. Daljinski signali otvaranja ili zatvaranja prekidača 

dolazit će iz PLC-a. 

Prekidači će biti opremljeni pomoćnim kontaktima povezanim sa sabirnom sekcijom za indikaciju 

statusa. 

Zračni će prekidači ulaznog napajanja biti kompletirani sa samonapajajućom elektroničkom 

prenaponskom zaštitom te zaštitom pogreške faza i uzemljenja. Kao dodatak, tamo gdje je 

odgovarajuće, zaštita od greške kod uzemljenja bit će opremljena uređajem za interno „slanje” i 

„primanje” kako bi se omogućio paralelni rad s VN razvodnom pločom. 

2.10.13.5 Zahtjevi za mjerenje ulaznog napajanja 

Svako ulazno napajanje u razvodni elektroormar mora imati kontrolu napona u sve tri faze. Uređaj 

treba imati pomoćni kontakt koji će biti spojen na PLC. Osim uređaja potrebno je imati voltmetarsku 

preklopku s odabirom pregleda prisutnosti napona na instrumentu koji se nalazi na vratima 

elektroormara.  

2.10.14 Osigurači 

Razvodne ploče i ploče s osiguračima bit će opremljene sa nosačima osigurača pripremljenim za prihvat 

HRC tipa osigurača prema normi HRN EN 60947 ili jednakovrijedno. 

Osigurači će zaštite strujnog kruga motora biti kategorije radnih uvjeta 415 AC 80 (jakost do loma od 

80 kA pri naponu od 415 V). 

Treba se označiti identifikacija kruga i snaga osigurača. 

Treba osigurati tri osigurača svake snage korištenih u sklopu, kao rezervnu. Rezervni će osigurači biti 

pričvršćeni s unutarnje strane vrata razvodne kutije ili pokretačkog odjeljka. 

2.10.15 Programibilni logički kontroleri - PLC 

Programibilni logički kontroleri će se kompletirati s ulazno/izlaznim modulima, komunikacijom s 

drugim PLC-ovima ili nekim drugim uređajima. 

Svaka će RAM memorija biti opremljena sigurnosnom baterijom kako bi se osigurala 24-satna sigurnost 

u slučaju prekida napajanja. Treba osigurati indikatorsku lampicu „Baterija prazna”. 

Pokazatelj će statusa I/O biti preko LED svjetala na pročelju modula, te bi trebao biti vidljiv i izvan ploče. 

Tiskana shema na nezapaljivom materijalu treba pokazivati detalje svakog I/O te će biti trajno 

učvršćena na uređaj ili vrata ploče. Shema će biti vidljiva i izvan ploče. 

Treba osigurati minimalno 50% slobodnih ulaza na 1 modulu od svih postavljenih u pripadajućem PLC-

u. 

Treba osigurati DIN ili jednakovrijedno vodilice za montažu terminala ulaznih i izlaznih signala. Tamo 

gdje se zahtijevaju izlazni releji, montirat će ih se na neki od terminala DIN ili jednakovrijedno vodilica.  

Programibilni kontroler treba koristiti za upravljanje samo u automatskom modu. Ručni krugovi i 

zaštitni priključci će biti čvrsto povezani kako bi se osiguralo ograničeno funkcioniranje ukoliko dođe 

do kvara PLC-a. 
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Reset se treba izvršiti jednom tipkom ugrađenom na pročelje pokretača. 

2.10.16 Kvar napajanja, automatsko ponovno pokretanje 

Upravljački će krugovi biti tako podešeni da će se, pri povratu napajanja nakon kvara, oprema pod 

automatskim upravljanjem i oprema pod ručnim upravljanjem, koja treba raditi neprekidno, 

automatski ponovno pokrenuti. Ponovno će pokretanje pogona biti u fazama kako zahtjev za strujom 

ne bi nadmašio trenutno dostupne kapacitete. 

2.10.17 Zaštita od groma 

Zaštitu od groma treba primijeniti na upravljačkoj opremi i instrumentima gdje bi se krugovi i 

komponente mogle oštetiti prilikom električnog udara unutar signalnog ili naponskog kruga. 

Jedinica će za zaštitu od groma biti ugrađena izvan glavnih ploča osim ako se ne omogući zaseban 

odjeljak koji sadržava odvojenu sabirnicu uzemljenja koja je spojena na odvojeno uzemljenje za zaštitu 

od groma. 

2.10.18 Indikacijski instrumenti 

Signalne će svjetiljke biti uniformne koliko je to god moguće kako bi se smanjila potreba za rezervnim 

dijelovima. Objektivi i žarulje će biti lako zamjenjivi bez potrebe za specijaliziranim radnjama. 

Signalne svjetiljke ne smiju biti manjeg promjera od 20 mm te će biti predviđene da se mogu promatrati 

i s prednjice i s bočne strane električne ploče. Svjetiljke će biti vidljive i pod jakim suncem. Boja svjetiljki 

će biti prema posljednjim normama. 

Sve pomične komponente, vrata i poklopci bit će označeni. Tijelo osigurača bit će označeno 

specifikacijom vrijednosti osigurača. Svaka vrata ploča bit će označena (veličina slova ne manja od 8 

mm) te će svaka upravljačka ploča i stanica također imati oznaku sa svim informacijama (veličina slova 

minimalno 12 mm). 

Omogućit će se jedna (ili više) testnih tipki za ispitivanje žarulja. 

2.10.19 Oznake 

Sve će se oznake previdjeti od troslojne folije ili sličnog materijala, bijele boje s crnim slovima i 

brojevima. Oznake će biti pričvršćene kadmijskim vijcima da ne dođe do hrđanja. Oznake upozorenja i 

opasnosti bit će od sličnog materijala, žute boje sa crvenim slovima i brojevima. Kutovi oznaka bit će 

zaobljeni, a tekst će biti najmanje 4 mm visok. 

2.10.20 Stop – Isključi/ Izolacija 

Tipka stop – isključi ili prekidač greška/preopterećenje će biti u sklopu svakog elektromotora za 

izolaciju. Stop-prekidač treba moći prekinuti preopterećenje i zatvoriti strujni krug kod nastanka 

greške. 

Treba osigurati oznaku upozorenja da se oprema može pokrenuti automatski.  
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3. PROPISI I NORME 

3.1 Propisi 

Tijekom izvršenja Ugovora, Izvođač će uvažavati propise na snazi u RH. Izvođač je obvezan i odgovoran 

primjenjivati sve propise koji su na snazi u vrijeme ispunjenja Ugovora neovisno o tome da li su 

navedeni ili ne u ovim Tehničkim Specifikacijama. Napominje se da u ovom Ugovoru pojam Izvođač 

uključuje i Projektanta. 

3.2 Norme  

Tijekom izvršenja Ugovora, Izvođač će uvažavati norme izričito navedene u ovim Tehničkim 

Specifikacijama ili bilo gdje u Ugovoru. Također, Izvođač je nužan uvažavati norme na koje upućuju 

važeći zakoni RH. Ukoliko tijekom ispunjenja Ugovora na snagu stupe nove norme koje dozvoljavaju 

manje stroge tehničke kriterije i/ili uvjete Ugovora, Izvođač će se pridržavati onih navedenih u ovim 

Tehničkim Specifikacijama, osim ako Inženjer ne odredi drugačije. 

Za sve nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, 

zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su 

utvrdila europska normizacijska tijela, odnosno nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili 

nacionalne tehničke specifikacije, a koje su navedene u ovoj tehničkoj dokumentaciji, sukladno članku 

209. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) priznaju se „jednakovrijedne“. 

Svi proizvodi, procesi ili usluge koji ovim Ugovorom nisu u potpunosti i jednoznačno određeni 

normama, ili koji ne pokrivaju norme, moraju biti takvog tipa i kvalitete koje odredi Inženjer.  

Kada Zakon zahtijeva davanje potvrde kupcu, na njegov zahtjev, navodeći sukladnost sa  normama po 

pitanju isporučenog proizvoda ili usluge, Izvođač će pribaviti takvu potvrdu i proslijediti je Inženjeru. 

Smatra se da ugovorna cijena uključuje sve troškove i izdatke potrebne za udovoljenje zakonima i 

normama kako je određeno Ugovorom. 

Važeće je norme moguće provjeriti na web stranicama Hrvatskog zavoda za norme, 

http://www.hzn.hr/  

Također, Izvođač je dužan poštivati odredbe svih normi na koje upućuju pojedini glavni projekti, 

ukoliko to nije u suprotnosti s ovim Tehničkim Specifikacijama. 

Napomena: 

Sukladno članku 209. Zakona o javnoj nabavi, za bilo koje navođenje sukladnosti s normama, u ovoj 

Dokumentaciji o nabavi (knjige 1-5), za svaku navedenu normu se podrazumijeva ta konkretna 

norma ili jednakovrijedno. Dokazivanje da rješenja (robe, radovi, usluge) koja ponuditelj predlaže na 

jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve pojedine navedene norme mora biti u ponudi 

ponuditelja zadovoljavajuće prikazano, odnosno ponuditelj u ponudi treba na zadovoljavajući način 

dokazati da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju postavljene zahtjeve. 

Prethodno navedeno dokazivanje jednakovrijednosti je potrebno dostaviti sukladno članku 213. 

Zakona o javnoj nabavi, s time da tijelo koje je izdalo dokument kojim se dokazuje jednakovrijednost 

s pojedinim normama (ocjena sukladnosti) mora biti akreditirano u skladu s Uredbom (EZ) br. 

765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća. 

http://www.hzn.hr/
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Ovom dokumentacijom o nabavi, za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda, predviđena je 

ugradnja materijala i proizvoda kojom je omogućeno ravnopravno sudjelovanje svih potencijalnih 

sudionika u postupku nadmetanja, kako s osnove domaćih ili uvoznih proizvoda, tako i s osnove 

domaćih ili stranih ponuditelja. Proizvodi i materijali koji su navedeni u dokumentaciji o nabavi se 

nalaze u proizvodnim programima domaćih i stranih tvrtki i kao takvi se predstavljaju širom osnovom 

za odabir mogućnosti nuđenja pojedine vrste materijala i proizvoda. 

Ukoliko tehničke specifikacije ili troškovnici sadrže ime robne marke, smatra se da su takvi nazivi 

isključivo u opisne svrhe te da je ponuditelj slobodan ponuditi bilo koju jednakovrijednu marku ili 

model koji odgovara zahtjevima naručitelja. Također ukoliko tehničke specifikacije i troškovnici 

sadrže određenu normu bez navoda „ili jednakovrijedno“ ponuditelj je slobodan ponuditi bilo koju 

jednakovrijednu normu koja odgovara zahtjevima naručitelja. 

 


