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1. OPIS RADOVA 

1.1. UVOD 

1.1.1. OKVIR PROJEKTA 

PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU 

AGLOMERACIJE VRBOVEC sufinancira se sredstvima EU u okviru Operativnog programa za 

konkurentnost i koheziju 2014.-2020. Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za 

korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12) i Uredbom o 

tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici 

Hrvatskoj (NN 97/12) određena je struktura sustava upravljanja i kontrole korištenja strukturnih 

instrumenata nakon stjecanja punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji; 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije određeno je Koordinacijskim tijelom, 

Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) određena je kao Revizijsko 

tijelo, Ministarstvo financija određeno je kao Tijelo za ovjeravanje, upravljačko tijelo Operativnog 

programa Okoliš – Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, posredničko tijelo razine 1 Operativnog 

programa Okoliš – Ministarstvo poljoprivrede, posredničko tijelo razine 2 Operativnog programa Okoliš 

– Hrvatske vode, korisnik projekta i naručitelj je VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE 

ŽUPANIJE d.o.o. 

Sva navedena nacionalna tijela imaju obvezu kontrole PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I 

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC  i s tog osnova pristup 

svim informacijama. Revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije također imaju obvezu 

kontrole PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU 

AGLOMERACIJE VRBOVEC  i s tog osnova pristup svim informacijama. 

Hrvatske vode kao posredničko tijelo razine 2 imaju, od svih navedenih nacionalnih tijela, primarni 

zadatak kontrole PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA 

PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC te sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za 

korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, 78/12, 

143/13, 157/13) imaju obvezu obavljanja kontrola jesu li robe, radovi, usluge koji su financirani 

stvarno isporučeni, jesu li izdaci koje je korisnik prikazao stvarno nastali, te udovoljavaju li 

nacionalnim pravilima i pravilima Europske unije tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta: 

− provedba, odnosno kontrola provedbe mjera vidljivosti i informiranja, osiguravanje pravilne 

provedbe ovih mjera od strane korisnika 

− provjere isporuka i prihvatljivosti izdataka projekta, te obavljanje administrativnih provjera i 

provjera na terenu 

− dostava informacija o provjerenim izdacima nacionalnim tijelima 

− nadziranje napretka projekta i izvještavanje o istome 

− provjera eventualnih sumnji na nepravilnosti i predlaganje korektivnih mjera 

− osiguravanje korištenja posebnog računovodstvenog sustava od strane korisnika za provedbu 

projekta, i ostalo. 

1.1.2. LOKACIJA PROJEKTA  

 

Grad Vrbovec nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske, u Zagrebačkoj županiji, točnije 

u njenom sjeveroistočnom dijelu. Grad Vrbovec nalazi se 40 km sjeveroistočno od središta Zagreba. 

Zauzima ukupnu površinu od 159,05 km2 i čini 5.16 % sveukupne površine Zagrebačke županije. Grad 
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Vrbovec sastoji se od 42 naselja u kojima je prema Popisu 2001. živjelo 14.658 stanovnika, tako da je 

prosječna gustoća naseljenosti iznosila 92,16 stanovnika na km2. Na području Grada 1991. godine je 

u 41 naselju na površini od 159,05 km2 živjelo 13.303 stalnih stanovnika tako da je prosječna gustoća 

naseljenosti iznosila 83,64 stanovnika na km2. Iz navedenih podataka je vidljivo da je došlo do 

porasta broja stanovnika u razdoblju od 1991 do 2001. godine. 

 

Aglomeracija Vrbovec prostorno povezuje zagrebačku regiju s Bjelovarsko- bilogorskom i Koprivničko- 

križevačkom županijom. Na zapadu aglomeracija Vrbovec graniči s Gradom Sveti Ivan Zelina te s 

općinama Preseka i Rakovec. Na jugu graniči s općinama Brckovljani i Kloštar Ivanić, a na istoku s 

općinama Gradec i Dubrava. Dio sjeveroistočne granice aglomeracije Vrbovec ujedno je i granica 

Zagrebačke županije s Koprivničko-križevačkom županijom. 

 

Na području aglomeracije Vrbovec prevladavaju ravni tereni i tereni umjerenog nagiba, što osigurava       

neometano gospodarsko iskorištavanje i uvođenje infrastrukture.  

 

U ovoj Knjizi 3 Dokumentacije za nadmetanje prikazane su specifikacije izgradnje odvodnog kolektora 

od UPOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju. Trasa je većim dijelom postavljena južno od grada 

Vrbovca u koridoru poljskih putova. 

 

 

          

 
 

 

Slika 1: Prikaz grada Vrbovca na karti Hrvatske 

1.1.3. OPIS PROJEKTA 

 

Za uspostavu sustava odvodnje otpadnih voda sa UPOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju 

predviđena je izgradnja: 

 

1. Tlačno - gravitacijskog kolektora DN 500 mm L ≈ 6050 m'; 

2. Revizijskih okana dimenzija 1,5 x 1,5 34 kom; 

3. Odzračnih revizijskih okana dimenzija 1,5 x 1,5 30 kom; 

4. Sifonskih prijelaza 2 kom; 

5. Ušća 1 kom; 
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od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u postojeći kanal (k.č.br. 4691, k.o. Luka) te nastavno u rijeku 

Lonju. 

Na temelju provedenih analiza u okviru novelacije studije izvodljivosti "Projekt ulaganja u vodoopskrbu 

i odvodnju u Vrbovcu" utvrđeno je da je najpovoljnija trasa za vođenje spojnog kolektora u koridoru 

čestice vodotoka Zlenin, duljine oko L≈5100m. 

Međutim, s obzirom da vodotok Zlenin nema stalni protok vode, uvažavajući strože kriterije ispuštanja 

prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/2013, 43/2014, 27/2015, 

3/2016), vezano uz osjetljivost prijemnika pročišćenih otpadnih voda s UPOV-a "Vrbovec, a sve sa 

ciljem održavanja dobrog stanja vodnog tijela odlučeno je da se kao prijemnik pročišćenih otpadnih 

voda odabere rijeka Lonja. 

 

1.1.4. TIJELA NADLEŽNA ZA KOMUNALNU I DRUGU INFRASTRUKTURU 

 

Popis nadležnih tijela dan je u tablici u nastavku: 

 

Tablica 1: Popis nadležnih tijela  

 

UPRAVLJANJE VODAMA 

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju 

Savu  

Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb 

DRŽAVNE CESTE 

Hrvatske ceste d.o.o, Poslovna jedinica Zagreb, 

Ispostava Zagreb  

Vončinina 3, 10 000 Zagreb, Hrvatska 

DRŽAVNE AUTOCESTE 

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. 

Širolina 4 

10000 Zagreb 

ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE 
Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, 

Remetinečka cesta 3, Zagreb 

ODVODNJA OTPADNIH VODA 

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije 

d.o.o.  

Koledovčina ulica 1, 10 000 Zagreb 

DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE/ 

OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA 

HEP ODS d.o.o.  

Domobranska 14 a 

10420 Dugo Selo 

TELEKOMUNIKACIJE 

HAKOM 

Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9 

10110 Zagreb 

 

ARHEOLOŠKI LOKALITETI 

Ministarstvo kulture RH 

Uprava za zaštitu kulturne baštine 

Konzervatorijski odjel Zagreb 

Mesnička 49, Zagreb 
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1.2. SPECIFIČNE INFORMACIJE O PODRUČJU 

1.2.1. KLIMA I VRIJEME 

Na području Zagrebačke županije prevladava umjerena kontinentalna klima s toplim ljetima i 

umjereno hladnim zimama, povremeno sa snježnim padalinama. Najviše padalina ima u kasno 

proljeće, rano ljeto i jesen, a najmanje u zimi i u rano proljeće. Nema izrazito sušnih niti vlažnih 

razdoblja, a godišnja količina padalina smanjuje se od zapada prema istoku.  

 

Općenito klima sjeverozapadnog dijela Hrvatske u kojem se nalazi i Zagrebačka županija prema 

Köpponeovoj klasifikaciji ima oznaku Cfwbx. Ova oznaka označava umjereno toplu kišnu klimu s toplim 

ljetom, bez izrazito suhog razdoblja. Najmanje oborine ima zimi, a dva podjednaka oborinska 

maksimuma godišnje uočavamo u kasno proljeće i u kasnu jesen. Slovo b kazuje da je srednja 

temperatura najtoplijeg mjeseca u godini niža od 22 ºC, a uz to bar četiri uzastopna mjeseca imaju 

srednju temperaturu višu od 10 ºC. 

1.2.2. HIDROLOŠKE I INŽENJERSKO-GEOLOŠKE KARAKTERISTIKE TERENA 

1.2.2.1. Geološke značajke šireg područja 

 

Prema Osnovnoj geološkoj karti, list Ivanić Grad (M 1:100 000) trasa odvodnog kolektora nalazi se na 

području Lonjske grabe gdje prevladavaju močvarni i barski sediment ispresijecani naslagama mrtvaja. 

Sjeverni dio trase se sastoji od područja na kojem su zastupljeni močvarni (lb) sedimenti među kojima 

prevladavaju barski prapori. Ovi sediment su pretežito sitnozrni, nevezani ili slabo vezani, glinoviti ili 

pjeskoviti siltovi, smeđe-žutih do smeđe-sivih nijansi. U vertikalnom profilu nalaze se i ugljevite gline ili 

rijetki proslojci treseta, debljine do 1 metar. Vrlo rijetko, unutar ovi naslaga, nalaze se slojevi lignita 

do 15 centimetara debeli. Južni dio trase se nalazi na području barskog sedimenta (b).  

U podlozi ovih naslaga nalaze se barski prapori, koji predstavljaju nepropusnu podlogu. Iz Savskog 

aluvija, permanentno se natapa i poplavljuje ovaj pojas, tako da su naslage pod vodom ili natopljene 

najveći dio godine. Uglavnom razvijeni su glinoviti siltovi, tamnosivih i smeđih nijansi. Područje 

barskog sedimenta presijecaju naslage mrtvaja (am), koje izgrađuju male površine neposredno uz 

napuštene ili djelomično aktivne vodotoke.  

U njima se stalno zadržava voda, koja oscilira ovisno o vodostajima većih rijeka iz neposrednog 

okruženja. Sedimenti mrtvaja su tamnosive do sive, sitnozrne, nevezane stijene, mjestimično muljevite 

u kojima prevladavaju glinoviti siltovi i siltozne gline s visokim udjelom organskih materijala. Veoma su 

tanki (od par decimetara do metra) i ne predstavljaju bitan litološki član u stratigrafskom pogledu, 

međutim u hidrogeološkom pogledu značajni su jer imaju visoku saturaciju vodom i time determiniraju 

bitne ekološke elemente ovog područja. Na temelju geoloških karata, stručne literature kao i na 

temelju geotehničkih podataka sa okolnih lokacija očekuje se sljedeći karakteristični presjek tla: 

 

- Nasip (0 – 1 m), neposredno uz površinu tla se nalazi nasipani materijal odnosno slojevi 

nasipanih šumskih putova koji se sastoje od zaglinjenog šljunka / drobljenog kamena dobre 

zbijenosti. 

- 1 – 5 m - prašinasta glina srednje plastične konzistencije CH/CL 

- 5 - 10 m - prašinasta glina sa finim pijeskom CH 

- 10 - 15 m - prašinasta glina srednje plastične konzistencije CH 

- Mogući su nailasci na proslojke treseta i organske gline. 
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- Razina podzemne vode prati razinu vode u obližnjim vodotocima. Za vrijeme visokih voda u 

spojnom kanalu Zelina - Lonja - Glogovnica - Česma poplavljuje sjeverno gravitirajuće 

područje. Na spojnom kanalu na vodomjeru Poljanski Lug 12.02.2014. izmjerena je 

maksimalna visoka voda 106,31 m.n.m. Prema geodetskoj snimci detektirana visina vodnog 

lica je na koti 102.22 mnv. Visina vodnog lica se očekuje između 1,0 do 5,5 m ispod površine 

terena. 

1.2.2.2. Hidrološke značajke šireg područja 

 

U hidrološkom smislu prostor Zagrebačke županije karakterizira vodni sliv rijeke Save i prisavska 

ravnica u kojoj su koncentrirane vode te rijeke i njezinih pritoka, a takva koncentracija uvjetuje 

međuovisnost površinskih i podzemnih voda u smislu količine i kakvoće.  

Sava je u svom dijelu toka kroz Županiju nizinska rijeka veoma varijabilnog vodostaja sa sezonskim 

bujicama. Visoki vodostaji javljaju se u proljeće i jesen, a niski ljeti.  

 

Sav ostali prostor Županije aluvijalne su ravni Save i njezinih pritoka. Većina pritoka je s lijeve strane 

Save, a najznačajniji su Sutla, Krapina i Lonja. Sutla je granična rijeka s Republikom Slovenijom. 

Relativno prostranom ravnicom između Marijagoričkog pobrđa i Medvednice protječe rijeka Krapina, 

najveća rijeka na tom zapadnom dijelu Županije.  

 

U istočnom dijelu Županije najveća rijeka je Lonja, s pritocima Črncom i Česmom. Lonja je na tom 

prostoru nizinska rijeka koja teče paralelno s rijekom Savom, oblikujući močvarno Lonjsko polje.  

Na desnoj obali Save značajniji pritoci su Bregana, Gradna i Rakovica.  

Veći dio južne savske aluvijalne ravni odvodi rijeka Odra u rijeku Kupu. Krajnji jugozapadni dio 

županijskog prostora odvodnjava se u rijeku Kupu, koja djelomično čini i južnu granicu Županije. 

Glavni pritok rijeke Kupe na tom dijelu je Kupčina, kojoj pritječe većina vodotoka sa Žumberka. U 

porječju Kupe je i najniži podvodni, močvarni dio Županije oko Crne Mlake. 
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1.3. OPSEG RADOVA 

Opseg radova obuhvaća sve aktivnosti potrebne za procjenu dostavljenih podataka, dobivanje bilo 

kakvih dodatnih informacija, nabavu, ugradnju, izgradnju, ispitivanje i puštanje u pogon radova 

opisanih u Ugovoru. 

Obveze Izvođača uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće: 

− potvrda i provjera svih podataka i dokumentacije koju dostavi ili koja je dostupna od 

Naručitelja 

− utvrđivanje lokalnih uvjeta relevantnih uz radove 

− procjena geotehničkih uvjeta tumačenjem podataka koji su dostavljeni ili koji su dostupni od 
Naručitelja, pregled objavljenih podataka i provedba dodanih ispitivanja, po potrebi 

− izrada izvedbenih projekata 

− izrada snimaka (elaborata) izvedenog stanja 

− izvedba radova uključujući sve povezane inženjerske i građevinske radove u skladu s nacrtima 

i specifikacijama Ugovora, unutar granica gradilišta i u skladu sa svim suglasnostima i 
dozvolama i zakonskim obvezama 

− osiguranje sve radne snage, materijala, opreme Izvođača, upravljanje, nadzor, administracija, 

potrošni materijal, skele, kranova, privremenih radova i objekata, zaštita radova i postojećih 
objekata, prijevoz do i sa i u ili oko gradilišta i sve što je potrebno bilo privremene ili stalne 

prirode u i za takvu gradnju, završetak i otklanjanje bilo kakvih nedostataka do trenutka 

potrebe za pružanje istih kako je navedeno u ili razumno zaključeno u Ugovoru 

− nabava svog potrebnog materijala, opreme i proizvoda, uključujući specifikacije, certifikate i 
priručnike za rad 

− prijevoz, rukovanje i skladištenje materijala, uređaja i opreme uključujući carinjenje pri uvozu 

stavki 

− dovršetak i izvještavanje o svim istraživanjima postojećih stanja potrebnih prema Ugovoru 

− ishođenje i ispunjavanje svih potrebnih suglasnosti, dozvola, licenci i odobrenja po svim 
relevantnim statutima i pravilnicima za koje će Izvođač biti odgovoran 

− suradnja s relevantnim obalnim i cestovnim nadležnim tijelima, policijom i vatrogasnim 

službama te sukladnost sa svim izdanim uvjetima/suglasnostima 

− ispitivanje i puštanje u pogon radova za osiguranje usklađenosti sa svim zahtjevima Ugovora 

− osposobljavanje osoblja Naručitelja za pogon sustava za daljinsko upravljanje crpnih stanica 

− izrada priručnika za pogon i održavanje radova 

− izrada Plana izvođenja radova za sva gradilišta 

− stavljanje suvišnih radova izvan pogona. Prijevoz suvišnih uređaja ili opreme za koju je 
Naručitelj izrazio želju da ih zadrži 

− zbrinjavanje van gradilišta svog suvišnog materijala, uključujući i podzemne vode, na lokaciju 

koju je odobrilo nadležno tijelo 

− pružanje pomoći Inženjeru 

− pripreme za dobivanje bilo kakvog dodatnog zemljišta koje je potrebno Izvođaču za prilaz ili 

radna područja za izvođenje radova. 

− davanje izvješća o napretku uključujući fotografski zapis gradnje 

− ishođenje bilo kakvih privremenih pristanaka koji mu mogu biti potrebni za izvršenje radova. 
Izvođač treba osigurati da u okviru svog programa ima dovoljno vremena za dobivanje takvih 

suglasnosti. Nepoštivanje istog može rezultirati troškovnim i programskim rizikom ili 
kašnjenjem što se Izvođaču neće nadoknaditi prema uvjetima Ugovora 

− ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih gravitacijskih cjevovoda 

− tlačne probe izvedenih tlačnih cjevovoda 

− izvođenje CCTV inspekcije izgrađene kanalizacijske mreže 

− dobivanje i osiguravanje isprava o sukladnosti za sav materijal koji se koristi tijekom izgradnje 

(beton, pojačanja, cijevi, armature, itd.) 
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− održavanje, sastavljanje i podnošenje svih potrebnih podataka za poštivanje odredbi o zaštiti 

na radu 

− suradnja, koordinacija i nazočnost na sastancima s Naručiteljem, njegovim osobljem, 
zakonskim tijelima i grupama za odnose s javnošću, a sve radi potrebe održavanja dobrih 

odnosa sa javnošću 

− održavanje kolnih i pješačkih pristupa posjedima koji se nalaze u blizini gradilišta 

− osiguranje plana zaštite na radu, organizacijskog dijagrama, programa, plana rada i svih 
ostalih dokumenata koji su potrebni prema Ugovoru 

− usklađenost sa svim zahtjevima tijela nadležnih za zaštitu okoliša s obzirom na izvođenje 

radova i zaštitu gradilišta i njegove okolice 

− dostava programa za provedbu radova uključujući potrebne faze radova kako bi se omogućila 

koordinacija između građevinskih i strojarskih/elektroradova 

− ispitivanje i puštanje u pogon radova 

− obavještavanje potrošača o planiranim prekidima usluga - Izvođač će osigurati provedbu 

odgovarajućih obavijesti koje će se izraditi u suradnji s gradskim vlastima, lokalnim 

distributerima vode, struje i telefonije, komunalnim poduzećem i nadležnim tijelima za ceste. 
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1.4. GRADILIŠTE 

1.4.1. UREĐENJE GRADILIŠTA 

Gradilište mora biti uređeno tako da je osigurano nesmetano i sigurno izvođenje radova, te osigurano 

od neovlaštenog pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradilištu. 

 

Sav materijal, uređaji postrojenja i oprema potrebni za izgradnju odnosno za izvođenje radova na 

gradilištu, moraju biti složeni tako da je omogućen lak pregled i ručno ili mehanizirano uzimanje bez 

opasnosti od rušenja i slično. 

U slučaju malog prostora na gradilištu kao i s obzirom na faze izvođenja građevinskih radova, 

doprema materijala mora biti vršena u količinama prema dinamici i planu izvođenja radova, i to u 

količinama koje se mogu lako složiti bez zakrčenja prolaza i opasnosti od rušenja. 

Pomoćni pogoni na gradilištu, kao tesarske, bravarske, stolarske i druge radionice moraju biti pravilno 

smješteni van opasnih zona na gradilištu. 

Prije početka svih radova na gradilištu moraju se osigurati higijensko-sanitarni uređaji, zahodi, 

umivaonici, instalacije za pitku vodu, prostorije za boravak radnika u vrijeme vremenskih nepogoda u 

toku rada i za sušenje mokre odjeće i dr. 

Svi strojevi i uređaji koji će se koristiti na gradilištu odgovarati će specifičnim uvjetima u pogledu 

zaštite na radu. Prije postavljanja u upotrebu biti će pregledani i provjereni u pogledu njihove 

ispravnosti. Svi strojevi i uređaji sa ugrađenim elektromotorom i instalacijom biti će zaštićeni od udara 

električne struje, a svi rotirajući dijelovi zaštićeni. Upotreba uređaja i strojeva bez sigurnosnih sklopki 

neće biti dopuštena. 

Pristupne putovi do gradilišta osigurava i uređuje Izvođač radova o svom trošku. 

 

1.4.2. ZEMLJANI RADOVI 

1.4.2.1. Općenito 

Pri izvođenju zemljanih radova na dubini većoj od 100 cm moraju se poduzeti zaštitne mjere protiv 

rušenja zemljanih naslaga sa bočnih strana i protiv obrušavanja iskopanog materijala. Ručno 

otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo naniže. Svako potkopavanje je zabranjeno. 

Kopanje zemlje na dubini većoj od 100 cm mora se izvoditi pod kontrolom određene osobe. 

Pri strojnom kopanju zemlje, rukovatelj strojem ili poslovođa radova moraju voditi računa o sigurnosti 

radnika koji rade ispred ili oko stroja za iskop zemlje. 

Tesarski radovi na podgrađivanju i razupiranju iskopa moraju se izvoditi stručno, na osnovu 

odgovarajućih normativa ili statičkih proračuna i crteža. 

Ako se iskop zemlje vrši na mjestu gdje postoje instalacije plina, struje, vode ili drugo, radovi na 

iskopu moraju se vršiti po uputama i pod nadzorom stručne osobe tvrtke kojima pripadaju odnosno 

koje održavaju te instalacije i izvođača radova. 

Ako su tijekom iskopavanja naiđe na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura nadzor 

vlasnika instalacije. Prije vršenja iskopa zemlje ili čišćenja zemljom zatrpanih jama, bunara, kanala i 

drugog, mora se prethodno provjeriti da li eventualno nema ugljičnog monoksida, odnosno drugih 

štetnih, zapaljivih ili eksplozivnih plinova. Za silaženje radnika u iskop i izlaženje iz iskopa moraju se 

osigurati čvrste ljestve tolike dužine da prelaze iznad ruba iskopa najmanje 75 cm. 

Umjesto ljestava može se predvidjeti i izrada odgovarajućih stepenica ili rampi, ako je time osigurano 

kretanje radnika i za vrijeme oborina. 

Ako se iskop zemlje vrši miniranjem radovi se moraju izvoditi prema postojećim propisima o miniranju. 
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Prije početka rada na iskopu zemlje, a uvijek poslije vremenskih nepogoda, mrazeva ili otapanja 

snijega i leda, rukovoditelj iskopavanja mora pregledati stanje radova i, po potrebi, poduzeti 

odgovarajuće zaštitne mjere protiv opasnosti od obrušavanja bočnih strana iskopa. 

1.4.2.2. Kopanje rovova i kanala 

Iskop zemlje u dubini od 100 cm ( za temelje, kanale i sl. ) može se vršiti i bez razupiranja, ako to 

čvrstoća zemlje dozvoljava. Iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm smije se vršiti samo uz postepeno 

osiguravanje bočnih strana iskopa. 

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane iskopa urađene pod kutom unutarnjeg 

trenja tla ( prirodni nagib terena ) u kom se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine veće od 

200 cm. 

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranju bočnih 

strana, kao i rad radnika u njima. 

Najmanja širina rovova odnosno kanala dubine do 100 cm određuje se slobodno. Pri dubini preko 100 

cm, širina rova odnosno kanala mora biti tolika da čista širina rova odnosno kanala nakon izvršenog 

razupiranja bude najmanje 60 cm. 

Drvo i drugi materijali koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje bočnih strana rovova i 

kanala moraju po svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namijenjeni, shodno 

postojećim tehničkim propisima odnosno hrvatskim standardima. Razupiranje rovova i kanala mora 

odgovarati geofizičkim osobinama, rastresitosti i pritisku tla u kome se vrši iskop, kao i odgovarajućem 

statičkom proračunu. 

Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliku udaljenost od ruba iskopa da ne 

postoji mogućnost obrušavanja tog materijala u iskop. Razmak između pojedinih elemenata oplate 

strana iskopa mora se odrediti tako da se spriječi osipanje zemlje, a u skladu s osobinama tla. 

Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje 20 cm iznad ruba 

iskopa, da bi se spriječio pad materijala sa terena u iskop. Pri izbacivanju zemlje iz iskopa, sa dubine 

preko 200 cm moraju se upotrebljavati međupodovi položeni na posebne podupirače. Međupodovi se 

ne smiju opterećivati količinom iskopanog materijala većom od određene, s kojom mora radnik biti 

upoznat prije početka rada i moraju imati ivičnu zaštitu visoku najmanje 20 cm. 

Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vršiti po uputi i pod nadzorom stručne osobe. Ako bi 

vađenje oplate moglo ugroziti sigurnost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu. Sredstva za spajanje 

i učvršćivanje dijelova podupirača, kao što su klinovi, okovi, vijci, čavli, žice i slično, moraju odgovarati 

važećim hrvatskim standardima. Ako se iskop zemlje za novi objekt vrši do dubine veće od dubine 

temelja neposredno postojećeg objekta, takav rad mora se vršiti po posebnom projektu, uz osiguranje 

mjera zaštite na radu i mjera za osiguranje susjednog objekta. Pri strojnom kopanju iskopa mora se 

voditi računa o stabilnosti stroja. 

Prilikom strojnog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na udaljenost koja ne ugrožava stabilnost 

strana iskopa, ako po završnom iskopu treba vršiti i druge radove u iskopu. Rubovi iskopa smiju se 

opterećivati strojevima ili drugim teškim uređajima samo ako su poduzete mjere protiv obrušavanja 

uslijed takvih opterećenja. 

Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi, vodovi i slično, na mjestima 

na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vršenja potrebnih radova na tim 

cijevima, vodovima i sl., bočne strane rova odnosno kanala moraju se, u potrebnoj širini, 

osigurati od obrušavanja razupiranjem. 
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1.4.2.3. Široki iskopi 

Nagib bočnih strana širokih iskopa određuje se prema vrsti tla. Iskopi za usjeke i zasjeke pri gradnji 

putova i slično smiju se izvoditi samo na osnovu odgovarajućeg projekta. 

Putovi i rampe za odvoženje materijala moraju odgovarati čvrstoći terena i prijevoznim sredstvima. 

Njihov nagib ne smije biti veći od 40 %. 

Utovarivanje materijala pomoću utovarivača ili drugog sredstva mehanizacije na teretno vozilo ne 

smije se vršiti preko kabine vozila, ako ta kabina nije zaštićena od mehaničkog oštećenja. 

 

Podupiranje bočnih strana širokih i dubokih iskopa, kao i izvođenje slijepih zidova (zagata), mora se 

vršiti po planovima i prethodnim proračunima, vodeći računa o mogućnosti prodora vode i povećanih 

pritisaka u zidovima iskopa ili zagata. Ako se iskop vrši u blizini građevinskih i drugih objekata koji 

mogu utjecati na izvođenje radova, ovi radovi moraju se vršiti uz odgovarajuća osiguranja. 

1.4.2.4. Kopanje jama, bunara i revizionih okana 

Kopanje revizionih okana, retencijskih bazena, bunara i jama, bez obzira na njihovu namjenu odnosno 

upotrebu, kao i radovi na popravku i čišćenju bunara i revizionih okana, moraju se vršiti pod nadzorom 

određene stručne osobe. 

Industrijski bunari, retencijski bazeni i reviziona okna smiju se izvoditi samo na osnovu projekta, koji 

obuhvaća i odgovarajuće mjere zaštite na radu. 

Prije ulaska u bunar, retencijski bazen, reviziono okno ili jamu mora se prethodno provjeriti da se u 

njima ne nalaze opasni plinovi. Ako se utvrdi prisutstvo takvih plinova, silazak radnika u bunar, 

reviziono okno ili jamu može se dozvoliti tek poslije otklanjanja tih plinova i provjeravanja da tih 

plinova nema. 

Provjeravanje prisutstva opasnih plinova i njihovo otklanjanje vrši određena stručna osoba. Pri 

kopanju bunara, retencijskih bazena, revizionih okana ili jama u blizini ugljenokopa, tvorničkih plinskih 

cjevovoda gradske odnosno industrijske kanalizacije i slično, u pravilu treba predvidjeti mogućnost 

pojave opasnih plinova. Provjeravanje prisutstva takvih plinova u bunarima, retencijskim bazenima, 

revizionim oknima ili jamama obavezno vrši određena stručna osoba odgovarajućim metodama i 

sredstvima. 

Kopanje i razupiranje strana bunara, retencijskih bazena, revizionih okana ili jama mora se vršiti na 

osnovu statičkog proračuna i projekta, koji sadrži i odgovarajuće mjere zaštite na radu. 

 

Radnici koji rade u bunarima, retencijskim bazenima, revizionim oknima i jamama moraju imati zaštitni 

pojas sa konopcem za izvlačenje i signalnim konopcem za davanje signala u slučaju opasnosti. 

 

Radi zaštite radnika koji rade na dnu bunara, retencijskog bazena, revizionog okna ili jame od 

materijala koji pada iz naprave za izvlačenje iskopane zemlje, mora se postaviti zaštitna nadstrešnica 

na visini od najmanje 200 cm od dna iskopa. 

 

Ako se pri kopanju bunara, retencijskog bazena, revizionog okna ili jame koriste betonski ili metalni 

obruči za potkopavanje, visina potkopa ne smije biti veća od 20 cm. 

Radi sprečavanja padanja materijala u bunar, retencijski bazen, reviziono okno ili jamu, mora se 

opsegu ruba postaviti puna zaštitna ograda visoka najmanje 100 cm. Kao zaštitna ograda može 

poslužiti i zid bunara ili jame, s tim da se on pri eventualnom odronjavanju mora stalno dozidavati. 

 

Silaženje na dno bunara, retencijskog bazena, revizionog okna ili jame i izlaženje u košari naprave za 

izvlačenje materijala, zabranjeno je.  
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Čekrk, odnosno vitlo za izvlačenje i spuštanje materijala mora u pogledu zaštitnih mjera odgovarati 

postojećim propisima o zaštiti na radu s dizalicama. 

Ako se kopanje bunara, revizionih okana ili jama vrši miniranjem, moraju se, osim mjera zaštite na 

radu predviđenih postojećim propisima o miniranju, primjenjivati i ove mjere: 

• paljenje mina smije se vršiti samo pomoću električnog uređaja s površine terena, 

• prije ulaska u bunar, reviziono okno ili jamu poslije miniranje mora se prethodno izvršiti 

• provjetravanje i provjeravanje da nema plinova u bunaru, revizionom oknu ili jami, 

• prije nastavljanja radova poslije miniranja treba provjeriti stanje bočnih strana bunara, 

• revizionog okna ili jame, radi uklanjanja eventualne opasnosti od obrušavanja. 

Uklanjanje oplate i podupirača pri oziđivanju bunara, revizionog okna ili jame mora se vršiti odozdo 

naviše, postepeno, s napredovanjem oziđivanja, ali tako da ne bude ugrožena stabilnost preostalog 

podupiranja. 

Ako se radovi vrše u sipkom materijalu, oplata se ne smije vaditi nego se mora uzidati. 

1.4.3. ZAŠTITNE OGRADE 

Sva radna mjesta na visini većoj od 100 cm od okolnog terena ili od poda, kao i ostala mjesta na 

objektu, a s kojih postoji opasnost od pada moraju biti ograđena čvrstom zaštitnom ogradom od 

drveta ili drugog materijala, s razmakom elemenata ograde ne većim od 30cm. 

Pri dnu zaštitne ograde (radne plohe i skele) mora se postaviti rubna zaštitna daska visine od 20cm. 

Za zaštitne ograde većih dimenzija i dužina izraditi će se poseban statički proračun koji će biti sastavni 

dio Izvedbenog projekta. 

1.4.4. RADOVI NA BETONIRANJU 

Svi radovi betoniranja mogu započeti tek nakon provjere stručne osobe na gradilištu, provjere 

armature i skela, tj. da li je sve propisno izvedeno prema projektu i da li su izvršeni svi potrebni 

prethodni radovi. 

1.4.5. POLAGANJE CJEVOVODA 

Polaganje cijevi treba započeti na nizvodnome kraju cjevovoda, pri čemu se cijevi polažu tako da su 

naglavci okrenuti prema uzvodnome kraju. Kod prekida radova na duže vrijeme potrebno je krajeve 

cijevi zatvoriti. Zaštite na krajevima cijevi (cijevne kape) se uklanjaju neposredno prije izvedbe 

cijevnog spoja. Grupa za montažu sastoji se od kvalificiranih montera i pomoćnih radnika. Prije 

montaže treba provjeriti iskopani jarak po smjeru i niveleti, te kolcima obilježiti visinske točke nivelete. 

 

Cijevi se polažu u smjeru i niveleti unutar projektom zadanih tolerancija. Svako potrebno 

prilagođavanje visine potrebno je obaviti podizanjem ili spuštanjem visine posteljice uz provjeru da 

cijevi naliježu pa čitavoj svojoj dužini. Tanje prilagodbe se ne smiju obaviti lokalnim podsipavanjem. 

Dijelovi površine koji dolaze u dodir s materijalima za spajanje, moraju biti neoštećeni, čisti i ako je 

potrebno suhi. Klizni spojevi podmazuju se odgovarajućim sredstvima i postupcima koje preporuča 

proizvođač. 

Prije polaganja treba pregledati tjemena cijevi zbog mogućih oštećenja pri transportu i skladištenju. 

Potom se očisti vrh cijevi i unutrašnjost naglavka te postaviti brtvu između orebrenja na kraju cijevi 

(kod korugiranih cijevi). 

Prilikom montaže cijevi treba hvatati i s njima postupati na isti način kao kod utovara i istovara. Cijev 

se polagano i bez udaraca spušta na dno jarka, tik do prethodne, već montirane, i horizontalnim 
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pomakom pomoću bagera ili navlačenjem pomoću posebne naprave spaja. Pri spajanju cijevi se 

centrično vode i odmjeravaju po visini i sa strane. 

Na mjestima spoja potrebno je predvidjeti produbljenje podloge kako bi se stvorilo dovoljno prostora 

za pravilnu izvedbu spoja i da bi se spriječilo nalijeganje cijevi na spoj. Produbljenje ne bi smjelo biti 

veće od onoga koje je potrebno za pravilnu izvedbu spoja. 

Spajanje se obavlja tako da se ravan kraj cijevi umetne u naglavak druge cijevi te se postavi alat 

između orebrenja na obje cijevi tako da prvi zub alata leži na klinu. Poluga se stavi na lijevi i desni 

zglob alata te se micanjem naprijed – nazad izvrši spajanje. Cijevi su spojene kad umetnuta cijev dođe 

do kraja naglavka. 

Rezanje cijevi treba izvesti prikladnim alatima i sukladno preporukama proizvođača. Rezovi moraju biti 

takvi da osiguravaju odgovarajuća svojstva spoja. U slučaju da je potrebno izvršiti skraćivanje cijevi, 

istu treba prerezati okomito na os po sredini udubljenog dijela između dva rebra. Za rezanje koristiti 

pilu s finim zupcima. Neravnine i hrapavost na mjestu reza odstraniti turpijom, nožem ili brusnim 

papirom. 

Krajeve cijevi ili ogranke, na kojima će se poslije zatrpavanje izvoditi naknadni spojevi potrebno je 

opremiti odgovarajućim vodonepropusnim zatvaračima i ako je potrebno usidriti. Njihov položaj mora 

se izmjeriti i zabilježiti. Ako za vrijeme gradnje postoji opasnost od isplivavanja, tada cijevi treba 

osigurati prikladnim teretima ili sidrenjem. 

Kanali za polaganje cijevi moraju biti izvedeni tako da je cjevovod siguran od smrzavanja kao i od 

opterećenja zbog prometa koji se odvija iznad cjevovoda. Minimalna dubina polaganja treba iznositi 

0,80 m iznad površine cijevi. To je dubina kod koje su temperaturne razlike tijekom godine minimalne. 

Na taj način neutraliziramo promjene dužine cjevovoda uslijed djelovanja koeficijenta istezanja, cijev 

se obvezno mora položiti na košuljicu od pijeska. Minimalna visina sloja od pijeska iznosi 10 cm. Na taj 

način sprječavamo moguća oštećenja vanjske površine PEHD cijevi zbog nalijeganja na oštre 

predmete, za zatrpavanje kanala do visine 30 cm iznad vrha cijevi upotrebljavati sipki materijal. 

Zatrpavanje izvesti ručno, završno zatrpavanje kanala izvesti prema uvjetima iz projekta. 

 

1.5. IZVOĐENJE RADOVA 

1.5.1. NORME I ZAKONI 

Popis primijenjenih normi i zakona dan je u poglavlju 3 - ZAKONI I NORME. 

1.5.2. TRASIRANJE CJEVOVODA 

Odvodni kolektor na dionicama između okana bit će položen u pravcu. Kolektor će biti položen u 

skladu s dokumentacijom glavnog projekta. Manja odstupanja u trasi samog kolektora, niveleti i 

nagibu moguća su između Glavnog projekta i Izvedbenog projekta Izvođača, ali u mjeri koja u 

potpunosti poštuje važeću građevinsku dozvolu. 

Prije početka iskopa, Izvođač će utvrditi i istražiti trasu kako je prikazano u nacrtima, ili kako je 

dogovoreno s Inženjerom.  Trase cjevovoda će iskolčiti ovlašteni geodet i izraditi elaborat iskolčenja u 

skladu sa zahtjevima Zakona  o gradnji  (NN 153/13 sa izmjenama i dopunama). 

Trasa cjevovoda će biti jasno označena na tlu. 

1.5.2.1. Općenite smjernice prilikom izgradnje kolektora 

Prosječna dubina polaganja kolektora je na 2,9 m dubine te se uglavnom očekuje da temeljno tlo u 

koje se postavlja kanalizacija predstavlja homogeni sloj gline srednje plastične konzistencije. Ipak na 

sifonskim prijelazima S1 i S2 maksimalne dubine polaganja dosežu i dubinu do 4,6 m. 
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Zbog navedenog, na pojedinim dionicama nije moguće izbjeći polaganje kolektora u slojevima ispod 

razine podzemne vode te je iznimno važno pridržavati se pravila struke te sljedećih smjernica prilikom 

izgradnje istog: 

• Svi objekti kanalizacijskog sustava moraju pored svoje ekonomičnosti, jednostavne ugradbe, 

propisane čvrstoće na stalno i pokretno opterećenje, trajnosti, posjedovati vodonepropusna 

svojstva, što znači da se u skladu navedenog moraju koristiti vodonepropusni materijali za 

cjevovode i okna uz korištenje vodonepropusnih spojnica i brtvi. 

• Zemljane radove preporuča se izvoditi u sušnijem periodu 

• Dužinu iskopa propisuje nadzorni inženjer, ali ne veću od dužine koju u jednom danu izvođač 

može u cijelosti okončati. 

• Potrebno je izvesti potpuno podupiranje i razupiranje stranica iskopa da ne dođe do 

urušavanja rova. Razupiranje bočnih strana iskopanog rova provesti u količini od 100 % od 

površine bokova rova. 

• Prije i tijekom polaganja kolektora potrebno je iscrpiti eventualne procjedne vode iz rova. 

Crpljenje je potrebno izvoditi tako da se omogući priprema posteljice na suho sukladno 

projektu. 

• Prilikom paralelnog vođenja kolektora uz nasip potrebno je zonu zaštite kolektora zaštititi 

geotekstilom. Postavljanjem geotekstila se sprječava ispiranje sitnih čestica iz postojećeg tla. 

Geotekstilom se oblaže zona zaštite cijevi. Obloga se izvodi od razdjelnog geotekstila min. 

vlačne čvrstoće F=10 kN/m' (tip 200 g/m2), Upotrebu geotekstila odobrava nadzorni inženjer 

uvidom u stvarno stanje na terenu. NAPOMENA: geotekstil se ugrađuje na dionicama 

koje odredi Inženjer. Svako korištenje geotekstila bez naloga i odobrenja 

Inženjera smatra se troškom Izvođača. 

• Rov iskopa se preporuča što kraće držati otvorenima zbog sprječavanja dotoka površinskih 

voda. 

• Kolektor se uglavnom polaže u prometnici ili bankini prometnice. Zatrpavanje rova 

zamjenskim materijalom vrši se kamenim materijalom u slojevima od 30 cm, koji se moraju 

dobro sabiti lakim vibro nabijačima do tražene zbijenosti zbog slijeganja materijala. Zamjenski 

materijal vršiti će dreniranje rova prema zatečenim depresijama, gdje treba osigurati 

ocjeđivanje. 

• Na dijelu trase gdje se kolektor polaže u bankini makadamskog puta uz nasip spojnog kanala 

Zelina - Lonja - Glogovnica - Česma, zasip iznad zone cjevovoda potrebno je zasipati 

materijalom iz iskopa u slojevima koji se moraju dobro sabiti lakim vibro nabijačima do 

tražene zbijenosti zbog slijeganja materijala. Potrebno je obnoviti površinski sloj bankine 

debljine 25 cm s drobljenim kamenom (tucanikom) frakcije 8-16 mm, sa završnom ispunom 

frakcije 0-8 mm. 

• Prije samog izvođenja radova, potrebno je uzeti u obzir podatke iz geotehničkog izvješća 

(elaborata) kojim su obrađena geotehnička ispitivanja tla i ispitivanja razine podzemnih voda 

kako bi se detaljno razradila tehnologija polaganja cijevi. 

• Iskop, osiguranje građevne jame od urušavanja, crpljenje podzemne vode tijekom izvođenja, 

osigurat će izvođač radova ovisno o njegovoj opremljenosti i vlastitoj tehnologiji izvođenja, 

uvažavajući pri tome pravila struke i pravila zaštite na radu. 

• Zaštitu temeljnog tla i crpljenje podzemne vode, odnosno tehnologiju polaganja kanalizacijskih 

cijevi ovisno o raspoloživoj mehanizaciji predlaže izvoditelj radova na temelju geotehničkog 

izvješća. Projektom se predlaže upotreba dvostrane klizne oplate. 
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• Iznimno kad zbog lokalnih prilika nije dostatna primjena dvostrane klizne oplate, kod dubljih 

dionica u slučaju pojave pojačanog dotoka podzemne vode može se dozvoliti uporaba čeličnog 

žmurja (talpe). Upotrebu talpi odobrava nadzorni inženjer uvidom na terenu u tehnologiju 

obavljanja radova. Tehnologiju polaganja cijevi odobrava nadzorni inženjer i predstavnik 

investitora. 

1.5.2.2. Trasiranje cjevovoda (od UPOV-a Vrbovec do rijeke Lonje) 

Trasa predmetnog kanala utvrđena je na temelju detaljnog rekognosciranja terena, te analize 

topografskih karata, katastarskih podloga i provedene geodetske izmjere.  

Odvodni kolektor se gotovo u potpunosti polaže u padu od 1‰. Iznimke su dionice od RO1 do RO2 

gdje je pad 10,5 ‰ te sifonski prijelazi S1 i S2. Ulazni dionice sifona postavljene u nagibu 1:3 a 

izlazne 1:6. 

 

Početna točka odvodnog kolektora je u priključnom oknu odvodnog kolektora uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda Vrbovec. Od priključnog okna se trasa polaže prema zapadu do stacionaže 0+107 izvan 

parcele uređaja te zakreće prema jugu do stacionaže 0+177 do koridora brze ceste D10 Sv. Helena - 

Vrbovec - Gradec. 

Nastavno se trasa polaže koridorom brze ceste, paralelno s cestom do loma u stacionaži 0+422 gdje 

se zakreće prema jugozapadu, odnosno križa sa brzom cestom neposredno uz odmorište Luka. 

Križanje sa brzom cestom se predviđa u duljini cca 130 m. 

 

Trasa nastavlja prema jugozapadu do ceste iz Novog Sela prema Lugu ( stacionaža 0+830). Trasa se 

nastavno polaže prema jugoistoku, prateći pri tome postojeću makadamsku šumsku cestu do 

stacionaže 1+410 gdje se nalazi lom, odnosno trasa zakreće prema jugozapadu odakle se vodi do 

stacionaže 2+455. Od ove točke trasa se vodi u smjeru juga koridorom makadamske šumske ceste do 

Spojnog kanala Zelina - Lonja - Glogovnica - Česma u stacionaži 5+290. 

 

Između stacionaže 5+290 do 5+450 se nalazi postojeći kanal Zelina - Lonja - Glogovnica - Česma sa 

pripadnim sustavom građevina zaštite od poplava, nasipa i inundacije. Predviđeno je križanje 

izvedbom sifona ispod kanala i pripadnih građevina. Od stacionaže 5+450 trasa kolektora polaže se u 

smjeru istoka po južnoj bankini makadamske ceste uz nožicu nasipa do stacionaže 6+050 gdje je 

predviđen ispust u postojeći kanal (uzvodno od stepenice) kojim se pročišćena otpadna voda odvodi 

do rijeke Lonje. 

Trasa odvodnog kolektora polaže se po javnim površinama, većim dijelom u koridoru šumske 

prometnice. 

1.5.3. ISKOP I ZATRPAVANJE ROVOVA 

Zahtjevi u svezi iskopa rovova i podloge u rovu trebaju biti usklađeni s Knjigom 4 te normalnim 

poprečnim presjecima kanala koji su dani u Knjizi 5.  

U slučaju kada se cijevi postavljaju ispod razine podzemnih voda, kanali se moraju održavati suhima 

tijekom izvođenja radova što je odgovornost Izvođača, a smatra se uključenim u jedinične ponudbene 

cijene iskopa. 

Materijal iz iskopa bit će odložen uz rov ili će biti prevezen do privremenog odlagališta. Materijal iz 

iskopa može biti korišten za zasipavanje rovova po odobrenju Inženjera. 

U slučaju nedostatnih količina materijala za zatrpavanje rovova potrebno je kompenzirati ove količine s 

materijalom iz pozajmišta (koje će sam odrediti Izvođač te snositi sve vezane troškove, kao npr. 
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naknade za deponiranje materijala). Materijal korišten za zatrpavanje rovova mora biti provjeren i 

odobren od strane Inženjera.  

Podloga rova mora biti ravna i bez izbočina te treba imati preciznost od +/-1 cm u odnosu na 

projektiranu niveletu. Neravna mjesta trebaju biti izravnata, a praznine zapunjene.  

Materijal korišten za podlogu svih cijevi i revizijskih okana (posteljica) definiran je Troškovnikom. Na 

određenim dijelovima trase je predviđena ugradnja cementno-stabilizirane posteljice, normalnog 

poprečnog profila 20 cm. Podloga će biti izvedena u skladu s normalnim profilom kako je to prikazano 

na nacrtima. Debljina sloja za podlogu cijevi mora biti u skladu s HRN EN 805 ili jednakovrijedno 

ovisno o promjeru cijevi. 

Pokrivanje će cijevi biti izvedeno u slojevima koji će biti blago zbijeni i poprskani vodom. Debljina 

nadsloja iznad tjemena cijevi ne smije biti manje od 30 cm. Materijal koji se koristi za pokrov i oblogu 

cijevi naveden je u Troškovniku. 

Nakon završetka iskopa rovova, polaganja podloge oko cjevovoda i zasipavanja šahtova, rovovi će biti 

zatrpani materijalom navedenim u Troškovniku u slojevima od 30 do 40 cm. Materijal treba biti 

neutralne vlažnosti.  

 

Minimalni moduli stišljivosti prilikom izrade i zatrpavanja rova: 

• zbijenost posteljice prometnice Me>5 MPa, odnosno po kom prekopa, a na nalog Inženjera 

• zbijenost posteljice i obloge cijevi Me>10 MPa, a na nalog Inženjera 

• zbijenost gotove bankine 60 MPa, a na nalog Inženjera 

• zbijenost nasipa zamjenskog materijala (tucanik) u prometnici, a na vrhu nasipa Me ≥ 60 

MN/m2  

• zbijenost tamponskog sloja prometnice – tucanika Me ≥ 80 MN/m2 

 

SANACIJA DONJEG USTROJA PROMETNICE  

Sanacija donjeg ustroja prometnice koji je raskopan radi postizanja potrebne širine rova vrši se u 

slojevima, kako slijedi:  

1. ispitivanje modula stišljivosti temeljnog tla – na isplaniranom dnu rova  

Nakon izvršenog ispitivanja Inženjer može izdati nalog Izvođaču za zamjenu 

temeljnog tla na dionici koju odredi Inženjer. 

NAPOMENA: Zamjena temeljnog tla koja se izvrši bez naloga i odobrenja 

Inženjera smatra se u potpunosti troškom Izvođača radova. 

Zamjena po nalogu Inženjera vrši se na sljedeći način: 

o produbljenjem temeljnog tla u dubini sloja kojega odredi nadzorni inženjer. Rad se 

vrši prema stavci 1.3.3 troškovnika (knjiga 4) 

o polaganje geotekstila na produbljeno temeljno tlo. Rad se vrši prema stavci 1.5.6 

troškovnika (knjiga 4) 

o ugradnja zamjenskog materijala – drobljenjac. Rad se vrši prema stavci 1.5.3 

troškovnika (knjiga 4) 

o ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom na uređenom zamijenjenom temeljnom 

tlu  

o odobrenje Inženjera za nastavak radova. 

2. izrada podloge cjevovoda (posteljice) pijeskom 0 do32 mm d=15cm. Rad se vrši prema 

stavci 1.5.1 troškovnika (knjiga 4) 

3. izrada obloge cjevovoda pijeskom 0 do 32 mm do 30cm iznad tjemena cjevovoda. Završni 

sloj sabiti na modul stišljivosti min. Ms>10 MN/m². Rad se vrši prema stavci 1.5.2 

troškovnika (knjiga 4) 
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4. izrada nasipa (ispuna rova) zamjenskim kamenim materijalom (drobljenac ili šljunak) 

frakcije 32-63 mm. Debljina sloja definirana je razlikom između vrha obloge cjevovoda i 

dna tamponskog sloja. Završni sloj sabiti na modul stišljivosti min. Ms>60 MN/m² (u 

prometnici) i Ms>40 MN/m² (na ostatku trase), odnosno prema posebnim uvjetima 

upravitelja prometnice u/uz koju se izvodi cjevovod (a sve prema Općim tehničkim 

uvjetima HC_OTU 5-01). Rad se vrši prema stavci 1.5.3 troškovnika (knjiga 4) 

5. izrada tamponskog sloja (MNS) drobljenim kamenom frakcije 4 do 63mm debljine sloja 

40cm. Na vrhu tamponskog sloja Ms>80 MPa. Rad se vrši prema stavci 1.2.5.1 

troškovnika (knjiga 4). 

 

Po ostvarenim uvjetima sanacije pristupa se izradi gornjeg ustroja prometnice po nalogu Inženjera. 

 

Svi će rovovi dubine veće od 1 m biti bočno razupirani. Tehnologiju razupiranja određuje Izvođač 

(velikoplošne oplate i sl.). Cijena razupiranja se smatra uključenom u jedinične cijene iskopa 

(pogledati Knjigu 4, Troškovnik). 

Tijekom izvođenja iskopa, svi će rovovi biti obostrano ograđeni drvenim ogradama visine min. 1 m. 

Izvođač će održavati i premještati ogradu kako napreduju radovi na iskopu. Također, gdje je 

potrebno, Izvođač će izraditi i postaviti drvene mostiće za prijelaz pješaka preko rova i/ili osigurati 

mogućnost prelaska vozila preko rova postavljanjem čeličnih ploča. 

 

Prilikom iskopa potrebno je poduzeti sve zaštitne mjere protiv rušenja i obrušavanja iskopanog 

materijala. Sve ručne iskope izvoditi odozgo prema dolje. 

Ručne iskope u području postojećih temelja i zidova izvoditi u segmentima (dio iskop, dio ne,  dio 

iskop), uz podupiranja kako ne bi došlo do urušavanja istih, te uz sve zaštitne mjere protiv rušenja i 

obrušavanja iskopanog materijala. 

Kod strojnog iskopa, rukovaoci strojem ili poslovođa radova moraju voditi posebnu brigu o sigurnosti 

radnika koji rade ispred i oko stroja. 

Iskopi u zoni postojećih komunalnih instalacija moraju se izvoditi ručno uz nadzor odgovorne osobe 

gradilišta i osobe kojoj pripadaju instalacije. 

Posebnu pažnju posvetiti prisutnosti zapaljivih plinova, ugljičnog monoksida tj. nekih drugih zapaljivih, 

eksplozivnih ili otrovnih plinova. 

Iskop rova za polaganje cijevi vrši se strojno i ručno. Predviđena je izvedba rova s vertikalnim 

stranama i proširenjima na mjestima izvedbe revizijskih okana uz razupiranje po cijeloj visini rova. 

Ručni iskop izvodi se na mjestima gdje strojni iskop nije moguć (npr. na mjestima križanja s 

postojećim podzemnim instalacijama). 

Tijekom gradnje u raznim fazama pojavit će se višak materijala od iskopa kao i dopremanjem opreme 

i materijala za ugradnju, strojeva koji će raditi, dakle cijelom organizacijom toga radilišta stvorit će se 

materijal kojeg će trebati, što trajno, što privremeno skloniti s predmetne lokacije.  

Deponiju i naknade deponije osigurava Izvođač radova. 

Kod radova iskopa su korišteni abecedni nazivi klasifikacija materijala: “A”, “B” i “C” kategorija koje su 

nastavno obrazložene: 
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Pod materijalom kategorije “A” podrazumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod 

cijelog iskopa. 

U ovu kategoriju materijala spadali bi: 

• Sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tala – kompaktnih stijena (eruptivnih, metamorfnih i 

sedimentnih) u zdravom stanju, uključujući i eventualne tanje slojeve rastresenog materijala 

na površini, ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima ilovače i lokalnim trošnim ili 

zdrobljenim zonama. 

• U ovu kategoriju spadaju i tla koja sadrže više od 50 % samaca većih od 0,5 m3, za čiji iskop 

je također potrebno miniranje. 

 

Pod materijalom kategorije “B” podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno 

djelomično miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom. 

U ovu kategoriju materijala spadali bi: 

• Flišni materijali uključujući i rastrešeni materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i 

mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na 

površini u debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac, sve 

vrste škriljaca, neki konglomerati i slični materijali. 

 

Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se 

mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva – buldožerom, bagerom ili skreperom.  

U ovu kategoriju materijala spadala bi: 

• Sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline (ilovače), 

pjeskovite prašine i les 

• Kruponozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno njihove 

mješavine, prirodne kamene drobine – siparišni i slični materijali 

• Mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala 

 

1.5.4. POLAGANJE CIJEVI 

1.5.4.1. Polaganje cijevi 

Cijevi se polažu u iskopanom rovu na posteljicu. Debljina posteljice je definirana normalnim poprečnim 

presjekom u Knjizi 5. 

Zasipavanje položene kanalizacijske cijevi izvodi se nakon uspješne provedbe ispitivanja na 

vodonepropusnost (tlačne probe), sitnozratim materijalom, u sloju  30 cm iznad tjemena cijevi. Sloj se 

mora dobro sabiti, korištenjem lakih nabijača, do potrebne zbijenosti od Me = 5 MN/m2, za cijevi koje 

se polažu u kolničku konstrukciju potrebno je primijeniti sanaciju prema točki 1.5.3 ove Knjige. 

Prilikom paralelnog vođenja cjevovoda uz nasip potrebno je zonu zaštite cjevovoda zaštititi 

geotekstilom. Postavljanjem geotekstila se sprječava ispiranje sitnih čestica iz postojećeg tla. 

Geotekstilom se oblaže zona zaštitne cijevi. Obloga se izvodi od razdjelnog geotekstila min. vlačne 

čvrstoće F=10 kN/m' (tip 200 g/m2). NAPOMENA: geotekstil se ugrađuje na dionicama koje 

odredi Inženjer. Svako korištenje geotekstila bez naloga i odobrenja Inženjera smatra se 

troškom Izvođača. 

Na dijelu trase gdje se kolektor polaže u bankini makadamskog puta uz nasip spojnog kanala Zelina - 

Lonja - Glogovnica - Česma, zasip iznad zone cjevovoda potrebno je zasipati materijalom iz iskopa u 

slojevima koji se moraju dobro sabiti lakim vibro nabijačima do tražene zbijenosti zbog slijeganja 
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materijala. Potrebno je obnoviti površinski sloj bankine debljine 25 cm s drobljenim kamenom 

(tucanikom) frakcije 8-16 mm, sa završnom ispunom frakcije 0-8 mm. 

 

Tamponski sloj debljine 40 cm u zbijenom stanju, nanašati u slojevima i dobro zbiti da se spriječi 

eventualno naknadno slijeganje, odnosno postići traženi modul zbijenosti Me = 80 MN / m2. Na 

tamponski sloj ugrađuje se nosivi sloj betonske stabilizacije CNS, debljine 20 cm, kvalitete betona C 

16/20. 

Na bet. stabilizaciju (CNS) nanose se nastavno bitumenizirani novi sloj (BIT 50/70 ili 45/80-65 E/P) 

AG6 M2 E debljine 6 cm i habajući sloj AC 11 surf / SMA 11 (BIT 50/70 ili 45/80-65 E/P) AG1 M3 E 

debljine 4 cm. Obnova slojeva asfaltirane kolničke konstrukcije odnosi se na tamponski sloj i betonsku 

stabilizaciju u širini rova i slojeve asfalta ovisno o razredu ceste odnosno njenoj širini. 

Izrada donjeg nosivog tamponskog sloja od tucanika debljine 40 cm s pripadajućim proširenjima (Svi 

radovi moraju biti u skladu O.T.U. 5-01.) 

Primjenjuju se drobljeni kamen (tucanik) frakcije 32-63 mm s ispunom frakcije 4-16mm - 30%. 

1.5.5. KANALIZACIJSKE CIJEVI I OKNA 

1.5.5.1. Odabrani materijali – općenito 

Svi objekti odvodnog sustava moraju pored svoje ekonomičnosti, jednostavne ugradbe, propisane 

čvrstoće na stalno i pokretno opterećenje, trajnosti, posjedovati vodonepropusna svojstva, što znači 

da se u skladu navedenog moraju koristiti vodonepropusni materijali za cjevovode i okna uz korištenje 

vodonepropusnih spojnica i brtvi. 

Na odabir vrste cijevi utjecali su specifični uvjeti kojima je potrebno zadovoljiti - vodonepropusnost, 

tečenje pod tlakom. S obzirom da se u kolektoru javlja tečenje pod tlakom cijevni materijal i fazonski 

komadi moraju biti dimenzionirani kako bi se izdržali pogonski tlakovi kolektora do PN1 bar. 

Projektirani kolektor predviđen je od poliesterskih GRP cijevi. 

 

Za odabrani materijal provedena je provjera nosivosti na stalno i pokretno opterećenje statičkim 

proračunima iz kojih proizlazi u odnosu na dubinu izvedbe odabrana statička nosivost i pouzdanost 

primjene (kao u prilogu). 

U revizijskim oknima se nalaze fazonski komadi kojima je osigurana vodonepropusnost na utjecaj 

strane vode s obzirom na poplavna područja te se također omogućuje tečenje pod tlakom. U oknima 

se nalaze T komadi kojima se omogućava revizija kolektora. 

Fazonski komadi izrađeni su od nodularnog lijeva prema HRN EN 598:2009 ili jednakovrijedno za 

tlačno spajanje cijevi za radni tlak od 10 bara. Spojni materijal su vijci od nehrđajućeg čelika stupnja 

1,4301 ili 1,4303 prema HRN EN 10088. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci 

proizvođača. 

Fazonski komadi su od nodularnog lijeva GGG-40 EN-JS 1030 ili jednakovrijedno sa unutarnjom i 

vanjskom antikorozivnom zaštitom epoxy min 250 μm prema HRN EN 4901:2014 ili jednakovrijedno. 

Dimenzije prirubnica prema HRN EN 1092-2:2001 ili jednakovrijedno za tlak PN10 bara. Oblik lica 

prirubnice prema HRN EN 558:2012 ili jednakovrijedno. 

Spojevi kanalizacijske poliesterske cijevi PN1 na fazonske komade u revizijskom oknu predviđene su 

ugradnjom poliesterskih letećih prirubnica na kraj poliesterske cijevi. Provrt prirubnice prema DIN 

2501 ili jednakovrijedno. Prirubnice moraju odgovarati karakteristikama prirubnica od nodularnog 

lijeva prema HRN EN 1092-2:2001 ili jednakovrijedno. 
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1.5.5.2. Kanalizacijske cijevi  

Projektirani kolektor predviđen je od poliesterskih GRP cijevi za gravitacijsku kanalizaciju, otpornih na 

komunalne otpadne vode i smrzavanje, nazivnog promjera (unutarnji promjer) DN 500, Øv= 530 mm, 

Øumin= 506 mm, SN 10 000, PN 1. Kanalizacijske poliesterske cijevi proizvedene su prema HRN EN 

14364:2013 ili jednakovrijedno. Na jednom kraju cijevi je montirana poliesterska spojnica s brtvom od 

EPDMa. 

Pri transportu, manipulaciji i skladištenju cijevi potrebno se držati sljedećih smjernica kako ne bi došlo 

do oštećenja vanjske i unutrašnje stjenke cijevi: 

 

• utovar, transport i istovar GRP cijevi mora se obaviti pažljivo i sa prikladnim pomagalima 

(trake od tkanine, dizalica i sl. ), 

• za vrijeme transporta i skladištenja cijevi u palicama moraju ležati po cijeloj svojoj dužini, 

• cijevi pakirane u obliku koluta skladište se po mogućnosti u ležećem položaju do visine 1,50 

m, 

• da bi se izbjegle deformacije tj. ovalnost cijevi, nepaletizirane cijevi ne smiju se skladištiti na 

visini većoj od 1,00 m, 

• cijevi se ne smiju vući po zemlji ili oštrim predmetima da ne bi došlo do oštećenja vanjske 

površine cijevi. Suma svih oštećenja po obodu cijevi ne smije prelaziti 10 % debljine stjenke 

cijevi. Zato za odmotavanje kolutova treba koristiti odmotače cijevi, a cijevi po zemlji treba 

vući preko valjaka, 

• kod dužeg skladištenja na otvorenom cijevi se moraju zaštiti od neposrednog djelovanja UV 

zračenja, 

• GRP cijevi ne smiju doći u dodir sa uljima, raznim premazima, otapalima i sl. 

 

Nabava, isporuka i ugradba gravitacijskih kanalizacijskih cijevi, veličine unutarnjeg profila DN (mm) i 

vanjskog profila Dv (mm) prema iskazu, debljine stjenke  s (mm) kod jednoslojnih cijevi, odnosno Se-

ekvivalentne debljine - kod višeslojnih cijevi za visinu nadsloja i pokretno opterećenje prema statičkom 

proračunu. 

Pri tome vrijedi: 

Ponuđene cijevi, okna i spojnice moraju biti izvedeni s materijalom u skladu navedenih normi i 

standarda: 

• hrvatskih normi (HRN) ili jednakovrijedno 

• europskih normi (EN) ili jednakovrijedno 

• njemačkih normi (DIN) ili jednakovrijedno 

• internacionalnih standarda (ISO) ili jednakovrijedno 

• te ostalih normi (ispitne metode, proračuni … ) 

 

Prije početka radova i nabave opreme (cijevi, okna, spojnice i td.) Izvođač je dužan investitoru i 

nadzornom inženjeru na ovjeru dostaviti: 

  - Izjavu o svojstvima na hrvatskom jeziku latiničnim pismom 

  - Certifikat o stalnosti svojstava (prema troškovniku) izdan od ovlaštenog certifikacijskog tijela 

  - certifikat proizvođača (prema troškovniku) o sastavu i kvaliteti proizvoda. Certifikat mora sadržavati 

naziv tvrtke proizvođača, naziv proizvoda i tehničke karakteristike proizvoda. 

 

Prilikom izgradnje obavezno se vrši kontrola dobavljenog odnosno ugrađenog materijala u ovlaštenom 

laboratoriju po nalogu nadzornog organa i/ili predstavnika investitora (kontrola nazivnog tlaka, 
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nepropusnost, vanjska zaštita, sastav i otpornost materijala). Izvođač će o svom trošku osigurati 

provedbu navedenih ispitivanja. 

 

Za svaku od predviđenih dimenzija minimalne veličine unutrašnjeg promjera cijevi kako je to 

navedeno u skladu sa statičkim proračunom (prema ATV A – 127 ili jednakovrijedno) stalnog i 

pokretnog opterećenja, debljinu stjenke odnosno ekvivalentnu debljinu cijevi te visinu nadsloja (min, 

max), visinu podzemne vode, promatrano od nivelete dna (vidi uzdužni profil) i tjemena cijevi, 

proizvođač deklarira potrebnu klasu cjevovoda koja mora preuzeti sva pojavljivana stalna i pokretna 

opterećenja.  

 

Kakvoća cjevovoda i revizijskih okana dodatno se dokazuje pripadnim atestima. 

 

Spojevi cijevi, cjevovoda i revizijskih okana moraju biti besprijekorno spojeni i vodonepropusni što se 

potvrđuje tlačnim probama. 

 

Spojevi cijevi izvode se ovisno o veličini profila: 

- na kolčak s pripadajućim gumenim brtvama, 

- spoj na fazonske komade u revizijskim oknima preko letećih prirubnica od poliesterske smole. 

 

U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar i ugradba cijevi i pripadnog spojnog 

materijala u iskopani rov, odnosno privremeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom 

i nadzornim inženjerom. 

1.5.5.3. Revizijska okna 

Revizijska okna su interpolirana ovisno o konfiguraciji terena te će se izvoditi u skladu s lokalnim 

prilikama, na mjestima priključenja, te s obzirom na kriterije održavanja kanalizacijskog kolektora, u 

pravilu na razmaku od cca 100 m čime se omogućava kontrola i održavanje kanalizacijske mreže uz 

povremeno korištenje specijalnih vozila – kanal – jeta. 

Koriste se vodonepropusna okna, izvode se klasičnim načinom od betona C30/37 armiranog 

armaturom B500B. 

 

Sve radove izvesti u skladu pripadnih nacrta i detaljnih opisa radova u pripadnom troškovniku, 

koristeći pritom predviđene materijale usklađene sa statičkim proračunom, važećim propisima i 

zakonskim odredbama. 

Projektom je predviđeno da se izvođenje početnih, prijelaznih i sabirnih okana izvodi klasično od 

armiranog betona C 30 /37 i armature B500B izrađenih na betonskoj podlozi C12/15 . 

Unutarnje tlocrtne dimenzije revizijskih okana su 1,50 x 1,50 m. Visine betonskih okana prilagoditi 

prema lokalnim uvjetima, kreću se od 2 do 5 m. Na dnu revizijskog okna se izrađuje kineta i oslonci 

fazonskih komada od betona C16/20. Na pokrovnoj ploči revizijskih okana predviđeni su poklopci od 

nodularnog lijeva za potrebe održavanja.  

Okna je potrebno izvesti u skladu s priloženim tipskim nacrtima, uvažavajući pri tome detaljni opis 

ugradbe, kako je to navedeno u za to predviđenim stavkama troškovnika. Posebnu pozornost 

potrebno je posvetiti izvedbi vodonepropusnog spoja kanalizacijskih cijevi i revizijskih okana. 

Projektom je predviđena ugradnja spojnica za ubetoniravanje u AB zid okna na mjestima priključenja 

kolektora, tip i montaža prema uputama isporučitelja cijevi. Visinske kote poklopca na području 

postojećih i planiranih prometnih površina, potrebno je uskladiti s visinskim kotama prometnice. 
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U revizijskim oknima se nalaze fazonski komadi kojima je osigurana vodonepropusnost na utjecaj 

strane vode s obzirom na poplavna područja te se također omogućuje tečenje pod tlakom. U oknima 

se nalaze T komadi kojima se omogućava revizija kolektora. 

Fazonski komadi izrađeni su od nodularnog lijeva prema HRN EN 598:2009 ili jednakovrijedno za 

tlačno spajanje cijevi za radni tlak od 10 bara. Spojni materijal su vijci od nehrđajućeg čelika stupnja 

1,4301 ili 1,4303 prema HRN EN 10088 ili jednakovrijedno. Obavezno stezanje s moment ključem 

prema preporuci proizvođača. 

Fazonski komadi su od nodularnog lijeva GGG-40 EN-JS 1030 ili jednakovrijedno sa unutarnjom i 

vanjskom antikorozivnom zaštitom epoxy min 250 μm prema HRN EN 4901:2014 ili jednakovrijedno. 

Dimenzije prirubnica prema HRN EN 1092-2:2001 ili jednakovrijedno za tlak PN10 bara. Oblik lica 

prirubnice prema HRN EN 558:2012 ili jednakovrijedno. 

 

U sklopu revizijskih okana predviđena je ventilacija pojedinih okna kako bi se spriječila pojava zračnih 

džepova koji bi utjecali na funkcionalnost sifona odnosno cijelog kolektora.  

Ventilacija odvodnog kolektora predviđena je upotrebom cijevi DN 100 mm od čelika S235JR prema 

HRN EN 10210:2008 ili jednakovrijedno sa pripadnim fazonskim komadima.  

Spoj u oknu je predviđen kao montažni kako bi se omogućila eventualna revizija cjevovoda. Spojeve 

različitih materijala potrebno je izvesti odgovarajućim brtvama, PTFE podlošcima i tuljcima za izolaciju 

vijaka i matica iz nevodljivih materijala kako bi se izolirali od korozije. Prirubnice se spajaju na čelične 

cijevi varenjem. Moraju odgovarati karakteristikama čeličnih cijevi, izolacijskoj i redukcijskoj prirubnici.  

 

Prirubnice prema HRN EN 1092-1 ili jednakovrijedno za radni tlak PN10 bara. Točan položaj odzračne 

vertikale definirati u sklopu Izvedbenog projekta. 

 

Na mjestu spajanja čelične prirubnice čeličnog redukcijskog komada i redukcijske prirubnice od 

nodularnog lijeva potrebno je spojeve različitih materijala izvesti odgovarajućim brtvama, PTFE 

podlošcima i tuljcima za izolaciju vijaka i matica iz nevodljivih materijala kako bi se izolirali od korozije. 

Izolacijska prirubnica se sastoji od brtve, izolacijskog prstena, izolacijske cijevi i izolacijske podloške. 

Izolacijsku prirubnicu potrebno je prilagoditi dimenzijama prirubnica koje se spajaju. Čelične dijelove 

ventilacijskog sustava potrebno je antikorozivno zaštititi bojanjem cijevi i ostalih elemenata 

antikorozivnim zaštitnim sredstvom. 

Previđeno je postavljanje bubreće trake na spoju ploče dna i zidova okana koje u dodiru s vodom 

ekspandiraju i popunjavaju šupljine kroz koje inače voda može proći. Trake se postavljaju po sredini 

budućeg zida. Učvršćuju se čavlima za beton, vijcima  ili ljepilom. 

 

Za silazak u revizijska okna predviđene su lijevano – željezne stupaljke (vruće cinčanih min. 170m 

debljine hladnog sloja cinka). 

 

Uz ugradnju AB okana duž cjevovoda, na prostoru brze ceste D10 odmorište Luka, u zelenoj površini 

uz ogradu potrebno je ugraditi revizijsko okno RO7 kako bi se moglo pristupiti kolektoru. Križanje uz 

odmorište Luka je specifično jer se izvodi bezrovnom ugradnjom čelične zaštitne cijevi DN 813 mm, u 

duljini 138 m u koju se naknadno uvlači medijska cijev.  

Prije početka radova na izradi revizijskog okna, potrebno je točno utvrditi položaj zaštitne cijevi. 

Nakon što se utvrdi stvarni položaj cijevi potrebno je odrediti najpovoljniji položaj revizijskog okna. 

Kada je određen položaj, reže se čelična zaštitna cijev kako bi se dobio prostor za revizijsko okno 

dimenzija 1,5 x 1,5 m. Nakon izrade okna potrebno je prilikom uvlačenja kanalizacijskih cijevi 
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priključiti cijevi na fazonske komade unutar okna. Radove uskladiti sa posebnim uvjetima Hrvatskih 

cesta uz nadzor predstavnika Hrvatskih cesta. 

 

Označavanje revizijskih okana  na trasi tlačnih cjevovoda vršit će se pomoću tablica ugrađenih na 

čelične pocinčane stupiće Ø 2", visine do 2,5 m, tj. prema pravilniku investitora. Označavanje je 

potrebno  izvršiti nakon izrade cjevovoda prema podacima izmjere izvedenog stanja. 

1.5.5.4. Poklopci revizijskih okana 

Visinske kote poklopaca potrebno je uskladiti sa visinskim kotama prometnice i projektiranog 

nogostupa.  

Svi će poklopci biti prema HRN EN 124 ili jednakovrijedno, proizvedeni od nodularnog lijeva, zaštićeni 

zaštitnom bojom otpornom na temperaturu i koroziju. Zaštitna boja neće sadržavati elemente koji bi 

štetno djelovali na pitku vodu. 

Na poklopcima okana na vodoopskrbnim cjevovodima biti izlivena riječ „KANALIZACIJA“. 

Izvođač će ugraditi poklopce odgovarajućih dimenzija i nosivosti na okna – kanalski poklopac 

600x600mm, promjera ø600, visine okvira 100mm i nosivosti D400, sukladno HRN EN 124 ili 

jednakovrijedno. Visina okvira je 100 mm. Dosjed treba biti strojno obrađen zbog stabilnosti i mirnoće 

poklopca, poklopac treba biti pričvršćen za okvir s tri vijka što daje sigurnost od otuđivanja. Minimalna 

težina poklopca i okvira treba biti 95 kg. 

1.5.6. MEĐUSOBNO SPAJANJE CIJEVI I OKANA 

Za spojeve na cijevi i okna moraju se upotrijebiti gotovi elementi. Na mjestu spoja cijevi i okna treba 

osigurati: 

 

• da nosivost spojenih cjevovoda ne bude narušena 

• da spajana cijev ne strši izvan unutarnje plohe cijevi ili okna na koji se priključuje 

• vodonepropusnost spoja 

 

Račva se mora učvrstiti pod prikladnim kutom, kako bi prihvatila dolazeći cjevovod. Na mjestu gdje se 

račva ugrađuje u cjevovod može se pokazati potrebnim da se jedna ili više cijevi pomakne ili ukloni. 

Ovisno o cijevnom materijalu, dužini cijevi, tipu spoja i posteljici. Da bi se zadržala povezanost 

cjevovoda, potrebno je ukloniti samo potrebnu dužinu cijevi za ugradnju račve. Izvedba pored račve 

može uključivati ugradnju dodatnog kratkog cijevnog komada. Neovisno od toga primjenjuju li se 

spojevi s navlakom ili prstenom moraju odgovarati tipu spoja na cjevovodu, osiguravati točan pravac i 

poziciju te omogućiti učinkovito brtvljenje. 

 

Spojevi kanalizacijske poliesterske cijevi PN1 na fazonske komade u revizijskom oknu predviđene su 

ugradnjom poliesterski letećih prirubnica na kraj poliesterske cijevi. Provrt prirubnice prema DIN 2501 

ili jednakovrijedno. Prirubnice moraju odgovarati karakteristikama prirubnica od nodularnog lijeva 

prema HRN EN 1092-2:2001 ili jednakovrijedno. 

1.5.7. POSEBNI OBJEKTI (SIFONI I UŠĆE) 

Trasa odvodnog kolektora se križa s uređenim kanalom Zlenin, brzom cestom D10 Sv. Helena – 

Vrbovec – Gradec te pripadnim odvodnim kanalima, uređenim vodotokom Lipnica, spojnim kanalom 

Zelina – Lonja – Glogovnica – Česma.  

Predmetna križanja će se izvesti sifonskim prijelazima.  
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Sifon S1 obuhvaća križanje s kanalom Zlenin, brzom cestom D10 Sv. Helena – Vrbovec – Gradec sa 

pripadnim odvodnim kanalima, odmorištem Luka i vodotokom Lipnica. 

 

Prolaz ispod vodotoka Zlenin i Lipnica će se izvesti prekopom kanala. Cijev se oblaže potpunom 

betonskom oblogom debljine d=25 cm. Na mjestu križanja kanala, dno i pokos kanala oblažu se 

kamenom oblogom. Kamenu oblogu potrebno je prilagoditi postojećoj oblozi korita predmetnih kanala.  

 

Izrada provizorija obilaznog kanala 

Prije prekopa Kanala Zlenin odnosno Kanala Lipnica, potrebno je izraditi obilazni kanal kojim se 

preusmjerava voda iz kanala kako bi se radovi polaganja cjevovoda mogli izvesti u suhom. 

Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju obilazne cijevi te naknadno deponiranje na skladište ili 

deponiju, usmjeravanje vode iz kanala u obilaznu cijev. 

Ovom stavkom je obuhvaćeno privremeno osiguranje obilaznog proticanja oborinskih voda prema 

nizvodnim dionicama, tijekom izvođenja radova, izradom privremenih poprečnih nasipa kako bi se 

osiguralo izvođenje na suho. 

Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati montažu i naknadnu demontažu 

obilaznih cjevovoda usklađenih sa protokom potoka. Pritom treba osigurati svu potrebnu opremu i 

strojeve (pumpe i dr.) i ostale uređaje za provedbu radova, transport materijala i crpljenje oborinske 

vode, tlačne fleksibilne cjevovode kako bi se osigurala evakuacija oborinskih, podzemnih i procjednih 

voda s gradilišta ušća. Uključivo sa zbrinjavanjem korištenih materijala na prethodno dogovorenu 

lokaciju, nakon dovršetka svih radova. 

Nakon izgradnje objekta, napušta se provizorij, demontira cjevovod, te provodi iskop privremenih 

poprečnih nasipa. 

Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje za izvedbu provizorija. 

 

Provizorij obilaznog kanala će se izvesti i u svrhu čišćenja kanala i zaštite pokosa i dna kanala na ušću 

kolektora u kanal prema rijeci Lonji (k.č.br. 4691, k.o. Luka) koji predstavlja recipijent odvodnog 

kolektora. 

 

Križanje Odvodnog kolektora sa brzom cestom D10 Sv. Helena – Vrbovec – Gradec 

Križanje sa brzom cestom D10 Sv. Helena – Vrbovec – Gradec, odmorištem Luka te pripadnim 

odvodnim kanalima izvodi se bezrovnom ugradnjom čelične zaštitne cijevi DN 813 mm, u duljini 138 m 

u koju se naknadno uvlači medijska cijev. Dubina vrha zaštitne cijevi do nivelete prometnice iznosi 3,8 

m. Na prostoru brze ceste D10 odmorište Luka, u zelenoj površini uz ogradu potrebno je ugraditi 

revizijsko okno RO7 kako bi se omogućio pristup predmetnom kolektoru. Revizijsko okno se ugrađuje 

nakon ugradnje čelične zaštitne cijevi (prema Nacrtima – Knjiga 5). 

 

Sifon S2 obuhvaća križanje sa spojnim kanalom Zelina – Lonja – Glogovnica – Česma s pripadnim 

sustavom građevina zaštite od poplava (odvodni kanal, nasipi i inundacije). Križanje sa spojnim 

kanalom izvodi se bezrovnom ugradnjom čelične zaštitne cijevi DN 813 mm, u duljini 150 m u koju se 

naknadno uvlači medijska cijev (prema Nacrtima – Knjiga 5).  

 

Izradu sifona S1 i S2 potrebno je prilagoditi raspoloživoj opremi izvoditelja radova te detaljnije 

razraditi u sklopu Izvedbenog projekta. 

 

Primijeniti norme: 
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HRN EN 12889:2005 ili jednakovrijedno – Izgradnja i ispitivanje odvodnih i kanalizacijskih sustava 

bez iskopa rova 

HRN EN 14457:2006 ili jednakovrijedno – Opći zahtjevi za dijelove posebno konstruirane za 

uporabu kod izvedbe odvodnje bez iskopa rovova 

 

Recipijent odvodnog kolektora je postojeći kanal (k.č.br. 4691, k.o. Luka) uzvodno od stepenice sa 

zahvatnom građevinom (2 cjevovoda DN 500 mm) na spojnom kanalu za osiguranje tzv. „biološkog 

minimuma“ rijeke Lonje (prema projektu tvrtke VPB). 

 

Dovodni kolektor se preko betonskog ušća ulijeva u predmetni kanal pod kutom od cca 45° čime se 

osigurava što manji utjecaj na postojeći protok te se postiže dodatno raspršivanje pročišćene vode. Za 

izradu betonskog ušća koristi se beton C30/37 armiranog armaturom B 500B.  

Na ušću kolektora predviđena je ugradnja žabljeg poklopca od PEHD-a. Na mjestu ušća potrebno je 

očistiti dno kanala, ukloniti dio postojeće zaštite pokosa i dna kanala, izraditi ušće od armiranog 

betona i izraditi novu betonsku oblogu na dijelu pokosa i dna kanala. Radovi se izvode prekopom 

dijela vodotoka. 

1.5.8. KRIŽANJA SA POSTOJEĆOM INFRASTRUKTUROM 

Križanja kanalizacijskih cjevovoda s postojećom infrastrukturom bit će izvedena od strane Izvođača u 

skladu s nacrtima i uvjetima dobivenim od strane relevantnih tijela (komunalne tvrtke, željeznice, 

ceste, telekomunikacije, plin, vodoopskrba, itd.). 

 

Iako su već i na nivou idejnog projekta uvažavane postojeće podzemne instalacije te se projektirani 

sustav odvodnje u najvećoj mogućoj mjeri trasirao da se izbjegnu potencijale kolizije s postojećim 

instalacijama, kroz Glavni projekt provedena je nadopuna katastara postojećih podzemnih instalacija 

prema dobivenim podacima od nadležnih službi te su provedena dodatna usklađivanja.  

Kroz komunikaciju s nadležnim tijelima utvrđeno je kako na predmetnom području postoji izvedena 

sljedeća podzemna infrastruktura: 

 

• Vodotoci i kanali 

• EK infrastruktura 

• Ceste (odvodnja) 

• Vodovod 

• TK infrastruktura 

• SVN instalacije 

• NN i SN mreža HEP-a 

• Plinske instalacije 

 

Međutim, unatoč ustrajnosti nije bilo moguće prikupiti katastre svih postojećih podzemnih vodova. 

Razlog tome je što za dio postojećih podzemnih instalacija ne postoji snimljeno izvedeno stanje, dio je 

u obliku koji se ne može smatrati vjerodostojnim prilikom izrade ovakve vrste projektne dokumentacije 

zbog neodgovarajućeg mjerila, a dio je nedostupan zbog administrativnih prepreka.  

Prilikom izvođenja radova neposredno ispod dalekovoda u vlasništvu Hrvatskog operatera prijenosnog 

sustava potrebni je voditi računa o dozvoljenim udaljenostima od faznih vodiča, sve u skladu s 

posebnim uvjetima navedenog javnopravnog tijela, te grafičkog dijela ove dokumentacije. 
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Izvođač prije početka zemljanih radova treba provesti otkrivanje trasa postojećih instalacija zajedno s 

predstavnikom vlasnika instalacije. 

Izvođač je dužan zaštititi ili izmjestiti postojeće komunalne instalacije u svrhu izrade kolektora UPOV 

Vrbovec – Lonja. Izvođenje se mora uskladiti s postojećim stanjem različitih infrastrukturnih sustava 

na koje su priključeni potrošači, uz potpuno pridržavanje propisa, posebnih uvjeta gradnje i planova 

zainteresiranih strana, prema posebnom elaboratu i projektu nadležnog komunalnog poduzeća. 

1.5.9. SANACIJA PROMETNIH, BICIKLISTIČKIH I PJEŠAČKIH POVRŠINA 

Nakon izvođenja radova, sve će prometne površine biti vraćene u prvobitno stanje, uključujući i kolne 

prilaze. 

Širina vraćanja površina u prvobitno stanje, konstrukcija donjeg ustroja i gornjeg ustroja prometnih 

površina, kao i tip zastora definirani su Troškovnikom (knjiga 4 ove Dokumentacije za nadmetanje), 

ovim Tehničkim Specifikacijama i nacrtima (knjiga 5 ove Dokumentacije za nadmetanje). 

 

1.5.10. OSIGURANJE FUNKCIONALNOSTI POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE I 

VODOOPSKRBE TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA 

Izvođač će poduzeti sve korake potrebne za osiguranje funkcionalnosti postojećih sustava odvodnje 

otpadnih voda i vodoopskrbe tijekom  izvođenja radova. 

1.5.11. PROJEKTI IZVOĐAČA 

Izvođač je u obvezi izraditi izvedbeni projekt. Izvedbeni će projekt biti izrađeni na osnovu glavnog 

projekta koji je bio osnova za izdavanje građevinske dozvole koje su izdane za predmetne radove 

ukoliko su iste bile potrebne. 

 

Izvođač može predložiti manja odstupanja u odnosu na postojeći projekt, ukoliko takve izmjene i dalje 

ispunjavaju zahtjeve definirane u ovim Tehničkim Specifikacijama i zahtjeve definirane u građevinskoj 

dozvoli i/ili lokacijskoj dozvoli. Izvođač će predati tehničke detalje vezane uz odstupanja od projekta 

Inženjeru na odobrenje.  

Izvođaču je iz opravdanih razloga dopušteno ishođenje izmjena i dopuna lokacijske 

dozvole/građevinske dozvole uz prethodno odobrenje Inženjera i Naručitelja.  

Takve izmjene će se izvršiti o trošku Izvođača i ne smatraju se valjanim razlogom za produljenje roka 

dovršetka. 

Izvođač će biti odgovoran za pravilno vođenje sve građevinske dokumentacije koja je neophodna 

prema odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13) i važećim podzakonskim aktima. 

 

Izvođač će izraditi izvedbeni projekt potreban za izvedbu svih Radova te projekt izvedenog stanja.  

Izvedbeni projekt će biti izrađen na osnovu glavnih projekata i važeće građevinske dozvole, sukladno 

važećoj regulativi RH.  

Izvođač će biti dužan u izvedbenom projektu uzeti u obzir i prikazati sve zahtjeve dane ovim 

Tehničkim Specifikacijama, a koje eventualno nisu prikazane u glavnom projektu. Izvedbeni projekt 

mora biti usklađen sa svim relevantnim podacima iz Ponude odabranog ponuditelja.  

Izvođač će zatražiti verifikaciju građevinske dokumentacije i građevinskog projekta od strane 

izrađivača glavnog projekta.  

 

Sastavni dio izvedbenog projekta mora biti i Elaborat zaštite građevne jame (rova) sukladan 

tehnologiji građenja Izvođača. Također, ukoliko je izvedbeni projekt izrađen od tvrtke registrirane 
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izvan Republike Hrvatske, izvedbeni projekt mora biti nostrificiran. Cijena stavke uključuje sve 

potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta. Izvedbeni projekt izraditi u po šest tiskanih 

primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju te predati Naručitelju i Inženjeru. Projekt će biti 

izrađen na hrvatskom jeziku. 

 

Izvođač je dužan izraditi projekt izvedenog stanja koji treba sadržavati sljedeće: 

1. SPECIFIKACIJA IZGRAĐENIH/UGRAĐENIH KOMPONENTI MREŽE – sadržava popise svih 

komponenti kanalizacijske mreže po vrstama komponenata te njihov broj. Sastoji se od:  

a. Zbirni popisi:  

•  Objekti mreže (reviziono okno, ispust, …), 

•  Cijevi,  

 

b. Pojedinačni opis - za svaki pojedini objekt mreže potrebno je dostaviti detaljne specificirane 

podatke.  

Detaljna specifikacija potrebnih podatka biti će ustupljena Izvođaču.  

 

2. SHEME ŠAHTOVA – shematski prikaz prolaza i razvoda cijevi kroz šaht kao i podatke o visinama 

niveleta i terena te dubini šahta. Shemu šahta potrebno je nacrtati za svaki šaht (RO) bilo da je riječ o 

novo izgrađenom ili postojećem ili rekonstruiranom. Šaht se smatra rekonstruiranim ukoliko je 

izmijenjena njegova unutarnja shema ili dimenzije. Na shemi šahta, a za svaki šaht u koji je ugrađena 

dodatna oprema (npr. mjerni uređaji) potrebno je ucrtati smještaj te opreme te priložiti tabelu tj. 

specifikaciju ugrađene dodatne opreme. U shemu šahta potrebno je ucrtati i eventualne spojeve na 

sustav odvodnje koji se nalaze izvan, a neposredno uz šaht. Sheme šahtova crtaju se računalnim 

programom, shematski, s navedenim stvarnim dimenzijama te se predaju u tiskanom i digitalnom 

obliku u vidu jedne DWG (AutoCAD) datoteke. Na svim shemama potrebno je navesti oznaku šahta 

(polje „Oznaka u dokumentaciji“, npr. RO10) za koji je ta shema izrađena. U DWG crtežu isto je 

realizirano u vidu podatka upisanog u atribut naziva (TAG) „OZNAKA“ u sklopu bloka naziva „OBJEKT“. 

Naziv datoteke mora biti slijedeći: „naziv_projekta_SL-KAN-SHEME-SAHTOVA.dwg“.  

 

3. SHEME ČVOROVA – shematski prikaz čvorova tj. svih spojeva i međusobnih spojeva na mreži 

odvodnje koja je izvedena izvan šahtova. Ukoliko je dodan ili izmijenjen spoj izvan, ali neposredno uz 

sam šaht isti je potrebno ucrtati kao dio sheme šahta. Mjesto spoja kao i mjesto prekida spoja s 

postojećom mrežom kao i mjesto prekida spoja s cjevovodom koji se stavlja izvan funkcije, potrebno 

je vidljivo naznačiti i opisati. Sheme se crtaju računalno te se predaju u tiskanom i digitalnom obliku u 

vidu jedne DWG (AutoCAD) datoteke. Na svim shemama potrebno je navesti oznaku objekata (polje 

„Oznaka u dokumentaciji“, npr. CV10) za koji je ta shema izrađena. U DWG crtežu isto je realizirano u 

vidu podatka upisanog u atribut naziva (TAG) „OZNAKA“ u sklopu bloka naziva „OBJEKT“. Naziv 

datoteke mora biti slijedeći: „naziv_projekta_SL-KAN-SHEME-CVOROVA.dwg“.  

4. SHEME/NACRTI OBJEKTA – za sve izgrađene objekte (taložnice, precrpne stanice, ispusti, kišni 

preljevi, …) potrebno je nacrtati tehničku dokumentaciju iz koje je vidljiva građevinska konstrukcija 

objekta s dimenzijama (npr. dimenzije i visine pojedinih komora, preljeva, ispusta i sl.) te sheme 

spajanja ugrađenih dijelova i opreme (kao kod shema šahtova). Uz shemu spajanja potrebno je 

priložiti tabelu tj. specifikaciju ugrađenih dijelova i eventualne dodatne opreme. Sheme se crtaju 

računalno te se predaju u tiskanom i digitalnom obliku u vidu jedne DWG (AutoCAD) datoteke. Na 

svim shemama potrebno je navesti oznaku objekata (polje „Oznaka u dokumentaciji“, npr. PS2) za koji 
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je ta shema izrađena. U DWG crtežu isto je realizirano u vidu podatka upisanog u atribut naziva (TAG) 

„OZNAKA“ u sklopu bloka naziva „OBJEKT“. Naziv datoteke mora biti slijedeći: „naziv_projekta_SL-

KAN-SHEME-OBJEKATA.dwg“.  

5. FOTOGRAFIJE OBJEKTA – za sve izgrađene i rekonstruirane objekte na predmetnoj građevini 

potrebno je izraditi foto dokumentaciju. Na fotografijama mora biti vidljiva cjelokupna unutrašnjost 

(cjevovodi, ugrađena oprema) te vanjština objekta iz koje mora biti moguće razabrati smještaj objekta 

u odnosu na okolinu npr. prometnice ili građevine. Fotografije moraju bit jasne oštrine te dovoljne 

svjetline, isključivo u JPG formatu te minimalne rezolucije od 2048x1536 (3,1M) bez gubitka kvalitete 

uslijed kompresije. Naziv datoteke s fotografijom mora sadržavati oznaku objekta (polje „Oznaka u 

dokumentaciji“, npr. RO10) koji je na fotografiji i to u obliku: „OZNAKA-n.jpg“ gdje je „n“ redni broj 

fotografije za isti objekt, npr: RO10-1.jpg, RO10-2.jpg (u ovom slučaju šaht RO10 ima dvije 

fotografije), PS5-1.jpg (prva fotografija precrpne stanice broj 5) i sl.  

6. SITUACIJA IZVEDENOG STANJA – sastoji se od situacije izvedenog stanja 

izgrađene/rekonstruirane kanalizacijske. Izrađuje se na osnovi geodetskog snimka izvedenog stanja, a 

prema specifikaciji formata za opis objekata kanalizacijske mreže u digitalnom (DWG) formatu koji je 

definiran u PRILOGU2 ovog dokumenta. Sadrži sve trase predmetnog cjevovoda s naznačenom vrstom 

materijala kao i profilom cijevi. Isto tako potrebno je ucrtati sve objekte na predmetnoj mreži, označiti 

ih odgovarajućim simbolima (prema PRILOGU2) te navesti oznaku objekata (polje „Oznaka u 

dokumentaciji“, npr. PS2, RO5, IS1, …). Ta oznaka mora biti jednaka kako na situacijskom nacrtu tako 

i na shemi čvora i/ili shemi šahta te u tabelama s opisom objekata. U DWG crtežu je „Oznaka u 

dokumentaciji“ upisana u atribut naziva (TAG) „OZNAKA“ u sklopu bloka prema vrsti objekta (PS, IS, 

TA, RO, …). Mjesto spoja kao i mjesto prekida veze s postojećom mrežom te napuštanje postojećeg 

cjevovoda potrebno je vidljivo naznačiti i opisati. Situacijski nacrt sadrži samo navedene elemente koji 

čine predmetnu mrežu te ne smije sadržavati druge elemente koji nisu predmet 

izgrađene/rekonstruirane mreže (katastar, ceste, zgrade, druga infrastruktura i sl.). Sav dodatni 

sadržaj (katastarske podloge, druga infrastruktura i sl.) uključen je u situaciju isključivo u vidu vanjske 

reference (XREF). Situacija se isporučuje u digitalnom obliku u DWG formatu kao jedna cjelina, bez 

obzira na eventualni smještaj u više katastarskih općina ili jedinica lokalne uprave. Svi elementi nacrta 

moraju biti smješteni na originalnim koordinatama (kao geodetski elaborat) te u jednom od 

koordinatnih sustava: HDKS 5. zona ili HDKS 6. zona (ovisi o zoni u kojoj se nalazi veći dio nacrta u 

originalu). Naziv datoteke mora biti slijedeći: „naziv_projekta_SL-KAN-IZVED-STANJE.dwg“.  

7. GEODETSKI ELABORAT – osim svih elemenata propisanih od strane DGU-a, geodetski elaborat 

obavezno mora sadržavati popis dužina snimljenih vodova po profilima i po vrsti cijevi te pregledne i 

detaljne situacije. Za sve snimljene objekte potrebno je koristiti simbole (blokove) propisane važećim 

pravilnicima. Iste simbole koji se koriste za objekte predmetne vodovodne ili kanalizacijske mreže, nije 

moguće koristiti i za dodatno snimljene objekte druge infrastrukture uz trasu predmetnog voda. Uz 

simbol svakog objekta obavezno mora stajati jasna oznaka objekta i to istovjetna onoj na situacijskom 

nacrtu/shemi čvora/shemi šahta/tabeli opisa objekata (npr. RO1, RO2, RO-postojede1, …) Oznake se 

nalaze samo uz objekte koji su predmet izmjere (izgrađena ili rekonstruirana mreža), a ne uz sve 

objekte snimljene geodetskom izmjerom. Geodetski elaborati predaju se u tiskanom i digitalnom 

formatu (DWG – skica izmjere, situacijski nacrt; DOC-opisni dio; XLS – koordinate detaljnih točaka). 

Sastavni dio geodetskog elaborata u tiskanom obliku moraju biti i sheme šahtova.  

8. GEODETSKI ELABORAT ZA HC – na bazi geodetskog elaborata, potrebno je izraditi elaborat za 

potrebe Hrvatskih cesta d.o.o. na kojem su vidljive instalacije položene u cestovno zemljište u 
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nadležnosti HC-a s ucrtanim rubom asfalta i stacionažom prometnice. Isti se predaju u tiskanom i 

digitalnom obliku u vidu jedne DWG (AutoCAD) datoteke.  

NAPOMENE:  

Svu spomenutu izvedbenu dokumentaciju potrebno je predati Naručitelju i Inženjeru na pregled 

(uključujući i geodetski elaborat prije ovjere na katastru) i na ovjeru. Inženjer svojom ovjerom 

potvrđuje ispravnost isporučene dokumentacija. Nakon obavljenog pregleda, voditelj projekta može 

dokumentaciju vratiti na doradu. Dokumentacija će biti službeno preuzeta tek nakon otklanjanja svih 

nedostataka.  

Svu spomenutu dokumentaciju, u tiskanom obliku, potrebno je predati u spiralnom uvezu kao jednu 

cjelinu osim u slučajevima izrazito obilne dokumentacije kada je moguće pojedine cjeline (npr. sheme 

šahtova, sheme šahtova, i dr.) predati kao zasebne cjeline, također u spiralnom uvezu. Kada se radi o 

dokumentaciji sustava koji obuhvaćaju više naselja, potrebno je predati tiskanu dokumentaciju za 

svako naselje posebno, osim kada su predmet dokumentacije samo magistralni ili spojni vodovi koji 

tada predstavljaju jednu nedjeljivu cjelinu.  

 

Popunjeni, isti se isporučuju na USB ili DVD. 

Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene i dopune na građevini koje su se dogodile 

tijekom gradnje u odnosu na Glavni i Izvedbeni projekt te se mora kompletno napraviti u tri (3) 

zasebna uvezana tiskana primjerka i u digitalnoj kopiji - USB ili DVD. 

 

Sastavni dio projekta izvedenog stanja su također: 

• potpuni opis i upute za upravljanje, kao i opisi pojedinih dijelova uređaja: strojeva, motora, 

mjernih, upravljačkih i kontrolnih uređaja i td. sa adresom proizvođača, naznakom tipa i broja 

opreme/uređaja, te upute za posluživanje i upravljanje sa popisom rezervnih dijelova. Podloge 

trebaju biti razvrstane prema opremi i prema redoslijedu u registratoru sa prethodno 

priloženim sadržajem 

• elektrotehnički projekt 

Svi troškovi izrade izvedbenog projekta i projekata izvedenog stanja idu na teret Izvođača. 

Ishođenje uporabnih dozvola 

Izvođač je odgovoran i obvezan uključiti sve nadležne institucije, prirediti traženu dokumentaciju i 

podatke, potrebne dokaze o sukladnosti i dokumentaciju za opremu izdanu od strane nadležnih 

hrvatskih institucija, gdje je to potrebno, te osigurati sav rad, opremu, materijal i usluge potrebne za 

provjeru i nadzor Radova kako bi Investitor mogao podnijeti zahtjev za ishođenje Uporabnih dozvola. 

Svi elementi za ishođenje uporabne dozvole trebaju biti usklađeni sa zahtjevima hrvatskog Zakona o 

gradnji (NN 153/13 sa izmjenama i dopunama). 

Svi troškovi usklađivanja, traženih od strane upravnog tijela, a u cilju ishođenja uporabne dozvole, idu 

na teret Izvođača. 

Plan izvođenja radova 

Plan izvođenja radova će biti izrađen sukladno Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim 

gradilištima (NN 048/2018) posebice Dodatak IV. Pravilnika. Svaka promjena na gradilištu koja može 

utjecati na sigurnost i zdravlje radnika mora biti unesena u plan izvođenja radova. 
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Plan izvođenja radova u fazi izrade izvedbenog projekta dužan je izraditi Izvođač (Koordinator I) kojeg 

po Zakonu imenuje Naručitelj. 

Koordinator zaštite na radu II će biti angažiran kroz ugovor o nadzoru i nije obveza Izvođača. 

Elaborat privremenog funkcioniranja postojećeg sustava odvodnje 

Izvođač je dužan elaboratom privremenog funkcioniranja postojećeg sustava odvodnje predvidjeti 

način funkcioniranja, a potom i osigurati funkcioniranje svih dijelova sustava odvodnje za vrijeme 

izvođenje radova. 

Elaborat regulacije prometa 

Izvođač je dužan elaboratom regulacije prometa predvidjeti privremenu regulaciju prometa, 

postavljanje prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvođenja radova na kanalizaciji u blizini 

prometnica, pješačkih i biciklističkih staza kao i ishoditi potrebne suglasnosti i dozvole od Nadležnih 

institucija te snositi financijske troškove ishođenja istih.  

Elaborat mora biti izrađen u skladu s izdanim Posebnim uvjetima građenja nadležnih institucija (HC, 

ŽUC itd.), koji se nalaze u sklopu lokacijskih dozvola pojedinih projekata, uz prikaz detaljnog 

terminskog plana izvođenja radova na dionicama ceste koje su u nadležnosti ŽUC-a ili HC-a.  

1.5.12. NORME, OZNAČAVANJE I DOKAZIVANJE SUKLADNOSTI GRAĐEVINSKIH 

PROIZVODA 

Radovi moraju biti projektirani, izvedeni i instalirani u skladu s odgovarajućim i usuglašenim 

standardima.  

Radovi koji uključuju pripadajuću opremu, instrumente i kontrolni sustav, NUS, električne instalacije 

moraju biti usklađeni s zakonskom regulativom relevantnih direktiva uključujući između ostalog 

Direktivu o sigurnosti strojeva (Direktive 98/37/EC) te Direktivu o nisko-naponskim uređajima 

(Direktive 73/23/EEC). 

Svaki uređaj treba imati CE oznaku u skladu s relevantnom aplikacijom direktive EU vijeća.  

Dijelovi uređaja koji nisu cjeloviti te su dio većeg uređaja, a koji kao takvi ne mogu imati CE oznaku 

imati će deklaraciju o ugradnji. 

1.5.13. LICENCE ZA INŽENJERE 

Izvođač će uzeti u obzir da su određeni inženjerski poslovi u Hrvatskoj regulirani Zakonom o gradnji 

(NN 153/13 sa izmjenama i dopunama) te Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i 

gradnje (NN 78/15 sa izmjenama i dopunama)  i Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u 

graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15 sa izmjenama i dopunama). Tim aktima su definirani i 

minimalni uvjeti za osoblje Izvođača na gradilištu. 

Također, Zakon o zaštiti na radu i relevantni podzakonski akti definiraju uvjete koje moraju ispuniti 

osobe koje obavljaju poslove koordinatora zaštite na radu. 

1.5.14. VISINSKI NIVOI 

Ukoliko nije drugačije navedeno, sve će visinske kote biti izražene u metrima nad Jadranskim morem s 

preciznošću na dva decimalna mjesta (referentni nivo mora u Trstu). Podatci za sve visinske kote će 

biti bazirani na referentnim podacima odobrenim od strane Inženjera. 

Izvođač će definirati, izraditi i zaštiti neophodne dodatne referentne točke tijekom period izvođenja 

radova koje će povremeno biti provjeravane. 
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Markeri i druge referentne točke u blizini gradilišta nisu prikazane na nacrtima. Izvođač će biti 

odgovoran za prikupljanje ovih informacija.  

Izvođač će staviti najmanje 3 referentne točke te njihove visinske kote na glavne nacrte. 

1.5.15. DIMENZIJE 

Sve su dimenzije, udaljenosti i visinske kote na nacrtima prikazane u metričkom sustavu. Ukoliko je 

potrebno izraditi dodatne ili određene građevinske nacrte, Izvođač je dužan pripremiti takve nacrte u 

metričkom sustavu. 

1.5.16. SIGURNOSNE PROCEDURE 

Ovo poglavlje treba biti čitano u kombinaciji s člankom 4.8 Uvjeta Ugovora.  

1.5.16.1. Sigurnost 

Izvođač će izvršiti radove na način da će biti usklađeni sa svim međunarodnim i hrvatskim sigurnosnim 

zakonima i standardima. Svi radovi moraju biti posebno usklađeni sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 

59/96 sa svim izmjenama i dopunama), Pravilnikom o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl.l. 42/68), 

Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) te s drugim važećim 

zakonima i hrvatskim standardima. 

Pitanja vezana uz sigurnost bit će na planu i programu svih sastanaka te će planovi vezani uz ova 

pitanja biti predmet zajedničkog dogovora između Inženjera i predstavnika izvođača s ciljem 

smanjenja rizika pojave akcidenata i neželjenih slučaja u narednim aktivnostima.  

U slučaju da Inženjer smatra da metode rada Izvođača nisu dovoljno sigurne ili da ne postoji dovoljna 

ili adekvatna zaštitna barijera ili druga sigurnosna oprema ili oprema za spašavanje, Izvođač će 

promijeniti svoju metodologiju izvođenja radova ili instalirati dodatnu opremu ili pojačati mjere 

sigurnosti i opremu za spašavanje. 

Izvođač će u najkraćem roku obavijestiti Inženjera o bilo kakvim akcidentima, bilo to na lokaciji 

gradilišta ili izvan, a koji uključuju Izvođača i rezultiraju ozljedom osoblja ili oštećenjem materijalnih 

dobara, bilo da se radi o direktnom kontaktu s radovima ili s trećim licem. Ovakve obavijesti mogu biti 

verbalne, ali svakako trebaju biti popraćene detaljnim pisanim izvješćem unutar perioda od 24 

(dvadeset i četiri) sata od akcidenta. 

1.5.16.2. Zaštita od požara i prevencija 

Izvođač treba biti u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10 sa svim izmjenama i dopunama) 

za zaštitu radova i bilo koje okolne imovine od vatre te, ako je potrebno, treba omogućiti 

vatrogascima da povremeno pregledaju sve objekte za zaštitu od požara. 

Izvođač treba pripremiti i izdati izjavu o metodi rada za djelatnosti koje uključuju rizike od požara i 

skladištenje zapaljivih materijala Inženjeru na odobrenje. 

Izvođač mora nadalje biti u skladu sa: 

• Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/11,74/13) 

• Pravilnikom o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

• Pravilnikom o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 

056/12, 61/12) 

• Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06). 

 

Ovaj projekt usklađen je s odredbama Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10 sa svim izmjenama i 

dopunama). U projektu su primijenjeni elementi mjera i tehničkih rješenja zaštite od požara kojima 
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projektirana građevina mora udovoljavati tijekom izvođenja i uporabe, a u skladu s spomenutim 

Zakonima, tehničkim normativima i standardima.  

 

A) MJERE ZAŠTITE OD POŽARA ZA VRIJEME GRAĐENJA  

Tijekom izvođenja radova potrebno je provesti sve potrebne mjere zaštite s lako zapaljivim 

materijalima koji mogu izazvati požar (daske, grede, letve). Takve materijale udaljiti od izvora topline.  

Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara potrebno je provesti zaštitne mjere 

prema Zakonu o zaštiti od požara.  

Zapaljive tekućine (benzin, nafta, ulje) potrebno je čuvati u posebno uskladištenoj prostoriji osiguranoj 

od požara prema propisima.  

Za provođenje ovih mjera nadležna je odgovorna osoba imenovana za međusobno usklađivanje 

radova.  

Za provedbu ovih zaštitnih mjera nadležan je i odgovoran: glavni inženjer, inženjer ili voditelj gradilišta 

u svojstvu odgovorne osobe, ovlašteni predstavnik tvrtke – izvoditelja radova za zaštitu od požara, 

nadzorni inženjer, a provjeru provedbe mjera zaštite od požara provodi inspektor zaštite od požara.  

Nakon završetka radova potrebno je urediti gradilište i zbrinuti građevni otpad.  

 

B) TEHNIČKA RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA  

Svi konstruktivni dijelovi građevine predviđeni su od tvrdih i na požar otpornih materijala. Osnovnu 

požarnu ugroženost gradilišnog prostora čini neprikladno uskladištenje zapaljivih materijala i goriva. 

Mjere zaštite od požara tijekom izvedbe projektiranih cjevovoda i pratećih objekata sastoje se u 

točnom utvrđivanju položaja postojećih tehnoloških i energetskih instalacija. U tom smislu, tijekom 

izvedbe, potrebno je na licu mjesta prilagoditi trasu cjevovoda kako bi se zadovoljili posebni uvjeti o 

sigurnosnim razmacima između pojedinih instalacija.  

 

Osnovna koncepcija zaštite:  

- osigurati prilaz gradilištu za učinkovitu intervenciju vatrogasne jedinice,  

- zapaljive materijale držati udaljene od izvora topline,  

- gorivo i eksplozivne materijale skladištiti u posebno osiguranim prostorima,  

- instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati važećim tehničkim 

propisima,  

- na mjestima gdje postoji opasnost od požara, potrebno je provesti zaštitne mjere prema Zakonu o 

zaštiti od požara.  

Za provedbu ovih tehničkih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. 

 

C) MJERE ZAŠTITE OD POŽARA ZA VRIJEME UPORABE GRAĐEVINE  

Za vrijeme korištenja građevine, mjere protupožarne zaštite neće se posebno provoditi jer predmetna 

građevina u tijeku eksploatacije neće biti uzročnik i prijenosnik požara.  

Zaštita od požara obuhvaća skup svih mjera i radnji tehničke, upravne, normativne i organizacijske 

naravi.  

 

Predmetna građevina su cjevovodi koji služe odvodnji otpadnih voda.  

Svi konstruktivni dijelovi građevine predviđeni su od tvrdih i na požar otpornih materijala. Sve će biti 

položeno u rovove i zatrpano. Ostali objekti na trasi projektiranih cjevovoda su podzemna revizijska 

okna koja omogućuju ispravno funkcioniranje građevine.  

S tehnološko-tehničkog aspekta, procjenjuje se da ne postoji ugroženost građevine od požara, te 

posebne mjere zaštite, niti posebni pristupi građevini nisu predviđeni projektom.  



                                            Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.                  Ev. br.: E-MVRA-8-2019 

PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC 

IZGRADNJA ODVODNOG KOLEKTORA OD LOKACIJE UPOV-a VRBOVEC DO ISPUSTA U  RIJEKU LONJU 

 

 
KNJIGA 3: Tehničke specifikacije  34
  

 

1.5.17. ZAŠTITA NA RADU 

Ovo poglavlje treba biti čitano u kombinaciji s člankom 4.8 i 6.7 uvjeta Ugovora. 

Svi će radovi biti striktno izvedeni u skladu s važećom regulativom Europske unije koja se odnosi na 

zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu te s važećom regulativom Republike Hrvatske. Izvođač će 

postupati u skladu s niže navedenim zakonima i pravilnicima: 

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14 sa svim izmjenama i dopunama) 

• Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08 sa svim 

izmjenama i dopunama) 

• Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15 sa svim izmjenama i dopunama) 

• Pravilnik o korištenju osobne zaštitne opreme (NN 39/06 sa svim izmjenama i dopunama) 

• Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 18/17 sa svim izmjenama i 

dopunama) 

• Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08 sa svim izmjenama i 

dopunama). 

 

Koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II) će biti angažiran u okviru projekta 

kroz zasebni ugovor. Izvođač će slijediti upute koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova. 

Izvođač će u okviru ovog Ugovora izraditi Plan zaštite na radu. 

 

Opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada i upotrebe, te način na koji se te opasnosti 

uklanjaju prikazani su u nastavku. 

Na prostoru sustava odvodnje otpadnih voda moguća je pojava različitih opasnosti kao što su: 

• opasnosti od urušavanja 

• opasnost od trovanja i infekcije 

• opasnost kod objekta kanalizacije u upotrebi 

 

Opasnost od urušavanja 

Opasnost od urušavanja objekta u upotrebi ne postoji jer je u projektnoj dokumentaciji predviđeno 

sve prema propisima kojima ne može doći do opasnosti od urušavanja. Predviđena je odgovarajuća 

zbijena posteljica, stručno izvedeni iskop i zatrpavanje, te atestirane kanalizacijske cijevi. Tokom 

izvedbe, ukoliko je potrebno, kanalski rov se mora razupirati. 

Tijekom gradnje obavezno se mora osigurati kontinuirani nadzor od strane Investitora i Izvođača uz 

primjenu svih propisa u građevinarstvu koji se odnose na ovu vrstu objekta. Izvođač se mora 

pridržavati svih važećih propisa koji moraju biti usklađeni sa Zakonom o zaštiti na radu. 

Ovim pravilnicima Izvođač mora biti upoznat prije davanja ponude za izvođenje ovog objekta, tj. on 

predstavlja sastavni dio ponude i ugovora. 

Za ispravnu izvedbu objekta treba tokom rada obavezno kontrolirati ispravnost ugrađenog materijala, 

sve po važećim propisima. 

Izvedeni kolektor po dionicama treba ispitati na: 

• Vodonepropusnost kolektora 

• Pad dna kolektora 

• Ispravnost izvedbe međusobno različitih profila 

• Raspored revizijskih okana radi kontrole kolektora u radu 

 

Opasnost od trovanja i infekcije 

Kolektorom se transportiraju otpadne vode. Radnici koji rade na održavanju i kontroli kolektora 

izloženi su infekciji i trovanju opasnom po zdravlje i život. 
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Radnici moraju prije pristupa ovim poslovima proći kroz tečajeve za osposobljavanje vršenja takvog 

posla i znati primijeniti svu predviđenu zaštitu i opremu. 

Radnici koji vrše gore navedene poslove u kolektoru koji je u radu, moraju biti opremljeni zaštitnom 

opremom, a nakon izlaženja moraju proći proces pranja i dezinfekcije odjeće, kako propisuje Zakon o 

zaštiti na radu. 

 

Tijekom izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda moguća je pojava raznih opasnosti kao što su: 

Opasnosti pri izvođenju građevinskih radova: 

− opasnost od zarušavanja kod iskopa 

− opasnost pri rukovanju građevinskom mehanizacijom 

− opasnost od buke i vibracije 

− opasnost od kretanja na radu i padova 

− opasnost pri rukovanju s strojevima, alatom i priborom za izgradnju 

− opasnost od požara i eksplozija 

 

Opasnosti pri montaži i ugradnji opreme: 

− opasnost pri manipulaciji s opremom 

− opasnost pri rukovanju s alatom i priborom za montažu 

− opasnost od požara i eksplozija 

 

Tehničke mjere za otklanjanje mogućih opasnosti tijekom izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda   

Tijekom izrade predmetnog projekta odabrana su tehnička rješenja, koja u cijelosti 

osiguravaju potpunu primjenu pravila zaštite na radu, kako bi se svim sudionicima (za vrijeme 

građenja i u tijeku uporabe predmetne građevine), osigurali uvjeti rada bez opasnosti za život 

i zdravlje.  

 

Za vrijeme građenja predmetnih građevina potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom 

regulativom predviđene mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na: 

− nije dozvoljen samostalan rad nestručne osobe na strojarskim instalacijama. 

− organizaciju i uređenje samog gradilišta, 

− organizaciju skladišnog prostora, 

− organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi 

− organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede radnika na radu i slično, 

− ispravnost sredstava za rad, kao što su: alati, strojevi i ostala prateća oprema, 

− ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava radnika (primjerice: zaštitni 

šljem, radno odijelo, zaštitne rukavice, radne cipele, opasač za radove na visinama i slično) 

− sanaciju okoliša građevine i gradilišta. 

  

Prilikom izvođenja radova gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno 

izvođenje svih radova. O uređenju gradilišta i radu na istome izvođač radova sastavlja poseban 

Elaborat koji u pogledu zaštite na radu obuhvaća sljedeće mjere: 

− osiguranje granica gradilišta prema okolini 

− uređenje i održavanje prometnica kao i režim odvijanja prometa za vrijeme izvođenja radova 

− određivanje mjesta, prostora i načina skladištenja građevinskog materijala 

− izgradnju i uređenje prostora za čuvanje opasnog materijala 

− način rada gdje se pojavljuju štetni plinovi i prašina, odnosno gdje može nastati vatra 

− uređenje električnih instalacija za pogon i osvjetljenje 
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− određivanje vrste i smještaja građevinskih strojeva i postrojenja 

− način zaštite od pada s visine ili u dubinu (izrada zaštitnih ograda) 

− određivanje radnih mjesta na kojima postoji povećana opasnost po život i zdravlje radnika kao 

i vrste i količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava i opreme 

− mjere i sredstva protupožarne zaštite na gradilištu 

− izgradnju, uređenje i održavanje sanitarnih čvorova na gradilištu 

− organiziranje prve pomoći na gradilištu 

− organiziranje, smještaj, prehrana te prijevoz radnika sa gradilišta i na gradilište 

− sve druge nužne mjere za zaštitu osoba na radu. 

 

Prilikom izvođenja zemljanih radova, iskopa kanala i rovova, te širokih iskopa pridržavati se svih 

potrebnih mjera zaštite na radu kao: razupiranje kanala, nagib rampi putova i dr.   

1.5.18. TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME UPORABE GRAĐEVINE 

U tijeku eksploatacije predmetne građevine prvenstveno se trebaju provoditi mjere koje se odnose na 

sigurnost odvijanja procesa rada. Prilikom normalnog pogona kanala, te rada na redovitoj kontroli i 

održavanju treba se pridržavati dolje navedenih pravila zaštite na radu. 

 

− Svi poklopci na silazima u revizijska okna moraju u normalnom pogonu biti zatvoreni. 

− Poklopci moraju tijesno nalijegati na plohu okvira tako da ne klopoću prilikom prolaska vozila, 

ukoliko ne naliježu tijesno treba izvršiti podmetanje olovnih pločica ili na neki drugi način 

spriječiti pomicanje i klopotanje poklopaca. 

− Poklopci na silazima u revizijska okna moraju biti ugrađeni tako da im gornja površina bude u 

ravnini nivelete ceste, ukoliko se niveleta ceste iz bilo kojeg razloga mijenja (popravci, 

rekonstrukcija i tome slično), mora se bezuvjetno poklopac podesiti na novu kotu nivelete 

ceste. 

− Otvaranje poklopaca i silazak u revizijska okna i kanal dozvoljeno je samo ovlaštenim 

osobama u poduzeću kojem je povjereno održavanje kanalske mreže, ili osobama koje za to 

ovlasti navedeno poduzeće. 

− Prije otvaranja poklopaca mora se odgovarajućim rampama spriječiti dolazak vozila i pješaka 

na otvoreni silaz u revizijsko okno. Također se moraju postaviti potrebni prometni znakovi, a 

ako se posao vrši noću moraju se postaviti i odgovarajući svjetlosni znakovi. 

− Prije ulaska u revizijsko okno i kanal, kanal se mora najmanje 15 minuta, a po potrebi i dulje, 

odzračiti ventilatorima i to na nizvodnom oknu treba postaviti tlačni ventilator, a na uzvodnom 

oknu usisni. 

− Nakon odzračivanja mora se atmosfera kanala ispitati eksploziometrom i detektorom otrovnih i 

štetnih plinova, te se tek nakon odobrenja odgovorne osobe smije prići ulasku u revizijsko 

okno i kanal. 

− Sve osobe koje ulaze u revizijska okna i kanal moraju imati zaštitnu odjeću i čizme, te zaštitni 

šljem i rukavice. 

− Osobe koje ulaze u revizijska okna i kanal moraju biti vezane konopcem kako bi ih se u 

slučaju nezgode ili nesreće moglo izvući iz kanala odnosno revizijskog okna. 

− Prije ulaska u kanal moraju se dogovoriti signali javljanja konopcem za razne slučajeve, 

ukoliko takvi znaci nisu već ustanovljeni Pravilnikom zaštite na radu poduzeća. 

− Nakon rada na kontroli i održavanju kanala i revizijskih okana moraju se osobe koje su bile u 

doticaju s otpadnim vodama i fekalijama podvrći pranju i čišćenju, a njihova zaštitna odjeća i 

obuća mora se očistiti, oprati i dezinficirati. 
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− Tehničke mjere za otklanjanje mogućih opasnosti tijekom izgradnje sustava odvodnje 

otpadnih voda 

 

Tijekom izrade predmetnog projekta odabrana su tehnička rješenja, koja u cijelosti osiguravaju 

potpunu primjenu pravila zaštite na radu, kako bi se svim sudionicima (za vrijeme građenja i u tijeku 

uporabe predmetne građevine), osigurali uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje.  

 

Za vrijeme građenja predmetnih građevina potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom 

regulativom predviđene mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na: 

− nije dozvoljen samostalan rad nestručne osobe na strojarskim instalacijama. 

− organizaciju i uređenje samog gradilišta, 

− organizaciju skladišnog prostora, 

− organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi 

− organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede radnika na radu i slično, 

− ispravnost sredstava za rad, kao što su: alati, strojevi i ostala prateća oprema, 

− ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava radnika (primjerice: zaštitni 

šljem, radno odijelo, zaštitne rukavice, radne cipele, opasač za radove na visinama i slično) 

− sanaciju okoliša građevine i gradilišta. 

  

Prilikom izvođenja radova gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno 

izvođenje svih radova. O uređenju gradilišta i radu na istome izvođač radova sastavlja poseban 

Elaborat koji u pogledu zaštite na radu obuhvaća sljedeće mjere: 

− osiguranje granica gradilišta prema okolini 

− uređenje i održavanje prometnica kao i režim odvijanja prometa za vrijeme izvođenja radova 

− određivanje mjesta, prostora i načina skladištenja građevinskog materijala 

− izgradnju i uređenje prostora za čuvanje opasnog materijala 

− način rada gdje se pojavljuju štetni plinovi i prašina, odnosno gdje može nastati vatra 

− uređenje električnih instalacija za pogon i osvjetljenje 

− određivanje vrste i smještaja građevinskih strojeva i postrojenja 

− način zaštite od pada s visine ili u dubinu (izrada zaštitnih ograda) 

− određivanje radnih mjesta na kojima postoji povećana opasnost po život i zdravlje radnika kao 

i vrste i količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava i opreme 

− mjere i sredstva protupožarne zaštite na gradilištu 

− izgradnju, uređenje i održavanje sanitarnih čvorova na gradilištu 

− organiziranje prve pomoći na gradilištu 

− organiziranje, smještaj, prehrana te prijevoz radnika sa gradilišta i na gradilište 

− sve druge nužne mjere za zaštitu osoba na radu 

 

Prilikom izvođenja zemljanih radova, iskopa kanala i rovova, te širokih iskopa pridržavati se svih 

potrebnih mjera zaštite na radu kao: razupiranje kanala, nagib rampi putova i dr.   

 

1.5.18.1. Osoba za provedbu zaštite na radu 

Izvođač će odrediti osobu za provedbu zaštite na radu koja će također obavljati dužnosti osobe za 

prevenciju akcidenata. Izvođač je dužan izraditi plan izvođenja radova (PIR) prema odredbama zaštite 

na radu. 
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Plan će zaštite na radu definirati aktivnosti, dužnosti i nadležnosti osobe zadužene za provedbu plana, 

a u skladu s tehnologijom izvođenja radova. 

 

1.5.18.2. Opasne aktivnosti 

Plan će zaštite na radu sadržavati specifične procedure za smanjenje rizika koji nastaje kao rezultat 

obavljanja opasnih poslova na gradilištima kako je to niže navedeno ali ne i ograničeno na: 

• iskope (npr. mjere osiguranja klizanja zemljišta, kontakt s podzemnim /nadzemnim 

instalacijama, fizičke barijere prema vozilima, znakovi upozorenje za pješake) 

• rad na visini (npr. padovi, materijali koji bi mogli pasti) 

• rad u zatvorenim prostorima (npr. nedostatak kisika, otrovni plinovi / pare / dim, eksplozivni 

plinovi) 

• rad s otpadnim vodama, muljem u spremnicima, komorama i cjevovodima (npr. leptospiroza, 

utapanja, otrovni plinovi) 

• nadzemni i podzemni aktivni strujni vodovi te kontrolna oprema (elektrifikacija). 

• radovi na cestama (npr. promet, pješaci) 

• podizanje teških tereta (npr. neophodna oprema, stabilno tlo, obučen vozač / podizač tereta s 

remenom / pomoćnik pri utovaru/istovaru) 

• preklapanje s radovima drugih Izvođača ili Naručitelja (npr. postojeći operativni uređaj i 

oprema) 

• skladištenje opasnih supstanci, rukovanje i korištenje (npr. kemikalije, eksplozivi) 

• kontrolirano upravljanje otpadnim materijalima. 

1.5.18.3. Sastanci i izvještavanje 

Izvođač će poslati Inženjeru detalje bilo kakvih akcidenata čim prije nakon ovakvog događaja.  

Zaštita će na radu biti predmet svakog sastanka na gradilištu. Poglavlje o zaštiti na radu će činiti dio 

mjesečnog izvještavanja. 

1.5.18.4. Opasna atmosfera 

Izvođač će osigurati neophodnu opremu za praćenje parametara pri ulasku u potencijalno opasne 

prostore. O svim opasnim ili potencijalno opasnim prostorima će Izvođač voditi odgovarajuću 

evidenciju. 

1.5.18.5. Ograničeni pristup i „Dozvola za rad“  

Plan će zaštite na radu sadržavati i procedure za definiranje i pristup „Područjima s ograničenim 

pristupom“ gdje će pristup ovakvim područjima biti ograničen „dozvolom za rad“ u ovakvim 

prostorima. 

Izvođač će onemogućiti pristup svojim uposlenicima ili kooperantima sve dok ne budu u posjedu 

dozvole za rad u ovakvim područjima od strane osoba za provedbu zaštite na radu. 

Inženjer može naložiti Izvođaču da definira područje kao „Područje s ograničenim pristupom“ ukoliko 

on to smatra neophodnim. Usklađenost s zahtjevima dozvole neće odriješiti Izvođača bilo kakve 

odgovornosti prema Ugovoru. 

1.5.18.6. Odredbe za slučajeve nužde 

Plan zaštite na radu će sadržavati i odgovarajuće postupke i opremu u izvanrednim slučajevima, 

uključujući: 

• oprema za prvu pomoć (zavoji, itd.) 
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• osobe obučene za pružanje prve pomoći 

• komunikacija i prijevoz do najbliže bolnice s odjelom za akcidentne i izvanredne slučajeve  

• opremu za praćenje 

• opremu za spašavanje 

• opremu za gašenje požara 

• komuniciranje s najbližom vatrogasnom stanicom.  

 

Izvođač će osigurati svu neophodnu opremu za spašavanje koja će redovno biti provjeravana i 

održavana. Evidencija provjere opreme će se voditi na gradilištu. Izvođač će osigurati da adekvatan 

broj uposlenika bude u potpunosti obučen za korištenje aparata za disanje i tehnika oživljavanja. 

1.5.18.7. Osobna zaštitna oprema i higijena 

Osobna zaštitna oprema će biti dostupna osoblju te će se koristiti gdje je to potrebno, a uključuje:  

• zaštitne kacige 

• zaštitu za oči 

• zaštitu za uši (sluh) 

• zaštitu ruku 

• zaštitu za noge. 

 

Izvođač će osigurati i odgovarajuće objekte za boravak, uključujući minimalno: 

• pitku vodu 

• zahode 

• umivaonike s toplom vodom, sapune i ručnike 

• čiste, suhe i tople prostore sa stolovima i stolicama gdje je moguće konzumirati hranu. 

1.5.19. UPRAVLJANJE OKOLIŠEM 

Ovo poglavlje treba biti čitano u kombinaciji s člankom 4.18. uvjeta Ugovora.  

1.5.19.1. Plan upravljanja okolišem (PUO) 

Izvođač će u roku od 40 dana od dana početka provedbe ugovora predati Plan upravljanja okolišem 

(PUO) koji će se odnositi na cijeli period izvođenja radova. 

PUO će sadržavati, ali ne biti i ograničen na slijedeće: 

• Odlaganje čvrstog otpada za sve građevinske materijale te lokacije odlagališta za višak 

materijala i otpadne materijale na okolišno siguran način; materijali bi trebali biti reciklirani do 

maksimalno mogućeg stupnja a gdje to nije moguće učiniti, otpad je potrebno odložiti na 

adekvatnoj udaljenosti od gradilišta na pogodnu i odobrenu deponiju. Paljenje otpada na 

lokaciji gradilišta nije dozvoljeno. 

• Upravljanje tekućim otpadom u svezi potencijalnog izlijevanja goriva i kemikalija 

koje se koriste tijekom izgradnje na okolišno prihvatljiv način na adekvatnoj udaljenosti od 

gradilišta u skladu s lokalnim zakonima. 

• Smanjiti utjecaj mehanizacije u odnosu na ljudsko zdravlje i okoliš općenito. Ovo se 

odnosi na smanjenje potencijalne štete po vegetaciju, emisije buke, prašine i akcidentne 

izljeve goriva koje mogu dovesti do zagađenja tla i vode. 

• Odlaganje sanitarnog otpada - odlaganja otpada iz sanitarnih prostorija na lokaciji 

gradilišta na okolišno prihvatljiv način (npr., kemijskih zahodi). 
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• Kamenolomi i pozajmišta materijala. Izvođač će definirati lokalitete na kojima će se 

iskopavati materijali te mjere koje će biti primijenjene s ciljem smanjenja utjecaja na okoliš, 

tijekom i nakon trajanja izgradnje. 

1.5.19.2. Upravljanje okolišem 

Prikaz mjera zaštite prirode izrađen je na osnovu Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) koji uređuje 

sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih dijelova, te druga pitanja s tim u vezi.  

 

Ciljevi i zadaće zaštite prirode su:  

– očuvati i/ili obnoviti bioraznolikost, krajobraznu raznolikost i georaznolikost u stanju prirodne 

ravnoteže i usklađenih odnosa s ljudskim djelovanjem,  

– utvrditi i pratiti stanje prirode,  

– osigurati sustav zaštite prirode radi njezina trajnog očuvanja,  

– osigurati održivo korištenje prirodnih dobara bez bitnog oštećivanja dijelova prirode i uz što manje 

narušavanja ravnoteže njezinih sastavnica,  

– pridonijeti očuvanju prirodnosti tla, očuvanju kakvoće, količine i dostupnosti vode, mora, očuvanju 

atmosfere i proizvodnji kisika, te očuvanju klime,  

– spriječiti ili ublažiti štetne zahvate ljudi i poremećaje u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i 

obavljanja djelatnosti.  

U zaštiti i očuvanju prirode potrebno je usvojiti sljedeća načela:  

– svatko se mora ponašati tako da pridonosi očuvanju bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i 

georaznolikosti i očuvanju općekorisne uloge prirode,  

– neobnovljiva prirodna dobra treba koristiti racionalno, a obnovljiva prirodna dobra održivo,  

– u korištenju prirodnih dobara i uređenju prostora obvezno je primjenjivati načela održivog 

korištenja,  

– zaštita prirode obveza je svake fizičke i pravne osobe, te su u tom cilju dužni surađivati radi 

izbjegavanja i sprječavanja opasnih radnji i nastanka šteta, uklanjanja i sanacije posljedica nastale 

štete, te obnove prirodnih uvjeta koji su postojali prije nastanka štete,  

– predostrožnosti, kada postoji prijetnja od ozbiljne ili nepopravljive štete za prirodu,  

– javnost ima pravo na slobodan pristup informacijama o stanju prirode.  

Zaštita prirode provodi se očuvanjem bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti, te 

zaštitom dijelova prirode.  

Zaštita prirode pri izvođenju radova podrazumijeva primjenu sljedećih mjera:  

- tijekom izvođenja zahvata nositelj zahvata je dužan djelovati tako da u najmanjoj mjeri oštećuje 

prirodu,  

- radovima se ne smije uzrokovati nepotrebno oštećivanje tla i gubitak njegove prirodne vrijednosti, 

oštećivanje površinskih ili podzemnih geoloških, hidrogeoloških i geomorfoloških vrijednosti, 

narušavanje povoljnog stanja divljih vrsta i staništa, smanjenje biološke i krajobrazne raznolikosti i 

georaznolikosti, onečišćenje ili zagađenje vode i ugrožavanje njezine iskoristivosti;  

- ukoliko se tijekom izvođenja radova pronađu minerali ili fosili iznimni zbog svoje rijetkosti, veličine, 

izgleda ili obrazovnog i znanstvenog značaja, iste treba u roku od osam dana od pronalaska prijaviti 

Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, te poduzeti nužne mjere zaštite od uništenja, oštećenja ili krađe;  

- po završetku zahvata u zoni utjecaja zahvata uspostaviti ili približiti stanje u prirodi onom stanju koje 

je bilo prije zahvata.  

Nositelj zahvata obvezan je prilikom realizacije projekta, kao i tijekom uporabe pridržavati se 

navedenih uvjeta, kao i dokumentacijom predviđenih mjera i tehničkih rješenja radi ispunjavanja istih. 

Mjere zaštite prije početka građenja: 
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− putem sredstava javnog informiranja obavijestiti zainteresirano pučanstvo o izgradnji 

planiranog zahvata i očekivanim utjecajima koje može polučiti planirana gradnja 

− osigurati odgovarajuću lokaciju za smještaj mehanizacije, opreme za građenje  i održavanje 

opreme i strojeva. Na tom prostoru treba osigurati nepropusnu podlogu s odgovarajućim 

prihvatnim kapacitetom za pojedinog potencijalnog onečišćivača, 

− osigurati odgovarajuću lokaciju za odlaganje viška iskopanog materijala  

− obilježiti gradilište i osigurati odgovarajuću zaštitu trase i svih instalacija na trasi  

− na početku radova izvijestiti konzervatorsku ustanovu, radi nadzora tijekom radova zbog 

mogućnosti nailaska na arheološka nalazišta.  

− izraditi mjere rekultivacije devastiranih površina i tehničko rješenje privremene regulacije 

prometa kojim će se omogućiti sigurno odvijanje prometa tijekom izvođenja radova 

 

Mjere zaštite tijekom građenja: 

− Razinu buke potrebno je kontrolirati shodno zakonskoj regulativi. Primijeniti uređaje koji neće 

proizvoditi buku veću od dozvoljene u radnim i vanjskim prostorima.  

− Tijekom građenja poduzimati zaštitne mjere kojima će sprječavati, odnosno smanjivati 

stvaranje prašine, te onečišćenje atmosfere.  Redovito polijevati gradilišne i pristupne putove, 

te otvorene površine vodom, te spriječiti raznošenje prašine i njeno taloženje na okolnoj 

vegetaciji  

− Tijekom obilnih kiša obvezno je zaustavljanje radova i zaštita postojećih lokacija radova od 

poplavljivanja ili od ispiranja. Završetkom svake faze radova dovršene zemljane dijelove 

građevine treba zaštititi od erozije.  

− zbrinuti sanitarne i potencijalno zauljene otpadne vode s gradilišta putem ovlaštene tvrtke 

− ne obavljati remont strojeva i izmjenu ulja na gradilištu 

− provoditi redovitu kontrolu građevinskih strojeva te zabraniti rad onih strojeva kod kojih dolazi 

do prokapljivanja goriva i/ili maziva.    

− zaštititi sva stabla i biljke, koje nije nužno posjeći za smještaj građevina 

− Višak iskopanog materijala odvesti odmah na deponij, ili osigurati od ispiranja i raznošenja po 

okolnom terenu. Nakon izgradnje planiranog zahvata, izvoditelj radova treba očistiti gradilište 

od svih otpadnih tvari, uključujući i konačni višak iskopanog, a ne utrošenog materijala, te 

prostor vratiti u prvobitno stanje. Sav otpad nastao tijekom građenja zbrinuti u skladu sa 

Zakonom o otpadu i podzakonskim aktima. Strogo se zabranjuje zakapanje ili spaljivanje 

otpada na lokaciji gradilišta. 

− prilikom vršenja zemljanih radova potrebno je provoditi stalan nadzor te u slučaju arheološkog 

nalazišta (otkrića nekih objekata ili predmeta) prijaviti nadležnom Konzervatorskom odijelu 

Ministarstva kulture 

− Za zaštitu biljnog i životinjskog svijeta osnovna mjera je redovita kontrola ispravnosti rada 

sustava odvodnje  

 

1.5.19.2.1. Općenito 

Izvođač će biti u skladu s odredbama EU direktiva te hrvatskim zakonima na području zaštite okoliša. 

Izvođač će zadovoljiti zahtjeve relevantnih tijela za zaštitu okoliša te ishoditi neophodne dozvole po 

ovom pitanju.  

Izvođač će biti odgovoran za sve probleme koji su posljedica ili su vezani uz s procesiranje, uklanjanje, 

prijevoz i odlaganje nastalog otpada u skladu s primjenjivim zakonima iz područja zaštite okoliša. 
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1.5.19.2.2. Prevencija onečišćenja tla i voda 

Upravljanje vodama i otpadnim vodama koje nastaju kao posljedica radova, uključujući vode od 

čišćenja, testiranja ili dezinfekcije, Izvođač će postupati u skladu sa zahtjevima hrvatskih standarda u 

svezi ispuštanja otpadnih voda u kanalizacijski sustav ili u vodotoke. 

Izvođač će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da aktivnosti na radovima ne uzrokuju 

zagađenje podzemnih izvora vode ili površinske vode. 

Izvođač će poštivati odredbe i preporuke svih državnih i lokalnih zakona ili najbolja praktična rješenja 

za smanjenje buke i prašine na gradilištu. 

1.5.19.2.3. Prevencija buke i remećenja reda 

Izvođač će osigurati da je utjecaj buke koja nastaje uslijed izvođenja radova smanjena na minimum 

putem dobre organizacije gradilišta, održavanja strojeva i komunikacije s vlasnicima obližnjih posjeda. 

Izvođač će primijeniti najbolje moguće načine da smanji buku koja nastaje kao rezultat aktivnosti na 

izgradnji uključujući održavanje strojeva. 

Izvođač će biti u skladu s hrvatskim zakonima i pravilnicima za smanjenje buke uključujući, ali ne i 

isključivo sa Zakonom o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13) i Pravilnikom o najvišim dopuštenim 

razinama buke u sredinama gdje ljudi rade i borave (NN 145/04). 

Vozila i mehanički strojevi koji se koriste za radove bit će opremljeni s efikasnim prigušivačima na 

ispušnim cijevima te će biti održavani u adekvatnom radnom stanju tijekom trajanja radova. Strojevi 

za povremenu uporabu bit će ugašeni u periodima između radova ili će biti upaljeni s minimalnom 

snagom. Izvođač će ukloniti s gradilišta bilo kakve strojeve za koje Inženjer smatra da nisu dovoljno 

prigušeni. Sve će kompresorske jedinice biti modeli “s prigušenom bukom” s ugrađenim i zabrtvljenim 

akustičkim poklopcima koji će biti zatvoreni kada su kompresori u pogonu. Svi pomoćni pneumatski 

alati će biti opremljeni s prigušivačima adekvatnog tipa prema preporuci proizvođača. Pumpe i 

mehanički statični strojevi će biti zatvoreni u akustična kućišta ili paravane gdje je to određeno od 

strane inženjera. 

Bilo kakvi strojevi, poput generatora ili pumpi, koji moraju raditi izvan normalnih radnih sati bit će 

locirani u akustičkim kućištima prema nalogu Inženjera koji će ograničiti nivoe buke na ne manje od 5 

dB(A) ispod dopuštenih nivoa.  

Izvođač će provesti mjerenja buke ukoliko to bude zahtijevano od strane Inženjera te će predati 

inženjeru rezultate mjerenja. Izvođač će provesti bilo koja druga dodatna mjerenja prema zahtjevu 

inženjera kako bi buka i druge smetnje bile svedene na minimum. 

1.5.19.2.4. Vibracije tijekom izgradnje 

Izvođač će poduzeti sve korake neophodne za smanjenje vibracija koje nastaju korištenjem strojeva i 

mehanizacije na gradilištu. Strojevi koji koriste sustav ispuštanja teških tereta bilo na mehanički ili 

gravitacijski način u svrhu lomljenja asfalta ili temelja nisu dopušteni. Vibracije će se pratiti putem 

vibrometra prema nalogu Inženjera. Vibracije vezane uz mehaničke uređaje ne smiju preći 2.5 

mm/sec. kao maksimalnu brzinu čestica u okomitom smjeru na granici parcele. 

 

1.5.19.2.5. Prevencija emisija prašine 

Izvođač će svesti emisije prašine na minimum u skladu s procedurama dobre prakse vođenja gradilišta 

te specifičnim mjerama koje uključuju, ali nisu ograničene na: 
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• instalaciju vjetrenih barijera na lokacijama odlaganja zemlje 

• zatvaranje transportne trake, kamiona i drugih transportnih sredstava 

• pokrivanje materijala s plastičnim pokrivačima 

• zbijanje s povezujućim materijalima; 

• posipanje vodom gornjih slojeva zemlje. 

1.5.20. IZVJEŠTAJI O NAPRETKU 

Ovo poglavlje treba čitati u kombinaciji s člankom 4.21 uvjeta Ugovora. 

1.5.20.1. Mjesečni izvještaji o napretku 

Stil i format izvještaja bit će dogovoren s Inženjerom. Jedna će kopija biti poslana Naručitelju od 

strane Inženjera nakon njegovog odobrenja. 

1.5.20.2. Fotodokumentacija 

Izvođač će voditi detaljnu fotografsku evidenciju napretka radova te će načiniti bilo kakve fotografije 

prema zahtjevu Inženjera.  

Izvođač će načiniti digitalne fotografije u boji aparatom dobre kvalitete s refleksnim staklom, dobrom 

rezolucijom i promjenjivim objektivima. Rezolucija će digitalnog negativa biti najmanje 8 milijuna 

piksela. 

Sve će fotografije biti načinjene u JPEG formatu visoke kvalitete te redovito dostavljene Inženjeru na 

CD-u. 

Izvođač će dostaviti četiri kopije fotografija o napretku radova, propisno označene, te veličine ne 

manje od cca A4 formata s odgovarajućim dijelovima radova, tijekom izvođenje i po završetku, 

odnosno prema nalogu Inženjera. Negativi i tiskane kopije ne smiju biti retuširane.  

Digitalne će datoteke fotografija biti vlasništvo Investitora te nije dozvoljeno davanje tiskanih kopija 

istih drugim osobama bez odobrenja Naručitelja ili Inženjera. Izvođač će također osigurati album 

fotografija. 

1.5.20.3. Građevinski dnevnici 

Izvođač mora voditi građevinski dnevnik kako je propisano Zakonom o gradnji (NN 153/13 sa svim 

izmjenama i dopunama) i Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, 

uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera 

(NN 111/14 sa svim izmjenama i dopunama). 

1.5.21. AKTIVNOSTI IZVOĐAČA NA GRADILIŠTIMA 

Ovo poglavlje treba čitati u kombinaciji s Člankom 4.23 uvjeta Ugovora.  

Ukoliko Izvođač treba pristupiti zemljištu van granica gradilišta, dužan je zatražiti odobrenje od 

Inženjera. Ukoliko se radovi izvode na ovakvim površinama, Izvođač će izvijestiti Inženjera pisanim 

putem 14 dana prije početka radova na takvom području. Izvođač je odgovoran za pronalaženje 

dogovora s vlasnicima i stanovnicima ovakvog područja te za ishođene neophodnih dozvola i potvrda. 

Također, on će u potpunosti biti odgovoran za vraćanje u prvobitno stanje ovih područja u dogovoru s 

vlasnicima i stanovnicima. Izvođač će na zahtjev dostaviti Inženjeru kopiju pisanog dogovora s 

vlasnicima i stanovnicima gdje će biti navedeni uvjeti i naknade za korištenje ovakvih područja. 

Usprkos informaciji prema Inženjeru dogovor i korištenje ovih područja je isključivo pitanje dogovora 

između izvođača i vlasnika i stanovnika. 
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Izvođač je dužan voditi evidenciju o datumima ulaska i izlaska s područja zemljišta i vlasništva od 

svakog vlasnika i stanovnika, zajedno s datumima izvođenja i uklanjanja svih struktura, gdje je to 

primjenjivo, te će izdati kopije ove evidencije kada to bude zahtijevano od strane Inženjera. 

1.5.22. RADOVI POD UTJECAJEM VODE 

Izvođač će biti odgovoran te će snositi sve direktne i indirektne troškove rješavanja pitanja vode na 

gradilištu, bila to voda iz postojećih cijevi, sustava kanala, jezera, rijeka, vodotoka, podzemnih izvora, 

kišnice ili bilo kojeg drugog izvora. Izvođač će održavati gradilište na način da na njemu neće biti vode 

te će osigurati pregrade, zagate, ispumpavanja, postavljanje pilota, razupiranje, privremene odvode, 

itd. koji su neophodni za ovu svrhu. Izvođač će, o svom trošku, poduzeti sve neophodne mjere s 

ciljem prevencije nastanka štete kao posljedica erozije i taloženja tijekom izgradnje. Ukoliko dođe do 

akumulacije vode na bilo kojem dijelu gradilišta tijekom ili nakon izgradnje, sve do kraja Razdoblja za 

obavještavanje o nedostatcima, a što bi za uzrok moglo imati kvašenje ili eroziju, Inženjer može 

naložiti Izvođaču da otkloni i zamijeni, na trošak Izvođača, bilo koje materijale ili radove koji su pod 

utjecajem ovakvih procesa. Bilo kakve štete na gradilištu ili na susjednim parcelama a koje su rezultat 

nepoduzimanja neophodnih koraka od strane Izvođača bit će popravljene na trošak Izvođača. 

Također, smatra se da su svi troškovi zbog iskopa i polaganja cijevi i izgradnje podzemnih objekata 

pod utjecajem podzemne vode uključeni u jediničnu cijenu iskopa u Troškovniku. Izvođač je dužan 

predvidjeti sve potrebne radove za sniženje podzemne vode (uključivo i crpljenje) tijekom izvođenja 

radova sukladno ovim Tehničkim specifikacijama, raspoloživoj projektnoj dokumentaciji i pravilima 

struke i trošak tih radova uključiti u svoje ponudbene jedinične cijene. 

1.5.23. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA 

Ukoliko već nisu izrađeni u sklopu Glavnog projekta, Izvođač je dužan u okviru Izvedbenog projekta 

izraditi projekt privremene regulacije prometa na svim lokacijama na kojima je to potrebno. Također, 

Izvođač će podnijeti sve troškove vezane uz osiguravanje privremene regulacije prometa tijekom 

izvođenja radova. 

 

Popis primijenjenih propisa (uključujući sve izmjene i dopune zakona i pravilnika): 

• Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN broj: 33/05, 64/05, 

155/05,14/11,25/15) 

• Zakon o javnim cestama (NN 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09) 

• Zakon o cestama (NN 084/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) 

• Zakon o sigurnosti prometa na cestama 

(NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17) 

• Naredba o ograničenju prometa na cestama (NN broj: 64/09) 

• Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 

udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN broj: 110/01) 

• Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 

95/14).   

 

Da bi osigurali nesmetane radove na izvođenju cjevovoda po postojećim prometnicama, predviđena je 

u svrhu zaštite na radu, kao i nesmetanog odvijanja prometa, regulacija prometa za to predviđenim 

prometnim znakovima. 

Iz tih razloga razrađena je primjena određenih prometnih znakova, kako bi se učesnici u prometu, 

pješaci i vozači, upozorili na odvijanje prometa u posebnim uvjetima - u ovom slučaju uz planirano 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=429
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=430
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=431
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=432
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=616
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1009
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=11454
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=25267
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izvođenje radova na prometnicama, odnosno u uvjetima u kojima se ugrožava sigurnost izvođača 

radova, kao i sigurnost učesnika u prometu. 

Privremena regulacija i obilježavanje gradilišta (danju i noću), odnosi se konkretno na izvođenje 

radova s karakterističnim lokacijama unutar prometnih površina kao: 

• bušenja glavnih prometnica, 

• izvođenja radova na glavnim prometnicama na jednoj od prometnih traka, 

• zatvaranje “slijepih” prometnica u vrijeme izvođenja radova. 

 

Posebnom stavkom troškovnika predviđena je privremena regulacija prometa u vremenu izvođenja 

radova, a koja obuhvaća kompletnu regulaciju prometa (uključivo nabavu, postavljanje i premještanje 

sve potrebne opreme). 

Ove radove zbog svoje specifičnosti izvođač radova nudi za cijelo vrijeme izvođenja radova paušalnim 

– ukupnim iznosom. 

 

Prije izvedbe radova na javnim prometnim površinama, te izvedbe prekopa prometnica, investitor je 

dužan zatražiti suglasnost, odnosno dozvolu za izvedbu cjevovoda od nadležnog poduzeća za 

održavanje cesta, koje će preuzeti obavezu postavljanja i osiguranja signalizacije za sve faze izvođenja 

radova ili će tu obavezu pismeno prenijeti izvođaču radova. 

Prometni znakovi moraju biti postavljeni u skladu sa važećim propisima i standardima za znakove. 

Predviđeno je korištenje : 

• ZNAKOVA OPASNOSTI 

• ZNAKOVA IZRIČITIH NAREDBI 

• ZNAKOVA OBAVJEŠTENJA 

kako je to za pojedini slučaj i predviđeno. 

1.5.23.1. Radovi uz i na cesti unutar naseljenog mjesta 

Obilježavanje radova na cesti provesti će se prema slici u nastavku, korištenjem sljedećih prometnih 

znakova na označenim razmacima: 
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Slika 2: Detalj regulacije prometa na državnoj cesti 

 

 

1. Za vozila koja dolaze po traci na kojoj su radovi: 

- Znak A25 (radovi na cesti) na udaljenosti 200 m od radova 

- Znak A23 (nailazak na prometna svjetla) na udaljenosti 150 m od radova 

- Znak B32 (zabrana pretjecanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i mopeda) i 

znak A15 (suženje ceste s desne strane) na udaljenosti 100 m od radova 

- Znak B32 (prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera) i znak B31 (ograničenje brzine na 

40 km/h) na udaljenosti 50 m od radova 

- Semafor ispred radova i znak B31 (ograničenje brzine na 30 km/h) na udaljenosti 30 m od 

radova 
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- Znak K11 (ploča za označivanje zapreka na cesti na desnoj strani) i znak B60 (obvezno 

obilaženje s lijeve strane) ispred zone radova. Na znakovima se postavlja trepćuće žuto svjetlo 

(K31) koje se upotrebljava za naglašavanje prometnog znaka iznad kojeg je postavljeno 

 

2. Za vozila koja dolaze iz suprotnog smjera po traci na kojoj nisu radovi: 

- Znak A25 (radovi na cesti) na udaljenosti 200 m od radova 

- Znak A23 (nailazak na prometna svjetla) na udaljenosti 150 m od radova 

- Znak B32 (zabrana pretjecanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice I mopeda) i 

znak A16 (suženje ceste s lijeve strane) na udaljenosti 100 m od radova 

- Znak B31 (ograničenje brzine na 30 km/h) i znak C01 (prednost prolaza prema vozilima iz 

suprotnog smjera) na udaljenosti 50 m od radova 

- Semafor ispred radova i znak B31 (ograničenje brzine na 30 km/h) na udaljenosti 30 m od 

radova 

- Znak K10 (ploča za označivanje zapreka na cesti na lijevoj strani) i znak B59 (obvezno 

obilaženje s desne strane) ispred zone radova. Na znakovima se postavlja trepćuće žuto 

svjetlo (K31) koje se upotrebljava za naglašavanje prometnog znaka iznad kojeg je 

postavljeno. 

1.5.23.2. Obilježavanje i osiguranje radnog vozila na cesti danju i noću 

Radni strojevi (bageri, utovarivači, kamioni i t.d.)koji ostaju na gradilištu do završetka radova moraju 

se vidljivo obilježiti u slučaju da su parkirani na prometnoj traci. Obilježavanje noću i danju se provodi 

prema slici u nastavku: 

 
Slika 3: Obilježavanje noću (lijevo) i danju (desno) 

1.5.23.3. Obilježavanje rovova 

Obilježavanje iskopanog rova za polaganje cijevi mora se također obilježiti zaštitnim 

ogradama od plastičnih zastavica u boji. Plastične zastavice nanizane na uže vežu se na 
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svakih 6.0 m na pokretni stupić Ф2”; visine H = 0.90 m. Tako izrađena ograda postavlja se 

paralelno uz rov obostrano, do njegova potpuna zatrpavanja. 

1.5.23.4. Obilježavanje gradilišta noću 

Dodatno uz navedene radove obilježavanja pojedinog naprijed navedenog slučaja, gradilište 

dodatno osiguravamo noću i posebnom rotirajućom lampom sa zaštitnom košarom, koja će 

se postaviti prema nahođenju nadzornog inženjera na određena mjesta i prema potrebi. 

Prema slici u nastavku dan je prikaz obilježavanja radova s minimalnim brojem prometnih 

znakova kako ih susrećemo u praksi na manje prometnim prometnicama. 

1. B37 

- prednost prolaza vozila iz suprotnog smjera 

- rotacijska lampa sa zaštitnom košarom za rad noću 

- montažna zaštitna ograda 

2. A25  

- radovi na cesti 

3. B60 

- obavezno obilaženje s lijeve stane 

- paralelno uz rov postavljaju se stožaste gumene vodilice ili zaštitna ograda od 

plastičnih zastavica s pokretnim stupićima 

Korišteni su slijedeći prometni znakovi iz suprotnog smjera u kojoj se izvode radovi: 

4. C01  

- prednost prolaza 

5. A25  

- radovi na cesti 

6. B59  

- obavezno obilaženje s desne stane 

- montažna zaštitna ograda 

 
Slika 4: Obilježavane prometnice s minimalnim brojem prometnih znakova 
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1.5.24. PRISTUPAČNOST, OBJEKTI I OGRAĐIVANJE GRADILIŠTA 

Izvođač će izraditi vlastito rješenje pristupa gradilištu, te će predati prijedloge osiguranja dodatnih 

načina pristupa na odobrenje Inženjeru. 

Izvođač će izraditi rješenje za Objekte potrebne na gradilištu te će ih postaviti na lokacije dogovorene 

s Inženjerom. Izvođač će izraditi vlastita rješenja za opskrbu električnom energijom, pitkom vodom te 

će postaviti zahode koje će održavati prema uputama Inženjera.  

Izvođač će postaviti privremenu ogradu na gradilištu po preuzimanju lokaliteta. Izvođač će redovito 

pregledavati i održavati ovu ogradu, te će pravovremeno popraviti bilo kakva oštećenja. Prolazi će biti 

omogućeni u okviru privremene ograde prema potrebama korisnika susjednih parcela. Privremena 

ograda na gradilištu će biti postavljena sve dok se ne postavi trajna ograda ili dok radovi ne budu u 

stanju dovoljne gotovosti da omogućavaju normalno korištenje dijela lokaliteta. 

1.5.25. IZMJERA CESTA, VLASNIŠTVA I USJEVA  

Gdje je to pogodno, Inženjer će dogovoriti izmjere koje će izvesti u suradnji s Izvođačem te lokalnom 

upravom za ceste, vlasnicima ili korisnicima, u svezi stanja cesta, parcela, zemljišta i usjeva, a koji 

mogu biti pod utjecajem radova.  

Izmjere će biti evidentirane i gdje je to moguće dopunjene s fotografijama.  

Prije početka radova koji mogu imati utjecaje na ceste, parcele, zemljišta i usjeve, Izvođač će potvrditi 

u pismenoj formi prema Inženjeru da je odgovarajuća izmjera točna i precizan zapis njihovog stanja. 

Pri obnovi prometnih površina nakon polaganja cjevovoda i zatrpavanja rova, Izvođač će obnoviti 

samo pojas koji je oštećen i/ili uklonjen tijekom izvođenja radova temeljem tipskih poprečnih presjeka 

prema vrsti cjevovoda i terenu u koji se cjevovodi ugrađuju. 

1.5.26. OBJEKTI KOJE OSIGURAVA IZVOĐAČ  

1.5.26.1. Gradilišne ploče 

Izvođač će izraditi, postaviti i održavati gradilišne ploče koja sadržava podatke u skladu s člankom 

134. stavak 4. Zakona o gradnji (NN 153/2013 sa izmjenama i dopunama), tj. obavezno sadrži ime, 

odnosno tvrtku investitora, projektanta, izvođača i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i 

vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu, klasifikacijsku oznaku, 

urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnosti, odnosno izvršnosti te dozvole i datum prijave 

početka građenja. U slučaju oštećenja ploče, izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća 

i uklanjanje ploče po završetku izvođenja radova. 

 

1.5.26.2. Ured za djelatnike Inženjera  

Ured za Inženjera i njegove djelatnike osigurava Izvođač u okviru ovog ugovora. 

Na lokaciji izvođenja radova, Izvođač treba osigurati glavni ured za Inženjera (min. površine 24 m2 –

min. 2 spojena standardna kontejnera svaki po 12m2 sa izoliranim zidovima PU panel min. 50 mm, 

krov i pod mineralna vuna min. 100 mm), koji će odgovarati potrebama za smještaj cca. 8 osoba, 

uključivo sredstva potrebna za sastanke, pohranu dokumentacije i rad (radni stolovi, sjedalice, police i 

ormari, vješalice za odjeću, bidon s pitkom vodom, klima inverter uređaj, printer/skener/kopirka A3 

kolor laser, kante za razvrstavanje otpada, ulazni tepih). Izvođač će osigurati uslugu svakodnevnog 

čišćenja kontejnera na svoj trošak. Točnu lokaciju će zajedno dogovoriti Izvođač i Inženjer, temeljem 

prethodnog prijedloga Izvođača. 

Za ured Gradilišta Izvođač treba osigurati fiksnu telefonsku liniju sa dva paralelna telefonska priključka 

te neograničeni mjesečni fiksni ili prijenosni (WIFI) spoj na Internet. Troškovi spajanja ureda na javnu 



                                            Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.                  Ev. br.: E-MVRA-8-2019 

PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC 

IZGRADNJA ODVODNOG KOLEKTORA OD LOKACIJE UPOV-a VRBOVEC DO ISPUSTA U  RIJEKU LONJU 

 

 
KNJIGA 3: Tehničke specifikacije  50
  

 

telekomunikacijsku mrežu idu na teret Izvođača. Telefonska linija i Internet trebaju biti spojeni 

direktno na javnu telekomunikacijsku mrežu, odnosno ne smiju biti dio telefonske linije i internetskog 

priključka Izvođača. 

Izvođač treba osigurati jedan set kompletne sigurnosne opreme za korištenje isključivo inženjerskog 

osoblja. Oprema treba uključivati, ali nije ograničena na: reflektirajuću vodootpornu odjeću, 

sigurnosne kacige i obuću te štitnike za uši.“ 

 

1.5.26.3. Objekti za osoblje Izvođača 

Izvođač će osigurati osoblju koje će boraviti na gradilištu sve potrebne prostorije i sanitarne čvorove u 

skladu s hrvatskim zakonodavstvom. Izvođač će osigurati svoje osoblje s neophodnom zaštitnom 

opremom, odjećom i zahodima. 

1.5.27. PLANIRANJE I KOORDINACIJA S PARALELNIM UGOVORIMA 

Ako po mišljenu Izvođača postoji potreba za koordinacijom aktivnosti između različitih ugovora, 

obavijestit će Inženjera, Inženjer će sazvati sastanak kako bi se riješila ta pitanja. 

Izvođač će surađivati s Inženjerom i drugim izvođačima kako bi se dogovorili o općem planu koji će 

svim izvođačima omogućiti provođenje svojih ugovora s minimalnim smetnjama. 

1.5.28. ISPITIVANJA 

Izvođač je obavezan izvesti o svom trošku sva neophodna testiranja i bušotine tijekom i nakon 

izvođenja radova u skladu s hrvatskim zakonima i normama, te će za sve ugrađene materijale i 

predgotovljene proizvode pribaviti odgovarajuće isprave o sukladnosti s ciljem potvrđivanja 

sukladnosti.  

Ispitivanja će uključivati, ali neće biti ograničena na, slijedeće: 

Svi će objekti u kojima će biti voda biti testirani na vodonepropusnost. 

Prije stavljanja obnovljenih cijevi u rad Izvođač će očistiti i ispitati sve kanalizacijske cijevi, grane ili 

bočne priključke te će ukloniti bilo kakve viškove materijala korištenih pri obnovi. 

Svi će cjevovodi biti testirani na rad pod tlakom u skladu s Hrvatskim standardima, općim 

specifikacijama ili procedurama proizvođača (ovisno o konkretnom slučaju). 

Testovi će biti izvedeni na svim izvedenim dijelovima opreme i uređaja kako bi se potvrdilo da su u 

skladu sa specifikacijama i kriterijima efikasnosti. 

Testovi puštanja u pogon će se izvesti na svim strojarskim, električnim i kontrolnim komponentama te 

će biti predmet odobrenja Inženjera. 

Izvođač će izvesti testiranje betona u skladu s Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije  (NN 

17/17) i normi HRN EN 206 ili jednakovrijedno  i HRN 1128 ili jednakovrijedno. 

Testovi puštanja u pogon će se izvesti na svim strojarskim, električnim i kontrolnim komponentama te 

će biti predmet odobrenja Inženjera. Za sve građevinske, strojarske, i električne elemente prema 

ovom Ugovoru, Izvođač mora osigurati važeće isprave o sukladnosti, a koje će biti odobrene od strane 

Inženjera, ispitivanje vodonepropusnosti i tlačne probe. 

1.5.28.1. Ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda 

 

Ispitivanje gravitacijskih kanala na vodonepropusnost i funkcionalnost 

 

Ispitivanje vodonepropusnosti izgrađenog gravitacijskog i tlačnog kanalizacijskog cjevovoda u skladu 

sa zahtjevima HR EN 1610:2002 ili jednakovrijedno odnosno HRN EN 805:2005 ili jednakovrijedno. 
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Ispitivanje na vodonepropusnost mora izvršiti za to akreditirana pravna osoba od DZNM-a prema HRN 

EN ISO/IEC 17025 ili jednakovrijedno, te se mora sastaviti terenski zapisnik koji svojim potpisom 

potvrđuje izvoditelj i nadzorni inženjer investitora. 

Na ispitivanju vodonepropusnosti obavezno mora biti prisutan predstavnik investitora. 

 

Točni ispitni tlak određuje se prema propisima i važećim normama, a ne smije biti viši od 1,3 nazivnog 

tlaka cjevovoda. 

U jediničnu cijenu uključena je sva potrebna oprema  kao i svi pripremni radovi i radovi tlačne probe. 

Ispitivanje se vrši ispitnim tlakom koji je 30% veći, odnosno 50% veći od radnog u trajanju od 2 sata, 

a prema uputama iz navedenih normi. 

- ako cjevovod nije moguće ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U tom slučaju moraju se 

spojna mjesta između pojedinih dionica ispitati na nepropusnost skupnim ispitivanjem. 

- ispitivanje se uglavnom vrši na dionicama dužine do 500 m. Ako se javljaju velike visinske razlike, 

moraju se izabrati takve dužine dionica da se prilikom ispitivanja u najvišoj točki cjevovoda ostvari bar 

radni pritisak. 

- prije punjenja vodom, cjevovod mora biti kompletno usidren na svim horizontalnim i vertikalnim 

krivinama, koljenima i račvama da se smanji pomicanje, a time i mogućnost propuštanja na spojevima 

za vrijeme ispitivanja i u kasnijoj eksploataciji cjevovoda. Sidrenje mora biti prilagođeno ispitnom 

tlaku. Razupirače na krajevima cjevovoda ne skidati prije nego se spusti pritisak. Svi spojevi na 

cjevovodu moraju biti slobodni (nezatrpani). 

 

Punjenje cjevovoda: 

Cjevovod se mora napuniti vodom i iz njega mora biti ispušten sav zrak. 

Mjerenje tlaka ispitivanja i porast zapremine: 

Za ispitivanje se upotrebljavaju provjereni manometri koji imaju takvu podjelu da se može očitati 

promjena pritiska od 0.1 bar. Preporučamo dva mjerna instrumenta od kojih jedan registrira tlak, a 

drugi je kontrolni. Manometar se obično postavlja na najnižoj točki ispitne dionice. 

 

Propuštanje: 

 Ako se na ispitnim dionicama cjevovoda pokažu mjesta koja propuštaju (kapljice, mlazovi i sl.) mora 

se ispitivanje prekinuti i dionice isprazniti. Ispitivanje se mora ponoviti nakon otklanjanja nedostataka. 

Troškovi održavanja, montaže i demontaže potrebnih uređaja te nabave potrebne vode za provođenje 

tlačne probe, kao i postavljanje odgovarajućeg osoblja za navedene radove i otklanjanje eventualnih 

nedostataka trebaju se ukalkulirati u jediničnu cijenu. 

 

Obračun po m' ispitanog izvedenog tlačnog kanala. 

1.5.28.2. Ispitivanje cjevovoda sa slobodnim vodnim licem prema HRN EN 1610:2015 

ili jednakovrijedno 

Ispitivanje vodonepropusnosti odvodnih građevina je terenski rad kojim se utvrđuje nepropusnost 

izgrađene građevine na terenu. Vodonepropusnost direktno utječe na kvalitetu građevine, te je ona 

uvjet za puštanje građevine u funkciju. 

 

Ispitivanje nepropusnosti može se obaviti pomoću dvije metode: 

1. ispitivanje vodom (postupak "V"); 

2. ispitivanje zrakom (postupak "Z"). 
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Može se obaviti odvojeno ispitivane cijevi, fazonskih komada i revizijskih okana npr. cjevovodi zrakom 

a okna vodom. Kod ispitivanja postupkom „Z“ broj korelacijskih postupaka I ponovnih ispitivanja kod 

negativnog ishoda testa nije ograničen. U slučaju jednog ili nekoliko nezadovoljavajućih ishoda 

dozvoljen je prijelaz na ispitivanje vodom i u tom slučaju mjerodavan je rezultat ispitivanja vodom. 

Ako je za vrijeme ispitivanja nivo podzemnih voda iznad tjemena cijevi moguće je obaviti ispitivanje 

infiltracije s podacima za taj slučaj. 

Prethodno ispitivanje vodonepropusnosti kanala i okana provodi se dok oni nisu zatrpani I obloženi. 

Ako je zbog sigurnosti od izmicanja kanale potrebno učvrstiti, tada se djelomično zatrpavaju u 

središnjem dijelu između spojevi, dok sami spojevi moraju ostati nezatrpani. 

 

Vremena ispitivanja za cjevovoda bez revizijskih okana dana su u tablici u odnosu na promjer cijevi i 

postupak ispitivanja (ZA, ZB, ZC, ZD). Postupak ispitivanja treba odrediti naručitelj. Treba upotrijebiti 

prikladne zatvarače nepropusne za zrak, kako bi se isključile pogreške mjerenja aparata za ispitivanje. 

Naročit oprez zahtjeva se kod ispitivanja velikih promjera radi sigurnosnih razloga. Ispitivanja okna 

zrakom teško je primijeniti u praksi. 

 

 
Slika 5: Prikaz vremena ispitivanja cjevovoda prema različitim DN i materijalu 

 

 

U nedostatku iskustva u ispitivanju zrakom, vrijeme ispitivanja revizijskih okana može se uzeti kao 

polovica onoga za cjevovod istog promjera. Početni tlak otprilike 10% više od zahtijevanog ispitnog 

tlaka p0 potrebno je održavati približno 5 min. Nakon toga se zahtjeva ispitani tlak propisan tablicom s 
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obzirom na ispitnu metodu ZA, ZB, ZC ili ZD. Ako je izmjereni pad tlaka manji od Δp danog u tablici, 

tada cjevovod zadovoljava. 

 

Zahtjevi ispitivanja negativnim tlakom zraka (podtlakom) nisu propisani europskom normom zbog 

nedostatka iskustva. Oprema za mjerenje pada tlaka mora dopuštati mjerenje s točnošću 10 % od Δp. 

Točnost mjerenja vremena mora biti 5s. 

Ispitivanje vodom (postupak „V“) prema odredbi HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno 

 

Ispitni tlak 

Veličina ispitnog tlaka za ispitivanje kanalizacijske građevine prema HRN EN 1610:2015 ili 

jednakovrijedno može biti u intervalu od 0,1 do 0,5 bara (od 1 m do 5 m vodnog stupca) iznad 

tjemena cijevi na uzvodnom dijelu ispitne dionice. Kod toga je važno da se osigura stalnost ostvarenog 

tlaka u mjerodavnom vremenu (30�}1 min.) ispitivanja, tj u rasponu od 1 kPa. Naprijed navedeno 

postiže se kontroliranim dodavanjem vode kroz kontrolni otvor. 

Viši ispitni tlakovi mogu se utvrditi za cjevovode koji su konstruirani tako da stalno ili povremeno rade 

pod tlakom – usporom, prema normi HRN EN 805 ili jednakovrijedno. 

 

Vrijeme pripreme 

Nakon punjenja cjevovoda i/ili okana i postizanja potrebnog ispitnog tlaka, može biti potrebno 

dodatno vrijeme pripreme. 

Napomena: Obično je dovoljno 1 sat. Duže vrijeme može biti potrebno npr. zbog suhih klimatskih 

uvjeta ili u slučaju betonskih cijevi. 

 

Trajanje ispitivanja 

Trajanje ispitivanja (duljina trajanja ispitnog opterećenja) iznosi 30 +/- 1min 

 

Ispitni zahtjevi 

Tlak se mora održati unutar 1 kPa ispitnog tlaka. 

Za postizanje tog zahtjeva mora se mjeriti i zapisivati ukupni obujam vode koji je dodavan za vrijeme 

ispitivanja zajedno s visinom vode pri određenom ispitnom tlaku. Ispitni zahtjev je zadovoljen ako 

količina dodatne vode nije veća od: 

- 0,15 l/m2 kroz 30 min za cjevovode 

- 0,20 l/m2 kroz 30 min za cjevovode uključujući kontrolna okna 

- 0,40 l/m2 kroz 30 min za kontrolna okna 

Napomena: m2 se odnosi na omočenu unutarnju površinu ispitivanja pojedinačnih spojeva. 

 

Ispitivanje pojedinačnih spojeva 

Ako nije drugačije određeno, ispitivanje pojedinačnih spojeva može biti prihvaćeno umjesto ispitivanja 

čitavog cjevovoda, obično većih od DN 1000. 

Za ispitivanje pojedinačnih spojeva cijevi postupkom „V“ za mjerodavnu površinu uzima jedan metar 

dugi odsječak cijevi, ako nije drugačije utvrđeno. Ostali zahtjevi moraju odgovarati zahtjevima za 

cjevovode s ispitnim tlakom od 50 kPa na tjemenu cijevi. 

Ako kanali, revizijska okna ili crpni bazeni ne zadovoljavaju ove kriterije, tada se ispitivanje prekida i 

smatra se da su ti elementi neispravni, pa ih treba popraviti i ponovno ispitati. 

Svako ispitivanje, odnosno njihovi rezultati moraju imati odgovarajuće izvješće, prihvaćano od 

izvođača radova i nadzornog inženjera, te priloženo tehničkom pregledu. 
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Ispitni tlak 

Veličina ispitnog tlaka za ispitivanje kanalizacijske građevine prema HRN EN 1610:2002 ili 

jednakovrijedno može biti u intervalu od 0,1 do 0,5 bara (od 1 m do 5 m vodnog stupca) iznad 

tjemena cijevi na uzvodnom dijelu ispitne dionice. Kod toga je važno da se osigura stalnost ostvarenog 

tlaka u mjerodavnom vremenu (30�}1 min.) ispitivanja, tj u rasponu od 1 kPa. Naprijed navedeno 

postiže se kontroliranim dodavanjem vode kroz kontrolni otvor. 

Do sada je ispitni tlak bio definiran s 5 m v.s. (0,5 bara), no praksa je pokazala da to nije nužan uvjet 

te je došlo do promjene (0,1 - 0,5 bara). 

Uobičajeno se u praksi ispitivanje provodi s tlakom koji dozvoljava dubina kontrolnih okana, a kreće se 

u naprijed navedenim granicama. 

 

1.5.28.3. Ispitivanje tlačnih cjevovoda 

 

Tlačni cjevovodi moraju se ispitivati prema prijedlogu norme HRN EN 805 ili jednakovrijedno. Svaki 

cjevovod treba nakon polaganja podvrći tlačnoj probi vodom da bi se osigurala nepropusnost, 

odnosno odgovarajuća (propisna) izvedba cijevi, fazonskih komada, spojeva i drugih dijelova 

cjevovoda, kao i uporišta. 

 

 

Sigurnosne mjere 

 

- Oprema i odjeća - Prije početka treba ispitati da li su raspoložive odgovarajuće sigurnosne opreme i 

da osoblje raspolaže odgovarajućom sigurnosnom odjećom. 

 

- Cijevni rovovi – Cijevni rovovi tijekom ispitivanja do konačnog završetka radova s eventualnim 

popravcima, moraju biti odgovarajuće osigurani. Radovi u cijevnim rovovima, koji nisu u vezi s 

tlačnom probom, nisu dopušteni za vrijeme tlačne probe. 

 

Punjenje i ispitivanje 

Cjevovode treba lagano puniti vodom s otvorenim zračnim ventilima i dovoljnim odzračivanjem. 

Prije provođenja tlačne probe potrebno je osigurati opremu za ispitivanje, kalibriranu, spremnu za 

pogon i propisno postavljenu na cjevovode. 

Tlačnu probu treba provesti kod zatvorenih uređaja za odzračivanje s otvorenim armaturama. Tijekom 

cijele probe treba nadzirati planirani redoslijed i svaku promjenu tijeka postupka da bi se izbjeglo 

ugrožavanje osoblja. Osoblje treba podučiti o utjecaju sila koje se javljaju na privremeno ugrađene 

fazonske komade i uporišta i posljedicama u slučaju otkazivanja. Cjevovode treba lagano rasteretiti i 

kod otvorenih uređaja za odzračivanje isprazniti. 

 

Tlačna proba 

Punjenje i sidrenje 

Ako je potrebno, prije tlačne probe cjevovode je potrebno zatrpati materijalom za ispunu da bi se 

izbjegla promjena položaja, koja bi mogla dovesti do propuštanja. Spojevi moraju biti slobodni. 

Uporišta i sidra treba tako postaviti da izdrže sile ispitnog tlaka. Uporišta od betona moraju imati 

dovoljnu čvrstoću prije početka ispitivanja. Treba paziti da su završni dijelovi cijevi i drugi privremeno 
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ugrađeni završni fazonski komadi dovoljno poduprti. Privremeno ugrađeni podupirači ili sidra na 

krajevima ispitnih odsječaka ne smiju se ukloniti prije rasterećenja tlaka cjevovoda. 

 

Određivanje i punjenje ispitnih dionica 

Cjevovodi se ispituju u cijelosti ili po dionicama 

Ispitna dionica se određuju tako da: 

- se na najnižem mjestu svake ispitne dionice postigne ispitni tlak; 

- na najvišoj točci ispitne dionice postigne tlak koji je jednak ili veći od najvećeg projektiranog tlaka 

(MDP) 

- ostavlja se mogućnost da projektant odredi drugačije 

- veličina dionice ovisi i o mogućnosti pripreme potrebne količine vode i o mogućnosti ispuštanja te 

vode 

 

Sve vrste otpada i stranih tijela moraju se prije početka probe ukloniti iz cjevovoda. Ispitnu dionicu 

potrebno je ispuniti vodom. (Cjevovode za pitku vodu treba puniti vodom čija kvaliteta odgovara onoj 

pitke vode.) 

Cjevovod treba odzračiti koliko je to moguće. Cjevovod puniti od najniže točke tako da se spriječi 

povratno usisavanje i da zrak može izlaziti kroz otvore za odzračivanje koji se trebaju nalaziti na 

najvišim točkama, te na kraju cjevovoda. Izlaženje zraka se mora odvijati bez jakog razvoja šumova. 

Tlačna proba provodi se (nakon odzračivanja) uz zatvorene uređaje za odzračivanje i uz potpuno 

otvorene sekcijske ventile. 

 

Ispitni tlak 

Najveći projektirani tlak (MDP) određuje se uzimajući u obzir budući razvoj te uključuje I povećanje 

tlaka zbog vodnog udara. Uz proračun vodnog udara odgovarajućim hidrauličkim proračunom za 

najnepovoljnije pogonske uvjete MDP se označava kao MDPc. 

Kada se za veličinu vodnog udara pretpostavlja određena vrijednost koja ne može biti manja od 200 

kPa tada se MDP označava kao MDPa. 

Ispitni tlak sustava (STP) određuje se u zavisnosti od najvećeg projektiranog tlaka sustava ili tlačne 

zone (MDP): 

- U slučaju proračunatog vodnog udara ispitni tlak sustava (STP) određuje se povećanjem 

vrijednosti MDPc 100 kPa. 

- U slučaju pretpostavljene vrijednosti vodnog udara vrijednost MDPa povećava se za 50 % 

ili za 500 kPa, a uzima se manja od ove dvije vrijednosti. 

 

Kod posebno kratkih duljina cjevovoda i kod priključnih cjevovoda kraćih od 100m i promjera do DN 

80 za ispitni tlak može se uzeti vrijednost radnog tlaka, ako projektant ne odredi drugačije. Radni tlak 

je tlak koji se javlja na tom dijelu sustava bez vrijednosti vodnog udara. 

Mjerni uređaji se priključuju na najnižu točku ispitne dionice, a ako to nije moguće ispituje se prema 

proračunu tlaka za najnižu točku dionice. 

 

Postupak tlačne probe 

Za sve vrste cijevi i materijale mogu se primijeniti različiti, ali dokazani postupci tlačne probe. 

Metodu ispitivanja treba odrediti projektant, može se izvesti do u tri koraka: 

- prethodno ispitivanje 

- ispitivanje pada tlaka 

- glavna tlačna proba 
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Pojedine korake treba odrediti projektant. 

 

Prethodno ispitivanje 

Namjena prethodnog ispitivanja je: 

- stabilizacija odsječka cjevovoda koji se ispituje nakon slijeganja koja su nastala povećanjem težine 

nakon punjenja vodom 

- zasićenje vodom materijala i obloga cijevi koji upijaju vodu 

 

- da se prije glavne probe postigne povećanje obujma elastičnih cijevi koji nastaje poprečnim širenjem 

uslijed povećanja tlaka. 

Ispitni odsječak potpuno se napuni vodom, odzrači i uspostavi se tlak jednak ili veći radnom 

(pogonskom) tlaku, ali koji ne prelazi ispitni tlak. Ako se pojave nedopuštene promjene položaja dijela 

cjevovoda ili propuštanja, cjevovod treba rasteretiti i ukloniti uzroke te ponoviti predprobu. Trajanje 

predprobe određuje projektant ovisno od materijala cijevi i obloge uzimanja u obzir odgovarajuće 

proizvodne norme. 

 

Ispitivanje pada tlaka 

Ispitivanjem pada tlaka određuje se ima li preostalog zraka u cjevovodu. Zrak u ispitnoj dionici vodi do 

krivih rezultata i može pokriti malu propusnost. 

 

Postupak je: 

- postupno se odzrači ispitna dionica i mjerni uređaji 

- tlak se u cjevovodu poveća dodatkom vode do veličine ispitnog tlaka 

- iz cjevovoda se ispusti mjerljivi obujam vode i taj se obujam vode izmjeri 

- izmjeri se nastali pad tlaka 

- za izmjereni pada tlaka prema formuli danoj u normi EN 805 odredi se veličina dopuštene promjene 

volumena dopuštene promjene volumena 

- ukoliko je izmjereni volumen ispuštene vode veći od izračunate dopuštene promjene 

volumena ponavlja se odzračivanje i postupak određivanja gubitka tlaka. 

 

Glavna proba 

S glavnom tlačnom probom započinje se nakon uspješno okončane predprobe i ispitivanje pada tlaka, 

ako ih je propisao projektant. Mjeri se temperatura kako bi se uzeto u obzir utjecaj velikih 

temperaturnih promjena. 

 

Postoje dva osnovna ispitna postupka: 

- postupak gubitka vode 

- postupak gubitak tlaka 

 

Koji će se postupak primijeniti određuje projektant. Za visokoelastične cjevovode ovi postupci ne daju 

točne rezultate pa se primjenjuje alternativni postupak koji objedinjuje predprobu, ispitivanje pada 

tlaka te glavnu probu. 

 

Postupak gubitka vode 

Gubitak vode može se odrediti na dva načina: 

- mjerenjem docrpljene količine vode 
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- mjerenjem ispuštene količine vode 

U normi se navodi da projektant određuje postupak. Ipak će izbor najviše zavisiti o mogućnosti točnog 

mjerenja. 

 

Mjerenje ispuštene količine vode 

Tlak treba ravnomjerno povisiti do ispitnog tlaka sustava (STP). Ispitni tlak sustava održava se 

najmanje jedan sat ili duže, ako to odredi projektant. Odvoji se crpka te spriječi daljnji dotok vode u 

ispitni odsječak. Slijedeći sat ili duže ako to odredi projektant sustav se ne dopunjuje vodom. 

 

Pad tlaka na kraju ispitivanja. 

Sustav se ponovo puni vodom dok se ne postigne ispitni tlak sustava. Ispušta se voda i mjeri količina 

dok se ne postigne ponovo isti pad tlaka. Izmjerena količina gubitka vode na kraju prvog sata probe 

bez obzira na koji je način određena ne smije prekoračiti vrijednost dobivenu jednadžbom za 

maksimalni gubitak vode koja je dana u normi EN 805. 

 

Mjerenje docrpljene količine vode 

Tlak treba ravnomjerno povisiti do ispitnog tlaka sustava (STP). Ispitni tlak sustava treba održavati za 

najmanje jedan sat ili duže, ako to odredi projektant. 

Tijekom ovog trajanja probe treba s baždarenim uređajem mjeriti i bilježiti količinu vode koja se 

dopumpava za održavanje ispitnog tlaka sustava. Projektant treba odrediti postupak. 

 

 
gdje je: 

ΔVmax dopušteni gubitak vode u litrama; 

V  volumen ispitnog odsječka u litrama; 

Δp  izmjereni gubitak tlaka u kPa; 

Ew  modul kompresije vode u kPa; 

D  unutrašnji promjer cijevi u metrima; 

e  debljina stjenke cijevi u metrima; 

ER  modul elastičnosti stjenke cijevi u smjeru opsega u kPa; 

1,2  dopušteni faktor (npr. udio zraka) za glavnu tlačnu probu. 

 

Postupak gubitka tlaka 

Uspostavi se ispitni tlak sustava (STP). 

Ispitivanje gubitka tlaka traje jedan sat ili dulje ako tako odredi projektant. 

Tijekom glavne tlačne probe gubitak tlaka Δp treba pokazati tendenciju opadanja i ne smije na kraju 

prvog sata prekoračiti slijedeće vrijednosti: 

- 20 kPa za duktilne i čelične cijevi sa ili bez obloge od cementnog morta te plastične cijevi; 

- 40 kPa za kod cijevi koje upijaju vodu kao cijevi od vlaknastog cementa i nekružne betonske cijevi. 

 

Alternativni postupak za visoko elastične cijevi 

Za cijevi s visokoelastičnim ponašanjem kao što su polietilenske i polipropilenske cijevi, projektant 

može odrediti i alternativni ispitni postupak koji je opisan u dodatku norme. Ovaj alternativni ispitni 
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postupak sastoji se od prethodnog ispitivanja uključujući faze opuštanja te integriranog ispitivanja 

pada tlaka i glavne probe. 

 

Prethodno ispitivanje 

Prethodno ispitivanje je uvjet za glavnu probu i ima cilj stvoriti postavke za promjenu volumena ovisne 

o unutrašnjem tlaku, vremenu i temperaturi. 

Potrebno ju je provesti prema sljedećim koracima: 

- najmanje jednosatna faza opuštanja nakon ispiranja i odzračivanja da se smanje naponi ovisni o 

tlaku. Pri tome se ne smije pojaviti zrak u ispitnim dionicama. 

- nakon faze opuštanja potrebno je kontinuirano unutar 10 min podići tlak na ispitni tlak, te ga 

održavati konstantnim unutar 30 min sa stalnim ili kratkotrajnim dopumpavanjem. 

- slijedi jednosatna faza mirovanja bez dopumpavanja, za vrijeme koje se cjevovod može elastično 

deformirati. 

- na kraju je potrebno izmjeriti preostali tlak . 

 

Nakon uspješno provedenog postupka nastavlja se ispitni postupak . U slučaju da pad tlaka prekorači 

30% od ispitnog tlaka sistema treba prekinuti postupak. Otpustiti ispitni odsječak. Rubne uvjete 

ispitivanja (npr. utjecaj temperature, znakove popuštanja) treba ispitati I ponovno uspostaviti. 

Postupak je moguće ponoviti tek nakon jednosatnog otpuštanja. 

 

Integralno ispitivanje pada tlaka 

Rezultat glavne probe može se ocijeniti samo kada je preostali volumen zraka odgovarajuće mali. 

Potrebno se držati sljedećih koraka: 

- brzo snižavanje tlaka na kraju prethodnog ispitivanja za Δp (10%-15% od ispitnog tlaka sistema) 

ispuštanjem vode iz ispitne dionice 

- točno mjerenje ispuštenog volumena vode ΔV 

- proračun dopuštenog gubitka vode ΔVmax prema pripadajućoj  jednadžbi i ispitivanje dali Ako je 

vrijednost ΔV iznosi više od ΔVma x tlačna proba se prekida i nakon otpuštana 

cjevovod još jednom odzrači. 

 
 

gdje je: 

ΔVmax  dopušteni gubitak vode u litrama; 

V  volumen ispitnog odsječka u litrama; 

Δp  izmjereni gubitak tlaka u kPa 

Ew  modul kompresije vode u kPa 

D  unutrašnji promjer cijevi u metrima; 

e  debljina stjenke cijevi u metrima; 

ER  modul elastičnosti stjenke cijevi u smjeru opsega u kPa; 

1,2  dopušteni faktor (npr. udio zraka) za glavnu tlačnu probu. 

 

Za ocjenu ispitnih rezultata važno je točno zadavanje ERkao i uvažavanje temperature I trajanje 

probe. Kod malih promjera i kratkih ispitnih odsječaka potrebno je što točnije izmjeriti Δp i ΔV. 
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Ako je vrijednost ΔV iznosi više od ΔVma x tlačna proba se prekida i nakon otpuštana cjevovod još 

jednom odzrači. 

 

Glavna proba 

Visoko elastično istezanje prouzročeno naponima kod sistemskog ispitnog tlaka, prekinuto je 

integralnim ispitivanjem pada tlaka. Brzo sniženje tlaka dovodi do kontrakcije cjevovoda. U vremenu 

od 30 min potrebno je grafički bilježiti rast tlaka nastalog kontrakcijom cjevovoda (glavna proba). Ako 

linija tlaka nema tendenciju pada smatra se da je glavna proba uspješno izvršena. Ako linija tlaka ima 

tendenciju pada to pokazuje da postoji popuštanje unutar ispitnog odsječka. U dvojbenim slučajevima 

treba produljiti vrijeme ispitivanja na 90 min. Pri tome pad tlaka ne smije iznositi više od 25 kPa 

mjereno od najveće vrijednosti unutar faze kontrakcije. 

 

Ako je pad tlaka veći od 25 kPa proba se smatra neuspjelom. Preporuča se vizualno prekontrolirati sve 

spojeve cijevi prije ispitivanja zavarenih spojeva. Ponavljanje glavne probe slijedi samo uz 

pridržavanje cijelog tijeka probe uključujući 60 min fazu opuštanja unutar prethodnog ispitivanja. 

 

Ocjena probe 

Kada gubitak prekorači propisanu vrijednost ili se utvrdi greška, mora se pregledati ispitni odsječak i 

po potrebi popraviti. Ispitivanje treba ponavljati dok gubitak ne bude manji od dopuštene vrijednosti. 

 

Završno ispitivanje cjevovodnog sustava 

Kada je dionica cjevovoda za tlačnu probu podijeljena u više ispitnih dionica i na svim dionicama je 

uspješno provedena tlačna proba, mora se, ako je to propisao projektant, cijeli cjevovod opteretiti 

najmanje 2 sata s radnim tlakom. Svaki dodatni dio cjevovoda, koji je ugrađen nakon tlačne probe, 

treba ispitati vizualnim ispitivanjem na propuštanje i promjene položaja. 

 

Registriranje rezultata ispitivanja 

Potrebno je napraviti potpunu dokumentaciju rezultata ispitivanja i pohraniti ih. Tijekom uporabe 

građevine za odvodnju otpadnih voda potrebno je kontrolirati na vodonepropusnost i to: 

- cjevovode sa slobodnim vodnim licem sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih 

cjevovoda i kanala HRN EN 1610 ili jednakovrijedno 

- tlačne cjevovode vizualni pregledom koji uključuje ispunjenost tlačnog cjevovoda otpadnom vodom. 

 

Osposobljenost 

Treba uzeti sljedeće faktore koji se odnose na osposobljenost: 

- zaposliti izvježbano i iskusno osoblje za nadgledanje i izvođenje radova na građevnom projektu 

- izvršitelj narudžbe kojeg uposli naručitelj mora imati odgovarajuću osposobljenost za izvedbu radova 

- naručitelj se mora osigurati da primalac narudžbe posjeduje odgovarajuću osposobljenost 

 

Za vrijeme ispitivanja mora se izvršiti pregled čitave dionice koja se ispituje. 

Kanalizacijski vod koji se ispituje smatra se ispravnim, to jest vodonepropusnim, ako su spojevi 

vodonepropusni a količina dodatne vode ne prekoračuje dodatne vrijednosti. Ako se pokažu neke 

nepravilnosti, tako da kanalizacijski vod nije vodonepropustan, ispitivanje se mora prekinuti, voda 

ispustiti, te izvršiti popravak, a nakon toga ispočetka ponoviti cijeli tijek ispitivanja na 

vodonepropusnost. 

O ispitivanju na vodonepropusnost mora se sastaviti zapisnik koji svojim potpisom potvrđuje izvođač i 

nadzorni inženjer. 



                                            Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.                  Ev. br.: E-MVRA-8-2019 

PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC 

IZGRADNJA ODVODNOG KOLEKTORA OD LOKACIJE UPOV-a VRBOVEC DO ISPUSTA U  RIJEKU LONJU 

 

 
KNJIGA 3: Tehničke specifikacije  60
  

 

 

Zapisnik o provedbi ispitivanja na vodonepropusnost mora sadržavati: 

• podatke o investitoru, projektantu, izvođaču i nadzornom inženjeru 

• podatke o kanalizacijskom vodu, to jest mjestu ugradnje kanalizacijskog voda, oznaci, duljini 

poteza koji se ispituje s početnom i završnom stacionažom, načinu izvedbe 

• podatke o cijevima i spojevima, to jest proizvođaču cijevi, nazivu cijevi, vrsti materijala cijevi, 

promjer, debljina stjenke, vrsta spojnog materijala, broj spojeva na ispitanom potezu, broj 

revizijskih okana 

• podatke za ispitivanje, to jest stacionažu i nadmorsku visinu najvišeg i najnižeg mjesta poteza 

koji se ispituje, stacionažu i nadmorsku visinu mjesta ugradnje manometra ili cijevnog 

materijala te jedinične (u l/m2) i ukupne (u l/m2) dozvoljene količine vode uz pritisak od 0,5 

bara za vrijeme od najmanje 15 minuta 

• podatke o ispitivanju, to jest koji put se provodi ispitivanje, dan i sat početka i završetka 

punjenja vodom, broj sati ukupnog trajanja punjenja vodom, vremenski razmak od završetka 

punjenja vodom do početka ispitivanja, dan i sat početka i završetka ispitivanja, broj minuta 

ukupnog trajanja ispitivanja, količina dodatne vode 

• zapažanje za vrijeme ispitivanja na manometru ili cijevnom nastavku kanalizacijskog voda, na 

spojevima, na revizijskim oknima i ostala zapažanja 

• zaključak o ispravnosti ispitivanja poteza voda, o potrebnom odnosno nepotrebnom popravku, 

te o nepotrebnom odnosno potrebnom ponavljanju ispitivanja na vodonepropusnost 

• opis izvršenih popravaka (napomena: za svako ponavljanje ispitivanja na vodonepropusnost 

treba sastaviti novi zapisnik koji će sadržavati navedene podatke o ispitivanju i zapažanju) 

• nalaz kojim se potvrđuje da je ispitani potez voda (s navedenom oznakom i početnom I 

završnom stacionažom) ispravan, te da se može pristupiti eventualno izvedbi bočnog 

betonskog osiguranja i nakon toga zatrpavanju rova 

• mjesto i datum, te potpise nadzornog inženjera i izvođača. 

 

Zapisniku o provedbi ispitivanja na vodonepropusnost treba priložiti: 

• položajni nacrt ispitivanog poteza kanalizacijskog voda 

• uzdužni profil ispitivanog poteza voda s ucrtanim položajima manometra ili cijevnog 

• nastavka 

• popis radnika s naznakom izvedenih spojeva 

• nakon uspješno provedenog ispitivanja na vodonepropusnost smije se prići izvedbi betonskog 

bočnog osiguranja, ukoliko je predviđeno da ne dođe do pomaka već položenih spojenih i 

ispitanih cijevi, odnosno zatrpavanju rovova. 

 

1.5.29. CCTV INSPEKCIJA  

Za sve izvedene gravitacijske cjevovode nakon završetka izvođenja radova potrebno je provesti video 

CCTV inspekciju izvedenog stanja. CCTV inspekciju je potrebno provesti sukladno normi HRN EN 

13508-2:2011 ili jednakovrijedno i Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih 

voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 

(NN 3/11). 

Kvaliteta CCTV inspekcije ovisi o stručnosti snimatelja te opremi i potrebno je pridržavati se 

odgovarajućih pravila za tu vrstu radova: 

• Preporučena maksimalna brzina je 15 cm/s (prosječna brzina 2,5 m/min). Ovo odgovara 

dnevnom učinku od maksimalno 800 – 1000 m'/dan. 
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• Glava se kamere mora uvijek nalaziti u sredini cijevi. 

• Snimke se moraju načiniti kamerom u boji. 

• Za potpunu snimku priključaka i spojeva cjevovoda, kamera se mora moći zakrenuti u svim 

pravcima najmanje za 90°. 

Format videosnimke mora biti visoke kvalitete sa stalno uključenim videobrojačem (stacionaža) i 

oznakom ispitne dionice. 

Troškove ispiranja kolektora nakon CCTV probe snosi Izvođač. 

1.5.30. DOZVOLE I SUGLASNOSTI 

1.5.30.1. Potvrde glavnih projekata/građevinske dozvole 

Naručitelj je ishodio građevinsku dozvolu za sve radove za koje je potrebna takva dozvola. Naručitelj 

će Izvođaču na zahtjev ustupiti jednu kopiju odgovarajuće glavnog projekta. 

1.5.30.2. Suglasnosti za radove na cestama 

Za bilo kakve radove na državnim cestama Izvođač će ishoditi dozvolu od Hrvatskih cesta za 

zatvaranje cesta, obilaske te potrebne znakove. Za radove na županijskim cestama, Izvođač će ishoditi 

suglasnost nadležne županijske uprave za ceste. 

Za bilo kakve radove na gradskim cestama Izvođač radova će ishoditi dozvolu od nadležnog gradskog 

odjela za ceste (za zatvaranje cesta, obilaske te potrebne znakove). Svi troškovi vezani za ishođenje 

dozvola će snositi Izvođač. Izvođač je dužan poštivati standardne procedure te će o svemu izvijestiti 

nadležnu policijsku upravu i vatrogasnu službu. 

1.5.30.3. Iskopi u javnim i prometnim površinama 

Za bilo kakve radove na javim cestama i površinama Izvođač će ishoditi dozvolu, odobrenja ili 

pristanak od nadležnog tijela. 

Izvođač će ishoditi dozvolu od nadležnih tijela za privremeno skladištenje materijala na javim 

površinama te će platiti sve vezane troškove. 

1.5.31. POSTOJEĆA INFRASTRUKTURA 

Izvođač će biti odgovoran za lociranje postojećih infrastrukturnih vodova koji mogu biti pod utjecajem 

radova te će osigurati načine zaštite istih. Izvođač će za potrebe izrade izvedbenih projekata i 

izvođenje radova od nadležnih institucija pribaviti podatke o položaju postojećih infrastrukturnih 

vodova u zonama radova. 

Prije početka radova na bilo kojem području Izvođač će koordinirati s relevantnim komunalnim 

tvrtkama lociranje svih vodova i cjevovoda te će ishoditi dozvolu za početak iskopavanja.  

Bez obzira na dozvole, prije početka radova na iskopavanju Izvođač će provjeriti točne lokacije 

postojećih vodova koristeći adekvatne metode lociranja cjevovoda, kabelskih vodova ili će ručno 

iskopati testne bušotine u odnosu na situaciju na terenu. 

Ukoliko se neočekivano dođe do bilo kakvih vodova, Izvođač će obavijestiti Inženjera te vlasnika 

vodova čim je prije to moguće.  

Izvođač će biti odgovoran te će snositi sve troškove radova koji će biti neophodni vezano za postojeće 

vodove i infrastrukturu, poput izgradnje pomoćnih objekata, zaštite, premještanja, namještanja, 

odpajanja, prijenosa i ponovnog priključenja, te za moguća kašnjenja koja su vezana uz ove aktivnosti 

i plaćanja relevantnim tijelima za komunalne usluge. Također, sva oštećenja na postojećoj 

infrastrukturi kao posljedica radova Izvođača će biti sanirana sukladno naputku vlasnika instalacije, a 

sve na trošak Izvođača. 
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1.5.32. OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PITKOM VODOM I SL.  

Izvođač će biti odgovoran te će snositi troškove za opskrbu električnom energijom, pitkom vodom ili 

drugim uslugama koje mogu biti potrebne tijekom izvođenja radova. 

1.5.32.1. Spoj na vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda 

Gdje je to moguće, Izvođač će koristiti postojeće spojeve na komunalne usluge vodoopskrbe, 

uključujući opskrbu vodom za potrebe radova te odlaganje otpadnih voda koje nastaju kao rezultat 

radova. Izvođač će predati zahtjev prema Inženjeru u svezi ovih priključaka.  

Zahtjev će sadržavati: 

• predloženu lokaciju priključka 

• očekivane maksimalne potrebe za svaki priključak 

• detalje vezane za priključak uključujući načine mjerenja potrošnje. 

 

Inženjer će odgovoriti na ovakav zahtjev u roku od 7 dana te će Izvođač po odobrenju izvesti 

priključke o svom trošku. Odobrenje bilo kakvog zahtjeva neće biti odgađano bez razloga. Izvođač će 

biti odgovoran za održavanje priključka, uključujući instalaciju opreme za mjerenje potrošnje te za 

isplate prema vodovodu za potrošene količine vode. 

Sva će voda potrebna za testiranje, dezinfekciju te konačno ispiranje cijevi biti osigurana od strane 

Izvođača. 

Troškove vode potrebne za ponovno testiranje, a koje je rezultat prethodno neuspjelih testova, snositi 

će Izvođač. 

 

1.5.32.2. Spoj na sustav opskrbe električnom energijom i drugu infrastrukturu 

Izvođač će koordinirati sve relevantne komunalne službe za osiguranje potrebnih usluga na svoj 

trošak. 

1.5.33. ODLAGANJE GRADILIŠNOG OTPADA 

Izvođač će na siguran način odložiti sav otpad koji nastaje od predmetnih aktivnosti o svom trošku.  

Odlaganje će građevinskog otpada biti u skladu s važećom zakonskom regulativom o postupanju i 

odlaganju otpada uključujući, ali ne ograničavajući se na sljedeće: 

− Zakon o održivom gospodarenju otpadu (NN 94/13) 

− Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/07 i 111/07) 

− Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) 

− Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96) 

− Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97 i 112/01). 

 

Sakupljanje, prijevoz i odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest mora biti povjereno pravnoj 

osobi ovlaštenoj za takve poslove. Popis je ovlaštenih osoba dostupan na stranicama www.mzoip.hr i 

www.fzoeu.hr. Izvođač radova snosi troškove prikupljanja, prijevoza i odlaganja otpada koji sadrži 

azbest. 

1.5.34. OPĆE NAPOMENE UZ BETONSKE I ARMIRANOBETONSKE RADOVE 

Sve armiranobetonske i betonske konstrukcije moraju se izvoditi u skladu s Tehničkim propisom za 

građevinske konstrukcije (NN 17/17), HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno i HRN EN 1128 ili 

jednakovrijedno, drugim pozitivnim postojećim propisima i standardima, statičkom računu, glavnim i 

izvedbenim projektima i uputama Inženjera. 

file://///ginsrv/02%20INVESTINZENJERING/PROJEKTI/PROJEKTI_AKTUALNI/VODOOPSKRBA%20I%20ODVODNJA%20VRBOVEC%20_%20546/PROJEKTNA_DOKUMENTACIJA/05_ODVODNI_KOLEKTOR/KNJIGA%203/www.mzoip.hr
file://///ginsrv/02%20INVESTINZENJERING/PROJEKTI/PROJEKTI_AKTUALNI/VODOOPSKRBA%20I%20ODVODNJA%20VRBOVEC%20_%20546/PROJEKTNA_DOKUMENTACIJA/05_ODVODNI_KOLEKTOR/KNJIGA%203/www.fzoeu.hr
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Izvođač je dužan prije početka radova izraditi "Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije" te 

redovito pratiti kvalitetu betonske konstrukcije, što je uključeno u jedinične cijene. 

Jediničnom cijenom je obuhvaćeno: 

− razrada tehnologije izrade betonskih elemenata 

− priprema betona u betonari 

− dostava betona na gradilište 

− svi horizontalni i vertikalni transporti 

− potrebna radna skela i podupiranje 

− doprema, izrada, montaža i demontaža kompletne oplate 

− dobava i pregled armature prije savijanja  sa čišćenjem od hrđe i nečistoća te sortiranjem 

− sječenje, ravnanje i savijanje armature 

− ispitivanje materijala s izradom atesta i pripadajućim troškovima 

− čišćenje u tijeku izvođenja i nakon završetka svih radova 

− sva šteta i troškovi popravaka kao posljedica nepažnje u tijeku izvođenja 

− svi režijski troškovi 

− sav potreban alat na gradilištu i uskladištenje 

− troškove zaštite na radu 

− projekt nosivih skela i oplata 

− betoniranje temeljnih ploča i zidova uz moguću prisutnost podzemne vode. 

Ugradnja će betona biti strojna gdje god je to moguće. Kod izvođenja betonskih radova treba voditi 

računa o tome kakve su atmosferske prilike te prije za vrijeme i nakon betoniranja obaviti potrebne 

zaštitne radnje (polijevanje podloge, tla i oplate, održavanje temperature, njegovanje nakon 

betoniranja). 

Praćenje kontrole kvalitete, uzimanje uzoraka, dobava isprava o sukladnosti i izrada izvještaja o 

kvaliteti izvedenih betonskih i AB konstrukcija obaveza su Izvođača i uključeni su u cijenu. Isprave o 

sukladnosti za materijale, poluproizvode i proizvode obvezno se dostavljaju pri isporuci na objektu i 

evidentiraju se u građevinskom dnevniku. Materijali bez valjane isprave o sukladnosti ne smiju se 

ugraditi.  

Ugradnja je betona dozvoljena tek nakon što je Inženjer pregledao oplatu, odobrio montažu armature 

i nakon toga potvrdio ispravnost postavljanja iste upisom u građevinski dnevnik. Ukoliko određeni 

profil prema statičkom računu nije moguće dobaviti, zamjena se vrši isključivo uz odobrenje 

projektanta konstrukcije. 

Izvođač je dužan prije početka radova detaljno pregledati troškovnik i sve projekte, upozoriti na 

eventualne nedostatke i predložiti eventualna poboljšanja rješenja. Sve eventualne primjedbe, 

prijedloge i moguće zamjene materijala trebaju raspraviti Izvođač, Inženjer i Naručitelj. Tek po 

pismenom dogovoru može se pristupiti gradnji. 

Kod primopredaje građevine Izvođač je dužan priložiti isprave sukladnosti za sve građevne proizvode 

ugrađene u betonsku konstrukciju. 

Cement, armatura, agregat, dodatci betonu, voda, predgotovljeni elementi, proizvodi i sustavi za 

zaštitu i popravak betonskih konstrukcija moraju odgovarati važećim standardima kako je prikazano u 

prilozima Tehničkog propisa za betonske konstrukcije. 

Izvođač se mora strogo pridržavati opisanih svojstava konstrukcija označenih u statičkom računu. 

1.5.34.1. Beton 

U betonsku konstrukciju ugrađuje se samo projektirani beton (beton sa specificiranim tehničkim 

svojstvima). Izvođač mora prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz 

projekta betonske konstrukcije te je li tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih 
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svojstava koja utječu na tehnička svojstva betonske konstrukcije. Kontrolni postupak utvrđivanja 

svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u 

betonsku konstrukciju (HRN EN 13670-1 ili jednakovrijedno) pregledom svake otpremnice i vizualnom 

kontrolom konzistencije (svako vozilo) te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim 

postupkom kao u proizvodnji.  

Prije početka betoniranja Izvođač je dužan osigurati dovoljne količine komponenata betona da bi na 

taj način eliminirao mogućnost  prekida betoniranja ili promjene sastojaka zbog pomanjkanja 

materijala. 

1.5.34.2. Armatura 

Svojstva armature koja se rabi za betonske konstrukcije moraju biti u skladu sa Tehničkim propisom 

za građevinske konstrukcije. 

Armatura izrađena od čelika za armiranje ugrađuje se u armiranu betonsku konstrukciju prema 

projektu betonske konstrukcije i/ili tehničkoj uputi za ugradnju i uporabu armature. Osiguranje 

debljine zaštitnog sloja betona treba svakako postići umetanjem odgovarajućeg broja plastičnih 

podmetača, što je uključeno u cijenu. Najmanji zaštitni sloj betona ovisi o razredu izloženosti te načinu 

armiranja elementa i određen je projektom betonske konstrukcije. 

1.5.34.3. Oplata 

Za sve AB i betonske elemente koristi se glatka drvena oplata.  Oplata mora biti izrađena točno po 

mjerama za pojedine dijelove konstrukcije, označenim u projektu. Glatka oplata sa svim pripadajućim 

veznim i brtvenim elementima, podupiranjem i oslanjanjem, pomoćnim radnim skelama uključena je u 

cijenu. Završne plohe betona moraju biti potpuno ravne, bez izbočina ili valovanja. Naknadni radovi na 

obradi površine zidova (brušenje, krpanje i sl.) koji su izazvani nepravilnostima oplate izvest će se o 

trošku Izvođača.  Za premazivanje oplate ne smiju se koristiti premazi koji se ne mogu oprati s 

gotovog betona ili bi nakon pranja ostale mrlje. Treba pažljivo dozirati količinu premaza kako ne bi 

došlo do stvaranja mjehurića na spoju betona i oplate. Prije početka ugrađivanja betona oplata se 

mora detaljno očistiti. Izrađena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti pregledana, 

provjerene sve dimenzije i kakvoća izvedbe, kao i čistoća i vlažnost oplate. Pregled i prijem oplate 

evidentira se u građevinskom dnevniku. Oplata mora biti tako izvedena da se može skidati bez 

oštećenja konstrukcije. Njegovanje betona i skidanje oplate i skele treba biti u skladu s Tehničkim 

propisom za betonske konstrukcije.  

Način i potrebno vrijeme njegovanja kao i vrijeme skidanja oplate i skele treba odrediti prema 

projektiranoj tehnologiji, suglasno s Inženjerom, u ovisnosti o elementu konstrukcije, atmosferskim 

prilikama i vrsti betona.
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1.6. KONTROLA I OSIGURANJE KVALITETE 

Ovo poglavlje treba biti čitano u kombinaciji s člankom 4.9 uvjeta Ugovora.  

1.6.1. OPĆENITO  

Sustav osiguranja kvalitete koji pokriva sve aspekte Ugovora i radova bit će implementiran, 

dokumentiran i održavan od strane Izvođača tijekom ispunjenja Ugovora.  Sustav će biti u skladu s 

prepoznatim međunarodnim Standardom osiguranja kvalitete.   

Izvođač će predati Inženjeru prije početka građenja Plan osiguranja kvalitete (POK) te Planove 

kontrole (PK) za radove koji su sadržani u Ugovoru, gdje će se navesti sve bitne i kritične aktivnosti za 

kontrolu, provjeru i testiranje kako bi se ispunili zahtjevi sustava osiguranja kvalitete.   

Plan će osiguranja kvalitete biti u skladu s ISO 9001 sustavom. 

1.6.2. PLAN OSIGURANJA KVALITETE (POK)  

POK će najmanje pokriti sljedeća pitanja: 

• osoblje Izvođača i upravljačka organizacija na projektu, plan upravljanja i organizacija 

osiguranja kvalitete 

• sustav upravljanja dokumentacijom Izvođača za izvođenje radova koji će također uključiti 

njegove podizvođače i dobavljače 

• metode osiguranja da se samo važeći i odobreni dokumenti koriste za izvođenje radova 

• metode zapisivanja izmjena i dopuna dokumentacije 

• procedure za kontrolu dokumentacije (distribucija, klasifikacija, arhiviranje) 

• sustav numeriranja dokumentacije i nacrta 

• metoda upravljanja nabavom 

• kontrola materijala i izrade, usklađivanje popravaka i korištenih materijala, procedure za 

korektivne mjere, itd. 

• popis dokumenata i procedura sastavljenih s ciljem definiranja načina rada, resurse te 

raspored različitih aktivnosti 

• procedure za izradu popisa kritičnih i krajnjih točaka za performanse, kontrolu i testove 

• procedure za unutarnju dostavu podugovornih aktivnosti 

• procedure za kontrolu dostave proizvoda 

• procedure za kontrolu i testiranje tijekom samih radova 

• procedure za konačnu kontrolu i testove prije primopredaje od strane predstavnika Inženjera. 

 

Opseg primjene POK-a će pokriti procedure osiguranja i kontrole kvalitete a koji će primjenjivati 

Izvođač na jednostavan, ali iscrpan način. 

Osoba zadužena za sustav osiguranja kvalitete Izvođača bit će ovlaštena i kvalificirana da donosi 

odluke u svezi pitanja osiguranja kvalitete te će u POK-u biti jasno naznačena.  Osobe koje provode 

kontrolu i testiranje kvalitete bit će neovisne od onih koje izvode ili nadziru radove. 

1.6.2.1. Priprema POK-a 

Program će osiguranja kvalitete najmanje sadržati slijedeće: 

1. Opseg primjene Programa osiguranja kvalitete 

Organizacija i osoblje posebno: 

o odgovornosti i nadležnosti 
o resursi  
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o funkcije, raspodjela i odgovornosti osoblja na provedbi ugovora te odgovornosti 
vanjske kontrole. 

 

2. Provjera projektne dokumentacije i posebne procedure za: 

o odgovornost za projektnu dokumentaciju 

o zaprimanje i dostava projektne dokumentacije te revizija 
o verifikacija projekta, odobravanje i dopune 

o procedure za provjeru projekata i dokumentacije. 

 

3. Kontrola dokumenata – praćenje dokumentacije i posebne procedure za: 

o identifikacija dokumenata 
o cirkulacija razne izrađene dokumentacije 

o upravljanje dokumentima (distribucija, klasifikacija, arhiviranje) 

o sustav numeriranja dokumentacije i nacrta. 

4. Nabava, a posebno: 

o popis dostavljača i podizvoditelja 
o procedure kontrole nabave podataka 

o procedure odobrenja ili odbijanja nabave. 

5. Identifikacija i praćenje 

6. Inspekcija i testiranje, a posebno: 

o popis dokumenata i pisanih procedura s ciljem definiranja načina rada, raspodjele 
resursa te redoslijed raznih aktivnosti 

o procedure za izradu popisa kritičnih i krajnjih točaka za performanse, kontrolu i 

testove. 

7. Procedure za unutarnju dostavu podugovornih aktivnosti: 

o inspekcija i testiranje nabavljanih proizvoda 

o kontrola i testiranje tijekom samo proizvodnog procesa 
o procedure za konačnu inspekciju i testiranje; 

o procedure upravljanja inspekcijskim procedurama i dokumentacijom testiranja 
(distribucija, klasifikacija, arhiviranje). 

8. Kontrola neusklađenosti uključujući: 

o procedure identifikacije, evaluacije i postupanja u slučaju uočavanja neusklađenosti. 

1.6.2.2. Kontrola kvalitete 

Inženjer može u svakom trenutku napraviti reviziju usklađenosti Izvođača s procedurama navedenim u 

izrađenom Planu osiguranja kvalitete. 

Ukoliko je primjenjivo, Inženjer će obavijestiti Izvođača o neusklađenosti ne kasnije od 14 dana nakon 

izvršene revizije. 

U roku od 10 radnih dana od dana prijema izvješća, Izvođač će pismenim putem ukazati na korekcije 

koje će on provesti, vremenski plan te ime odgovorne osobe koja će vršiti kontrolu nad definiranim 

korekcijama. 

1.6.2.3. Izmjene i revizije 

Izvođač može zatražiti izmjene procedura tijekom izvođenja radova te predložiti dopune. Ovakve će 

izmjene ili dopune biti predane Inženjeru na odobrenje. 

1.6.3. PLANOVI KONTROLE (PK) 

Izvođač će predati Inženjeru na odobrenje svoj detaljno izrađeni PK za sva nastojanja i mjere 

osiguranja kvalitete Radova ili dijelova Radova.  Takav PK će biti prezentiran Inženjeru ne kasnije od 

jednog tjedna prije početka Radova ili odobrenog dijela Radova. PK će uključivati kontrolu navedenu u 
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Ugovoru kao i sve druge uobičajene ili specifične kontrole koji Izvođač smatra neophodnim kako bi se 

osigurala kvaliteta Radova. PK će za svaku kontrolnu aktivnost opisati vrstu, metodu, kriterij za 

odobrenje, dokumentaciju te tko je odgovoran za provođenje te aktivnosti. Ukoliko Inženjer ne odobri 

PK koji je dostavljen, u tom slučaju će PK biti dopunjen i ponovno predan na odobrenje.  Naknadne 

izmjene u svezi aktivnosti na osiguranju kvalitete neće uzrokovati promjene u dogovorenim rokovima 

ili ugovornoj cijeni. 

1.6.4. KONTROLA I DOKUMENTACIJA IZVOĐAČA  

Tijekom perioda trajanja Ugovora, Izvođač će, na zadovoljstvo Inženjera, dokumentirati da su Radovi 

sukladni zahtjevima osiguranja kvalitete koji su predviđeni Ugovorom ili odobreni tijekom perioda 

trajanja Ugovora. Stoga, na osnovu odobrenog POK i PK, Izvođač će tijekom izvođenja Radova 

provesti i dokumentirati kontrolu kvalitete te sukladnost s dogovorenim zahtjevima. Kontrola kvalitete 

Izvođača ne ograničava njegovu odgovornost za Radove u skladu s Ugovorom. Ukoliko Inženjer, 

tijekom trajanja Ugovora, ukaže da Izvođač treba produžiti aktivnosti na kontroli ili dokumentiranju 

istih, Izvođač će poštovati pisane instrukcije Inženjera s ovim ciljem o svom trošku te u dogovorenom 

roku za izvršenje ovih aktivnosti. 

1.6.5. METODE DOKUMENTIRANJA I VOĐENJA DOKUMENATA TIJEKOM IZVOĐENJA 

RADOVA  

Sve će aktivnosti kontrole navedene u Planu kontrole biti dokumentirane. PK i svi drugi problemi koji 

su vezani uz POK sustav bit će čuvani i vođeni od strane Izvođača u sustavu pohrane POK 

dokumenata, koji će biti čuvan na gradilištu tijekom trajanja Ugovora. Na osnovu POK i PK Izvođač će 

izraditi neophodne obrasce za registraciju, dnevnike rada, te popise za provjeru, itd. prije početka 

Radova. Svi će takvi dokumenti na sebi imati osnovne informacije, datum i potpis osobe ovlaštene za 

vođenje dokumentacije. Osnovne će informacije najmanje sadržavati: ime projekta, broj aktivnosti 

kako je to navedeno u PK, vrijeme i mjesto kontrolne aktivnosti. Inženjer će imati potpuni pristup 

sustavu pohrane dokumenata te će bez prethodne najave moći provesti kontrolu kvalitete.  

1.6.6. DOKUMENTACIJA PRI DOSTAVI  

U vrijeme dostavljanje materijala i opreme, Izvođač će predati sljedeću dokumentaciju Inženjeru u 

dva originalna primjerka i dvije ovjerene kopije: 

• sve isprave o sukladnosti, certifikate, dokumente o testiranju i sl. 

• sve dokumenti koji potvrđuju izvođenje kontrole i testiranja a u skladu s Ugovorom 

• identifikacijski popis s poveznicama između dokumenata te materijala i opreme. 

1.6.7. NAKON ZAVRŠETKA 

Tijekom Razdoblja za obavještavanje o nedostatcima, otklanjanje nedostataka koje bude izvodio 

Izvođač će biti predmet istih uvjeta osiguranja kvalitete kao i tijekom regularnog izvođenja Radova. 

 

1.6.8. PROGRAM KONTROLE KVALITETE RASPISAN ZA RADOVE NA IZGRADNJI 

ODVODNOG KOLEKTORA 

 

Ovim programom određuju se načini praćenja kvalitete materijala i radova koji će se izvoditi na 

osnovu projektne dokumentacije. Program je izrađen za postizanje odgovarajuće kakvoće u svrhu 

trajnosti i funkcionalnosti izgrađene građevine. Izrađen je u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 

153/13), Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13) i Zakonom o građevinskoj inspekciji (NN 

153/13), tehničkim normativima, standardima, propisima i pravilima struke. Za uspješno kontroliranje i 
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osiguranje kakvoće potrebno je akceptirati nastavne upute, tehnički opis, opise iz troškovnika, Prikaz 

mjera zaštite od požara, Prikaz mjera zaštite na radu, te posebne uvjete i suglasnosti iz Lokacijske 

dozvole, koji su sastavni dio ovog projekta. 

 

Prije početka radova, izvoditelj je obvezan provesti usporedbu projektiranog rješenja sa stvarnim 

stanjem na gradilištu. Obvezno provjeriti visinske kote i položajne koordinate. U slučaju nekih izmjena 

ili odstupanja konzultirati se s nadzornom službom, odnosno projektantom. 

Za građevne materijale koji se upotrebljavaju pri izvođenju potrebno je dokazivanje uporabljivosti 

certifikatima sukladnosti ili izjavom o sukladnosti. Certifikati trebaju biti dostavljeni nadzornom 

inženjeru prije ugradnje. 

U sklopu izvedbenog projekta potrebno je dopuniti ovaj program za sve okolnosti koje nisu 

obuhvaćene u sklopu glavnog projekta, odnosno za sve proizvode koji su precizno određeni tek 

izvedbenim projektom. 

 

Izvedba svih radova treba u potpunosti odgovarati projektnoj dokumentaciji, tehničkim normativima i 

standardima. Ponuditelj je dužan pažljivo proučiti kompletnu tehničku dokumentaciju i troškovnik i 

razjasniti sve eventualne nejasnoće prije predaje ponude. Ukoliko to ne bude učinjeno prije predaje 

ponude, investitor će smatrati da je ponuditelj u potpunosti prihvatio zahtjeve troškovnika. 

Prilikom izvođenja radova izvođač je dužan provoditi kontrolu kvalitete radova i ugrađenih materijala, 

te ih je dužan dokumentirati određenim rezultatima ispitivanja ili ispravama izdanim u skladu sa 

zakonima ili propisima o tehničkim normativima i standardima, ili ispitivanjima predviđenim u tehničkoj 

dokumentaciji. 

Sve radove izvesti stručnom radnom snagom solidno i kvalitetno uz uporabu zaštitne opreme i pribora 

i primjenu pravila zaštite na radu. Svi nekvalitetni radovi trebaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima, 

bez bilo kakve odštete od strane investitora. Ako opis neke stavke dovodi izvođača u sumnju u 

pogledu načina izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. 

Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim 

dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom. 

Ukoliko u toku građenja dođe do izmjena u odnosu na projekt, izvođač je dužan za svaku izmjenu 

izraditi potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljiva promjena projekta. Na takve izmjene ili dopune 

izvođač je dužan prije početka izvođenja radova ishoditi odobrenje projektanta, nadzornog inženjera i 

investitora. 

 

Za sve promjene koje traže dobivanje novih mišljenja ili suglasnosti od nadležnih inženjera i institucija, 

odnosno ishođenja nove građevinske dozvole, izvođač će ishoditi o svom trošku. 

Ugrađeni materijali moraju odgovarati propisima o standardizaciji i drugim propisima. Izvođač je 

dužan za sve materijale izvan propisanih standarda pribaviti odgovarajuću dokumentaciju na osnovi 

koje će investitor moći dati suglasnost za njihovu ugradnju. U tehničkoj dokumentaciji su, ukoliko za 

određenu vrstu radova ili materijala ne postoje domaći propisi ili standardi, korištene DIN ili 

jednakovrijedne norme, što je posebno naznačeno. Obračun radova izvršit će se prema stvarno 

izvršenom radu i jediničnim cijenama prihvaćene ponude izvođača, osim ako ugovorom nije drugačije 

određeno. 

Sve radove izvesti prema opisu pojedinih stavaka troškovnika i uvodnih opisa pojedinih grupa radova, 

a jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene općim i posebnim uvjetima, tehničkim 

opisom i opisom troškovničkih stavaka. Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez 

obzira u kojem postotku odstupaju od količine u troškovniku. 
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Prije početka radova, izvoditelj je obvezan provesti usporedbu projektiranog rješenja sa stvarnim 

stanjem na gradilištu. Obvezno provjeriti visinske kote i položajne koordinate. U slučaju nekih izmjena 

ili odstupanja konzultirati se s nadzornom službom, odnosno projektantom. Sve mjere u planovima 

provjeriti u naravi. Kompletna kontrola vrši se bez posebne naplate. 

1. Projektirana instalacija izvodi se prema projektnoj dokumentaciji čiji je prilog ovaj program 

kontrole i osiguranja kakvoće. 

2. Sastavni dio projektne dokumentacije su: 

- prikaz primijenjenih propisa prema Zakonu o zaštiti na radu 

- prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu 

- program kontrole i osiguranja kakvoće 

- tehnički opis 

- statički proračun 

- hidraulički proračun 

- troškovnik 

- nacrti 

3. Naručitelj odabire Izvođača koji izvodi kompletne ili samo pojedine radove. Investitor i 

4. Izvođač sklapaju “Ugovor o građenju”. 

5. Sav materijal za izvedbu radova prema ovom ugovoru dužan je dobaviti Izvođač prema 

6. specifikaciji materijala navedenoj u projektnoj dokumentaciji, a u skladu s važećim 

7. zakonskim propisima. 

8. Za sav ugrađeni materijal i opremu moraju se dostaviti odgovarajući atesti i certifikati 

9. kojima se dokazuje kakvoća ugrađenog materijala i opreme. 

10. Naručitelj odabire i imenuje Nadzornog inženjera i o tome pismeno obavještava 

11. Izvođača radova. 

12. Izvođač je dužan svog ovlaštenog predstavnika – Rukovoditelja radova – imenovati prije 

početka i o tome pismeno obavijestiti Naručitelja. 

13. Naručitelj se obavezuje da će osobe ovlaštene za nadzor nad izvedbom radova, osim Zakonom 

predviđenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv Izvođača radova, obilaziti radilište i s 

Rukovoditeljem radova te zajednički rješavati nastale probleme. 

14. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova Naručitelj će rješavati sa Izvođačem preko osoba 

ovlaštenih za vršenje nadzora. 

15. U provođenju nadzora Nadzorni inženjer je dužan voditi računa da se gradi u skladu s 

Građevnom dozvolom i ovim Zakonom te da je kakvoća radova, ugrađenih proizvoda i opreme 

u skladu sa zahtjevima projekta te da je kakvoća dokazana propisanim ispitivanjima i 

dokumentima. Nadzorni inženjer izrađuje završno izvješće o izvedbi građevine. 

16. Izvođač se obavezuje da će redovito upisivati u građevinski dnevnik sve potrebne podatke 

koje je dužan upisivati i da će osobi ovlaštenoj za vršenje nadzora omogućiti svakodnevni uvid 

u građevinski dnevnik. 

17. Osobe ovlaštene za vršenje nadzora dužne su redovito potpisivati dnevnik o izvršenim 

radovima. 

18. Obavijesti o završetku radova Izvođač je dužan dostaviti pismeno Naručitelju. 

19. Po završetku ugovorenih radova, a prije početka korištenja, odnosno stavljanja u pogon 

instalacije, Naručitelj je dužan zatražiti tehnički pregled izvedenih radova u svrhu utvrđivanja 

njihove tehničke ispravnosti. 

20. Troškove tehničkog pregleda snosi Naručitelj. 
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21. Sve garantne listove, ateste, certifikate materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim 

uputama za upotrebu i održavanje izvedene instalacije Izvođač je dužan dostaviti Naručitelju 

prije izvršenja tehničkog pregleda. 

22. Poslije tehničkog pregleda izvršiti će se primopredaja izvedenih radova između Izvođača i 

Naručitelja i to u najkraćem roku. 

23. Izvedena instalacija može se koristiti, odnosno staviti u pogon tek kada nadležno tijelo 

graditeljstva izda odobrenje za njihovu upotrebu. 

24. Primopredaja radova između Izvođača i Naručitelja obuhvaća utvrđivanje opsega izvedenih 

radova te konačni obračun radova. 

25. Za kakvoću izvedenih radova Izvođač jamči dvije godine od dana izvršenog tehničkog prijema, 

a za ugrađenu opremu prema garantnom listu proizvođača. Minimalni garantni rok iznosi za 

ugrađenu opremu šest mjeseci od dana tehničkog prijema. 

26. U garantnom roku Izvođač je dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke izazvane 

nesolidnom izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala. 

27. Izvođač ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili nestručnim korištenjem 

izvedene instalacije. 

 

23. Ako Naručitelj bez posebne pismene dozvole Izvođača upotrijebi i koristi izvedenu 

instalaciju prije tehničkog pregleda i prijema, smatra se time da je Naručitelj preuzeo 

kvalitativno i kvantitativno u punom opsegu cjelokupnu izvedenu instalaciju. 

 

 

STRUČNI I PROJEKTANTSKI NADZOR 

Za provođenje stručnog nadzora investitor treba imenovati nadzornog inženjera, koji je dužan 

provoditi kontrolu izvođenja prema projektu: 

• da se gradi u skladu s građevinskom dozvolom i odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13 sa 

izmjenama i dopunama) 

• da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i materijala u skladu sa zahtjevima projekta, te da 

je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i odgovarajućim atestima. 

 

Nadzorni inženjer po potrebi poziva projektanta. Nadzornom inženjeru treba biti omogućen pristup 

proizvodnom pogonu i laboratoriju radi potrebnih provjera i uzimanja uzoraka za kontrolna ispitivanja. 

Tijekom radova neophodno je voditi građevinski dnevnik u koji će se upisivati, pored svega propisanog 

zakonom i sve promjene na koje je potrebno dobit suglasnost nadzorne službe, a po potrebi i 

mišljenje projektanta.  

Investitor treba osigurati projektantski nadzor kako bi se osigurala kontrola izvođenja građevine i 

osigurala projektirana kakvoća građevine u konačnosti. To je posebno važno u 

slučaju odstupanja od projekta, zamjene materijala, prilagođavanja rješenja zatečenim uvjetima na 

terenu i sl. Ovaj nadzor je posebno značajan ukoliko između završetka izrade glavnog projekta i 

početka gradnje prođe duže vrijeme, te postoji realno očekivanje mogućih promjena koje mogu imati 

bitan utjecaj na projekt i građevinu. 

 

 

KONTROLA TOČNOSTI 

Izvođač je dužan u svemu pridržavati se odobrenog projekta. Prije početka radova potrebno je da 

ovlaštena geodetska poslovnica iskolči objekt, a izvođač radova u prisutnosti nadzornog inženjera 

zapisnički preuzme oznake iskolčenja i visinskih točaka. Dokaz o izvršenoj kontroli je situacija s 
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ucrtanim izgrađenim objektima te oznakom visinskih točaka. Geodetski elaborat mora biti ovjeren po 

nadležnom organu za katastar i geodetske poslove. Prije početka radova na terenu obavezno moraju 

biti riješeni imovinsko – pravni odnosi. Radove koje treba provesti u sklopu pripremnih radova ovise o 

lokaciji, a u pravilu odnose se na: 

• pribavljanje prometnog rješenja 

• lociranje postojećih komunalnih instalacija. 

 

 

KONTROLA POSTIGNUTE KAKVOĆE 

Predviđena je kontrola ugrađenog materijala po ovlaštenom institutu ili poduzeću putem uzimanja 

uzoraka i izdavanja atesta Izvođač je dužan pribaviti ateste za: 

• ugrađeni materijal 

• poklopce i stupaljke 

• ugrađenu opremu. 

Za ugrađeni beton treba pored tlačne čvrstoće dokazati i postizanje vodonepropusnosti. Broj uzoraka i 

način ispitivanja i vrednovanje rezultata ispitivanja provesti u skladu s važećim pravilnikom za beton i 

armirani beton. Pribavljanje dokaza dužan je izvršiti izvođač radova, a kontrolu ispravne ugradnje 

materijala dužan je provoditi nadzorni inženjer. 

 

 

DOBAVA, DOPREMA I ODLAGANJE MATERIJALA 

Sav potreban materijal treba nabaviti prema specifikacijama i opisima troškovničkih stavaka danim u 

projektu, sa svim potrebnim atestima proizvođača. Eventualne izmjene materijala ili načina izvedbe 

mogu se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Sve radnje 

koje neće biti na taj način utvrđene neće se posebno priznavati. Utovar i istovar materijala treba biti 

pod stalnom kontrolom stručne i odgovorne osobe koja je za tu svrhu posebno određena. 

 

Osobito pozornost treba posvetiti prijemu i istovaru cijevi i njihovom pravilnom uskladištenju i 

rukovanju do trenutka ugradnje. Cijevima treba pažljivo rukovati, jer njihovo pretjerano potresanje i 

udaranje može izazvati oštećenja. Zabranjeno je dizanje cijevi užetom provučenim kroz cijev, jer se 

time ona izvrgava naprezanju na savijanje, kao i istovremeno obuhvaćanje više cijevi jednim užetom 

zbog nedovoljne sigurnosti i međusobnog trenja cijevi. Sve pomake cijevi pri utovaru, istovaru i 

montaži izvoditi lagano, bez trzajeva, udara i krutih spuštanja. Nije dopušteno ručno istovarivanje i 

nekontrolirano kotrljanje. Posebnu pozornost treba posvetiti izradi ležajeva na vozilu koji trebaju 

osigurati stabilan položaj cijevi za vrijeme prijevoza. 

 

Cijevi se osiguravaju drvenom gradnjom i užetima. Prije preuzimanja cijevi potrebno ih je pregledati i 

eventualna oštećenja nastala pri transportu zapisnički evidentirati. Zimi treba paziti da se osigura 

zaštita od zamrzavanja – cijevi ne smiju dodirivati tlo i treba izbjeći skupljanje vode u njima. Paziti da 

odložene cijevi ne budu opterećene na savijanje.  

Preporuča se da se cijevi razvezu uzduž jarka, u koji će biti položene, neposredno prije montaže jer se 

time izbjegavaju sve opasnosti koje nosi dugo ležanje. Pri tome treba postupiti po istim pravilima kao 

pri deponiranju, posebno ih osigurati od kotrljanja. Spojni materijal – gumene prstenove, ukoliko 

gumene brtve nisu ugrađene u cijev, do momenta ugradnje treba na gradilištu uskladištiti u 

zatvorenom prostoru bez napetosti i zaštititi ih od utjecaja sunca i atmosferilija, te dodira s uljima. 

Površine nosa cijevi i spojnice moraju biti čiste, suhe i neoštećene. Dopuštena je upotreba samo čistih 

i suhih prstenova. 



                                            Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.                  Ev. br.: E-MVRA-8-2019 

PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC 

IZGRADNJA ODVODNOG KOLEKTORA OD LOKACIJE UPOV-a VRBOVEC DO ISPUSTA U  RIJEKU LONJU 

 

 
KNJIGA 3: Tehničke specifikacije  72
  

 

PREGLED KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE PREMA GRUPAMA GRAĐEVINSKIH 

RADOVA 

 

Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim naređenjima, ali sve u 

okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prilikom rada na vlastitim ili tuđim radovima 

trebaju se ukloniti na račun počinitelja. Svi nekvalitetni radovi trebaju se otkloniti i zamijeniti 

ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora.  

 

Ako opis neke stavke dovodi izvođača u sumnju u pogledu načina izvedbe, treba pravovremeno prije 

predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe 

tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim 

inženjerom. Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene, neće se moći priznati u obračunu. 

Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojeno kod opisa pojedinačne grupe 

radova, te se na taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene 

 količine bez obzira u kojem postotku odstupaju od količine u troškovniku.  

Ukoliko investitor odluči da se neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako ga je investitor o 

tome pravovremeno obavijestio, ukoliko vrijednost navedenih radova ne prelazi više od 10 % ukupne 

vrijednosti. Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor 

ima pravo od izvođača tražiti prije početka radova uzorke koji se čuvaju u upravi gradilišta, a izvedeni 

radovi moraju istima u cijelosti odgovarati. Sve mjere u planovima provjeriti u naravi. Kompletna 

kontrola vrši se bez posebne naplate. 

 

DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTI 

Zakonom o građevnim proizvodima NN 76/13 sa svim izmjenama i dopunama, te Pravilnikom o 

tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode NN 103/08 sa svim izmjenama i dopunama i 

Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda NN 

103/08 sa svim izmjenama i dopunama  kao i prema Zakonu o gradnji (NN 153/13 sa svim izmjenama 

i dopunama) propisano je dokazivanje uporabljivosti građevnih proizvoda koji se mogu rabiti za 

gradnju, pa se propisuje da su proizvodi uporabljivi ako njihova svojstva udovoljavaju bitnim 

zahtjevima za građevinu, a što se dokazuje ispravom o sukladnosti. 

Za građevinske proizvode za koje nije donesen tehnički propis niti hrvatska norma sukladno načelima 

europskog usklađivanja tehničkog zakonodavstva, odnosno za građevinske proizvode čija tehnička 

svojstva znatno odstupaju od svojstva određenih tehničkim propisom ili hrvatskom normom treba 

proizvođač, odnosno uvoznik tražiti tehničko dopuštenje na temelju ispitivanja koje provodi ovlaštena 

pravna osoba, a sukladno Pravilniku o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode NN 103/08 sa 

svim izmjenama i dopunama. 

Oprema koja se ugrađuje treba biti izvedena, ispitana i popraćena ispravom o sukladnosti prema 

pravilnicima i standardima važećim za tu vrstu opreme. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo 

objavio je Popis akreditiranih ispitnih laboratorija, mjeriteljskih laboratorija, pravnih osoba koje 

potvrđuju proizvode, pravnih osoba koje provode ocjenjivanje i potvrđivanje/upis sustava kakvoće i 

pravnih osoba koje potvrđuju osoblje u (NN 106/04 i 6/05) i prema zahtjevima hrvatske norme HRN 

EN ISO/IEC 17025 ili jednakovrijedno – Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i mjeriteljskih 

laboratorija. 

Na temelju Popisa akreditiranih ispitnih laboratorija, mjeriteljskih laboratorija, pravnih osoba koje 

potvrđuju proizvode, pravnih osoba koje provode ocjenjivanje i potvrđivanje/upis sustava kakvoće i 

pravnih osoba koje potvrđuju osoblje (NN 106/04 i 6/05) izdanog od Državnog zavoda za normizaciju i 

mjeriteljstvo, dobavljač treba prije ugradbe nadzornom inženjeru dostaviti certifikate. 
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1. Zemljani radovi 

• granulometrijski sastav (pijesak, sitan šljunak φ ≤ 16 mm) 

• neagresivnost sastava 

• nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenitog materijala 

• geotekstil (vlačna čvrstoća, težina po m2) 

 

2. Betonski radovi 

• Cement svojstva prema HRN EN 197-1 ili jednakovrijedno, metoda ispitivanja prema HRN EN 

196-21 ili jednakovrijedno 

• Agregat ispitivanja svojstva prema HRN EN 1097-1 ili jednakovrijedno, HRN EN 12620 ili 

jednakovrijedno, HRN EN 1744-1 ili jednakovrijedno Granulometrijski sastav mora 

zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620 ili jednakovrijedno. Sadržaj sulfata topivog u 

kiselini (AS) ispituje se prema normi HRN EN 1744-1 ili jednakovrijedno Sadržaj klorida 

izraženih kao klorid ioni (Cl-) ispituju se prema normi HRN EN 1744-1 ili jednakovrijedno 

Gustoća zrna i upijanje vode ispituje se prema normi HRN EN 1097-6 ili jednakovrijedno, a 

nasipna gustoća ispituje se prema normi HRN EN 1097-3 ili jednakovrijedno Otpornost na 

smrzavanje krupnog agregata (F ili MS) ispituje se prema normi HRN EN 1367- 1 ili 

jednakovrijedno ili HRN EN 1367-2 ili jednakovrijedno Ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti 

agregata za beton i laganog agregata za beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932 

ili jednakovrijedno, HRN EN 933 ili jednakovrijedno, HRN EN 1097 ili jednakovrijedno, HRN EN 

1367 ili jednakovrijedno i HRN EN 1744 ili jednakovrijedno. 

• Voda svojstva prema HRN EN 1008 ili jednakovrijedno 

• Dodatci betonu u skladu s HRN EN 934-2 ili jednakovrijedno, HRN EN 934-5 ili 

jednakovrijedno Tehnička svojstva kemijskog dodatka betonu moraju ispunjavati opće 

zahtjeve prema normi HRN EN 934-1 ili jednakovrijedno i posebne zahtjeve bitne za svojstva 

betona i ovisno o vrsti kemijskog dodatka moraju biti specificirani prema normama HRN EN 

934-2 ili jednakovrijedno, odnosno HRN EN 934-5 ili jednakovrijedno Tehnička svojstva 

mineralnog dodatka betonu moraju ispuniti opće i posebne zahtjeve bitne za svojstva betona i 

ovisno o vrsti mineralnog dodatka moraju biti specificirana prema normama HRN EN 450-1 ili 

jednakovrijedno, HRN EN 13263-1 ili jednakovrijedno, HRN EN 12620 ili jednakovrijedno i 

HRN EN 12878 ili jednakovrijedno, HRN EN 13369 ili jednakovrijedno Opća pravila za 

predgotovljene betonske elemente. 

 

3. Montažni radovi 

Projektirani kolektor predviđen je od poliesterskih GRP cijevi za gravitacijsku kanalizaciju nazivnog 

promjera (unutarnji promjer) DN 500 mm, DA 530 mm, tjemene nosivosti SN 10 000. Kanalizacijske 

poliesterske cijevi proizvedene su prema HRN EN 14364:2008 ili jednakovrijedno. Na jednom kraju 

cijevi je montirana poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a. Brtva od EPDMa u potpunosti, cijelom 

površinom, prekriva unutarnju stranu poliesterske spojnice. Za odabrani materijal provedena je 

provjera nosivosti na stalno i pokretno opterećenje statičkim proračunima iz kojih proizlazi u odnosu 

na dubinu izvedbe odabrana klasa cijevi, odnosno statička nosivost i pouzdanost primjene. U 

Revizijskim oknima se nalaze fazonski komadi kojima je osigurana vodonepropusnost na utjecaj strane 

vode s obzirom na poplavna područja te osiguranje tečenja pod tlakom. U oknima se nalaze T komadi 

kojima se omogućava revizija kolektora. Fazonski komadi su od nodularnog lijeva (ductile) GGG 40 

prema ISO 2531 ili jednakovrijedno, tj. DIN EN 545 ili jednakovrijedno. Svi fazonski komadi trebaju 

imati antikorozivnu zaštitu iznutra i izvana epoxy (unutarnja: EP prah DIN 3476 ili jednakovrijedno, 
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vanjska: EP prah DIN 30677-2 ili jednakovrijedno i prema RAL-GZ 662 ili jednakovrijedno, odnosno 

plastifikacija u debljini min 250 mikrona). 

 

4. Cestarski radovi prema OTU HC Knjiga 2 i 3: 

• granulometrijski sastav (pijesak, sitan šljunak φ ≤ 16 mm) 

• neagresivnost sastava 

• nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenitog materijala 

• geotekstil (vlačna čvrstoća, težina po m2) 

 

Nosivi sloj od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala: 

• Izrada asfaltne mješavine AC 22 base (BIT 50/70 ili 45/80-65 E/P) AG6 M2 E  prema  HRN EN 

13108 ili jednakovrijedno s bitumenom prema HRN EN 12591 ili jednakovrijedno ili HRN EN 

14023 ili jednakovrijedno površinske obrade prema HRN EN 12271 ili jednakovrijedno i HRN 

EN 12273 ili jednakovrijedno od agregata prema HRN EN 13043 ili jednakovrijedno. 

 

Habajući sloj od asfalt-betona: 

• asfaltbetonska mješavina tip AC 11 surf / SMA 11 (BIT 50/70 ili 45/80-65 E/P) AG1 M3 E 

prema  HRN EN 13108 ili jednakovrijedno s bitumenom prema HRN EN 12591 ili 

jednakovrijedno ili HRN EN 14023 ili jednakovrijedno površinske obrade prema HRN EN 12271 

ili jednakovrijedno i HRN EN 12273 ili jednakovrijedno od agregata prema HRN EN 13043 ili 

jednakovrijedno 

 

• Dokaz propisane retrorefleksije za postavljene prometne znakove i prometnu opremu 

(Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama , NN 33/05, NN 64/05, NN 

125/10NN 155/05, NN 14/11) "radovi na cesti" – najmanje zahtijevana klasa II ostali znakovi 

– zahtijevana klasa I. 

 

 

TEKUĆE KONTROLE (OBAVLJA IZVOĐAČ TIJEKOM GRAĐENJA UZ OBAVEZNO PRISUSTVO 

NADZORNOG INŽENJERA) – prema OTU HV 

• kontrola temeljnog tla (uz nazočnost ovlaštenog geomehaničara) 

• geodetska kontrola trase i položaja koordinata zadanih točaka prema nacrtima iskolčenja 

• geodetska kontrola visinskih kota nivelete 

• kontrola iskopa i nagiba pokosa 

• vizualna kontrola ispravnosti cijevi i ostalog materijala 

• kontrola složene armature pri armirano-betonskim radovima 

• cement 

• granulometrijski sastav agregata 

• konzistencija svježeg betona slijeganjem (na svakih 10 m3) 

• temperatura betona (na početku proizvodnje, pri betoniranju i pri uzimanju uzoraka kocaka) 

 

TEKUĆE KONTROLE - SAMO ZA GORNJI USTROJ KOLNIČKE KONSTRUKCIJE (OBAVLJA 

IZVOĐAČ TIJEKOM GRAĐENJA NA NALOG INŽENJERA) – prema OTU HC i s Tehničkim 

uvjetima za asfaltne kolnike – Hrvatske ceste, lipanj 2015. 

tekuće kontrole kakvoće asfalterskih radova (prema OTU HC - tehničkim uvjetima za radove na 

cestama): 

• dokaz o nosivosti gornjeg stroja za vatrogasna vozila na 100 kN osovinskog tlaka 
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• nasip - određivanjem optimalne vlažnosti 

• kontrole slojeva nasipa s uzimanjem neporemećenih uzorka i kontrolom u laboratoriju 

(vlažnost + zbijenost) 

• uzorke uzimati za svaki sloj nasipa (max 50 cm debljine). 

 

TEKUĆA ISPITIVANJA (OBAVLJA OVLAŠTENA INSTITUCIJA UZ PRISUSTVO NADZORNOG 

INŽENJERA) ZEMLJANI RADOVI 

 

• zbijenost posteljice prometnice, svakih 1000 m2 Me>5 MPa, odnosno po kom prekopa, a na 

nalog Inženjera 

• zbijenost posteljice i obloge cijevi (svakih 200 m), Me>10 MPa a na nalog Inženjera 

• zbijenost gotove bankine (svakih 500 m) 60 MPa, a na nalog Inženjera 

• zbijenost nasipa zamjenskog materijala (tucanik) u prometnici, a na vrhu nasipa Me ≥ 60 

MN/m2  

• zbijenost tamponskog sloja prometnice – tucanika Me ≥ 80 MN/m2 

 

BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 

 

Beton 

Betonski i armirano-betonski radovi: prema važećem Tehničkom propisu za betonske konstrukcije (NN 

139/09, 14/10, 125/10, 136/12), a sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole na mjestu ugradnje 

• ispitivanje svježeg betona HRN EN 12350-1 do HRN EN 12350-7 (ili jednakovrijedno) 

• ispitivanje očvrsnulog betona HRN EN 12390-1 do HRN EN 12390-3 (ili jednakovrijedno) 

 

Čelik za armiranje 

Čelik treba ispitati prema odredbi čl. 14. Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (NN 139/09, 

14/10, 125/10, 136/12), tj. prema normama nizova HRN EN 10080 ili jednakovrijedno, odnosno HRN 

EN 10138 ili jednakovrijedno i prema normama niza HRN EN ISO 15630 ili jednakovrijedno i prema 

normi HRN EN 10002-1 ili jednakovrijedno Potvrđivanje sukladnosti čelika za armiranje provodi se 

prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti 1+ te primjerenim postupcima i kriterijima ocjenjivanja 

sukladnosti norme HRN EN 10080 ili jednakovrijedno, za sva svojstva čelika za armiranje određena 

normama niza HRN 1130 ili jednakovrijedno. 

 

• Predgotovljeni betonski elementi 

Nadzor proizvodnog pogona i nadzor izvođačeve kontrole izrade predgotovljenog elementa prema 

odredbama Prilog G. Predgotovljeni betonski elementi Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (NN 

139/09 i 14/10, 125/10, 136/12). 

 

MORT ZA ŽBUKANJE 

HRN EN 998-2:2003 ili jednakovrijedno Specifikacije morta za ziđe – 2. Dio HRN CEN/TR 15225:2006 

ili jednakovrijedno Smjernice za tvorničku kontrolu proizvodnje za označavanje oznakom CE 

(potvrđivanje sukladnosti 2+) za projektirane mortove 
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MONTAŽNI RADOVI 

Osim obavezne kontrole cijevnog materijala, ukoliko nadzorni inženjer (investitor) sumnja u kvalitetu 

elemenata za montažu (cijevi, fazonski komadi, nosači cijevi, poklopci) može narediti dodatna 

ispitivanja u ovlaštenoj ustanovi sa svrhom potvrde deklarirane kvalitete (potvrda sukladnosti). 

 

ISPITIVANJE SUSTAVA ODVODNJE NA VODOTIJESNOST 

Prema normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610:2015 ili 

jednakovrijedno za cjevovode sa slobodnim vodnim licem, a za tlačne cjevovode sukladno normi 

Opskrba vodom – zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada HRN EN 805:2005 ili jednakovrijedno. 
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1.7. PROCEDURE VEZANE ZA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU 

1.7.1. ISHOĐENJE POTREBNIH DOZVOLA I SUGLASNOSTI 

Izvođač će biti odgovoran za ishođenje bilo kakvih neophodnih dozvola i suglasnosti za izvođenje 

radova, ako isto zahtijevaju nadležna tijela ili jedinice lokalne samouprave te će iste uzeti u obzir pri 

izradi ponude i snositi vezane troškove. 

Dokumentacija koju će pripremiti Izvođač (uključujući nacrte) će biti potpisana od strane ovlaštenih 

projektanata i pripremljena tako da može biti pojedinačno provjerena (verificirana) u skladu s 

regulativom iz područja o gradnje RH, a posebice sa Zakonom o gradnji (NN 153/13 sa izmjenama i 

dopunama). 

1.7.2. IZJAVE O METODAMA IZGRADNJE I MONTAŽE 

Izjave o metodama izgradnje i montaže bit će pripremljene kao osnovni elementi radova te će biti 

predane Inženjeru na odobrenje najmanje 28 dana prije početka planiranih aktivnosti.  

Izjave o metodama izgradnje i montaže će uzeti u obzir sve zahtjeve i restrikcije koje proizlaze iz 

ugovora. Svaka će izjava o predloženim metodama sadržati korak po korak specifičnih radova ili 

aktivnosti s opisima, datumom, vremenom i trajanjem svakog koraka. Izjave će biti upotpunjene 

skicama, dijagramima ili drugim informacijama koje mogu biti neophodne kako bi se osiguralo jasno 

razumijevanje metoda i važnosti svakog koraka ili radova ili aktivnosti. 

Izjave o metodama građenja i montaže će sadržati najmanje: 

a) metode rada 

b) predloženu mehanizaciju koja će biti korištena 

c) mjere kontrole buke i vibracija 

d) radne sate 

e) raspored skladišnih prostora na gradilištu 

f) izvore materijala 

g) načine rukovanja i skladištenja rasutih materijala i otpada 

h) rute prijevoza 

i) organizaciju gradilišta 

j) mjere kontrole prašine 

k) detalje u svezi privremene rasvjete 

l) detalje u svezi pripremnih radova 

m) detalje svih odlagališta i pozajmišta materijala 

n) održavanje i čišćenje cesta na lokaciji 

o) procedure sigurnosti i procjena rizika 

p) pristupe pješacima, lakšima vozilima i vozilima hitnih službi 

q) predložene metode rušenja. 

 

Izjave o metodama će sadržavati i mjere pri radovima u blizini postojećih vodotoka i s podzemnom 

vodom. 

1.7.3. PLAN IZVOĐENJA RADOVA 

Izvođač će prije uspostave svakog od gradilišta izraditi Plan izvođenja radova. Plan izvođenja radova 

će biti izrađen u skladu s Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 048/2018) 

posebice Dodatak IV. Pravilnika, a uvažavajući važeću regulativu RH i EU iz područja zaštitu na radu. 
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Svaka promjena na gradilištu koja može utjecati na sigurnost i zdravlje radnika, mora biti unesena u 

Plan izvođenja radova. Također, Izvođač će u pogledu Plana izvođenja radova poštivati naloge 

koordinatora II imenovanog od strane Naručitelja o potrebi izrade usklađenja plana izvođenja radova 

sa svim promjenama na gradilištu o svom trošku. 

Izvođač će angažirati ovlaštenog koordinatora zaštite na radu u fazi izrade projekta (s položenim 

stručnim ispitom za obavljanje poslova koordinatora zaštite na radu) te će prije uspostave svakog od 

gradilišta izraditi Plan izvođenja radova za sve Radove u okviru ovog Ugovora. Koordinatora zaštite na 

radu kojeg angažira Izvođač će potvrditi Naručitelj te izdati službeno imenovanje. 

1.7.4. PLAN ZAŠTITE NA RADU 

Plan zaštite na radu će biti izrađen od strane Izvođača i predan inženjeru na odobrenje najmanje 14 

dana prije bilo kakvih planiranih aktivnosti na gradnji. Plan sigurnosti i zaštite na radu će sadržati 

najmanje slijedeće: 

a) procjenu rizika pri izgradnji te mjere kontrole 

b) raspored rada i upravljanja u svezi implementacije plana 

c) odgovarajući specifični zahtjevi sigurnosti 

d) plan za skrbništvo nad ozlijeđenim osobljem, prve pomoći i sanitarni postupci. 

Metodologija Izvođača pri projektiranju radova će otkloniti ili smanjiti na minimum rizike sigurnosti koji 

se mogu pojaviti tijekom izvođenja Radova te tijekom normalnog rada i održavanja Radova. Izvođač 

će pokazati da je isto učinjeno, tako što će izvesti i dokumentirati strog i strukturiran pristup procjeni 

rizika.  

Izvođač neće stupiti u posjed gradilišta prije nego Inženjer odobri njegov Plan sigurnosti i zaštite na 

radu. 

1.7.5. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA  

U roku od 14 dana nakon Datuma početka, Izvođač će predati Inženjeru detalje vezane uz inženjera 

gradilišta i ostalo ključno osoblje uključujući opise posla, adrese, 24 sata raspoložive brojeve telefona i 

brojeve faksa. Inženjer će biti žurno obaviješten o bilo kakvim izmjenama navedenih podataka. 

1.7.6. VREMENSKI PLAN  

Detaljni vremenski plan Izvođača će biti pripremljen koristeći računalni programski paket pogodan za 

rad s Windows operativnim sustavom, kako je to dogovoreno s Inženjerom te će sadržati: 

a) Detaljni plan radova na ugovoru koji jasno prikazuje aktivnosti i zadatke te prikazuje razdoblja 

trajanja projektiranja, ishođenja odobrenja, nabavke i ugradnje opreme, Privremenih i Stalnih 

radova, testiranja, pokusnog rada, puštanja u pogon i drugih sličnih aktivnosti s navedenim 

ključnim datumima i kritičnim putem. 

b) Dijagram resursa specifično vezan, ali ne i ograničen, aktivnostima prikazanim u vremenskom 

planu. 

1.7.7. FOTOGRAFSKI I VIDEOZAPISI 

Fotografski i videozapisi će biti napravljeni tijekom izvođenja radova na sljedećoj osnovi: 

a) Prije izvođenja radova, zajedničko snimanje gradilišta će biti dogovoreno i izvedeno od strane 

Inženjera i Predstavnika Izvođača. 

b) Fotografije položene armature prije početka betoniranja. 

c) Fotografije svih instalacija u temeljima i pločama objekata prije početka betoniranja. 

d) Fotografije svakog objekta uključujući šahtove bit će načinjene i po izvođenju Radova.  
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e) Fotografije svih spojeva na postojeće kanalizacijske cjevovode bit će načinjene prije i nakon 

spajanja. 

f) Fotografije svih postojećih objekata koji su predmet modifikacije ili rekonstrukcije bit će 

načinjene prije i nakon izvođenja radova. 

g) Dva kompleta fotografija i videozapisa bit će dostavljena Inženjeru, zajedno s digitalnim 

datotekama. Fotografije će biti visoke rezolucije, u boji te minimalne veličine 150mm x 

100mm. Fotografije će biti odgovarajuće imenovane, datirane i kodirane u numeričkom nizu. 

1.7.8. ADMINISTRACIJA I SASTANCI 

Izvođač je dužan prisustvovati na tjednim sastancima o napretku Radova. Sastanci će biti planirani 

unaprijed. 
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1.8. PROJEKTI KOJE TREBA IZRADITI I DOZVOLE KOJE TREBA ISHODITI IZVOĐAČ 

Dokumentacija Izvođača će biti izrađena u formatu i stilu koji je prihvatljiv Inženjeru. 

Izvođač će pripremiti plan dostave dokumentacije u roku od 20 dana nakon potpisa Ugovora. Plan 

dostave dokumentacije će navesti naziv dokumentacije prema Ugovoru s planiranim datumima izrade. 

Plan dostave dokumentacije će navesti koji dokumenti će biti predani na pregled i odobrenje te koji će 

biti samo predmet pregleda kako je gore navedeno. 

Izvođač će predati Inženjeru dvije tiskane kopije i dva USB ILI DVD medija s primjercima sve tehničke 

dokumentacije koja se predaje na pregled. 

Registar će nacrta i dokumentacije biti čuvan i kontinuirano ažuriran od strane Izvođača. Kopija 

registra će biti predana Inženjeru svaki put kad su nacrt ili dokument predani. 

1.8.1. IZRADA IZVEDBENIH PROJEKATA I SNIMAKA IZVEDENOG STANJA 

Izvođač će izraditi izvedbene projekte potrebne za izvedbu svih Radova. Projekti moraju biti izrađeni 

sukladno važećoj regulativi RH i sukladno važećim građevinskim dozvolama/potvrdama glavnih 

projekata. Također, Izvođač će izraditi projekte izvedenog stanja za sve Radove. 

Izvođač će biti dužan u izvedbenim projektima uzeti u obzir i prikazati sve zahtjeve dane ovim 

Tehničkim Specifikacijama, a koje eventualno nisu prikazane u glavnim projektima. Troškovi takvih 

radova se smatraju uključenim u jedinične cijene Izvođača prikazane u Troškovniku. 

Svi troškovi izrade izvedbenih projekata i projekata/snimaka izvedenog stanja idu na teret Izvođača. 

 

1.8.2. PRIRUČNICI O RUKOVANJU I ODRŽAVANJU 

Izvođač će izraditi Priručnike o rukovanju i održavanju. Priručnici će sadržavati informacije vezane uz 

rad i održavanje svih elemenata sustava s pripadnom opremom. 

Izvođač će izraditi i dati na uvid privremene verzije Priručnika o rukovanju i održavanju i održavanje 

prije početka Testova po Dovršetku. 

Izvođač će ažurirati, kompletirati i dostaviti dokumentaciju prije okončanja Testova po dovršetku. 

Priručnici moraju uključivati slijedeće: 

• funkcioniranje opreme, normalne radne karakteristike i granične uvjete 

• montažu, instalaciju, centriranje, prilagodbu i upute za provjeru 

• upute za puštanje u pogon opreme, uobičajen i normalan režim rada, regulaciju i 

nadzor, isključivanje i hitne situacije 

• upute za podmazivanje i održavanje 

• vodič za otkrivanje smetnji/kvara kod procesa i opreme, uključivo utjecaje promjene 
kakvoće vode, mehaničkih i električnih sustava (pomoćna oprema također treba biti 

obuhvaćena) 

• liste dijelova i predviđeni rok trajnosti potrošnih dijelova 

• osnovne nacrte, presjeke te skice montaže, inženjerske podatke i sheme montaže 

• ispitne podatke i krivulje pogona, gdje je to primjenjivo. 

Radne verzije Priručnika moraju se dostaviti Inženjeru na odobrenje u tiskanom obliku i digitalnom 

formatu. Tiskani primjerci moraju biti uvezani u tvrde korice te odgovarajuće označeni. Sve ostale 

upute i drugi podatci, uključivo nacrte i dijagrame, moraju biti otisnuti na papiru A4 formata u 

standardnoj rezoluciji. Sve radne verzije Priručnika o rukovanju i održavanju će biti dostavljene na 

hrvatskom jeziku. 

Tiskani primjerak konačne verzije Priručnika o rukovanju i održavanju će biti uvezan i dostavljen u 

čvrstim, trajnim koricama, s pregledom sadržaja i odgovarajućim indeksiranjem, kao dio 

dokumentacije za pokusni rad, te će također biti podložan odobrenju Inženjera. 



                                            Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.                  Ev. br.: E-MVRA-8-2019 

PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC 

IZGRADNJA ODVODNOG KOLEKTORA OD LOKACIJE UPOV-a VRBOVEC DO ISPUSTA U  RIJEKU LONJU 

 

 
KNJIGA 3: Tehničke specifikacije  81
  

 

Konačne verzije Priručnika o rukovanju i održavanju će biti dostavljene na hrvatskom jeziku, u 

tiskanom primjerku te digitalnom formatu prije početka pokusnog rada. 

1.8.3. ISHOĐENJE UPORABNIH DOZVOLA 

Izvođač je odgovoran za ishođenje uporabnih dozvola. On je obvezan uključiti sve nadležne institucije, 

prirediti traženu dokumentaciju i podatke, potrebne dokaze o sukladnosti i dokumentaciju za opremu 

izdanu od strane nadležnih hrvatskih institucija, gdje je to potrebno, te osigurati sav rad, opremu, 

materijal i usluge potrebne za provjeru i nadzor Radova. 

Svi elementi za ishođenje uporabne dozvole trebaju biti usklađeni sa zahtjevima hrvatskog Zakona o 

gradnji (NN 153/13 sa izmjenama i dopunama) i Pravilnika o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18 

sa izmjenama i dopunama). 

Svi troškovi usklađivanja, traženih od strane upravnog tijela, a u cilju ishođenja uporabne dozvole, idu 

na teret Izvođača.   
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1.9. OPIS RADOVA 

1.9.1. SVRHA ZAHVATA 

Za uspostavu sustava odvodnje otpadnih voda sa UPOV-a Vrbovec predviđena je izgradnja: 

 

1. Tlačno - gravitacijskog kolektora DN 500 mm L ≈ 6054 m'; 

2. Revizijskih okana dimenzija 1,5 x 1,5 34 kom; 

3. Odzračnih revizijskih okana dimenzija 1,5 x 1,5 30 kom; 

4. Sifonskih prijelaza 2 kom; 

5. Ušća 1 kom; 

 

od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u postojeći kanal (k.č.br. 4691, k.o. Luka) te nastavno u rijeku 

Lonju. 

Na temelju provedenih analiza u okviru novelacije studije izvodljivosti "Projekt ulaganja u vodoopskrbu 

i odvodnju u Vrbovcu" utvrđeno je da je najpovoljnija trasa za vođenje spojnog kolektora u koridoru 

čestice vodotoka Zlenin, duljine oko L≈5100m. 

Međutim, s obzirom da vodotok Zlenin nema stalni protok vode, uvažavajući strože kriterije ispuštanja 

prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/2013, 43/2014, 27/2015, 

003/2016), vezano uz osjetljivost prijemnika pročišćenih otpadnih voda s UPOV-a "Vrbovec, a sve sa 

ciljem održavanja dobrog stanja vodnog tijela odlučeno je da se kao prijemnik pročišćenih otpadnih 

voda odabere rijeka Lonja. 

1.9.2. OPIS RADOVA 

Opis radova je detaljno je raspisan u točki 1.5 ove Knjige 3. 
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1.10. ZAHTJEVI ZA UREĐENJE GRADILIŠTA 

1.10.1. PLOČE/NATPISI I INFORMATIVNE PLOČE 

 Vidi poglavlje 1.5.26.1. 

1.10.2. RADNO VRIJEME ZA RADOVE 

Radno je vrijeme za radove ograničeno na period od ponedjeljka do subote od 7.00 do 18.00 sati. 

Izvođač neće obavljati Radove na neradne dane određene Zakonom o blagdanima, spomendanima i 

neradnim danima u Republici Hrvatskoj (NN 33/96, 96/01, 13/02, 136/02, 112/05, 59/06, 55/08, 

74/11, 130/11) i dane odmora, osim po odobrenju Inženjera. Ukoliko Izvođač želi raditi izvan zadanog 

radnog vremena, prethodno će ishoditi dopuštenje od Inženjera. 

1.10.3. SMJEŠTAJ ZA IZVOĐAČA  

Izvođač će postaviti svoj glavni ured na lokaciji izvođenja Radova. Glavni ured na gradilištu bit će 

mjesto na kojem će Izvođač primati instrukcije, upute ili elektroničku poštu od Inženjera. 

Izvođač će postaviti dodatne urede na drugim lokacijama za svoje potrebe. 

Izvođač neće dozvoliti da bilo koja osoba stanuje na gradilištu, osim za sigurnosne potrebe, ako tako 

odobri Inženjer.  

Izvođač će zaposlenicima koji rade na gradilištu osigurati sve potrebne sanitarne i ostale zahtjeve, 

sukladno važećoj regulativi, te osigurati potrebnu zaštitnu opremu i odjeću.  

1.10.4. UREDNOST GRADILIŠTA 

Izvođač će održavati gradilište čistim, urednim i sigurnim tijekom razdoblja izgradnje i puštanja u 

pogon. Izvođač je dužan ukloniti sav materijal koji se ne koristi i druge ostatke koji nastaju 

izgradnjom. Primopredaja uređaja neće se obaviti dok se takav materijal ne ukloni. 

Izvođač treba spriječiti da vozila koja ulaze i izlaze s gradilišta ostavljaju blato ili druge ostatke 

materijala na površinama prilaznih cesta ili pješačkih staza. Sav takav materijal treba ukloniti s 

prometnih površina što je moguće prije. 

Nikakav otpad, bilo kruti ili tekući ne smije se odlagati u vodotok. 

Spaljivanje otpada na gradilištu nije dozvoljeno. 

Izvođač će osigurati i upravljati stanicom koja služi za opskrbu gorivom opreme na lokaciji uređaja. 

Stanica za punjenje treba imati zatvoreni pod s niskim zidovima kako bi se spriječilo bilo kakvo 

otjecanje goriva u okolno tlo. Prosipano gorivo treba biti odmah uklonjeno i zbrinuto na odgovarajući 

način. 

Mehanizacija na gradilištu ne smije ispuštati ulja i maziva na području gradilišta. Izmjena motornog 

ulja izvodi se na jednom središnjem mjestu, koje ima odgovarajuću zaštitu od prosipanja. Otpadno 

motorno ulje treba prikupiti i odložiti na odgovarajući način. 

Na osnovu Zakona o gradnji (NN br.153/13 sa izmjenama i dopunama) i Zakona o prostornom 

uređenju (NN br.153/13 sa izmjenama i dopunama) izrađeni su posebni tehnički uvjeti gradnje i način 

zbrinjavanja građevnog otpada u skladu s propisom o postupanju sa otpadom za navedenu građevinu. 

Posebni tehnički uvjeti gradnje i način zbrinjavanja građevnog otpada podrazumijeva promjenu 

sljedećih mjera u dvije faze:  

I FAZA – građenje: 

1.1. Sav višak otpadnog materijala u tekućem stanju (cementni mort, beton, vapno,  bitumen, 

lijevani asfalt) prilikom izvođenja radova ne istresati na gradilištu,  vreće otpremati odmah na 

za to predviđenu deponiju koju osigurava Izvođač.  
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1.1. Sav višak otpadnog materijala u krutom stanju, bilo kao produkt rušenja, bilo kao  

produkt izvođenja radova, ne gomilati na gradilištu, već pravovremeno otpremiti na za to  

predviđenu deponiju koju osigurava Izvođač.  

1.2. Privremene građevine na gradilištu (barake za djelatnike, spremište alata i opreme, 

skladišta materijala) locirati prema važećim propisima.  

1.3. Eventualno potrebitu sabirnu jamu za djelatnike na gradilištu locirati prema važećim 

propisima.  

1.4. Eventualno potrebito skladište za gorivo, ulje, maziva, bitumen na gradilištu locirati prema 

važećim propisima i izvesti sa nepropusnom podlogom i sa istom takvom sabirnom jamom u 

slučaju izlijevanja.  

1.5. Eventualno pretakanje goriva, ulja, maziva, bitumena, izvoditi na izvedenoj nepropusnoj 

podlozi sa istom takvom sabirnom jamom u slučaju izlijevanja.  

1.6. Na gradilištu koristiti opremu i strojeve u ispravnom stanju koji ne ispuštaju gorivo, 

mazivo, ulje i materijal koji transportiraju.  

 

II FAZA - završetak radova  

Uređenje okoliša odnosi se na uređenje gradilišta nakon same gradnje: treba gradilište očistiti i 

dovesti ga u uporabno stanje, tj. vratiti zemljište i prometne površine u prvobitno stanje.  

2.1. Sav preostali višak otpadnog materijala otpremiti na odgovarajuću deponiju koju 

osigurava Izvođač.  

2.2. Sav preostali višak materijala otpremiti sa gradilišta.  

2.3. Privremene građevine na gradilištu demontirati ili srušiti, a sve montažne dijelove i sav 

otpadni materijal, kao produkt demontaže ili rušenja, otpremiti sa gradilišta.  

2.4. Eventualno ranije potrebnu sabirnu jamu isprazniti, dezinficirati gašenim vapnom i 

zatrpati do nivoa površine.  

2.5. Eventualno ranije potrebno skladište za gorivo, ulje, maziva, bitumen, demontirati ili 

srušiti, te sve montažne dijelove i sav materijal, kao produkt demontaže ili rušenja, otpremiti 

sa gradilišta. Posebnu pažnju obratiti na demontažu ili rušenja nepropusnih podloga na kojima 

se skladištilo gorivo, ulje, maziva, bitumen, kako se prilikom demontaže ne bi zagadilo tlo.  

2.6. Svu opremu i strojeve otpremiti sa gradilišta.  

2.7. Zemljište na području gradilišta, travnate površine i raslinje, i na prilazu gradilištu dovesti 

u stanje prije početka radova, osim na površinama za koje je projektom predviđeno 

preuređenje.  

 

Gornje mjere od 2.1. zaključno izvesti u roku od mjesec dana prije izdavanja uporabne dozvole (Zakon 

o gradnji NN br.153/13 sa izmjenama i dopunama) i Zakon o prostornom uređenju (NN br.153/13 sa 

izmjenama i dopunama). 

1.10.5. SANITARIJE I ZBRINJAVANJE OTPADA 

Izvođač će osigurati odgovarajuće sanitarije i način zbrinjavanja otpada za svoju radnu snagu na 

gradilištu, a sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Za osoblje ureda Inženjera bit će osigurane 

posebne sanitarne prostorije. 

1.10.6. LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE MATERIJALA 

Izvođač može osigurati potpuno opremljen terenski laboratorij za provođenje ispitivanja 

materijala/građevnih proizvoda koji će biti ugrađeni u objekte uređaja. Za provedbu testova i pohranu 

rezultata potrebno je osigurati kvalificirano i iskusno osoblje. 
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1.10.7. PRISTUP GRADILIŠTU 

Izvođač će kontrolirati pristup gradilištu u svako vrijeme. Pristup će biti kontroliran u skladu s 

procedurama dogovorenim s Inženjerom.    

Privremene će ograde i kapije biti postavljene sve dok ne budu zamijenjene stalnim ogradama i 

kapijama ili dok radovi ne budu u dovoljnoj fazi gotovosti odnosno da bude moguće dio gradilišta 

staviti u rad, ukoliko je to primjenjivo. 

Iskopi za postavljanje cjevovoda, koji se vrše na području koje je dostupno javnosti, bit će zaštićeni 

adekvatnim ogradama. 

1.10.8. OMETANJE DRUGOG KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA 

Građevinski radovi Izvođača biti će ograničeni na gradilište ili drugo područje zemljišta ovisno o 

dogovoru s Inženjerom. 

Uslijed bilo kakvih neizbježnih uznemiravanja koja mogu biti prouzrokovana izvođenjem radova na 

pristupnim cestama koje koriste treća lica kako bi došla do svojih posjeda u blizini gradilišta, potrebno 

je osigurati da iste nisu blokirane.  

Prije korištenja dogovorenog prava u svezi pružanja usluga ili smještaja izvan gradilišta, potrebno je 

dostaviti pisanu obavijest u svezi istog. 

 

 

1.11. ISPITIVANJA 

1.11.1. OPĆENITO 

Izvođač će provesti ispitivanja na području Radova, sukladno procedurama definiranim u Planu 

osiguranja kakvoće.  Izvođač se mora uskladiti s važećom hrvatskom regulativom i normama koji se 

odnose na ispitivanja. U slučaju da ne postoji hrvatska regulativa za bilo koje ispitivanje koji se može 

pojaviti tijekom izvođenja radova, mjerenja i sustav kontrole trebaju se provesti sukladno HRN, EN i 

ISO normama ili jednakovrijednim normama ili važećim hrvatskim priznatim tehničkim pravilima, tim 

redoslijedom. U slučaju nedostatka normi ili njihovog poništenja, pogotovo ako je vezano uz tehnički 

napredak, Izvođač treba predložiti vlastite naputke i kataloge, ili, ako iste ne posjeduje, kataloge 

dobavljača. 

Ispitivanje treba provesti sukladno relevantnom dijelu programa rada. 

Izvođač će dostaviti Inženjeru detaljan opis ispitivanja koje treba provesti najmanje 21 dan unaprijed. 

Prisutnost te prihvaćanje ispitivanja radova ne utječe na pravo Inženjera da ne prizna određeni dio 

radova, ako će posljedica toga biti nezadovoljenje uvjeta Ugovora. 

Izvođač treba čuvati rezultate svih ispitivanja, neovisno o tome jesu li u skladu s uvjetima Ugovora ili 

ne. Te rezultate Izvođač treba dostaviti Inženjeru nakon svakog ispitivanja. 

1.11.2. ISPITIVANJA IZVAN PODRUČJA RADOVA 

Sva strojarska i elektrooprema ugrađena u okviru Radova (npr. crpke) će zadovoljiti tvornička 

ispitivanja kako bi bili funkcionalni u danom radnom okruženju. Izvođač treba definirati postupke i 

ispitivanja kako bi osigurao da je oprema uređaja u sukladnosti sa specifikacijom proizvođača.  
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1.12. TESTOVI PO DOVRŠETKU I PREUZIMANJE 

1.12.1. TESTOVI PO DOVRŠETKU 

Izvođač će provesti sva potrebna ispitivanja kako bi dokazao sukladnost Radova s ovim Tehničkim 

Specifikacijama, glavnim projektima i garancijama. 

Tijekom ispitivanja, Izvođač će demonstrirati na zadovoljstvo Inženjera da Radovi u potpunosti 

zadovoljavaju Tehničke Specifikacije. 

Testovi po dovršetku će uključivati, ali nisu ograničeni, na: 

• ispitivanje funkcionalnosti strojarske i elektro opreme ugrađene u okviru Radova (npr. crpke) 

• ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih cjevovoda sukladno poglavlju 1.5.28 sukladno 

normi HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno 

• tlačne probe tlačnih cjevovoda sukladno poglavlju 1.5.28 i sukladno normi HRN EN 805:2005 

ili jednakovrijedno 

• CCTV inspekciju izvedenih gravitacijskih cjevovoda sukladno poglavlju 1.5.29, normi HRN EN 

13508-2:2011 ili jednakovrijedno i Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje 
otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11) 

• tehničke preglede Radova u svemu sukladno Zakonu gradnji (NN 153/13) i Pravilniku o 

tehničkom pregledu građevine (NN 46/18). 

O bilo kojem ispitivanju Izvođač je dužan obavijestiti Inženjera u pisanom obliku najmanje 21 dan 

prije izvođenja nadzora ili ispitivanja. 

Izvođač će izraditi sveobuhvatan program ispitivanja koje predlaže. Taj program treba dostaviti 

Inženjeru na odobrenje najmanje 60 dana prije početka Testova po dovršetku. 

Postupci i radni procesi za pohranu rezultata ispitivanja trebaju biti prikazani u Planu osiguranja 

kvalitete Izvođača, ali ih za svaki slučaj Izvođač treba dostaviti u pisanom obliku Naručitelju, uz 

komentare i odobrenje Inženjera. 

Na mjestima gdje se zahtijeva posebna oprema za ispitivanje, Izvođač će osigurati odgovarajuće 

ispitne formulare, koje će dostaviti Inženjeru na pregled prije izvođenja ispitivanja. 

Sva ispitivanja, ovdje opisana i ona koja će se utvrditi naknadno, treba provesti Izvođač o vlastitom 

trošku. 

Za puštanje kanalizacijskih crpki u rad, Izvođač će osigurati inicijalno punjenje vodom crpnog bazena. 

Pri tome je dužan ispitati slijedeće na zadovoljstvo Inženjera: 

• utvrditi jesu li crpke montirane s pravim smjerom okretanja (vrtnje); ukoliko je smjer vrtnje 

crpki ispravan, u uljevnom oknu će biti konstatirano tečenje vode 

• kontrolirati nivoe uključivanja i isključivanja crpki, te provesti korekciju na lokalnoj automatici 

ukoliko se pokaže potrebnim 

• kontrolirati rad cikličkog programatora kojim se omogućava naizmjenično uključivanje crpki u 

rad. 

1.12.2. PREUZIMANJE OD STRANE NARUČITELJA 

Izvođač će dati Inženjeru obavijest ne manje od 14 dana prije datuma kada će Radovi i dokumentacija 

koja se traži po Zakonu po Izvođačevom mišljenju biti spremni za podnošenje zahtjeva za izdavanje 

uporabne dozvole. 

Inženjer će u roku od 14 dana nakon što primi Izvođačevu obavijest: 
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a) izdati potvrdu Izvođaču navodeći datum kada su Radovi (ili Dijelovi radova) spremni za 

podnošenje zahtjeva za izdavanje Uporabne dozvole sukladno Zakonu ili 

b) odbiti obavijest navodeći razloge i specificirajući radove koji trebaju biti dovršeni od strane 

Izvođača. U tom slučaju Izvođač treba izvesti preostale radove na koje je upozorio Inženjer i 

treba dati novu obavijest kako je navedeno u stavku iznad. 

Izdavanje Potvrde o Preuzimanju od strane Inženjera će, pored ostalog, biti provedeno nakon što su 

ispunjeni sljedeći zahtjevi na zahtjev Inženjera:  

• priručnici o rukovanju i održavanju su predani Inženjeru u svojoj konačnoj verziji 

• projekti/snimci izvedenog stanja su predani Inženjeru 

• svi radovi su ispitani na lokaciji za sve funkcije i efikasnost od strane Izvođača na zadovoljstvo 

Inženjera, te su dokumentirani u izvješću o osiguranju kvalitete i testiranju 

• uspješno su provedeni Testovi po dovršetku 

• proveden je tehnički pregled i ishođena je potvrda o uspješno provedenom tehničkom 

pregledu. 

1.12.3. ODGOVORNOSTI NAKON IZDAVANJA POTVRDE O PREUZIMANJU 

1.12.3.1. Odgovornosti Izvođača 

Nakon izdavanja potvrde o Preuzimanju počinje teći Jamčevni rok koji traje 24 mjeseca.  Tijekom tog 

razdoblja, Izvođaču je dozvoljeno nadgledanje funkcioniranja i održavanja Radova od strane 

Naručitelja. Trošak osoblja Izvođača snosi sam Izvođač. 

Opseg nadgledanja funkcioniranja i održavanja Radova od strane Izvođača može uključivati, ali ne i 

biti ograničen, na: 

1. pružanje pomoći i evaluacije aktivnosti upravljanja i održavanja Radova od strane Naručitelja i 

izvještavanje o rezultatima 

2. pripremu jednog ili više izvješća kojima se daju prijedlozi poboljšanja funkcionalnosti i 

održavanja Radova od strane osoblja Naručitelja. 

1.12.3.2. Odgovornosti Naručitelja 

Tijekom Jamčevnog razdoblja Naručitelj će biti odgovoran za upravljanje radom i održavanje Radova i 

snosit će sve troškove, uključujući, ali ne i ograničeno na, slijedeće: 

1. upravljanje radom i održavanje uključujući svu ugrađenu opremu 

2. troškove rukovanja i održavanja, uključujući sve troškove osoblja, električne energije i drugog 

potrošnog materijala 

3. upravljanje Radovima 

4. priprema svih potrebnih izvješća 

5. zaštita na radu. 

  



                                            Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.                  Ev. br.: E-MVRA-8-2019 

PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC 

IZGRADNJA ODVODNOG KOLEKTORA OD LOKACIJE UPOV-a VRBOVEC DO ISPUSTA U  RIJEKU LONJU 

 

 
KNJIGA 3: Tehničke specifikacije  88
  

 

2. OPĆE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 

2.1. OPĆENITO – GRAĐEVINSKI RADOVI 

2.1.1. UVOD 

Neovisno o podjeli specifikacija prema različitim naslovima, svaki će se njihov dio smatrati kao dodatak 

i nadopuna svakom od ostalih dijelova. 

Naslovi se unutar specifikacija neće smatrati njihovim dijelom te se neće uzimati u obzir pri njihovoj 

interpretaciji ili u sklopu Ugovora.  

Radovi će biti izvedeni u skladu s odredbama navedenim u ovim specifikacijama, ukoliko to nije 

drugačije određeno, posebice u poglavlju 1. Izvođač će dostaviti Inženjeru ime proizvođača i detaljne 

informacije o materijalima i opremi za koje predlaže da budu korišteni pri izvođenju radova, koji će 

imati ovlasti da odbije bilo koji dio koji po njegovu mišljenju ne zadovoljava, tj. nije u skladu sa 

specifikacijama.  

2.1.2. NORME I ZAKONI 

Radovi će biti izvedeni u skladu s hrvatskim normama i normama Europske unije koje su trenutno na 

snazi. 

Hrvatske norme i norme Europske unije bit će korištene ili ovisno o potrebama koristit će se drugi 

priznati međunarodne norme koje se uobičajeno koriste za građevinske radove. 

Ukoliko Izvođač ponudi materijale ili opremu koji odgovaraju drugim normama, isti moraju biti jednaki 

ili bolji od navedenih te će svi detalji o razlikama između njih biti dostupni Inženjeru. Korištenje takvih 

materijala ili opreme je podložno odobrenju Inženjera. 

Popis primijenjenih normi i zakona dan je u poglavlju 3. 

2.1.3. POPIS PRIMJENJIVIH NORMI I ZAKONA RH 

U svrhu navedenog u poglavlju 2.1.2 potrebno je uzeti u obzir zakone RH, norme RH, norme EU i 

ostale norme koje su navedene u poglavlju 3.  

Svi će projekti, materijali i radovi biti bazirani na primjenjivim hrvatskim normama, a koje su na snazi 

s datumom izrade projekta. Ukoliko ne postoje primjenjive relevantne hrvatske norme, Izvođač će 

koristiti primjenjive strane norme (EN, DIN, BS, itd.) ili jednakovrijedne norme. 

2.1.4. NORME NA GRADILIŠTU  

Izvođač će nabaviti te čuvati na gradilištu kopiju svake bitne norme, vodiče i priručnike. Dodatno, 

Izvođač će nabaviti i čuvati kopiju na gradilištu bilo koje druge norme, vodiče ili hrvatske norme koje 

se odnosi na dostavljene materijale.  

Kopije normi će biti stalno raspoložive na pregled u uredu Inženjera. U slučaju da Inženjer zahtijeva 

prijevod na hrvatski bilo koje norme ili priručnika, Izvođač je dužan dostaviti kopiju u digitalnom 

formatu u roku od 7 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva.  

2.1.5. PITANJA KOJA NISU POKRIVENA NORMAMA  

Svi materijali ili oprema za izvođenje radova koji nisu definirani ili pokriveni normama, vodičima ili 

priručnicima također moraju biti vrste i takve kvalitete da osiguraju izvođenje kvalitetnih radova i u 

sukladnosti s ovim Tehničkim Specifikacijama. U takvim slučajevima, Inženjer će odrediti jesu li svi 
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materijali ili oprema ili samo neki od predloženih ili dostavljenih na gradilištu adekvatni za korištenje 

pri izvođenju Radova, te će odluka Inženjera na ovu temu biti konačna i neopoziva.  

2.1.6. VISINE I KOTE TERENA 

Izuzev u slučaju gdje je to drugačije definirano, sve visine će biti navedene u metrima nad Jadranskim 

morem, s preciznošću od minimalno dva decimalna mjesta. Podatci koji se odnose na visinu bit će 

zasnovani na visinskim referentnim točkama a koje će biti odobrene od strane Inženjera.  

Izvođač će definirati i izvesti dodatne stalne visinske točke potrebne tijekom izvođenja radova, a koje 

će periodično biti provjeravane. Izvođač je odgovoran za određivanje visina, postavljanje i polaganje 

svih cijevi i građevina dok će troškove svih naknadnih korekcija na projektiranim elementima snositi 

Izvođač.  

Izvođač će biti odgovoran za izvođenje radova u skladu s podatcima koji se odnose na visine. 

Referentne točke i ostali indikatori u neposrednoj blizini gradilišta će biti dostavljeni od strane 

Inženjera Izvođaču prije početka radova.  

Izvođač će voditi zapisnik sa svim kotama te će poslati kopiju zapisnika Inženjeru. Sustav koordinata 

kota na gradilištu će biti sustav koordinata koje koristi Naručitelj te će biti povezane s nivoima koji su 

odobreni od strane Inženjera.   

2.1.7. VELIČINE 

Sve veličine, udaljenosti i nivoi koji su sadržani u projektima dobivenim od strane Naručitelja su 

navedene u metričkom sustavu. U slučaju da je potrebno izraditi projekte, Izvođač će pripremiti i 

predati ove projekte u metričkom sustavu.  

2.1.8. OBILJEŽAVANJE RADOVA  

Radovi će biti obilježeni i pozicionirani u odnosu na lokalni koordinatni sustav. Izvođač će pozicionirati 

privremene kote na tlu te kontrolne točke na pogodnim lokacijama na gradilištu, te će tijekom radova, 

periodično provjeravati nivoe repera i koordinate točaka u odnosu na referentne linije i nivoe 

dostavljene od strane Inženjera. Privremeni će reperi i kontrolne točke će biti locirani izvan gradilišta, 

osim u slučaju gdje je drugačije definirano.  

Izvođač će dostaviti Inženjeru na odobrenje projekte gdje su položaji i nivoi koordinata označeni, 

ovisno o slučaju, za svaki privremeni visinski reper te kontrolne točke koje se koriste za obilježavanje 

radova, u dva primjerka.  

Prije početka izvođenja bilo kojeg dijela radova, Izvođač će dostaviti Inženjeru na odobrenje sve 

detalje vezane za pozicioniranje, zajedno s proračunima i dodatnim projektima (uključujući projekte 

gdje su definirane pozicije i koordinate korištenih repera), u dva primjerka.  

Izvođač će definirati dimenzije obuhvata svih građevina u odnosu na postojeće radove. Nagib 

kolektora, sustav cjevovoda i kote slivnika, te nivelete će kanala i drugih hidrauličkih građevina biti 

naznačeni u projektima, osim u slučajevima gdje je to drugačije zahtijevano ili odobreno od strane 

Inženjera.  

Lokacije građevina koje će biti izgrađene u sklopu Radova bit će definirane u odnosu na čelične repere 

postavljene u betonu ili bilo koji drugi pogodan način pozicioniranja, a koji je usvojen od strane 

Inženjera, uz što se moraju definirati koordinate instrumenata za pozicioniranje i njihova udaljenost od 

postojećih građevina u blizini.  

Izvođač će definirati koordinate referentnih točaka u intervalima ne višim od 500 m uz glavne 

kolektore i cijevi, te će ove točke biti locirane i jasno označene na odobrenim mjestima, bilo to na 

postojećim zgradama ili čeličnim H reperima sidrenim u betonu.  
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Izvođač će definirati dionice Radova u slučaju da je na to upućen od strane Inženjera, a u svrhu 

olakšavanje intervencija od strane nadležnih tijela koje obavljaju usluge s ciljem postizanja 

privremenih ili trajnih promjena na opremi ili uslugama.  

2.1.9. ISTRAŽNI RADOVI 

Oprema će za istražne radove koju koristi Izvođač biti napredna u smislu vrste i izrade, adekvatna za 

izvođenje radova te održavana prema najvišim standardima. Alati i oprema će biti predmet odobrenja 

od strane Inženjera.  

Za sve istražne instrumente koji se korite tijekom radova, Izvođač će predati potvrdu o kalibraciji koja 

je nedavno izdana od ovlaštenog tijela. Kalibraciju instrumenata potrebno je provoditi svakih šest 

mjeseci.  

Svi podatci zabilježeni na terenu, izračuni i karte koje su nastale iz prethodno načinjenih istražnih 

radova će biti dostavljene Inženjeru neposredno nakon provođenja istražnih radova.  

2.1.10. KORIŠTENJE EKSPLOZIVNIH I DRUGIH OPASNIH SUPSTANCI  

Nije dozvoljeno unošenje ili korištenje eksplozivnih ili drugih opasnih supstanci na gradilištu poput 

nafte, lako zapaljivih tekućina ili ukapljenog naftnog plina, u bilo koju svrhu osim ukoliko Izvođač nije 

prethodno ishodio pisanu suglasnost od Inženjera. 

Lokalitet svakog skladišta gdje će se držati eksplozivne ili druge opasne supstance na gradilištu moraju 

prethodno biti odobrene u pisanoj formi od strane Inženjera. 

Skladištenje će eksploziva za miniranje biti u skladu sa zahtjevima hrvatskih zakona te u skladu s 

uvjetima (ako isti postoje) zakonske licence koju posjeduje Izvođač. 

2.1.11. MJERE OPREZA  

Nije dozvoljeno korištenje strojeva za iskapanje u neposrednoj blizini kablova i cjevovoda ukoliko nije 

drugačije odobreno od strane Inženjera. Posebna će pažnja biti posvećena da su ovi infrastrukturni 

sustavi dostupni u slučaju izvanrednog stanja. 

Privremeni će radovi koje je neophodno izvesti u neposrednoj blizini infrastrukturnih sustava tijekom 

izvođenja radova biti održavani od strane Izvođača te će biti uklonjeni čim je to praktički izvedivo. 

Izvođač će biti odgovoran za održavanje svih navedenih infrastrukturnih sustava koje su u 

neposrednoj blizini tijekom izvođenja radova te će snositi troškove popravka bilo kakve štete nastale 

direktno uslijed njegovih aktivnosti.  

 

2.2. MATERIJALI I RADOVI 

2.2.1. OPĆI UVJETI 

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) 

Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata, Poglavlje 0, 

Opći uvjeti. Ovo je poglavlje posebno vezano uz pojašnjenje skraćenica korištenih u svim dijelovima 

ove natječajne dokumentacije. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr.  

2.2.2. PRIPREMNI RADOVI 

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) 

Zagreb, prosinac 2012,, Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 1, 

Pripremni radovi. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

Prije početka izvođenja radova na izgradnji, moraju se obaviti i izvršiti pripremni radovi . O pripremnim 

radovima ovisi pravodoban početak i ispravan tijek izgradnje bez zastoja. Ovi radovi sastoje se od 

http://www.voda.hr/
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ustanovljenja položaja drugih instalacija i građevina uz koje prolazi trasa projektiranog cjevovoda, 

eventualnih izmještanja građevina, ograda parcela i instalacija, obnove iskolčenja trase cjevovoda, te 

uređenja gradilišta. 

 

U ovoj fazi radova, izvoditelj je obvezan upoznati se sa svim nacrtima glavnog projekta, odnosno sa 

svim utvrđenim posebnim uvjetima, lokacijskom dozvolom i posebnim uvjetima građenja. Točne 

položaje drugih instalacija i građevina na terenu potrebno je ustanoviti uz nazočnost stručnih i 
ovlaštenih predstavnika institucija u čijoj je nadležnosti pojedina instalacija ili građevina, te uz 

nazočnost i po njihovom nalogu izvršiti probne iskope radi preciznog ustanovljavanja mikrolokacije 
postojećih instalacija i građevina, te obaviti ostale potrebite radnje na zaštiti ili eventualnom 

izmještanju, u suglasju s posebnim uvjetima pojedinih distributera i drugih pravnih subjekata.  

 
Obnova iskolčenja osi trase cjevovoda mora se precizno provjeriti prema projektu, te tom prilikom 

obnoviti kolčić za oznaku trase i tablice s oznakama. Tom prilikom treba pomoću instrumenta prenijeti 
izračunate podatke iz projekta na teren.  

Pristup do trase cjevovoda kanalizacije u svrhu dopreme materijala i opreme za izvođenje vršit će se 
prometnicama. Duž trase, a u okviru predviđenog radnog pojasa, izvoditelj mora o svom trošku 

osposobiti radni put za dovoz materijala i opreme, te za radno manevriranje strojeva koji se tijekom 

izvedbe koriste.  
Izvoditelj je, prije početka radova, također o svom trošku, dužan pripremiti gradilište i opremiti ga 

potrebnim objektima kao što su: barake za radnike, uprava gradilišta, sanitarne objekte, skladišta i 
deponije materijala i opreme i sl.  

2.2.3. ZEMLJANI RADOVI  

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) 
Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 2, 

Zemljani radovi. Ovaj se dokument može naći na slijedećoj web adresi: www.voda.hr. 
 

Iznimno, Tehničke specifikacije za izradu gornjeg ustroja kolnike konstrukcije u koridoru Hrvatskih 

autocesta, Hrvatskih cesta i Županijskih cesta će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima 
(OTU Knjiga 3 – Kolnička konstrukcija). Ovaj se dokument može naći na slijedećoj web adresi: 

https://hrvatske-ceste.hr/uploads/documents/attachment_file/file/102/knjiga3.pdf 
 

Iskopi se vrše po iskolčenoj trasi, a dubine prema projektu. Prije iskopa potrebno je izvršiti osiguranje 

tjemenih točaka.  
Iskop zemlje na manjim dubinama, a najdublje do jedan metar može se vršiti bez razupiranja, ako 

čvrstoća i stabilnost zemljišta to dozvoljava.  
Nadzorni inženjer će prema situaciji na terenu, odrediti kada je potrebno vršiti razupiranje bočnih 

stranica kanala - rova. Iskop rova mora biti s pravilno odsječenim stranicama (osim za slučaj većih 
dubina i složenih presjeka).  

Materijal iz iskopa se odbacuje u stranu min. 1,00 m od ruba kanala, radi sprečavanja zarušavanja. 

Dno kanala je potrebno kvalitetno ručno planirati sa točnošću ±1,00 cm. Ako bi se pojavilo nestabilno 
tlo, potrebno je izvršiti zamjenu materijala pjeskovito-šljunčanim materijalom, te podlogu dodatno 

stabilizirati. Na dno kanala se postavlja pješčana posteljica debljine 10 cm, koja se mora propisno 
planirati.  

Nakon polaganja cijevi na pješčanu posteljicu, vrši se zasipavanje pješčanim materijalom do 30 cm 

iznad tjemene cijevi, uz lagano nabijanje bočnih strana. Zatim se vrši zatrpavanje kvalitetnim 
zemljanim materijalom iz iskopa, uz nabijanje u slojevima od 30 cm. Nakon dovršenog zatrpavanja 

kanala, vrši se planiranje terena i dovođenja u prvobitno stanje, te odvoz viška materijala iz iskopa. 
Kameni agregat u pogledu kvalitete mora odgovarati normi HRN EN 12620 ili jednakovrijedno, a 

ispitivanje šljunka prema normama HRN B.B8.029 ili jednakovrijedno, HRN B.B8.030 ili 
jednakovrijedno i HRN B.B8.010 ili jednakovrijedno.  

http://www.voda.hr/
https://hrvatske-ceste.hr/uploads/documents/attachment_file/file/102/knjiga3.pdf
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Na mjestima križanja, odnosno paralelnog vođenja trase s postojećim instalacijama pojedinih vlasnika 
instalacija, radove izvoditi uz posebnu pozornost (ručni iskop), te izvršiti potrebne radnje u suglasju s 

pojedinim distributerima.  

Svakodnevno prije početka radova, a naročito prije kišnog vremena, te nakon dužeg prekida radova, 

moraju se pregledati bočne strane iskopanog rova i poduzeti eventualno potrebite mjere osiguranja.  

 

Na dionicama trase gdje se pojavljuje oborinska, podzemna ili procjedna voda, mora se vršiti crpljenje 
iste iz iskopanog rova da bi se omogućila izrada posteljice, montaža cijevi, zatrpavanje i zbijanje 

materijala oko i iznad cijevi, kako bi se na taj način spriječilo moguće djelovanje uzgona koje može 
prouzročiti podizanje cijevi, odnosno kako bi se spriječilo narušavanje zahtijevanih parametara 

nosivosti temeljnog tla, posteljice i ostalih slojeva kod zatrpavanja rova.  
U tu svrhu treba tijekom iskopa i daljnjeg rada vodu skupljenu rovu precrpljivati muljnom crpkom u 

melioracijske kanale, otvorene vodotoke, odnosno na najmanje 10,00 m od ruba rova, a po potrebi i 

na veću udaljenost.  
Silazak u rov mora se omogućiti postavljanjem propisanih ljestvi. Mosnice ili čelične ploče koje služe za 

prijelaz radnika ili za prijevoz ručnih kolica preko rova, moraju biti dovoljno čvrste i na krajevima 
osigurane od pomicanja. Na svim mjestima gdje postoji opasnost da se takve mosnice savijaju, one 

moraju biti poduprte. Prijelazi preko rova ili jama dubljih od 2,00 m moraju se ograditi ogradama. 

Nakon izvršenog iskopa rova, treba označiti mjesta revizijskih okana, te izvršiti eventualno potreban 
iskop proširenja i produbljenja rova, veličine i oblika prema detaljnim nacrtima, odnosno opisu u 

troškovniku, kako bi se stvorio slobodan prostor za izvedbu građevine.  
Izvoditelj radova se mora pridržavati unaprijed opisane tehnologije izvođenja zemljanih radova, kako 

bi se osigurala kvaliteta istih.  
 

Zatrpavanje rova cjevovoda kao i objekata na trasi vrši se dijelom materijalom iz iskopa (zelena 

površina) ili zamjenskim materijalom - šljunkom (prometna površina). Zatrpavanje se vrši sukcesivno 
kako napreduju radovi na polaganju kanalizacijskih cjevovoda. Humus se ne smije koristiti za 

zatrpavanje. 
 

Prije samog nasipavanja, a po završenom iskopu, treba izvršiti planiranje dna rova.  

Nasipavanje će se vršiti po sljedećim pozicijama: ispod cjevovoda 

• nasipanje i zatrpavanje cijevi pijeskom (obloga cijevi) 

• nasipavanje i zatrpavanje cijevi šljunkom (zamjena materijala)  

• nasipavanje završnog sloja  

 
Prethodna ispitivanja treba provesti na uzorcima materijala koji su predviđeni za ugradnju u rov, a 

uzorke treba uzimati pri iskopu. Osim toga uzorke treba uzimati i u podnožju, odnosno gornjem dijelu 

odlagališta, te iz utovarenog kamiona, tj. nakon miješanja materijala pri utovaru.  
 

Na uzetim uzorcima treba ispitati:  

• granulometrijski sastav  

• prirodnu vlažnost  

• optimalnu vlagu i gustoću po standardnom i modificiranom Proctor-u.  
 

2.2.4. POSTAVLJANJE GEOTEKSTILA  

 

NAPOMENA: geotekstil se ugrađuje na dionicama koje odredi Inženjer. Svako korištenje 

geotekstila bez naloga i odobrenja Inženjera smatra se troškom Izvođača. 

Nabava, doprema i oblaganje dna rova ili produbljenog temeljnog tla geotekstilom površinske mase 

200 gr/m2 prema karakterističnom poprečnom profilu po nalogu Inženjera. Nastavljanje se vrši 

preklapanjem geotekstila minimalnim preklopom 30 cm. U cijenu ulazi sav potreban materijal i rad uz 
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kontinuirano crpljenje podzemne i procjedne vode. Stavka uključuje nabavu, dopremu, ugradnju i 

odvoz viška materijala. 

Obračun po m2 ugrađenog geotekstila. 

2.2.5. ZAŠTITA RAVNIH POVRŠINA I POKOSA  

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) 

Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 4, 

Zaštita ravnih površina i pokosa. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

2.2.6. TESARSKI RADOVI I RADOVI NA SKELI 

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) 

Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 5, 

Tesarski radovi i radovi na skeli. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

Materijal potreban za izvedbu tesarskih radova: daske, gredice, letve, čavli, žice i ostali materijal mora 

biti dostavljen tesarima sa najveće udaljenosti 30,00 m od mjesta ugradnje. Oplata mora biti izrađena 
prema mjerama označenim u nacrtima za dijelove koji se betoniraju, i to sa svim potrebnim 

podupiračima. Izrađena oplata mora biti sposobna za preuzimanje predviđenih opterećenja, mora biti 

stabilna, otporna, ukrućena i dovoljno poduprta, tako da ne može doći do izvijanja, niti popuštanja iste 
u bilo kojem smjeru.  

Unutrašnja površina oplate mora biti ravna, bilo da su površine horizontalne, vertikalne ili kose. 
Nastavak pojedinih dasaka oplate mora biti u ravnini, tako da nakon skidanja iste vidljive površine 

konstrukcije budu ravne, sa oštrim rubovima.  
 

Prilikom skidanja oplate, a nakon dovršetka građevine, treba sa konstrukcije odstraniti oplatu sa svim 

elementima, te sortirati građu na određenim mjestima na udaljenosti do 20,00 m od građevine. Nakon 
korištenja, oplatu treba očistiti od eventualnih ostataka betona, izvaditi preostale čavle, te sortirati i 

složiti prema dimenzijama, tako da bi se mogla ponovno upotrijebiti.  
 

Oplata u pogledu kakvoće mora odgovarati sljedećim normama ili jednakovrijednim normama:  

• HRN U.C9.400- Tehnički uvjeti za drvene oplate i skele 

• HRN D.B1.025 – oblo tehničko drvo i građa za skele 

• HRN D.C1.041 – rezana građa jele, smrče 

 
Za vrijeme izvođenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je obaviti određena 

ispitivanja i kontrole kvalitete obavljenog rada, pogotovo kada je određena kvaliteta preduvjet da se 
ostali radovi mogu kvalitetno obaviti, a naknadno ispitivanje nepravilnosti u građenju ili loša kvaliteta 

radova nije dozvoljena zbog slijeda pojedinih vrsta radova.  
 

Ispitivanje i kontrolu kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je obaviti kako bi se u potpunosti 

osigurala projektom predviđena kvaliteta radova i ugrađenih materijala, te ispravnost i sigurnost 
građevine, kako glede tehničke ispravnosti, tako i glede funkcionalnosti.  

 
O svim obavljenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvođač dužan 

dati na uvid komisiji za tehnički pregled.  

 

Pored navedenog dokumenta neophodno je uzeti u obzir i slijedeća poglavlja:  

2.2.6.1. Izrada oplate  

Oplata mora biti dovoljno kruta i čvrsta kako bi onemogućila gubitak dijelova betona te kako bi se 

održala adekvatna pozicija, oblik i dimenzije konačne strukture. Stoga će biti tako napravljena da se 

može lako ukloniti s izlivenog betona bez udaraca i oštećenja. 

file://///ginsrv/02%20INVESTINZENJERING/PROJEKTI/PROJEKTI_AKTUALNI/VODOOPSKRBA%20I%20ODVODNJA%20VRBOVEC%20_%20546/PROJEKTNA_DOKUMENTACIJA/05_ODVODNI_KOLEKTOR/KNJIGA%203/www.voda.hr
http://www.voda.hr/
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Oplata će biti takva da omogućava kontinuiranu kvalitetu izrađenih površina kako je to definirano u 

Ugovoru. 

Tamo gdje je potrebno načiniti rupe u oplati s ciljem izbacivanja armature, postavljanje spojeva za 

uređaje ili druge ugradbene elemente, potrebno je posvetiti posebnu pažnju kako ne bi došlo do 

otpadanja komada betona. 

Oplata mora biti takva da omogućava pristup pripremi poveznih dijelova prije stvrdnjavanja betona. 

Metode će Izvođača za izradu oplate omogućiti da se postavi potpora tako da namješteni oblik ostane 

kontinuirano u svojoj poziciji tijekom navedenog perioda.  

Metalne će veze ili sidra unutar oplate biti konstruirane ili postavljene na način da omoguće njihovo 

potpuno vađenje ili vađenje do dubine najmanjeg poklopca od površine bez oštećenja betona. Svi će 

okovi za uklonjive metalne veze biti takvog izgleda da nakon uklanjanja udubine koje ostanu budu 

najmanjih mogućih dimenzija. Udubljenja koja su rezultat djelomičnog ili potpunog uklanjanja će veza 

bit poravnata i ispunjena materijalom koji će odobriti Inženjer. 

Ploče će oplate imati ravne rubove s ciljem preciznog poravnavanja te će biti fiksirane s vertikalnim ili 

horizontalnim spojevima. Tamo gdje je potrebno izvesti kosine neophodno je isjeći kutove s ciljem 

osiguranja ravne linije. Spojevi ne smiju uzrokovati istjecanje betona, kako ni razlike u nivoima ili 

izbočine na izloženim površinama. Određeno će dopušteno odstupanje biti moguće uslijed savijanja 

oplate tijekom izlijevanja betona.  

Izrađena oplata može biti od čeličnih ploča, GRP (staklom ojačane plastike), šperploče ili drugog 

pogodnog materijala kako bi se postigla zahtijevana kvaliteta. 

Gruba će se oplata sastojati od rezanih ploča, metalnih ploča ili bilo kojeg drugog adekvatnog 

materijala koji će spriječiti pretjeran gubitak betona kada je izložen vibraciji s ciljem izrade betonske 

površine koja je adekvatna za primjenu bilo kojeg navedenog zaštitnog premaza. 

Ukoliko nije drugačije definirano na nacrtima, sva će izložena izdizanja oplate biti s kosinama 25mm x 

25mm. 

Izvođač će poduzeti sve mjere opreza pri odabiru i korištenju oplate i uklanjanju oplate te 

stvrdnjavanja betona kako ne bi došlo do naglih promjena u temperaturi betona.  

2.2.7. ARMATURNI RADOVI 

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) 

Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 6, 

Armaturni radovi. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

2.2.8. BETON  

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) 

Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 7, 

Betonski radovi. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

 

TRANSPORT BETONA  

Transport projektiranog betona će se vršiti automješalicama, pri čemu moraju biti zadovoljeni svi 
zahtjevi iz tehničkih uvjeta projekta. Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju betonske 

smjese tijekom vožnje od mjesta proizvodnje do mjesta ugradnje. Vrijeme transporta i drugih 
manipulacija sa svježim betonom mora biti u neposrednoj vezi s vremenom početka vezivanja 

cementa prema zahtjevima HRN EN 206-1 ili jednakovrijedno.  

 
 

 
 

file://///ginsrv/02%20INVESTINZENJERING/PROJEKTI/PROJEKTI_AKTUALNI/VODOOPSKRBA%20I%20ODVODNJA%20VRBOVEC%20_%20546/PROJEKTNA_DOKUMENTACIJA/05_ODVODNI_KOLEKTOR/KNJIGA%203/www.voda.hr.
http://www.voda.hr/
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UGRAĐIVANJE BETONA (prema HRN EN 13670-1 ili jednakovrijedno)  
S betoniranjem se može početi samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju podloge, armature i 

odobrenju betoniranja od strane nadzornog inženjera. Beton se mora ugrađivati sistematski i 

programirano prema određenom planu i odabranoj tehnologiji (kran-beton, pumpani beton).  

Zabranjeno je korigiranje vode u svježem betonu bez prisutstva tehnologa betona. 

 

Prije betoniranja treba oplatu polijevati. Pri polijevanju oplate u tijeku betoniranja treba voditi računa 

da voda ne uđe u betonsku masu. Beton treba ubacivati što bliže njegovom konačnom položaju u 

konstrukciji da bi se izbjegla segregacija. Nije dozvoljeno transportirati beton pomoću pervibratora. 
Svaki započeti konstruktivni dio ili element mora biti izbetoniran neprekinuto u započetom opsegu, 

kako to predviđa program betoniranja, bez obzira na radno vrijeme, vremenske promjene ili 
isključenje pojedinih uređaja mehanizacije iz pogona.  

 

UGRAĐIVANJE BETONA U POSEBNIM UVJETIMA  
Ugrađivanje betona u kalupe ili oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +5 ili +30ºC se smatra 

betoniranjem u posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima se moraju osigurati posebne 
mjere zaštite betona, treba rabiti dodatke protiv smrzavanja betona. Prije prvog smrzavanja beton 

mora imati najmanje 50% zahtijevane čvrstoće.  
Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije doći do naglog hlađenja betona te se vanjske 

površine betona moraju zaštititi.  

Pri betoniranju na visokim temperaturama početnu obradivost treba odrediti prema prethodno 
utvrđenom gubitku obradivosti prilikom transporta i ugradnje. U slučaju dužeg transporta ili spore 

ugradnje betona treba rabiti dodatke-usporivače vezivanja.  
Cement i sastav betona koji se ugrađuju u masivne elemente moraju biti takvi da ni u kom slučaju 

temperatura betona ugrađenog u masu elementa ne bude iznad +65ºC. U protivnom se poduzimaju 

mjere za hlađenje komponenata betona ili hlađenje betona u samom elementu.  
 

NJEGOVANJE UGRAĐENOG BETONA  
Njega je jedan od najvažnijih koraka u izradi betona. To je, međutim, često jedan od zanemarivanih 

koraka. Nepravilna ili nezadovoljavajuća njega može rezultirati sa sniženjem čvrstoće betona i 

otpornosti na abraziju i atmosferilije.  
Zaštita betona od naglog površinskog isušivanja mora započeti već u prvim satima nakon ugradbe, 

odmah kada stanje površine to zadovoljava. Intenzivna njega mora trajati najmanje sedam dana. Ako 
se njega provodi vodom, onda njena temperatura ne smije biti hladnija od betona, da ne izaziva 

stvaranje termičkih pukotina na površini.  
Neposredno nakon betoniranja beton će se zaštićivati od:  
- oborina i tekuće vode-prekrivanjem ceradama ili najlonom  

- vibracija koje mogu utjecati na promjenu unutrašnje strukture i prionjivost betona i armature, kao i 

drugih mehaničkih oštećenja u vrijeme vezivanja i početnog očvršćivanja  

 
Zaštitu od prebrzog isušivanja treba provoditi mokrim postupkom (polijevanjem, prekrivanjem filcom 

ili jutom), a u trajanju do najmanje 7 dana ili do postizanja 60% tražene čvrstoće. Zaštita betona 
mora biti ukalkulirana u jedinične cijene.  

Ako se zaštita provodi kemijskim premazima, obično na bazi voskova, onda se mora prethodno 

provjeriti njihovo djelovanje na beton i ako na taj beton dolaze neki novi slojevi ili ostaje vidljiv da li se 
i za koje vrijeme taj premaz razgrađuje.  

 

Pored navedenog dokumenta neophodno je uzeti u obzir i sljedeća poglavlja:  

2.2.8.1. Vodonepropusni profili  

Vodonepropusni će profili za sve spojeve biti postavljeni kontinuirano oko svih novih dijelova i spojeva. 

Spojevi će biti napravljeni varenjem u skladu s preporukama proizvođača. Oni će biti postavljeni tako 

da se izbjegne dodir s konstrukcijskim čelikom.  
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Površine koje dolaze u direktan dodir s brtvenim materijalima moraju biti čiste, suhe i čvrste bez 

tragova ulja ili bilo kojeg drugog pokrovnog sloja. Priprema površina, temeljni premaz, obrada i 

priprema materijala bit će u skladu s naputcima proizvođača. 

Svi će instalirani vodonepropusni profili biti standardni te će biti proizvedeni od strane poznatih 

proizvođača.   

Detalji će vodonepropusnih profila biti poslani na odobrenje Inženjeru. Vodonepropusni profili s 

gumenom ili PVC membranom će biti otporni na trganje, mehaničku abraziju i djelovanje vode, 

komunalnog otpada, otpadnih voda, morske vode i prirodnih soli. 

Vodonepropusni profili će sadržati pokrivni sloj žbuke. Minimalna će širina biti 200 mm za beton 

debljine do 600 mm te 300 mm za beton debljine veće od 600 mm.  

Vodonepropusni profili od PVC-a koji se uglavnom koriste kod retencijskih objekata, imat će debljinu 

stjenke od najmanje 3,5 mm te širinu od najmanje 240 mm (za manje od 5 m hidrostatskog pritiska) i 

4,5 mm te 320 mm za hidrostatski pritisak 5-10 m. 

Vodonepropusni će profili korišteni za kompenzacijske spojeve s ciljem prilagođavanja uslijed kretanja 

dvije betonske strukture biti tipa prema preporuci proizvođača te će biti poslani od strane Izvođača 

odobrenje Inženjeru. Svi spojevi, osim čeonih spojeva između profila će biti istog tipa, te će biti 

predgotovljeni. Spojevi između vodonepropusnih profila s gumenim slojem će biti izvedeni koristeći 

odgovarajuće načine stvrdnjavanja i konačne obrade. Spojevi će PVC profila biti izvedeni tehnikom 

varenja toplim pločama. 

2.2.8.2. Materijali ispune za dilatacijske spojeve  

Svi će spojevi biti projektirani i dimenzionirani od strane Izvođača u skladu s odgovarajućim normama. 

Osnova za računanje neophodne širine spoja su tehničke vrijednosti materijala za brtvljenje i 

materijala obližnjih konstrukcija te izloženost strukture, način izgradnje te njegova veličina. 

Podložni će slojevi otvorenih spojeva biti čisti, suhi, homogeni, bez tragova masnoća i ulja, prašine te 

bez slobodnih dijelova. Žbuka će biti prethodno uklonjena. 

2.2.8.2.1. Polietilenske nosive letve  

U bilo kojoj konstrukciji za držanje pitke vode materijal za brtvljenje spojeva će biti oslonjen na 

polietilenske zatvorene letve.  

2.2.8.2.2. Bitumenski čep za ispunu 

Bitumenski će čepovi za ispunu biti korišteni za spojeve kod spremnika za pitku vodu i otpadnu vodu, 

prometne površine, krovovi i podovi. Materijal ispune ne smije biti upijajući i ekstrudiran materijal, te 

će biti izrađen od granula s bitumenom te bitumenskog filca u kućištu. Materijal ispune mora podnijeti 

zbijanje do 50% početne debljine te biti u mogućnosti brzog povrata u početno stanje do 80% u 

kontaktu s vlagom. Prihvatljivi materijali za ispunu mogu biti i od mrežastog polietilena. 

2.2.8.2.3. Čep za ispunu sa smolom 

Može se koristiti u slučajevima kada se ne očekuje prisutstvo vlage te se može koristiti za armaturu 

nosećih greda.   
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2.2.8.2.4. Materijali ispune za ploče od drvnih vlakana 

Materijali će ispune za ploče od drvnih vlakana biti načinjeni od vlakana impregniranih s bitumenom, s 

mogućnošću zbijanja do 50% i povratom u prvobitno stanje do 80%. Njihova će debljina biti min. 6 

mm sa spojnim profilom. Oni se neće koristiti za spremnike vode, ali su adekvatni za prometne 

površine, krovove, podove i izvođenje betonskih temelja. 

2.2.8.2.5. Materijali ispune na bazi gume (neopren)  

Materijali će ispune na bazi gume biti od neupijajućeg materijala s otvorenom strukturom neoprenske 

gume, sa stupnjem povrata u prvobitno stanje do 90% od originalne debljine nakon najmanje 50% 

zbijanja te otpornost na zbijanje od 5 N/cm2. 

2.2.8.3. Materijali za brtvljenje spojeva  

Materijali za brtvljenje spojeva će biti preuzeti iz specifikacija Tehničkog projekta te će biti odobreni od 

strane poslodavca. Materijal će biti korišten za instalacije s pitkom vodom ali također i za slučajeve 

gdje se očekuje visoka temperatura na uređaju. Materijali nije razgradiv  u kontaktu s otpadnim 

vodama iz septičkih jama.  

Korištenje će brtvenih materijala biti u skladu s uputama proizvođača te će se uzeti u obzir uvjeti 

okoliša.  

2.2.8.3.1. Elastomerni brtveći materijal 

Oni se izrađuju od polisulfida te imaju sličan sastav uz adekvatne vrijednosti za primjenu na 

horizontalne i vertikalne spojeve. Ovakav brtveći materijal ima procijenjeni vijek trajanja od minimalno 

15 godina. Brtveći će materijal imati sposobnost dobrog prianjanja uz beton u skladu s podatcima 

dostavljenim od strane proizvođača. Bit će pogodni za uranjanje u vodu te otporni na otopljene 

kiseline i baze te na životinjske, biljne i mineralne masnoće. Brtveći materijal u direktnom kontaktu s 

komunalnom otpadnom vodom, muljem iz odvodnog sustava ili oborinskom vodom će biti otporan na 

biološke reakcije. Svi će spojevi spremnika za vodu imati temeljni premaz u skladu s uputama 

proizvođača prije primjene materijala za brtvljenje. 

2.2.8.3.2. Kit za brtvljenje 

Oni dobro prianjaju uz drvo, staklo i beton te ostaju fleksibilni i vodonepropusni u slučaju pomjeranja, 

udarca ili vibracije. Materijal ima sposobnost rastezanja prije pucanja veći od 100% ali će također 

imati male vrijednosti povrata u prvobitno stanje manje od 10%. 

2.2.8.3.3. Termoplastični brtveći materijali 

Oni se izrađuju od gume/bitumena ili imaju sastav sličnih vrijednosti a koriste se za horizontalne i 

vertikalne spojeve. Ovaj brtveći materijal ima sposobnost dobrog prianjanja uz beton uz primjeni 

temeljnog premaza koji se preporuča od strane proizvođača. Gdje je to definirano, koristit će se kao 

materijal otporan na goriva. Korištenje brtvećeg materijala od gume/bitumena će normalno biti 

prihvaćeno u kontaktu s otpadnom vodom. 
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2.2.9. ZIDARSKI RADOVI  

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) 

Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata, poglavlje 8, 

Zidarski poslovi. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

Kod izvedbe zidarskih radova imaju se u svemu primjenjivati postojeći propisi i standardi prema 

Tehničkom propisu za zidane konstrukcije (NN 1/07). 

Mort za zidanje i žbukanje mora biti marke predviđene stavkom troškovnika. Materijali moraju 

zadovoljiti sljedeće norme ili jednakovrijedne norme dolje navedenima: 

Norme za zidne elemente HRN EN 771-1:2005, 771-3:2005, 771-4:2004 i 771-4/A1:2005 

Voda    HRN EN 1008 

pijesak    HRN EN 13139:2003 i 13139/AC:2006 

cement    HRN EN 413-1:2004 i 197-2:2004 

vapno    HRN EN 459-1:2004 i 459-3:2004 

dodaci    HRN EN 934-3:2004, 934-6:2004 i 998-2:2003 

Pijesak mora biti čist, bez organskih primjesa. Aditivi za mort mogu se upotrebljavati samo prema 

odobrenju službenih osoba i uputama proizvođača. 

2.2.10. IZOLACIJSKI RADOVI  

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) 

Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata, poglavlje 9, 

Izolacijski radovi. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

2.2.11. BRAVARSKI RADOVI 

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) 

Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata, poglavlje 10, 

Bravarski radovi. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

2.2.12. PRIJEVOZ SIROVIH MATERIJALA NA GRADILIŠTU 

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) 

Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 11, 

Prijevoz sirovih materijala na gradilištu. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: 

www.voda.hr. 

2.2.13. GEOTEHNIČKI RADOVI  

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) 

Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 12, 

Geotehnički radovi. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

2.2.14. MONTAŽERSKI RADOVI – VODOOPSKRBNE CIJEVI  

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) 

Zagreb, prosinac 2012 Knjiga 2., Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata, poglavlje 13 A, 

Montažerski radovi – vodoopskrbne cijevi. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: 

www.voda.hr. 

2.2.15. MONTAŽERSKI RADOVI – ODVODNE CIJEVI 

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) 

Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 13 B, 

http://www.voda.hr/
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Montažerski radovi – odvodne cijevi. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: 

www.voda.hr. 

2.2.16. METALNI RADOVI 

2.2.16.1. Čelične konstrukcije 

Čelične će konstrukcije i ploče biti u skladu s važećim zakonima Hrvatske.  

U slučaju da nisu dane instrukcije od strane poslodavca, sve čelične konstrukcije u kontaktu s: 

(a) pitkom vodom –bit će od nehrđajućeg čelika  

(b) otpadnom vodom –bit će od nehrđajućeg čelika ili od pocinčanog čelika ovisno o uvjetima 

(utjecaj mora, utjecaj neugodnih mirisa,… )  

(c) sirovom vodom –bit će od nehrđajućeg čelika ili pocinčanog čelika   

Korišteni materijali moraju imati kemijski sastav i mehaničke karakteristike pogodne za zadovoljavanje 

tipa i klase navedene u izvedbenom projektu, a što je zasnovano na odredbama normi za proizvode, 

kao i drugih propisa koji su na snazi.   

Drugi uvjeti koji nisu uključeni u norme, a koje projektant smatra neophodnim, mogu biti uneseni u 

projekt i narudžbu u dogovoru s dobavljačem. Ovi će dodatni uvjeti imati garanciju dobavljača. 

(d) Tip i klasa kvalitete čelika, kao i mehaničke karakteristike vijaka, šarafa i prstena ne mogu se 

mijenjati bez pisanog prethodnog pristanka projektanta. 

2.2.16.2. Pomični gredni nosač i nosive konstrukcije 

Projekt pomičnog grednog nosača uzet će u obzir sve važne čimbenike za efikasnu noseću 

konstrukciju za bilo koje uvjete opterećenja. 

Stropni pomični nosač i poprečne grede za podizanje uređaja: 

(a) kombinirano naprezanje tračnica prouzrokovano ukupnim opterećenjem savijanja te savijanja 

lokalnih tračnica pod pritiskom kotača koji stvaraju opterećenje savijanja 

(b) transverzalna nestabilnost  

(c) ograničenja torzije 

(d) ograničenja savijanja 

(e) spojevi, posebno u točkama akumulacije opterećenja prouzrokovane opterećenjem u spojnim 

točkama.  

Pomični kranovi i grede: 

(a) sekundarno opterećenje kombinirano s vertikalnim opterećenjem prouzrokovano seizmičkim 

aktivnostima 

(b) vezano uz prethodnu točku, ali u svezi aktivnosti simultanog podizanja, okretanja, prijenosa, a 

koji vrši kran 

Sve potporne konstrukcije kranova će biti projektirane da podnesu: 

(a) projektirana opterećenja ili  

(b) definirani kapacitet krana. 

2.2.16.3. Maksimalne vrijednosti progiba 

Pri provjeri vrijednosti progiba konstrukcije, najnepodobnije realistične kombinacije i nepredviđena 

opterećenja će biti uzeta u obzir. Progib će zgrade ili dijela zgrade biti ograničen kako bi se izbjeglo 

oslabljivanje konstrukcije ili dobrih radnih uvjeta zgrade ili njenih dijelova, ili kako bi se izbjegle 

posljedice po izgled građevina ili štete na vanjskoj obradi ili neugodnosti korisnicima. Progib će 

građevina koji su navedeni u tablici ispod premašiti navedene granične vrijednosti samo u slučaju da 
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Izvođač može dokazati Inženjeru da ove vrijednosti neće imati negativnog utjecaja na kvalitetu 

konstrukcije. 

Grede Progib od pokretnog opterećenja 

Zidovi i ploče  1 - 50 ili 1 - 20 

Konzolne grede  Duljina / 180 

Žbukana greda Raspon / 360 

Krovne grede bez žbuke Raspon / 200 

Svi podovi, vrhovi stupova, obloge od opeke ili 

žbuke 

Visina/300 

2.2.16.4. Rukohvati, stube, ljestve, sigurnosni lanci  

Izvođač će projektirati i izvesti radove na rukohvatima, stubama, ljestvama, itd. s povećanom 

antikorozivnom zaštitom u skladu s važećim hrvatskim normama. 

Sigurnosni će lanci biti od kratkih komada od pocinčanog (min. debljina suhog filma 170 m) mekog 

čelika veličine 10 mm. 

U područjima s agresivnom atmosferom potrebno je koristiti nehrđajući čelik.  

2.2.16.5. Vijci, matice i podlošci 

Vijci, matice i podlošci moraju imati završni sloj koji je otporan na koroziju jednako kao i materijal za 

koji se koriste. U slučaju da dolazi do kontakta različitih metala, potrebno je koristiti odgovarajući 

izolirajući brtveći prsten. Sidreni će vijci za smolu ili dilatacijski vijci za učvršćivanje u betonu imati 

čvrstoću spoja ne manju od vlačne čvrstoće vijaka. 

2.2.16.6. Zavarivanje 

Sve aktivnosti zavarivanja izvedene tijekom izrade i montiranja na gradilištu moraju biti u skladu s 

tehničkim uvjetima navedenim u detaljnim nacrtima Izvođača za klasu izvedbe EXC-2, koji su 

prethodno odobreni. Detalji će predloženih procedura varenja biti poslani na odobrenje Inženjeru u 

isto vrijeme kad i detaljni nacrti. Svi će spojevi biti vareni na način da konačni spojevi budu čisti, ravni 

te spremni za bojanje. Svi će ostatci od varenja biti uklonjeni te će bilo kakve oštre neravnine biti 

poravnane. Prije početka varenja, bilo u tvornici ili na Gradilištu, procedure će varenja biti testirane u 

skladu s Hrvatskim normama.  

Kada budu definirani, radovi će na varenju biti predmet testiranja bez razaranja procesima koji bez 

ograničenja mogu uključivati feromagnetske, ultrazvučne, radiografske metode ili metode prodirajuće 

boje ovisno o vrsti vara i lokaciji unutar konstrukcije.  

Ukoliko se na konstrukciji pojavljuju defekti ili ukoliko rodovi nisu u skladu s nacrtima ili odobrenim 

tehničkim specifikacijama iz bilo kojeg razloga, bit će sanirani ili odbijeni čak ukoliko su radovi izvršeni 

od strane kvalificiranog varioca prema odobrenim procedurama.  

Procedure varenja za pokrovne slojeve od kombinacije bakra i nikla moraju osigurati da ne dođe do 

formiranja poroznosti varova i bilo kakvog nekontroliranog slabljenja spoja. 

Poduzet će se posebne mjere opreza kako bi se izbjegao rizik lamelarnih pukotina u slučaju varenja 

metalnih ploča velikih debljina, korištenjem elektroda s manjim udjelom vodika (bazne). Varenja će 

klase 1 biti podvrgnuta rendgenskim zrakama osim u slučajevima gdje je to drugačije definirano.  

U slučaju lošeg vremena, potrebno je primijeniti dodatne mjere tijekom varenja: u slučaju kiše 

potrebno je održavati suhe uvjete varenja. Ukoliko su temperature manje od 5° C, pojas od 100 mm 

će prethodno biti ugrijan na 50° C, s obje strane spoja ukoliko se radi o preklopnom varenju te u 

slučaju kontinuiranog vara. 
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Tijekom varenja nisu dopuštene mrlje, tragovi gorenja, neregularni pojas vara, predimenzionirane 

margine ili kutni spojevi, popravci vara te pukotine. Površine ne smiju imati tragove udaraca, 

deformacija i ulegnuća. 

2.2.16.7. Uobičajene mjere antikorozivne zaštite  

Čelični će dijelovi biti očišćeni od ostataka, hrđe ili drugih onečišćujućih pojava. Čelični će dijelovi biti 

vruće pocinčani (min. debljina suhog filma 170 m). 

Površine koje će biti pocinčane uključuju ljestve, vodilice za kablove, stepenice ljestvi, rukohvate, 

rešetke, vijke, šarafe i prstene te druge predmete od ugljičnog čelika ili lakih legura. Galvaniziranje će 

biti izvedeno nakon što se izvrše radovi rezanja, bušenja, varenja ili drugih aktivnosti na izradi, a koje 

su vezane uz predmete koji se obrađuju. 

2.2.16.8. Posebne mjere antikorozivne zaštite 

Pogledati Opće tehničke specifikacije strojarskih radova. 

Svi dijelovi koji ne mogu biti zaštićeni bojom zbog postojanja radnog mehanizma (radni dijelovi, lučni 

mehanizmi, vijci, itd.) kao i dijelovi koji nisu lako dostupni za usluge održavanja te gdje je zamjena 

dijelova teško izvediva, bit će izrađeni od nehrđajućeg čelika ili bronce. 

Na mjestima gdje se koriste razni metali u blizini čeličnih komponenti ili njihovih spojeva, kontakt 

između ovih metala i čelika će se izbjegavati osim u slučajevima gdje Izvođač može dokazati 

poslodavcu da kontakt između različitih metala ne vodi elektrokemijskoj reakciji koroziji. 

Detalji će sigurnosnih mjera koje su poduzete od strane Izvođača biti poslani na odobrenje od strane 

Poslodavca. Gdje je naznačeno korištenje "nehrđajućeg čelika" smatra se da je neophodna otpornost 

atmosferskoj koroziji ne manja od one koja se dobiva s 18% kromiranog čelika - 10% nikal čelika. 

Za instalacije podrumskih prostorija površina će čeličnih konstrukcija biti prekrivena s dva dodatna 

sloja epoksidnog katrana (na bazi epoksidne smole), minimalna debljina ova dva sloja u suhom stanju 

mora biti 250 mikrona. Kao zamjena za sloj epoksidnog katrana, može se koristiti ljepljivi sloj PVC-a s 

bitumenom s ciljem antikorozivne zaštite. 

2.2.16.9. Zaštitni sloj za podvodne dijelove 

Svi metalni dijelovi izrađeni od mekog čelika ili kovanog željeza, poput rešetki, letvica, pregrada, 

čeličnih okvira koji su potpuno ili djelomično uronjeni u vodu bit će zaštićeni adekvatnim zaštitnim 

slojem, u skladu sa specifikacijama danim u važećim relevantnim normama kao i sa specifikacijama 

proizvođača.  

2.2.16.10. Površinska oštećenja i unutarnji defekti 

Obloga korištena za elemente čeličnih konstrukcija mora biti u skladu s tehničkim uvjetima vezanim uz 

popravak nepravilnosti (površinska oštećenja i unutarnji defekti), a koji su utemeljeni na važećim 

zakonima. 

Postoje dopušteni površinski defekti čija dubina ne premašuje 1/2 graničnih vrijednosti progiba za 

danu debljinu a kako je to propisano odgovarajućom normom za proizvod. Defekti koji se nalaze 

između 1/2 i cijele granične vrijednosti progiba će biti otklonjeni poliranjem, što se preporuča izvesti u 

smjeru izvođenja i gdje kut prema površini tog dijela neće biti veći od 1:10. 

U oba slučaja, efektivna minimalna debljina mora biti najmanje jednaka dopuštenoj debljini. 

Zabranjeno je korištenje dijelova načinjenih od obloge s preklopima koji nisu potpuno uklonjeni pri 

spajanju.  

Obloge koje imaju površinske defekte sa većim dubinama od dopuštenog odstupanja prema normi za 

taj proizvod, sa nemetalnim udjelima, odnosno sa dijelovima većim od 5 mm i veće širine od 1 mm 
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mogu biti korišteni uz prethodnu suglasnost Inženjera i s definiranim mogućim mjerama sanacije od 

strane Izvođača. 

2.2.16.11. Granična odstupanja od oblika i veličine  

Granična su odstupanja za hladne i tople pravce izražena u vidu vrijednosti deformacije koja ne smije 

biti veća od 1/1000 dužine čeličnog dijela, i bez da ukupno premašuje 10 mm. 

Za istezanje čeličnih ploča, granično odstupanje između njih i čeličnog ravnala od 1 metar 

postavljenog u bilo kojem smjeru i na bilo kojem mjestu na površini ploče je maksimalno 1.5 mm. 

Za zakrivljene čelične komade, granično odstupanje je izraženo povećanjem veličine spoja između 

krajeva i uzorka čija je dužina mjerena na luku jednaka dužini savinutog područja, i bez da ukupno 

premašuje 1.5 m. Veličina spoja ne smije biti veća od 1/500 dužine luka na zakrivljenom području, a 

maksimalno 3 mm. 

2.2.16.12. Postavljanje čeličnih konstrukcija 

Postavljanje se čeličnih konstrukcija izvodi na osnovu tehničke dokumentacije koja je odobrena od 

tvrtke koja vrši montažu, uzimajući u obzir specifikacije koje su dane projektom. 

Prije početka radova montaže, potrebno je uraditi inspekciju. Također mora biti provjereno postoje li 

neusuglašenosti između elemenata koji dolaze nakon sastavljanja, te jesu li potrebni popravci koji će 

biti izvedeni u uvjetima navedenim u važećim normama. 

U slučaju da pojedine aktivnosti moraju biti izvedene na niskim temperaturama, sve odredbe 

zakonskih akata na snazi u svezi izvođenja radova na hladnom vremenu bit će uzete u obzir. 

Pri montaži, zabranjeno je povećavanje otvora koristeći osovine, profilima ili plamenom (od čega je 

posljednji dopušten samo za prolazne otvore predviđene za sidrene vijke i samo uz pisanu potvrdu 

Inženjera). 

Uklanjanje se dodatnih varenih dijelova (spojke, kukice, itd.) ne izvodi udarcima, nego sječenjem 

acetilenskim plamenom na dovoljno velikoj udaljenosti od površine građevinskih dijelova da se ne bi 

pojavila udubljenja. Dijelovi komada i spojeva će u potpunosti biti uklonjeni poliranjem kako bi se 

izbjeglo pregrijavanje. Nakon toga, obnavljaju se antikorozivni zaštitni slojevi, ukoliko postoje i ukoliko 

su isti oštećeni.  

2.2.16.13. Pravila i metoda provjeravanja kvalitete 

Provjera generalnih tehničkih uvjeta kvalitete građevinskih elementa sastoji se od: 

• provjere spojeva koji se izvode tijekom postavljanja 

• provjere uvjeta ponašanja nekih elemenata ili njihove čelične strukture pod opterećenjem.  

Provjera dijelova i elemenata čeličnih konstrukcija u smislu izgleda i usklađenosti s dopuštenim 

odstupanjima geometrijskih dimenzija izvodi se dio po dio. Proporcije provjere vezano uz kvalitetu 

materijala i spojeva se zasnivaju na tehničkim zakonskim odredbama koji su na snazi. U posebnim 

slučajevima, projektant može dostaviti pisano obrazloženje ovih dodatnih aktivnosti. 

Provjere su kvalitete za korištene materijale pri izradi i montiranju čeličnih konstrukcija (čelik, dijelovi 

za sastavljanje, primjese za varanje, materijali korišteni za antikorozivu zaštitu, itd.) bazirane na 

proizvodima te ukupnoj ili djelomičnoj provjeri onih za koje ne postoje certifikati putem ovlaštenih 

laboratorijskih testova, u skladu s navedenim normama. 

Provjera usklađenosti s tehnologijom izvođenja provodi se posebno za svaku pojedinu fazu radova 

(ispravljanje, savijanje, sječenje, bušenje, itd.) na osnovu testova i mjerenja definiranih u tehničkoj 

dokumentaciji za izvođenje radova te u važećoj zakonskoj regulativi. 
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Prelazak je s jedne faze na drugu dopušten tek nakon provjere kvalitete izvođenja prethodne faze, a u 

svezi definiranih uvjeta kvalitete. 

Provjera se spojeva izvedenih pri postavljanju provodi na osnovu zakonskih tehničkih odredbi na snazi, 

te također na osnovu dodatnih uvjeta koji su navedeni u tehničkoj dokumentaciji za izvođenje. 

Provjera se odnosa izvodi tako da elementi čeličnih konstrukcija odgovaraju uvjetima tehničke 

kvalitete u svezi nepravilnosti pri izvođenju (lokalne oscilacije visina, spojeva, pukotine, itd.), 

metodama antikorozivne zaštite, koje su definirane za svaki tip elementa i spoja u tehničkoj 

dokumentaciji ili drugim pravilnicima, ovisno o važnosti, završnim metodama i uvjetima korištenja 

elemenata. 

Provjera pozicije na nacrtu i visine gornjeg dijela površine temelja (uključujući sidrene vijke ili otvore 

za vijke), te jesu li područja oslonca čelične konstrukcije izvedena na način da odgovaraju podatcima 

iz tehničke dokumentacije za izvođenje. U slučaju ako odstupanja premašuju dozvoljene vrijednosti, 

svi neophodni radovi na popravku biti će izvedeni od strane Izvođača.  

2.2.16.14. Kontrola izvršenja radova 

Kontrola izvršenih radova počinje zaprimanjem osnovnih i dodatnih materijala. 

Tehnička će kontrola kvalitete biti provedena nakon svake faze izgradnje, s naglaskom na provjeru 

nakon rezanja, strojne obrade, sastavljanja u radionici za metalne radove te nakon varenja s ciljem 

sprječavanja dostave gotovog proizvoda i osiguranja kvalitetnog varenja.  

Izvođenje radova propisanih poput prethodnog zagrijavanja, otpuštanja (grijanjem ili čekićanjem), 

započinjanja ili završavanja čeonog varenja spojeva na glavama produženja pločastih dijelova, 

obijanja varova elektrolučnim obijanjem, detaljnih varova na mjestima gdje se poslije rade spojevi 

konstruktivnih elementa, itd. bit će nadgledani od strane ovlaštene i kompetentne osobe. 

Konstrukcije i konstrukcijski elementi koji su izvedeni moraju odgovarati vrijednostima i dimenzijama 

koje su navedene u izvedbenom projektu te biti u granicama dozvoljenog odstupanja, te također 

onima koje su navedeni u Tehničkim Specifikacijama. 

Svi će izvedeni varovi biti dostupni za inspekciju te se u svrhu toga predlaže primjena djelomične 

kontrole kvalitete zavarivača obloženih konstrukcija (keson), gdje konačna potpuna kontrola nije 

moguća zbog oblika konstrukcije strukture ili pojedinih elemenata. 

Svi varovi koji su podvrgnuti kontroli moraju biti čisti od šljake, prskanih komada te neobojani. 

Dopušteni su eventualni premazi varova prozirnim zaštitnim slojem.  

2.3. RADOVI RUŠENJA I ČIŠĆENJA 

Ovaj je odjeljak vezan uz pripremne radove definirane u poglavlju 2.2.2. 

2.3.1. ODOBRENJE 

Izvođač će poslati Inženjeru pisanu obavijest u svezi namjere o početku radova krčenja, čišćenja, 

rušenja te eventualnog korištenja eksploziva. Radovi neće početi prije zaprimanja pisane potvrde od 

strane Inženjera.  

Uz zahtjev priložit će se program izvođenja gore navedenih radova. Bilo kakva čišćenja, rušenja i 

korištenje eksploziva neće započeti prije nego se poduzmu mjere sigurnosti (privremeni radovi ili 

odstupanja, potrebne evakuacije). 

Izvođač će osigurati da krčenje, čišćenje i kontrolirane eksplozije budu izvedeni prije početka drugih 

radova u pojedinim područjima kako bi se izbjegla kašnjenja.  
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2.3.2. PRIVREMENE OGRADE I BARIJERE  

Obuhvat ureda Izvođača na gradilištu, radionice i skladišta bit će ograđena zajedno s područjem 

prema dogovoru s Inženjerom. 

Izvođač će osigurati ograde oko gradilišta prije početka radova te će ih ukloniti nakon završetka 

radova. Ograda će biti izrađena u skladu s prijedlogom i odobrenjem projekta uređenja gradilišta.  

2.3.3. UVJETI VEZANI ZA RADOVE NA PROMETNICAMA  

Prije početka radova na prometnicama (lokalne, županijske, državne) Izvođač će dostaviti Inženjeru, 

nadležnom tijelu za prometnice i policiji planirane metode rada. 

Tijekom radova Izvođač će uspostaviti suradnju s nadležnim tijelom za ceste i policijom. 

Sva će područja izvođenja radova biti adekvatno označena te će ista tijekom noćnih sati ili na 

područjima slabe vidljivosti biti osvijetljena. 

U slučaju privremenih obilazaka ili zatvaranja nekih cesta ili pješačkih staza Izvođač će osigurati i 

održavati alternativne pristupne ceste.   

U slučaju potrebe, pristupna će rampa biti postavljene i održavane u skladu s kategorijom korištenja. 

2.3.4. ČIŠĆENJE GRADILIŠTA 

Izvođač će očistiti područja predviđena za rad od vegetacije i drugih prepreka (kolničke površine, 

betonske ploče, opeka, otpad i druge građevine). 

2.3.5. ZAŠTITE 

Drveće i druga vegetacija koja će biti ostavljena u skladu s projektima i nalogom Inženjera bit će 

zaštićena od oštećenja tijekom izvođenja radova. 

2.3.6. CESTOVNA OPREMA  

Izvođač će vratiti u funkciju cestovnu opremu (rasvjetne stupove, prometne znakove i semafore) koji 

su bili uklonjeni tijekom radova. Njihova će rekonstrukcija biti na izvršena na originalnim mjestima do 

stanja koje je slično originalnom stanju.  

2.3.7. EKSPLOZIVNA SREDSTVA 

Eksplozivna će sredstva koja mogu biti potrebna za izvođenje radova biti odobrena pisanim putem od 

strane Inženjera. Prije korištenja eksploziva, potrebno je poduzeti mjere zaštite ljudi te javne i 

privatne svojine.  

Eksplozije će biti izvedene od strane ovlaštenog osoblja, na kontroliran način, kako ne bi došlo do 

odbacivanja materijala van granica gradilišta. Područje će eksplozije biti označeno znacima upozorenja 

koje je odobrio Inženjer i ovlaštena tijela koja su zadužena za javni red i sigurnost.  

Eventualna oštećenja koja su uzrokovana korištenjem eksploziva od strane Izvođača bit će 

popravljena tako da budu vraćena u prvobitno stanje.  

Svi će materijali koji nastanu kao rezultat eksplozija biti uklonjeni van gradilišta, na deponije koje će 

osigurati Izvođač.  

2.3.8. NASIPAVANJE TERENA I UREĐENJE POVRŠINA  

Sve će jame i rovovi biti ispunjeni zbijenom zemljom iste zbijenosti kao okolni teren te će površine biti 

poravnane prema nivou postojećeg terena i na odgovarajući način prema mišljenu Inženjera. 

Nasipavanje će biti izvedeno uz zbijanje prema zahtjevima pojedinih lokacija.  
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2.3.9. ZAŠTITA POSTOJEĆIH GRAĐEVINA  

Izvođač neće uništiti ili ukloniti građevine ili druge postojeće elemente, uključujući drveće, neovisno je 

li to navedeno u projektu ili ne, osim u slučajevima gdje su dane posebne instrukcije od strane 

Inženjera. Izvođač će poduzeti sve mjere predostrožnosti kako bi se izbjeglo stvaranje štete na ovim 

građevinama, uključujući kuće, zgrade, ograde i drveće, a koji su locirani unutar gradilišta ili u blizini. 

Građevine locirane u neposrednoj blizini radova bit će zaštićeni od štete koja može biti prouzrokovana 

vozilima, odronima, vibracijama, itd.  

Štete prouzrokovane od strane Izvođača bit će popravljene na način da su građevine vraćene u svoje 

prvobitno stanje na odgovarajući način prema mišljenju Inženjera.  

2.3.10. ZASIPAVANJE I ZATVARANJE NAPUŠTENIH CIJEVI 

U slučaju da su postojeći kolektori priključeni na novi sustav, dionica priključka nizvodno od račvanja, 

koja nije uključena u novi sustav bit će napuštena.  

Cijevi u tlu koje su napuštene bit će zatvorene čepovima od masivnog betona u dužini od minimalno 1 

m, na obje strane i između šahtova.  

Šahtovi locirani na napuštenim cijevima bit će porušeni do dubine od 0,5 m ispod nivoa zemlje, te će 

jama biti ispunjena kamenjem ili drugim odobrenim materijalom za ispunu, dok će površina biti 

dovedena u stanje slično okolnom području. Vidljive cijevi koje su napuštene bit će uništene do dubine 

od 0,5 m ispod nivoa zemlje. 

 

2.4. RADOVI NA CESTAMA 

Radovi na gornjem ustroju kolničke konstrukcije moraju biti u potpunosti sukladni Općim tehničkim 

uvjetima za radove na cestama – OTU, Zagreb, prosinac 2001., knjige 1-6.  

2.5. OSTALI ELEMENTI 

2.5.1. PRITISAK VODE  

Principi korišteni pri projektiranju bit će provjereni odgovaraju li karakteristikama postojećih 

podzemnih voda.  

Građevine će biti projektirane da podnesu pritisak podzemnih voda koji nastaje kao rezultat visokog 

nivoa podzemnih voda. Sile uzgona koje djeluju na građevine, spremnike i cijevi će biti izračunate za 

najgore moguće uvjete, odnosno za stanje kada su prazne (bez prisutne tekućine).  

Testovi će vodonepropusnosti biti izvedeni na građevinama (spremnici za vodu) prije nego se 

zatrpavanja vanjskog ruba. 

Određivanje projektiranog pritiska vode u građevinama koje sadrže zemljani materijal će uzeti u obzir 

nivo vode iznad nivoa zemlje te nivo vode u podzemnom dijelu. U slučaju da građevine koji sadrže 

zemlju sa srednjim ili niskim stupnjem propusnosti (pijesak ili glina), pretpostavlja se da pritisak vode 

djeluje i iza zidova te da odgovara nivou podzemne vode koji nije manji od gornje granice materijala 

sa niskim stupnjem propusnosti osim u slučajevima gdje je postavljen dobar sustav odvodnje ili 

infiltracije spriječene na drugi način.  

U projektu je potrebno predvidjeti balastni beton, učvršćen za dno spremnika (ukoliko je primjenjivo) 

za zaštitu od pojave plutanja (podizanja građevina spremnika od podložnog zemljišta kada je prazan, 

zbog pritiska podzemne vode – Arhimedov zakon) te će uzeti u obzir sve predvidive slučajeve koji se 

mogu desiti tijekom njihovog životnog vijeka, uključujući one koji su vezani za koroziju i pucanje. 

Čvrstoća će sidrenja za oslonac biti ispitana na osnovu rezultata testova i lokalnog iskustva.  
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2.5.2. ZAŠTITA ISKOPA OD PRODIRANJA VODE  

Izvođač će zaštititi iskope od prodiranja vode i infiltracije otpadnih voda, a što bi moglo biti rezultat 

djelovanja podzemnih voda, poplava, nevremena ili sličnih prilika, tako da se radovi izvode u dobrim 

uvjetima suhog zemljišta, a što će biti utvrđeno od strane Inženjera. 

Izvođač će održavati nivo nakupljene vode na nivou ispod najniže strane stalnih radova, tijekom 

perioda određenog od strane Inženjera. U slučaju da Izvođač zahtijeva kanale i odvodne cijevi, 

Inženjer će dopustiti izvođenje ovakvih radova ispod nivoa i unutar granica stalnih radova, uz uvjet 

prihvaćanja detalja izvođenja radova koji su navedeni u prijedlogu Izvođača.  

Podzemne odvodne cijevi ne smiju biti ostavljanje i zakopane, osim u slučaju ako su ispunjene običnim 

betonom ili drugim odobrenim materijalom. U slučaju izvedbe odvodnje od strane Izvođača u okviru 

trajnih radova, isti će u slučaju njihova zadržavanja osigurati oslonac najmanje jednak slučaju da 

ovakve strukture uopće ne postoje.  

Prikupljena se voda na smije ispuštati u vodotoke bez prethodnog pribavljanja odobrenja i dogovora 

od strane Izvođača.  

2.5.3. METODE IZVOĐENJA ISKOPA  

Izvođač će pripremiti odgovarajuće metode izvođenja iskopa za svaku komponentu koja se izvodi, uz 

detaljne lokacije, program iskopa, privremene potporne materijale te odlaganje i rukovanje s 

iskopanim materijalom.  

Izvođač će poslati Inženjeru na odobrenje prijedlog metoda izvođenja iskopa najmanje 14 dana prije 

dana predloženog za početak radova na izvođenju iskopa za svaku komponentu.  

2.5.4. DODATNA ISTRAŽIVANJA NA GRADILIŠTU  

Izvođač će potvrditi stanje na gradilištu izvođenjem programa dodatnih istražnih radova na lokaciji 

ukoliko to smatra potrebnim i to o svom trošku. 

Ovaj će program sadržati odgovarajuću kombinaciju rutinskih metoda istraživanja, uključujući „in situ“ 

testove, bušotine, laboratorijske testove i izvješća. Metode će sadržavati uobičajene testove koji su 

lako izvedivi te se izvode pomoću opće prihvaćenih ili standardnih procedura.  

U slučaju da su neophodne specijalne istražne procedure za izvođenje i interpretaciju testova isti će 

biti predmet nabave te će biti pravovremeno dostavljeni.  

Laboratorijski će testovi biti izvedeni u laboratoriju odobrenom od strane Inženjera.  

Geotehnički će istražni radovi dati podatke o stanju zemljišta i podzemnih voda na gradilištu i u blizini, 

a koji su potrebni za valjan opis osnovnih karakteristika zemljišta i valjanu procjenu karakterističnih 

vrijednosti indikatora koji će se koristiti za projektne proračune.  

Sljedeći čimbenici će se uzeti u obzir tijekom izvođenja istražnih radova s ciljem korištenja u 

građevinskim projektima:  

(a) geološki slojevi  

(b) stabilnost tla  

(c) karakteristike deformacije tla  

(d) raspodjela pritiska na tlo  

(e) uvjeti vodopropusnosti  

(f) potencijalna nestabilnost podloge  

(g) karakteristike zbijenosti tla  

(h) potencijalna agresivnost tla i podzemnih voda  

(i) mogućnost poboljšanja kakvoće tla 

(j) osjetljivost na zamrzavanje  

(k) slijeganje tla uslijed novih građevina. 
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U slučaju da Inženjer smatra da radovi koje je izveo Izvođač nisu dovoljni za detaljno projektiranje 

bilo koje komponente radova, Izvođač će angažirati specijaliziranu tvrtku za izvođenje takvih istražnih 

radova.  

Obuhvat istražnih radova koje je potrebno izvesti na lokaciji od strane Izvođača može sadržavati bez 

ograničavanja slijedeće:  

(a) vertikalne testne bušotine  

(b) uzimanje uzoraka i laboratorijske testove  

(c) penetracijske testove (SPT i CPT)  

(d) testiranje nosivosti na vertikalna opterećenja  

(e) testovi propusnosti  

(f) nivo podzemnih voda i određivanje kakvoće podzemnih voda.  

2.5.5. IZVJEŠĆE O ISTRAŽNIM RADOVIMA  

Izvođač će poslati Inženjeru izvješće o istražnim radovima, koje će sadržavati bilješke o provedenim 

istraživanjima. Izvješće će sadržavati podatke o bušotinama, rezultate testova na lokaciji i 

laboratorijskih testova, rezultate praćenje nivoa vode i preporuke za nacrt mjerenja karakteristika 

otpornosti i deformacije tla.  

Ovo izvješće će biti dostavljeno Inženjeru na odobrenje u roku od mjesec dana po završetku 

ispitivanja na lokaciji.  

Laboratorijski testovi će biti izvedeni u laboratoriju odobrenom od strane Inženjera.  

2.5.6. UKLANJANJE POVRŠINSKOG SLOJA ZEMLJE  

Po nalogu Inženjera, površinski će sloj zemlje biti uklonjen s cijelog područja Gradilišta do dubine od 

25 cm ili do druge dubine navedene u Ugovoru ili prema uputama Inženjera te je isti potrebno 

zadržati za naknadno korištenje u druge svrhe prije bilo kakvih drugih potrebnih iskopavanja. 

Površinski sloj zemlje sadrži bilo kakav sloj na kojem je moguć rast vegetacije, te u skladu s 

korištenjem u poljoprivredne svrhe, koji može biti zatravljen ili obrađivan. Izvođač ne smije ukloniti 

višak površinskog sloja zemlja bez prethodnog pisanog odobrenja od strane Inženjera.  

2.5.7. SONDAŽNA JAMA 

Izvođač će iskopati sondažne jame potrebne za utvrđivanje lokaliteta podzemnih radova ili s bilo kojim 

drugim ciljem. Izvođač će zatrpati sondažne jame i vratiti ih u prvobitno stanje čim su prikupljene 

potrebne informacije.  

Vraćanje u prvobitno stanje sondažnih jama će se izvesti u skladu s odobrenjem izdanim od strane 

Inženjera.  

2.5.8. PREGLEDI OD STRANE INŽENJERA 

Kada se dođe do zahtijevanog nivoa i obima iskopa, Inženjer će izvršiti pregled izložene površine i u 

slučaju da on smatra da je određeni dio istih po prirodi neadekvatan, može naložiti Izvođaču da 

nastavi s iskopavanjem.  

2.5.9. KRIŽANJE S VODOTOCIMA  

Gdje se iskopi križaju s vodotocima, cestovnim odvodima, kanalima, Izvođač će poduzeti dodatne 

mjere za izvođenje radova na ovim lokalitetima, uključujući održavanje neometanog toka vode.  
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2.5.10. CRPLJENJE VODE  

Osim u slučajevima kada je to drugačije definirano, Izvođač će zaštititi iskope od infiltracije vode 

tijekom izvođenja radova, a u slučaju izvođenja građevina u podzemnim vodama, bit će poduzete 

neophodne mjere za izbjegavanje potapanja betona, u skladu sa specifikacijama.  

Izvođač će analizirati hoće li sheme crpljenja vode omogućiti da bočni dijelovi iskopa ostanu 

kontinuirano stabilni te da neće doći do prekomjernog podizanja ili probijanja podloge. Također je 

potrebno poduzeti mjere opreza kako bi se izbjegli slučajevi ponovnog pojavljivanja podzemne vode a 

što bi moglo uzrokovat urušavanje zemlje uslijed krhke strukture, kao što je na primjer neojačani 

pijesak. Mjere zaštite od vode te crpljenje vode moraju biti odobrene od strane Inženjera. U slučaju da 

je moguće da dođe do plutanja građevine, Izvođač će smanjiti pritisak podzemne vode, tako da 

građevine budu stabilne tijekom cijelog perioda izvođenja radova. Izvođač će osigurati kontinuiranu 

raspoloživost rezervnih strojeva na gradilištu kako bi se izbjeglo prekidanje kontinuiranih aktivnosti na 

crpljenju vode.  

2.5.11. ISKOPI U SKLADU S PRAVCIMA I VISINSKIM KOTAMA  

Iskopi će biti izvedeni na način da njihove dimenzije omogućavaju odgovarajuće crpljenje vode, 

odgovarajuće stabiliziranje bočnih strana, postavljanje oplate, izlijevanje betona, uključujući zbijanje i 

bilo kakve druge neophodne građevinske aktivnosti. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti očuvanju 

visinskih kota izvedenih iskopa.  

2.5.12. TESTOVI PODZEMNIH VODA 

Tijekom radova, Inženjer će zahtijevati uzimanje uzoraka podzemne vode kako bi se testiralo i 

potvrdilo nepostojanje štetnih tvari. Testovi će se izvesti u skladu sa standardnim procedurama i 

primjenjivim važećim hrvatskim zakonima i normama.  

2.5.13. TESTOVI FORMIRANJA VISINSKIH KOTA  

Pri postizanju odgovarajućih visinskih kota za ručno izravnavanje kako je ovdje navedeno, Inženjer 

može zahtijevati izvođenje „in situ“ testova ili bilo kojih drugih testova kako bi se odredila priroda, 

kapacitet nosivosti i karakteristike deformacije zemljišnog sloja.  

2.5.14. UKLANJANJE VIŠKA ISKOPANOG MATERIJALA  

Izvođač će biti odgovoran za pregovaranje i osiguravanje odgovarajućih područja za uklanjanje viška 

iskopanog materijala te će snositi troškove i druge naknade vezane za ovo uklanjanje.  

U svezi uklanjanja viška iskopanog materijala, Izvođač će biti odgovoran tijekom izvođenja radova za 

slijedeće:  

(a) povećanje čvrstoće i kvalitete postojećih pristupnih cesta (cesta) i njihovog održavanja u 

dobrom i konačnom stanju. 

(b) odvodnju nakošenih površina postavljanjem perforiranih betonskih cijevi na najnižim točkama 

ili kako bude dogovoreno s Inženjerom 

(c) istresanje, rasprostiranje, niveliranje i odlaganje zemljišta u nasipe, ovisno o slučaju, s ciljem 

održavanja površina u sigurnim uvjetima 

(d) čišćenje vozila pri napuštanju nagnutog područja i poduzimanje mjera kako bi se osiguralo da 

isti ne stvaraju onečišćenje javnih cesta.  
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2.5.15. DODATNA ISKOPAVANJA  

Bilo kakva dodatna iskopavanja iznad definiranih ili navedenih vrijednosti bit će zatrpana od strane 

Izvođača o njegovom trošku običnim betonom ili bilo kojim drugim odobrenim materijalom, uz pažljivo 

zbijanje.  

2.5.16. ISKOPI ZA CIJEVI  

Iskopi za cijevi će u konačnici biti ručno zbijeni ili na bilo koji drugi testiran način, ili prema nalogu 

Inženjera, neposredno prije polaganja cijevi.  

Iskopi će biti dodatno prokopavani ili zapunjavani tako da svaki dio cijevi ima podjednak oslonac 

cijelom dužinom cijevi, osim odgovarajućih iskopa na mjestima spojeva koji će biti iskopani ispod 

svake prirubnice ili spoja na dubinu koja će osigurati da prirubnica ili spoj ne doseže do dna iskopa.  

2.5.17. RUČNO ZBIJANJE POSTELJICE  

Na mjestima gdje će posteljica biti pokrivena betonom ili bilo kojim drugim zbijenim materijalom, 

neophodno je ručno zbijanje posljednjih 0,15 m iskopa, ili bilo kojom drugom metodom koja je 

odobrena ili naložena od strane Inženjera.  

Posteljica će biti pažljivo izravnata do zahtijevanog oblika. Izvođač će izvijestiti Inženjera kada je rov 

spreman za postavljanje cijevi ili za izlijevanje temelja od betona te neće početi s aktivnostima 

postavljanja cijevi, izlijevanja betona ili bilo kojih drugih radova dok Inženjer ne da svoje odobrenje.  

Radovi na postavljanju cijevi, izlijevanju betona, ili bilo koji drugi radovi koji su izvedeni bez prethodne 

suglasnost Inženjera, bit će trenutno uklonjeni na trošak Izvođača.  

2.5.18. NASIPAVANJE 

Izvođač će utvrditi period i faktor slijeganja za nasipavanje za strukture tako da ni jedan dio Radova 

neće biti pod previsokim tlakom, oslabljen, oštećen ili ugrožen.  

Slojevi će materijala će biti postavljeni kako bi se uspostavila odgovarajuća drenaža i kako bi se 

spriječilo zadržavanje vode. Posebno, postavljanje će materijala oko betonskih građevina biti započeto 

tek nakon što se materijal stvrdne i dođe u stanje svojih konačnih karakteristika.  

Materijal će biti postavljen tako da vrši podjednak pritisak oko strukture. Neovisno o primijenjenim 

metodama za nasipavanje, Izvođač će osigurati da su rovovi izvedeni u skladu sa zahtjevima 

Inženjera. Izvođač će poduzeti sve neophodne mjere sigurnosti kako bi se osiguralo da nema 

oštećenja na stalnim građevinama.  

2.5.19. POKROVNI MATERIJAL I POTPORNE GRAĐEVINE 

Izvođač će biti odgovoran za projektiranje, postavljanje i održavanje tijekom izgradnje svih potpornih 

građevina potrebnih za rovove i druge iskope.  

Izvođač će poslati Inženjeru na odobrenje prijedlog sa detaljima vezanim za potporne građevine za 

iskope, te će detalji sadržavati nacrte, proračune i ostale pojašnjenja zahtijevana od strane Inženjera. 

Ovakvo odobrenje ne oslobađa Izvođača od njegove odgovornosti prema Ugovoru. Izvođenje radova 

na iskapanju neće početi dok prijedlog Izvođača ne bude odobren od strane Inženjera.  

Izvođač neće ukloniti ove privremene potporne građevine za iskope ukoliko po mišljenju Inženjera, 

stalni radovi nisu dovoljno uspješni kako bi se izvelo njihovo uklanjanje, koji se izvode pod osobnim 

nadzorom kompetentnog poslovođe.  

Kada Inženjer smatra da će uklanjanje potpornih građevina dovesti u opasnost postojeće građevine, 

Izvođač će zadržati ove potporne dijelove, te ukloniti samo minimalno neophodne dijelove kako bi se 

omogućila rekonstrukcija površina.  
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2.6. OGRAĐIVANJE I UREĐENJE POVRŠINA 

2.6.1. DOKUMENTACIJA 

Prije početka radova na uređenju površina, Izvođač će predati na odobrenje Inženjeru detaljni 

prijedlog u svezi uređenja površina uključujući predložene vrste trave, drveća i grmlja. 

2.6.2. MATERIJALI 

2.6.2.1. Sloj humusa 

Postojeći sloj humusa, uklonjen i odložen na hrpe u blizini izvođenja radova, ne može biti iskorišten za 

zatrpavanje cjevovoda. Humus se koristi pri planiranju i nanašanju sloja od 20 cm nakon zatrpavanja 

kanalskog rova s pogodnim materijalom. 

2.6.2.2. Trava 

Vrsta će trave biti predložena od strane Izvođača te odobrena od Inženjera.  

2.6.2.3. Drveće i grmovi 

Vrste drveća i grmova bit će predložene od strane Izvođača i odobrene od Inženjera te će biti najviše 

moguće kvalitete i stanja.  

Poželjno je da stabljike budu mlade, ili u slučaju grmova, da budu pomladci ili sadnice. Svaka stabljika 

mora biti dovoljno zrela da preživi presađivanje iz staklenika. Korijenje biljaka mora biti netaknuto u 

zemlji u kojoj su odrasle te će biti dostavljene u posudama.  

2.6.3. POSTAVLJANJE OGRADE I KAPIJA 

Ograda će biti izrađena na lokaciji definiranoj u planovima i odobrena od strane Inženjera.  

Na području gdje je teren predmet uređenja tijekom zemljanih radova, ograda će biti postavljena tako 

da prati postojeću liniju terena.  

Manje će nepravilnosti biti otklonjene ili ispunjena sa svake strane ograde.  

2.6.4. UREĐENJE OKOLIŠA  

2.6.4.1. Sječa stabala 

Postojeća stabla i grmovi bit će posječeni kada Inženjer odluči, odnosno onako kako je definirano 

projektom, dok će panjevi i korijenje biti izvađeni. Ove će biljke će biti uklonjene s Gradilišta.  

2.6.4.2. Pregled zadržanih stabala  

Sva stabla i grmovi koji će se sačuvati bit će pregledani od strane Inženjera i Izvođača zajedno, na 

početku implementacije Ugovora te će se sastaviti popis stabala koja će se zadržati. Stabla koja se 

odrede kao bolesna, uvenula, u lošem stanju ili nije moguće utvrditi stanje, bit će posječena i njihovo 

korijenje uklonjeno, uz prethodno odobrenje Inženjera. 

2.6.4.3. Zaštita zadržanih stabala  

Sva postojeća stabla i grmovi koji se zadržavaju bit će odgovarajuće zaštićeni od strane Izvođača, 

tijekom perioda trajanja ugovora, od aktivnosti koje se izvode te od životinja.  

Manja će stabla i grmovi biti ograđeni privremenom ogradom s ciljem zaštite stabla i listova.  

Velika će stabla s kružnim tijelom i niskim granama biti zaštićena privremenom ogradom ili barijerama, 

kako bi se izbjegla oštećenja strojevima i opremom.  

Građevinski se materijali neće držati u blizini ili između grana stabala i grmova.  
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2.6.4.4. Održavanje zadržanih stabala  

Zadržana stabla i grmovi bit će održavani tijekom perioda trajanja Ugovora i očišćeni na kraju ovog 

perioda, uzimajući u obzir odgovarajući period godine za ovakvu vrstu aktivnosti. Održavanje uključuje 

uklanjanje čvorova uvenulih grana ili lišća, začepljivanja šupljina i zalijevanje drveća, kako je to 

prethodno definirano, kako bi se osiguralo kontinuirano zdravlje postojeće vegetacije. U slučaju da se 

stanje zadržanih stabala i grmova pogoršava ili da su uvenuli kao posljedica građevinskih radova, isti 

će biti zamijenjeni od strane Izvođača zrelim stablima ili grmovima iste vrste. 

2.6.4.5. Priprema zemljišta 

Ukoliko je to prethodno definirano, uređenje će zemljišta na Gradilištu biti izvedeno od strane 

Izvođača, nakon završetka drugih zemljanih radova, što ne uključuje zamjenu postojeće zemlje 

humusom za vegetaciju.  

Područje koje se uređuje bit će poravnato, osim na mjestima humusa za vegetaciju ili druge slične 

površine te će sav višak materijala biti odvezen s gradilišta.  

Nakon što se iskopi završe, područje će biti izravnato do konačne kote terena zbijenim šljunkom. 

Nakon što se iskopi završe, područje će biti zapunjeno s lako zbijenim dezodoriranim pijeskom do 

konačne kote terena. S ovom ispunom Izvođač će kompenzirati slijeganje ili skupljanje koje se može 

dogoditi kasnije.  

2.6.4.6. Obrada zemljišta 

Prije početka radova, Izvođač će iskopati 25 cm dubine ispod postojećeg nivoa terena, na svim 

područjima koja zahtijevaju obnavljanje kako bi se uklonio površinski sloj zemlje.  

Nakon završetka izgradnje, određena će područja biti nasipana i obnovljena, do nivoa od 25 cm ispod 

konačne kote terena lako zbijenim odobrenim materijalom. S ovom ispunom Izvođač će kompenzirati 

slijeganje ili skupljanje koje se može dogoditi kasnije. 

Izvođač će onda nasuti u sloju od 25 cm gornji sloj humusa. Bilo kakve razlike u površinskom sloju bit 

će popravljene s dodatno dobavljenim humusom. Prije nasipavanja područja humusom, koja se 

pripremaju za sađenje trave, vegetacija će zajedno s korijenjem biti pažljivo uklonjena kopanjem na 

dubinu od min. 45 cm.  

2.6.4.7. Vrijeme sađenja  

Pri planiranju aktivnosti na sađenju vegetacije, Izvođač će uzeti u obzir periode prihvatljive za sadnju. 

U slučaju završetka radova kada nije preporučljivo izvođenje radova na uređenju okoliša, tada Izvođač 

može zatražiti od Inženjera dozvolu da odgodi sađenje sve do pogodnog perioda godine za ovakve 

radove. 

Ukoliko ova odgoda rezultira da će se sadnja izvoditi nakon krajnjeg roka izvođenja radova, onda će 

Izvođač ponuditi zadovoljavajuću garanciju da će izvršiti preostale radove tijekom Razdoblja za 

obavještavanje o nedostatcima.  

S ciljem uklanjanja soli iz zemljišta nakon sađenja i po nalogu Inženjera, Izvođač će navodnjavati 

područje koje će biti zasađeno kako bi se uklonili preostali tragovi soli. Voda će za navodnjavanje biti 

uniformno primijenjena na zemlju 7 dana neprekidno, u količini od najmanje 15 L/m² dnevno.  

2.6.4.8. Sađenje trave  

Na područjima predviđenim za sijanje trave bit će zasađena trava na dubini od 5-10 cm, u razmacima 

od 15 cm u bilo kojem smjeru. Svaka će rupa biti zapunjena travom ili rizomima trske te zemljanom 

ispunom pod uvjetom da samo 4 cm lišća bude iznad nivoa zemlje. 
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Različite će vrste trave i trske biti posađene na području predviđenom prema planu. Nakon sadnje, 

površine će biti zbijene i poravnate.  

2.6.4.9. Zalijevanje 

Nakon zasijavanja autohtonim vrstama drveća i grmova, isti će biti zalijevani dva puta te nakon toga 

samo kada je to potrebno. 

Vrste koje nisu autohtone bit će redovito zalijevane sve do završetka radova. Područja zasađena s 

travom će biti zalijevana nakon sađenja te nakon toga redovno sve do završetka radova. Zalijevanje 

trave najbolje je izvoditi sustavima za navodnjavanje tijekom noći.  

2.6.4.10. Održavanje 

Novoposađene će biljke i trava biti održavane nakon sađenja. Održavanje će biti izvedeno u obliku 

navodnjavanja, postavljanja stupaca, čišćenje grana, uklanjanja korova, okopavanjem zemlje, itd., 

kako bi se osigurali uvjeti za normalan rast biljaka do završetka radova. 

Jednom kada je posijana trava stabilna, potrebno ju je redovno kositi kako bi se osigurao podjednak 

rast.  

Rubovi će područja pod travom biti ograđeni prema potrebi. 

Područja s novoposađenim biljkama i travom bit će zaštićena kako bi se spriječilo njihovo uništavanje 

od strane radnika, građevinskih strojeva i opreme i životinja tako što će se postaviti privremena 

ograda. 

2.6.4.11. Zamjena 

Na područjima gdje drveće, grmovi i trava ne pokazuju pozitivne znake razvoja odnosno dolazi do ili 

uvenuća i izumiranja isti će biti zamijenjeni od strane Izvođača.  

Odgovornost u svezi zalijevanja i održavanja ovih biljaka će biti u nadležnosti Izvođača sve dok se ne 

ustanovi uspješan rast bilja.  

2.6.4.12. Testiranje humusa 

U slučaju da Inženjer to zahtjeva, Izvođač će načiniti neophodne uzorke postojećeg i nabavljenog 

humusa te dezodoriranog pijeska koji će biti testirani od strane neovisnog laboratorija, s ciljem 

procjene nivoa slanosti materijala. 

 

2.6.5. VENTILI I ZASUNI 

2.6.5.1. Opći zahtjevi 

Ventili moraju biti dizajnirani da zadovolje operativne i okolišne uvjete kao što je navedeno u 

Posebnim tehničkim specifikacijama. Oni koji će se koristiti u vodenim, plinovitim, zračnim ili uljnim 

sustavima koristit će se kao što je detaljno navedeno u primjeni. Osim ako nije drugačije navedeno, 

ventili moraju odgovarati maksimalnom radnom tlaku uključujući sve vrijednosti maksimalnog tlaka. 

Metalni ventili koji će se ugrađivati na uređaj moraju biti u skladu s odredbama HRN EN 558-1 ili 

jednakovrijedno. 

Ventili i zasuni će biti gotovi s montažom prirubnica u skladu s HRN EN ISO 5211 ili jednakovrijedno. 

Ako nije drugačije navedeno, svi ventili moraju imati duple prirubnice te podliježu PN 16 standardima. 

Svi ventili, šipke i ručni kotači moraju biti smješteni na način da omogućuju jednostavan pristup 

operativnom osoblju. Mora biti omogućeno uklanjanje, zamjena ili popravak sjedala, pečata, itd., koji 

će biti dostupni bez skidanja ventila s cijevi ili u slučaju električnih ventila, bez skidanja servo pogona. 
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Šipke s nastavkom moraju biti dostupne gdje god je potrebno kako bi se zadovoljili specifični 

operativni zahtjevi. 

Ventili instalirani u podzemnim sobama gdje nije moguć pristup na ručni kotač, moraju se postaviti 

šipke s nastavkom i/ili  specifični ključevi. 

Kontrolni će mehanizmi za ventile i zasune biti izvedeni tako da mogu biti otvoreni i zatvoreni od 

strane jedne osobe u slučaju kada je pritisak 15% veći od maksimalno definiranog radnog pritiska. Svi 

će mehanizmi biti projektirani na način da dozvoljavaju ručno pravovremeno otvaranje te da nije 

potrebno prijeći navedenu vučnu silu od 250 N. Ukoliko je to neophodno, biti će osiguran set alata 

kako bi se osigurala maksimalna ručna sila od 250 N na rubu kotača.  

Ventili na električni pogon moraju uključivati opremu za ručno upravljanje pomoću ručnog kotača ili 

druge prikladne uređaje koji moraju biti međusobno povezani s električnim pogonom jedinice i 

osigurani na njega.  

U slučaju električnih ventila rukovanje uređajima mora biti unaprijed testirano u tvornici. 

Ventili s ručnim upravljanjem moraju biti dostupni s ručnim kotačem od lijevanog željeza ili 

nehrđajućeg čelika ili šipkom. Smjer će pokretanja na glavi kotača biti u smjeru kazaljke na satu za 

zatvaranje ventila,  te mora biti označen. 

Ventili moraju biti opremljeni indikatorom položaja zatvoren-otvoren i, ako je moguće, sa svjetlosnim 

pokazateljima za takve položaje. 

Svaki će ventil imati slijedeće ugravirano na tijelu: ime proizvođača, godinu izrade, nominalni promjer, 

nazivni tlak, normu po kojem je rađen te strelicu koja pokazuje smjer toka tekućine. Oni koji se koriste 

kao dio procesne opreme će također imati žutu identifikacijsku tablicu te kratak opis njihove funkcije.  

Ventili moraju biti premazani i obojani u tvornici. Uz njih je potrebno dostaviti dovoljne količine boje i 

premaza ukoliko je potrebno ponovno prebojiti. 

Materijali za izradu (tijela, poklopca, unutarnjih dijelova, vijaka, brtvi, itd.) moraju izdržati normalne i 

maksimalne uvjete rada uključujući tlak i temperaturu. 

2.6.5.2. Klizni ventili 

Konstrukcijski elementi na kliznim ventilima moraju biti u skladu sa sljedećim normama: HRN EN 1074 

ili jednakovrijedno, HRN EN 1171 ili jednakovrijedno, HRN EN 1984 ili jednakovrijedno i HRN EN 12266 

ili jednakovrijedno ili bilo kojim drugim relevantnim normama koji najbolje odgovaraju svrsi ventila. 

Zasuni moraju biti:  

• zasuni s gumenom prirubnicom karakteristični za pitku vodu i plinske instalacije 

• zaporni ventili, karakteristični za otpadne vode i mulj 

• zasuni s prirubnicama. 

Zaporni će ventili biti s prirubnicom te će imati tijelo i poklopac od duktil GGG lijevanog željeza, u 

skladu s HRN EN 1563 ili jednakovrijedno, ili od bilo kojeg drugog materijala odobrenog od strane 

Inženjera.  

Zatvarač će kliznog ventila biti od GGG duktil lijevanog željeza prema HRN EN 1563 ili jednakovrijedno 

i vulkaniziran s unutarnje i vanjske strane s EPDM gumom ili bilo kojim drugim materijalom odobrenim 

od strane Inženjera. Zatvarač je načinjen od gume kako bi se onemogućilo nakupljanje stranih tijela i 

kako bi se osigurao profil bez šupljina između tijela i zatvarača. Nakošena brtveća površina 

onemogućava formiranje nakupina sedimenata. Zatvarač će biti u vodilicama bez ulaska u tijelo, bez 

mrtvog prostora i njegovog ispuštanja.  

Između klizača i vodilica ne bi trebalo biti kontakta metal na metal.  

Prstenasta brtva koju nije potrebno održavati i stražnji brtveći sustav omogućavaju izmjenu prstenaste 

brtve pod radnim pritiskom.  

Promjer i nazivni tlak ventila koji se koriste na različitim mjestima bit će navedeni na nacrtima. 
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Kad su ventili promjera većeg od 350 mm opremljeni osovinom u horizontalnom položaju, njihovo je 

tijelo potrebno izraditi sa pomičnim ležajevima za zatvarač i pomičnom pločom od bronce koja bi 

trebala posebno biti izrađena za smanjenje trenja pri klizanju.   

Svi će ventili promjera većeg od 500 mm biti opremljeni s vijčanim vretenima. Ventili promjera većeg 

od 350 mm će biti opremljeni podnožjem kada se ugrađuju vertikalno.  

Ventili moraju biti zaštićeni epoksi premazom s unutarnje i vanjske strane. 

2.6.5.3. Zaporni ventili 

Prirubnica zapornog ventila mora biti u skladu sa sljedećim tehničkim uvjetima: 

• ventili će biti presvučeni sa strana s brtvećim elementima od elastomernog materijala 

ojačanog čelikom U oblika.  

• tijelo i vilica će biti od duktila GGG lijevanog željeza ili bilo kojeg drugog materijala odobrenog 

od Inženjera 

• amortizeri moraju biti izrađeni od nehrđajućeg čelika ili bilo kojeg drugog materijala 

odobrenog od strane Inženjera. 

• elementi za brtvljenje moraju biti od elastomernog materijala ojačanog čelikom 

• montažni elementi od nehrđajućeg čelika 

• Vanjska se zaštita mora se postići epoksi prahom. 

Ventili koji se otvaraju samo u jednom smjeru bit će opremljeni zatvaračem i brtvom za oba smjera 

toka kroz profil i mogućnošću zamjene istih bez uklanjanja ventila sa cijevi. Slično tako, oni će imati 

dupli ležaj na vretenu, kako bi se apsorbirale bočne i uzdužne sile.  

2.6.5.4. Leptirasti ventili 

Leptirasti ventili moraju biti u skladu s normom HRN EN 593 ili jednakovrijedno i moraju biti 

odgovarajući za montažu u bilo kojem položaju. 

Leptir ventili moraju biti s dvostrukim prirubničkim spojem, duktilni od lijevanog željeza ili nekog 

drugog materijala odobrenog od strane Inženjera. 

Ventili koji će raditi u prigušenoj poziciji, imat će metalno sjedište ventila.  Količina curenja ne smije 

biti veća od Iznosa D za primjenu kod ventila s malim koeficijentom curenja, kako je to navedeno u 

HRN EN 593 ili jednakovrijedno. Za sve druge primjene, leptirasti će ventili imati fleksibilno sjedište 

ventila te će biti nepropusni u zatvorenoj poziciji pri svim radnim tlakovima. Materijal će sjedišta biti 

pogodan za korištenje u kontaktu s pitkom vodom ili otpadnom vodom ovisno o potrebi.  

Disk će biti izrađen od sivog ili lijevanog željeza s fleksibilnim sjedišnim prstenom od gume izrađene u 

kalupu ili drugog materijala prema zahtjevu Inženjera, koji će biti smješten u podestu na disku i 

pričvršćen potpornim prstenom od crvenog lijeva s vijcima načinjenim od homogenog materijala 

otpornog na koroziju.  

Vratila ventila moraju biti izrađena od nehrđajućeg čelika, dok ležajevi moraju imati aktivnu površinu 

od PTFE ili drugih materijala koji je odobrio Inženjer. 

Pogonska osovina može biti iz jednog dijela ili spojena iz dva ogranka koji se nalaze na suprotnim 

stranama diska. Vijci za pričvršćivanje, čavli (klipni ili stožasti) ili spojnice neće biti prihvatljive. 

Pogonska će osovina rotirati u vodilici ventila koja će biti opremljena uređajem za podmazivanje. 

Gumene će brtve biti dvostrane prstenaste te će biti postavljene na radne nastavke osovine kako bi se 

brtvila strana ventila koja je pod pritiskom. Dizajn će biti napravljen tako da će omogućiti zamjenu 

prstena bez skidanja ventila s cijevi.  

Ventili moraju izvana i iznutra biti zaštićeni premazom s epoksi prahom. 
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2.6.5.5. Kuglasti ventili 

Kuglasti ventili moraju biti u skladu s relevantnim hrvatskim ili ekvivalentnim normama te će biti 

pogodni za tražene uvjete rada. 

Kugla i šipka će biti izrađeni od nehrđajućeg čelika, klasa 1.4404, HRN EN 1092 ili jednakovrijedno. 

Ventil će biti upravljan putem ručne poluge spojene na šipku ukoliko to nije drugačije navedeno na 

nacrtima.  

Ventili moraju biti osigurani pomoću inox vijaka (minimalna razina kvalitete klase 1.4404, HRN EN 

1092 ili jednakovrijedno) dopunjenih pečatom kako bi se osigurala nepropusnost zgloba. Za uporabu u 

doziranju i skladištenju kemikalija, također su dopušteni ventili od plastike (npr. PVC, PEID i sl.). 

2.6.5.6. Membranski ventili 

Membranski ventili moraju biti ventili punog promjera, minimalnog promjera od 25 mm. Tijelo ventila i 

prirubnica moraju biti izrađeni od lijevanog željeza A48 ASTM ili jednakovrijedno u skladu sa 

specifikacijama za sivi lijev namijenjen za ventile, prirubnice i cijevne spojeve ili lijevanog željeza i 

mora biti s dvostrukim ASTM prirubnicama (alternativa: plastika). Ventili membrane moraju biti 

izrađeni od odgovarajućeg materijala za medije. Membranski ventili moraju se koristiti u sustavima 

plina, doziranja kemikalija ili sustavima za  kloriranje. 

2.6.6. JEDNOSMJERNI VENTILI 

Za otpadne vode i mulj, bit će ugrađivani samo ventili s mekom sintetičkom gumom za  zatvaranje. 

Jednosmjerni će ventili biti u skladu s HRN EN 12334 ili jednakovrijedno klasa PN 10, osim ako nije 

drugačije navedeno, s prirubnice u skladu s HRN EN 1092 ili jednakovrijedno PN 10, s vanjskim 

ručkama kako bi se omogućio ručni pogon. 

Nepovratni ventili s kuglom moraju udovoljavati sljedećim tehničkim uvjetima: 

(a) Tijelo će biti izrađeno od GGG40 rastezljivog lijevanog željeza, GG25 lijevanog željeza ili bilo 

kojeg drugog materijala odobrenog od strane Inženjera. 

(b) Poklopci moraju biti izrađeni od GGG rastezljivog lijevanog željeza sukladno normi HRN EN 

1563 ili jednakovrijedno. 

(c) Kugla će biti izrađena od čelika presvučenog elastomernim materijalom ili aluminija zaštićenog 

nitril gumom.  

(d) Brtva će poklopca koristiti nitril gumu dok će ostali dijelovi biti izrađeni od nehrđajućeg čelika,  

(e) Vanjska se zaštita mora se postići epoksi prahom. 

Jednosmjerni ventili moraju biti opremljeni poklopcem koji je postavljeni vodoravno ili okomito. 

2.6.7. ODZRAČNO DOZRAČNI VENTILI 

Ventili za automatsko odzračivanje moraju biti izrađeni od lijevanog željeza ili rastezljivog lijevanog 

željeza. Kugla, vodilice i plutača bit će izrađeni ulijevanjem / ubrizgavanjem akrilonitril butadien stirena 

ili bilo kojeg sličnog odobrenog materijala. Imat će dvostruke rupe, a tijelo će biti izrađeno od sivog 

lijevanog željeza ili rastezljivog lijevanog željeza. Prirubnice će biti profilirane i imati rupe za PN6. 

Ventili će s dva otvora biti projektirani da ispuštaju velike količine zraka tijekom punjenja cijevi, da 

oslobađaju male količine zraka akumuliranog tijekom rada te da dopuštaju usisavanja velikih količina 

zraka u slučaju pojavljivanja vakuuma tijekom pražnjenja.  

Izolacijski će ventil biti osiguran između cijevi i odzračnog ventila. Izolacijski ventil će biti kompatibilan 

s vertikalnom aktivacijom ključem T-oblika.  

Ventili moraju biti odgovarajuće veličine za ispuštanje zraka u cjevovodu (ili neke druge posude) bez 

smanjenja punjenja ili pražnjenja protoka zbog suprotnog tlaka. Ulaz zraka mora biti moguć sa 

smanjenim tokom kako bi se spriječio veliki pad tlaka u cjevovodu tijekom pražnjenja. 
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Ventili će biti projektirani na način da pokretni dijelovi neće biti u kontaktu s tekućinom iz cijevi 

(otpadne vode), dodatni će plovak biti osiguran i odobren te će prostorija biti dovoljno velika da se 

zabrtve otvori i sjedište tijekom rada u uvjetima rada.  

U slučajevima gdje postavljanje pipe može dovesti do odvajanja vodnog stupca s mogućnošću 

formiranja vodnog udara, potrebno je osigurati nepovratni ventil koji bi omogućio slobodni dotok 

zraka u vodni stupac, ali tako da kontrolira ispuštanje zraka/plina pri ponovnom punjenju stupca.  

U slučajevima gdje hidraulički uvjeti tijekom normalnog rada stvaraju pritisak ispod atmosferskog i 

kada ulazak zraka može dovesti do vodnog udara, potrebno je ugraditi nepovratni ventil za unos 

zraka. 

Vijci za pričvršćivanje i matice koje su dostavljene od strane proizvođača bit će u skladu s poglavljem 

"Vijci, matice, podložne pločice, zakovice i spojni materijali" ovog dokumenta.  

Svi ventili za odzračivanje i srodni ventili moraju biti ispitani u radu, te moraju izdržati ispitni tlak isti 

kao cjevovodi ili spremnici na koji su ugrađeni. 

Svi ventili i zglobni mehanizmi moraju biti obojani prema stavki "Zaštita i dorada materijala " ovog 

dokumenta 

Materijali koji se koriste za proizvodnju ventila za propuhivanje moraju biti minimalno u skladu sa 

sljedećim normama: 

(a) komora s plovkom: sivo lijevano željezo u skladu s HRN EN 1561 ili jednakovrijedno 

(b) prirubnica i tijelo: klasa 220 ili nodularni lijev željeza u skladu s HRN EN 1563 ili 

jednakovrijedno 

(c) plovak: bakar, polikarbonatni ili bilo koji drugi ekvivalentni odobreni materijal 

(d) plovak i zračni kanal: polikarbonatni ili bilo koji drugi ekvivalentni odobreni materijal 

(e) otvori, vodilice i mehanizmi: nehrđajući čelik u skladu s HRN EN 1092 ili jednakovrijedno 

(f) brtveći prsteni: guma izrađena u kalupu ili bilo koji drugi ekvivalentni odobreni materijal.  

2.6.8. REDUKCIJSKI VENTILI 

Redukcijski ventili moraju biti izrađeni od lijevanog željeza prema HRN EN 1561 ili jednakovrijedno, 

klasa 220/260 ili ASTM A 126 klasa B. Priključna vodilica, ležajni prsten i oprema će biti od crvenog 

lijeva prema HRN EN 1982 ili jednakovrijedno klasa LG2C ili nehrđajućeg čelika prema klasi 1.4305, 

HRN EN 1092 ili jednakovrijedno. Ventil moći raditi u bilo kojem položaju te će sadržavati samo jedan 

nazubljeni poklopac na vrhu ventila iz kojeg se svi unutarnji dijelovi mogu jednostavno zamijeniti. 

Ventili moraju imati dvostruke prirubnice. Sustav regulacije i cjevovodi moraju biti od nekorozivnih 

materijala. 

2.6.9. RUČNI ZASUNI 

Vrsta i veličina zasuna koji će se koristiti na određenom mjestu mora biti naznačena u projektnoj 

dokumentaciji Izvođača. 

Zasuni moraju biti učvršćeni pod hidrostatskim tlakom. 

Ukoliko nije drugačije navedeno, svaki ventil mora biti opremljen odgovarajućom ručicom 

odgovarajućeg promjera u slučaju potrebe. Mjenjači će biti isporučeni gdje je potrebno kako bi se 

osigurala da potrebna operativna sila na obodu kotača ne prelazi 250 N. Visinu ručice će biti cca. 1,0 

m iznad razine operativnog mjesta, osim ako nije drugačije navedeno. 

Bez obzira na operativne metode zatvaranja ventila, pri odabiru tipa ventila, visina vodenog stupca 

tijekom rada mora se uzeti u obzir s obje strane (iz oba smjera). 

Zasuni mogu biti postavljeni kako slijedi: 

(a) montaža na zid 

(b) montaža na cijevi. 
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2.6.9.1. Montaža na zid 

Zasuni koji se postavljaju na zid moraju biti izrađeni od sljedećih materijala: 

 

Okvir Lijevano željezo 

Osovina Nehrđajući čelika s kvalitetom minimalne razine klase 1.4404, 

HRN EN 1092 ili jednakovrijedno 

Površina brtvljenja Bronca 

Vrata Lijevano željezo 

Klin Lijevano željezo 

Okviri će biti opremljeni vodilicama kako bi vrata bila učvršćena pri otvaranju.  Površine spojeva koje 

se brtve bit će izrađene od crvenog lijeva, naslonjene na pluto ili broncu te položene na brtveću 

smjesu prije učvršćivanja. Brtveće će trake biti jednostavno zamjenjive bez potrebe uklanjanja 

zatvarača sa uređaja. 

Klinovi će biti izrađeni od lijevanog željeza te će imati mogućnost podešavanja kako bi se osiguralo 

precizno postavljanje. Zatvarači će imati vretena za podizanje sa maticama na vretenu od crvenog 

lijeva ili bronce. Vretena će biti od 1.4401 HRN EN 1092 ili jednakovrijedno nehrđajućeg čelika sa 

minimalnim opterećenjem prije pucanja od 378 MPa.  Vodilice će u produžetku vretena biti takvog tipa 

da se mogu same podmazivati. Zidne konzole, podložna ploča i glave će biti od lijevanog željeza.  

Protuprovalni i vodonepropusni cijevni poklopci od prozirnog polikarbonatnog materijala bit će sigurno 

pričvršćeni kako bi se zaštitili navoji vretena koja se dižu. 

Vretena će imati mehanički urezane robusne trapezoidne ili četvrtaste navoje. Bit će izrađene od 

nehrđajućeg čelika ili čelika s manganom ili bronce s manganom.  Naglavak produžetka vretena će biti 

“muff” tipa te će biti izbušen i opremljen maticom i vijkom za osiguranje vretena za glavu zatvarača, 

koji će također na sličan način biti bušen kako bi prihvaćao vijak. 

Gdje instalacija produžetka vretena zahtijeva rad na povišenim nivoima, vodilice vretena ili nosači 

vodilica će biti osigurani u blizini prizemnog nivoa. Maksimalna udaljenost između vodilica vretena ne 

smije prijeći 2,5 m.  

Na mjestima gdje se ventilima upravlja pomoću T-ključeva potrebno je postaviti kape na vretena. 

Kape je potrebno probušiti i pomoću matice i vijka pričvrstiti za vreteno, koje će također biti bušeno 

kako bi prihvatilo vijak.  Svaka će kapa koja je montirana biti dostavljena zajedno sa T-ključem za 

upravljanje.  

(h) Svi će ručni kotači, glave, nosači podnožja i nosači vodilica biti od lijevanog željeza.  Potisne 

će cijevi biti od lijevanog željeza. 

2.6.9.2. Montaža na cijevi 

Zasuni koji se postavljaju na cijevi moraju biti izrađeni od sljedećih materijala: 

Okvir Nehrđajući čelik 

Osovina Nehrđajući čelik s kvalitetom minimalne klase 1.4404, 

HRN EN 1092 ili jednakovrijedno 

Vrata Ugljični čelik, odobreno od strane Inženjera 

 

Ručni zasuni koji se postavljaju  moraju biti izrađeni od sljedećih materijala: 

Okvir Nehrđajući čelik 

Brtvljenje Sustav brtvljenja odobrio Inženjer 

 

Ručni zasuni imaju okvir (vodič) i ploču (vrata) izrađenu od nehrđajućeg čelika 

Ručni zasuni bit će pogodni za postavljanje na zid ili cijevi prema zahtjevima instalacije 
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Vrata za ručno otvaranje bit će izrađena s utorima za ruku kako bi se omogućilo zatvaranje te je 

potrebno osigurati lanac koji bi držao vrata u otvorenom položaju.  Lanac s utorom će biti od 

nehrđajućeg čelika ili mekog pocinčanog čelika. 

Na dubokim kanalima ili gdje je to zahtijevano, vrata će biti izrađena s ručkama.  Ručke će biti 

identičnog materijala kao i vrata te je potrebno osigurati vodilice i potporne nosače. 

Procedure će instalacije od strane proizvođača biti u potpunosti poštivane te će posebni materijali za 

učvršćivanje poput sidrenih vijaka biti korišteni gdje god je to potrebno. Prije konačnog sklapanja sve 

će nosive površine biti detaljno očišćene od stranih materijala. 

Izvođač je dužan dostaviti odgovarajuću opremu za dizanje. 

2.6.10. OBILJEŽAVANJE VENTILA I CJEVOVODA  

Ventili, cjevovodi i slični elementi moraju biti označeni na sljedeći način: 

(a) reljefna ili ugravirana oznaka na tijelu ili na odljevku tijela 

(b) ime ili jasna oznaka proizvođača 

(c) norma prema kojoj je proizvod izrađen 

(d) tlačna klasa, gdje je to neophodno 

(e) nominalna veličina 

(f) za jednosmjerne ventile, strelica koja pokazuje smjer toka 

Jasan natpis ili oznaka na boji tijela elementa i na vanjskoj strani ambalaže: 

(a) težina u tonama ili kilogramima  

(b) referentni broj naveden u Ugovornim dokumentima ili nacrtima.  

2.6.11. ELEKTROMEHANIČKI POGONI VENTILA  

Gdje je to potrebno, zasuni  ili ventili će biti upravljani putem elektronskih pogona s integriranim 

reversnim starterima. Svaki će pogon biti dimenzioniran tako da proizvede najmanje 150% snage u 

odnosu na ovu zahtijevanu snagu od strane proizvođača ventila ili zasuna. Pogoni će ventila imati 

nazivni indeks zaštite IP67 ili bolji te će imati kompletno zaštićene pogonske jedinice i redukcijske 

sklopke. Svaki će pogon biti dostavljen sa integriranom kontrolom i pogonskim sustavom koji će 

omogućavati lokalno i daljinsko upravljanje, kontrolu te indikaciju. Sustavi kontrole će sadržavati 

jedinice za upravljanje ventilom koristeći 4-20 mA kontrolni signal. Pogon će također imati opciju za 

ručno operiranje, čije će korištenje automatski isključiti automatsku kontrolu pogona.  Ručna će 

kontrola uređaja biti opremljena s lokotom u slučaju da se ne koristi. Granične sklopke i uređaji za 

ograničenje snage bit će ugrađene u pogon kako bi se izbjeglo preopterećenje. 

Svaki će pogonski uređaj biti opremljen s integralnim starterom, antikondenzacijskim grijačem te 

lokalnim kontrolama za rad, lokalnim i daljinskim selekcijskim prekidačima, a koji će svi biti smješteni 

u ormarić s najmanje IP67 zaštitom pogodan za smještaj mehaničkih petlji kablova za napajanje 

električnom energijom i kontrolne kablove.  Uređaji za rad indikacijskih svjetala i kontrolnih signala će 

također biti ugrađeni. 

Demodulator FM signala i uređaj za nadgledanje prijenosa će također biti osigurani. 

Uređaj kojim se upravlja ventilom mora imati pokazivač kada je ventil potpuno otvoren, potpuno 

zatvoren ili ne radi. 

Električno napajanje dostupno je na 380 volti, u 3 faze, sa 4 žice od 50 Hz, a jedinica će povezati 

380/220 na 110 volti transformatora za upravljačke krugove. 

Svaki pogon mora biti odgovarajuće veličine da odgovara zahtjevima, te kontinuirano vrednovan da 

odgovara potrebnoj moduliranoj kontroli. Stupnjevi će prijenosa svih zasuna biti sposobni za otvaranje 

ili zatvaranje vrata pri neravnomjernom radu pri jednakom maksimalnom radnom tlaku. 
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Kućište će mjenjača biti ispunjeno uljem ili mašću, te pogodno za instalaciju u bilo kojoj poziciji. 

Varijantno ručno operiranje bit će moguće, te će volan zajedno s pogodnim redukcijskim kućištem 

mjenjača biti osiguran ukoliko je to potrebno. Bit će pogodnih dimenzija i jednostavan za uporabu od 

strane dviju osoba. Motorni će pogon biti automatski onemogućen ukoliko dođe do ručnog 

upravljanja.  Volan će biti rotiran u smjeru kazaljke na satu za zatvaranje ventila, te će riječi jasno biti 

vidljive “OTVORENO” i “ZATVORENO” i strelice u odgovarajućem smjeru. Obruč će kotača imati gladak 

završni sloj.  

Svi će pogoni s izuzetkom podižućeg vretena zatvarača biti opremljeni s indikatorima koji pokazuju je 

li zatvarač potpuno otvoren ili zatvoren.  Prozirni će PVC poklopac biti postavljan da zaštiti navoje od 

izlazećeg vretena. Sva će vretena u radu, uređaji i glave biti opskrbljeni s pogodnim mjestima za 

podmazivanje.  

2.6.12. NOSAČI CJEVOVODA I VENTILA 

Sav potreban materijal i radovi, uključujući čelične radove, temeljenje, nosače, sedla, klizne dijelove, 

nosiljke, komadi za proširenja, vijci za popravak, vijci postolja, vijci za temeljenje, popravak i 

učvršćivanje sa svim ostalim priključcima bit će isporučeni s cjevovodom i njegovom opremom na 

odobreni način. Ventili, brojila, odvajači nečistoća i ostali uređaji postavljeni u cjevovodu, moraju biti 

podržani neovisno o cijevima koje povezuju. 

Gdje god je moguće, potrebno je osigurati fleksibilne spojeve sa zateznim vijcima ili drugim načinima 

prenošenja uzdužnog opterećenja duž cjevovoda u cijelosti tako da vanjska sidrišta na praznim 

krajevima, komadi i zasuni mogu biti svedeni na minimum. Izvođač će ukazati na svojim radnim 

nacrtima koji su potporni komadi neophodni za sidrenje cjevovoda, a koji će biti dostavljeni s njegove 

strane.  

Svi nosači ili drugi oblici potpore koji se mogu lako izvesti, moraju biti izrađeni od čeličnih profila 

zakivanjem i zavarivanjem, a prednost ima korištenje odljevaka. Točke prolaza cijevi kroz podove ili 

zidove koristiti će se kao točke potpore, osim uz suglasnost Inženjera. Svi dodatci i učvršćivači moraju 

biti vruće pocinčani u skladu s poglavljem "Galvanizacija". 

2.6.13. ELEKTROMOTORI 

2.6.13.1. Općenito 

Motori moraju biti napravljeni, obilježeni i dostavljen u skladu sa sljedećim općim normama:  IEC 34-1, 

34-5, 34-6 i 34-8 ili jednakovrijedno, BS5000. 

Motori će biti trofazni s ugrađenim ventilatorima, potpuno zatvoreni kratkospojni motor indukcijskog 

tipa za kontinuirani rad u najgorim uvjetima, te pogodan za rad s navedenom električnom energijom. 

Motori će imati izlaznu snagu od najmanje 10% veću od zahtijevane prema zadanom parametru 

pogona. 

Motori će biti visoke učinkovitosti. 

Svi će motori od 400V biti kratko spojeni. Motori do 3 kW će biti opremljeni starterima koji će biti 

montirani direktno u mrežu. Motori sa snagom preko 3 kW će biti opremljeni sa starterima spojenim u 

zvijezda-trokut shemu.  

Faktor snage na mjestima rada (cos φ) mora biti najmanje 0,80 za motore sa snagom višom od 2,2 

kW. 

Za motore su dopuštena dva uzastopna topla paljenja u navedenim radnim uvjetima u odnosu na sile 

opterećenja i inercije te šest paljenja u jednakim intervalima po satu u sličnim uvjetima.  

Izgradnja motora mora osigurati stupanj zaštite najmanje IP 54, s iznimkom uronjenih motora, koji će 

imati najmanje stupanj zaštite IP 68. 
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2.6.13.2. Izolacija 

Izolacija motora mora biti klase F ili H, u skladu sa zahtjevima iz HRN EN 60034 ili jednakovrijedno. 

Granica za podizanje temperature tijekom rada ne smije prelaziti onu za klasu B s  temperaturom 

okoline od 49°C. 

Motor mora biti usklađen s ISO 2373 ili jednakovrijedno, vibracija klase N. 

Razina buke mora ispunjavati najmanje zahtjeve norme IEC 34-9 ili jednakovrijedno. 

2.6.13.3. Termorezistori 

Motori zavojnice moraju biti opremljeni: 

(a) termorezistorima tipa PTC za motore iznad 15 kW 

(b) termorezistorima tipa PT100 za motore preko 200 kW. 

Senzori će temperature biti u izravnom kontaktu sa svakom fazom pokretanja motora. Svi će 

termorezistori biti povezani kako bi se osigurao jedan strujni krug za povezivanje s vanjskim relejem 

koji će moći djelovati na motor. 

2.6.13.4. Ležajevi 

Ležajevi motora moraju biti sposobni izdržati statička i dinamička opterećenja te se dimenzioniraju za 

100.000 sati neprestanog rada. 

Ležajevi će imati mazalice prikladne za osiguranje adekvatne opskrbe mazivom, osim ako nisu 

zapečaćeni. 

To će omogućiti dodatak lubrikanata bez potrebe za demontažu. 

2.6.13.5. Grijači protiv kondenzacije 

Motori će biti kontinuirano grijani protiv kondenzacije. Izvođač će odrediti veličinu u skladu s veličinom 

motora. 

Grijalice moraju biti smještene unutar motora kako toplina ne bi oštetila izolaciju smotanih ili 

povezanih kabela. 

2.6.14. RAZVODNE KUTIJE 

Razvodne će se kutije nalaziti na odgovarajućim mjestima i biti odgovarajuće veličine kako bi se 

prilagodile zahtjevima povezivanja. 

Kutije moraju biti odvojene od okvira te biti povratne kako bi kabeli mogli ići na dnu, odozgo ili na 

obje strane, ovisno o tome što je  povoljnije. 

Prateći dijelovi terminala moraju biti uređeni tako da se može rastaviti opskrba motora, bez 

narušavanja njegove unutarnje veze. 

Izlaz svake zavojnice treba ići na zaseban terminal te će veze biti spojene kako bi se omogućila 

međusobna konekcija pojedinih terminala.  

Grafikon će za spajanje biti postavljen unutar poklopca priključnog kabineta koji će biti opremljen 

brtvama otpornim na ulja.  

Isto tako, terminali će biti osigurani protiv kondenzacije grijačem i brtvama na mjestima ulaza kabela. 

Potrebno je postaviti obavijest unutar priključnog kabineta kako slijedi: Sustav grijanja je spojen na 

220 V mrežu – Izolirati negdje drugo. 

2.6.15. OZNAKE MOTORA 

Izvedba motora i podatci moraju biti u skladu s IEC 34 -1 i ugravirane na ploči na svakom motoru, sa 

sljedećim podatcima: 

(a) primjenjive norme 
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(b) proizvođač 

(c) serijski broj 

(d) model / tip 

(e) klasa izolacije 

(f) broj faza 

(g) snaga u kW 

(h) napon 

(i) frekvencija 

(j) brzina okretanja 

(k) vrijednost pod punim opterećenjem 

(l) faktor snage 

 

2.6.16. OPĆENITO – ELEKTRORADOVI 

Opća elektrotehnička specifikacija će biti ispunjena sa svim elektrotehničkim komponentama te svom 

opremom i instalacijama koje sačinjavaju Ugovor. 

Općenito govoreći, svi radovi i dobava opreme bit će detaljno opisani u nastavku. 

Kategorije elektrotehničkih radova: 

(a) električni paneli za struju srednjeg napona (SN) i niskog napona (NN) - distribucija, razmještaj 

i zaštita 

(b) SN i NN energetski kablovi za opskrbu opreme i instalacija, razmještaj i upravljanje kablovima, 

označavanje i automatizacija 

(c) trase podzemnih kablova, rovovi, uključujući sve tipove spojnih elemenata 

(d) ugradnja unutarnjeg ožičenja i završetaka 

(e) ožičenje strujnih krugova, regulacijski i upravljački krugovi, instrumenti, označavanje i signalne 

svjetiljke 

(f) instalacija zaštite od groma 

(g) uzemljenje i izjednačenje potencijala glavne sklopke uzemljenja cijelog pogona 

(h) automatizacija procesa sustava, zasnovana na industrijski standardiziranom sustavu koji koristi 

PLC – Programmable Logic Controllers 

(i) instrumenti 

(j) centralni sustav nadzora - dispečer - omogućen na standardnom korisničkom sučelju osobnog 

računala (PC) 

(k) sustav neprekidnog napajanja zasnovan na neprekidnim napajanjima (UPS-ovima) za PC-e i 

PLC-ove. 

Sljedeći radovi će također biti uključeni: 

(l) izvođenje svih građevinskih radova neophodnih za postavljanje kanala i trasa elektrotehničkih 

instalacija, kao i oslonce/pridržanja kanala i kablova te ostalih komponenti i elektrotehničkih instalacija 

na konstrukciju građevina 

(m) zemljani radovi za potrebe podzemnih kablova 

(n) nabava i postavljanje potrebne instrumentacijske opreme 

(o) osiguranje kvalitete svih radova 

(p) kalibracija pretvarača i odašiljača 

(q) probni rad i puštanje u pogon 

(r) tehnička dokumentacije vezana za sve provedene radove 

(s) obuka i edukacija radnika. 
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2.6.17. NORME I PRAVILNICI 

Sva elektrotehnička oprema, materijali i izvedeni radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima normi 

izdanih od europskih organizacija IEC, EN, CEN, CENELEC i ETSI ili jednakovrijedno, nacionalnim 

normama kao što su ASRO, DIN, AFNOR, BSI ili jednakovrijedno ili ako se niti jedna ne primjenjuje, 

onda one koje su u skladu s najboljom praksom. Sva elektrotehnička oprema, materijali i izvedeni 

radovi moraju zadovoljiti minimalno HRN norme ili jednakovrijedno. 

Svaka će komponenta biti u kategoriji proizvoda širokog raspona s karakteristikama  na međunarodno 

prepoznatom standardu kvalitete. 

Svaka će komponenta imati europsku oznaku sukladnosti EC. 

Ukoliko su neke druge norme, pravilnici ili projektantski naputci više važeći od gore spomenutih 

dokumenata, prioritet imaju te norme, pravilnici ili projektantski naputci. 

2.6.18. RADNI UVJETI 

Za svu opremu, komponente i materijale vrijedi sljedeće: 

(a) Proizvodi moraju biti iz standardizirane serije, proizvođača prepoznatog po proizvodima koji 

zadovoljavaju radne uvjete i okruženje slično onome iz Ugovora. Broj proizvođača elektrotehničke 

opreme i uređaja će biti minimalan. 

(b) Moraju biti projektirani i konstruirani za kontinuirani rad pod punim opterećenjem u klimatskim 

uvjetima najmanje jednako zahtjevnim kao onim prikazanim ovim dokumentom. 

(c) Moraju dovesti do smanjivanja troškova održavanja. U sklopu projekta koristit će se isključivo 

nova oprema, komponente i materijali. 

2.6.19. ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST 

Elektromagnetska kompatibilnost (CEM) predstavlja mogućnost komponenti, krugova, opreme i 

sustava da odgovarajuće funkcioniraju u elektromagnetskom okruženju, bez proizvodnje 

neprihvatljivih smetnji (emisija) u odnosu na drugu opremu i sustave ili da budu nekompatibilni s 

drugim sustavima u radu pod istim elektromagnetskim okruženjem.  

2.6.20. DOKUMENTACIJA 

Kako na razini projektiranja tako i na razini izvedbe, sva elektrotehnička oprema i instalacije bit će 

označeni prema sljedećim normama (ili jednakovrijednim normama): 

(a) HRN EN 60445 

(b) HRN EN 60446 

(c) HRN EN 60654 

(d) HRN EN 60417 

(e) HRN EN 60617 

(f) HRN EN 61082. 

Dokumentacija će sadržavati sljedeće nacrte: 

(a) situacija 

(b) plan energetskih i upravljačko/signalizacijskih instalacija, plan uzemljenja i zaštite od groma 

(c) plan unutarnjih i vanjskih trasa kablova 

(d) plan rasporeda svih elektrotehničkih komponenti i opreme 

(e) lista svih električnih potrošača (uključujući instrumente) 

(f) opća jednopolna shema, jednopolna shema, sheme vezivanja i dijagram ugrađenih uređaja, 

specifikacija aparata, lista priključaka, lista oznaka svih kontrolnih ploča, ormari i kutije, proračun 

dimenzija transformatora, kablova, priključaka, gromobrana 

(g) oznake i osvjetljenje struje energetskih i komandnih kablova, I/O ploče PLC-ova 
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(h) specifikacije sve nabavljene elektrotehničke opreme i komponenti. 

Naručitelj će kod odabira materijala i opreme voditi računa o klimatskim uvjetima područja izvođenja. 

Oprema postavljena vani mora biti otporna na promjene temperature te onemogućiti skupljanje vlage 

u bilo kojem svom dijelu. 

Pokretanje narudžbe za proizvodnju opreme i materijala neće biti provedeno dok se ne ishodi pismeno 

odobrenje Inženjera za odgovarajuće nacrte. 

2.6.21. OKRUŽENJE 

Elektrotehnička oprema i instalacije moraju funkcionirati pod optimalnim uvjetima na različitim 

lokacijama u sklopu ovog Ugovora, ovisno o slučaju, unutra ili vani. 

2.6.22. OŽIČENJE 

2.6.22.1. Općenito 

Kablovi i vodiči će obavezno biti bakreni te će biti dobavljeni od odobrenog proizvođača i to, po 

mogućnosti, jedan proizvođač za sve kablove i vodiče. Svaki kolut ili snop kablova biti će popraćen 

certifikatom sa označenim imenom proizvođača, klasom kablova te rezultatima i datumom ispitivanja. 

Kablovi proizvedeni 12 mjeseci i više od dana dobave, neće biti prihvaćeni. Kompletno ožičenje mora 

imati stegnute završetke. U slučaja kada se kabl reže s bubnja, kraj kabla se mora odmah stegnuti 

kako ne bi došlo do ulaska vlage. Kablovi se neće prevoziti do mjesta ugradnje u izdvojenim 

snopovima, ali dio kablova manje duljine se može prevoziti na istom kolutu. Naručitelj će biti u 

potpunosti odgovoran za nabavu i trošak svih kablovskih koluta. 

Naručitelj će predati plan kablova koji sadržava: odobrenje, detaljizirane dimenzije, dimenzije, duljine 

te instalacijske i upravljačke metode svakih pojedinih kablova. 

Kablovi i vodiči trebaju odgovarati transportnoj klasi struje pod normalnim uvjetima i uvjetima kratkog 

spoja specifične snage. Kod proračuna klase i poprečnog presjeka kablova i vodiča, treba uzeti u obzir 

sljedeće faktore:  

(a) maksimalno dozvoljeni proboj kod pokretanja i trajnih operacija 

(b) gustoću struje kod ocjenjivanja i pokretanja 

(c) vrstu i veličina preopterećenja 

(d) nivo i trajanje kratkog spoja u ovisnosti o zaštitnim relejima strujnih krugova i osigurača 

(e) podešavanje prenapona na relejima 

(f) duljinu trase, vrstu polaganja, broj kablova, temperaturu okoliša. 

Kablovi koji ispunjavaju zahtjeve BS, IEC normi ili odobrenih ekvivalentnih normi, biti će prihvaćeni, s 

dokazom da su svi dobavljeni kablovi za potrebe provođenja struje svake operacije, usuglašeni sa 

nacionalnim normama. Svaki će kabel biti usuglašen s normom u ovisnosti o namjeni. Norme opisane 

u daljnjem tekstu označavaju vrstu kabla koji se koristi u projektiranju. U slučaju da Naručitelj želi 

koristiti kablove na osnovu drugih normi, potrebno je Inženjeru dostaviti podatke o transportnim 

kapacitetima, podrežimski faktor, itd.  

2.6.22.2. Srednjonaponski i niskonaponski kablovi 

Srednjonaponski će kablovi će biti usuglašeni s posljednjim normama: HRN HD 620 S2 dio 10C ili 

jednakovrijedno, IEC60 502-2,  za napon  U0/U  12/20/24 kV. Opis konstrukcije je vodič od bakra, 

zatim ekran vodiča od poluvodljivog materijala,  izolacija XLPE masa, ekran izolacije također od 

poluvodljivog materijala, separator od poluvodljive vrpce,  električna zaštita od bakrene žice ili trake, 

ispuna od PVC-a i vanjski plašt od PVC-a.  Posjeduje električnu zaštitu oko svake žile i uzdužnu 

vodonepropusnost kabela. Može se polagati u zemlju na konzole bez mehaničkih naprezanja 
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Energetski će kabeli do napona od 1 kV biti ispitani po normama: HRN HD 603 S1 dio 5g ili 

jednakovrijedno, IEC60 502-1, Opis konstrukcije je vodič od bakra, izolacija od XLPE masa, ispuna od 

termoplastične vrpce i plašt od PE mase. Može se polagati u zemlju ili vlažne prostore gdje se ne 

očekuju mehanička naprezanja, radna temperatura vodiča je 90°C. 

2.6.22.3. Savitljivi kablovi 

Savitljivi će se kablovi koristite kod spajanja mobilne opreme i strojeva. Kablovi moraju imati PVC 

omotač, vodič od finožičnog višežilnog bakra,  PVC izolirane vodiče, prema normama za napon 

300/500V usuglašene s posljednjim normama. 

2.6.22.4. Kablovi za mjerne i kontrolne mehanizme 

Signalni će kablovi biti izolirani polietilenom ili PVC-om, postavljenim u paricu sa individualnom i 

kolektivnom ekranizacijom, finožični višežilni vodič od bakra s opletom od pokositrenih bakrenih žica i 

folijom od umjetnih vlakana. Signalni će se kablovi koristiti u signalno upravljačkim krugovima 

(ožičenje PLC-a, strujne petlje 4-20 mA i drugo). 

Kablovi će biti standardizirani za napon od 300/500V te će ispuniti zahtjeve posljednjih normi.   

Kablovi s kolektivnom ekranizacijom će se smjeti koristiti u slučajevima kada provode signal visokog 

nivoa (npr.:  4-20mA) i trasa nije dulja od 30m. U slučajevima trasa duljih od 30 m ili signala niskog 

nivoa, koristit će se kablovi individualne i kolektivne ekranizacije ili specijalizirani kablovi za 

instrumente. 

Analogni kablovi za provođenje analogno signala, mogu se koristiti u slučajevima kada signal nema 

napon veći od 24V d.c. i maksimalna snaga struje koja prolazi snopom iznosi 20mA. 

2.6.22.5. Izvedba 

2.6.22.5.1. Općenito 

Srednjonaponski kablovi se mogu polagati direktno u zemlju. Ostali energetski i signalno-upravljački 

kabeli se polažu kroz zaštitne podzemne cijevi ili postavljaju na PK kanale ili PVC kanalice. 

U uvjetima kada je više kablova postavljeno u istom kanalu, cijevi ili rovu, treba uzeti u obzir njihovo 

zagrijavanje. Križanja treba izbjegavati gdje je god moguće. Kabeli za srednji napon moraju biti 

odvojeni od signalnih kabela. 

Ulaz će kablova unutar opreme biti na istome mjestu po mogućnosti na jednaki način. Nije dozvoljeno 

provoditi ulazne i izlazne kablove na istoj ploči u različitim pozicijama (gore-dolje) već isključivo kroz 

jedno mjesto. 

Kod polaganja kablovi će imati sve potrebne dodatke, potpore, zatezače, spojnice, kanale, stube, 

vijke, matice, ogrlice, kućišta, proturne dijelove, pijesak, betonske kape, zaštitnu traku te oznake 

trase. 

Za označavanje podzemnih trasa koristit će se traka postavljena u zemlji iznad kablova. Traka je širine 

150 mm i postavlja se na dubini od 30 cm od površine i na njoj je ispisano „POZOR! ENERGETSKI 

KABEL“. 

Produživanje kablova treba izbjegavati, no ukoliko je neophodno, ugradit će se spojnice uz odobrenje 

Inženjera. 

U slučajevima kada su trase kablova izložene sunčevom svjetlu, postavit će se kablovi sa zaštitom od 

vremenskih prilika. 
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Kada se postavljanje kablova, na mjestima izloženim suncu, ne može izbjeći, izvršit će se zaštita 

kablova prekrivanjem kako bi se izbjeglo zagrijavanje. Metoda će zaštite kablova biti odobrena od 

Inženjera prije nego se krene u izradu.   

Kablovi provedeni unutarnjim trasama bit će bakreni kablovi izolirani PVC oblogom, postavljeni 

direktno ili kroz kanale pričvršćene na zidove ili metalne konstrukcije. 

2.6.22.5.2. Kanali i vodilice 

Vodilice će biti perforirane, čvrste i pocinčane sa dvostruko presavijenim rubovima, dimenzionirane da 

omoguće ugradnju 25% više kablova od količine predviđene Ugovorom. 

Vodilice će biti poduprte odgovarajućim pocinčanim kanalom ili tvorničkim nosačima. 

Minimalna će širina iza kablova do vodilica biti 25 mm i odgovarajuća za učvršćenje kabla PVC 

vezicama. 

Kod strukturnih dilatacija treba prekinuti vodilice i ugraditi spojnicu za električne vodiče. 

Kanali će biti od lakog čelika ili plastike te usuglašeni s normama HRN EN 50085 ili jednakovrijedno i 

HRN EN 61537 ili jednakovrijedno. Vodilice će biti proizvedene od mekog čelika. Vodilice i kanali od 

mekog čelika bit će pocinčani. Na mjestima gdje su vodilice ili kanali presječeni, bušeni ili imaju bilo 

kakva oštećenja, treba provesti mjere sanacije i dovesti AKZ u početno stanje. Broj kablova u 

vodilicama ne smije prijeći broj preporučen u normi IEC 60364 ili jednakovrijedno, a rezultirajući 

prostorni faktor ne smije prijeći 45%. 

Učvršćenje vodilica i kanala te smještanje kablova unutar njih treba provesti koristeći isključivo alate i 

spojeve odobrene od proizvođača. Pomagala i spojevi će biti proizvedeni kao nehrđajući ili imati 

nehrđajuću zaštitu. 

2.6.22.5.3. Sustavi vodova 

Ugradnja će cjevovoda biti provedena tako da se u potpunosti spriječi ulazak vode ili skupljanje 

kondenzata unutar njih. U određenim uvjetima ugrađivat će se sa nagibom od 0,5 do 1 % između 

dvije mlaznice. 

Cijevi će se postavljati na horizontalnim ili vertikalnim trasama. Odstupanja su moguća ukoliko to nije 

moguće. 

Vodovi će unutar građevina biti ili od visoko otpornih PVC cijevi, ugrađenih sa spojevima zavarenih 

otapalom, ili od vruće valjanog pocinčanog čelika do klase 4 prema HRN EN 60439 ili jednakovrijedno, 

spojenog vijčanim spojnicama. Vodovi će izvan građevina biti od pocinčanog čelika. Na mjestima gdje 

su pocinčane cijevi presječene ili imaju bilo kakva oštećenja, treba provesti mjere sanacije i dovesti 

AKZ u početno stanje. 

Sustavi će vodova biti usklađeni sa normama HRN EN 61386 ili jednakovrijedno i HRN EN 50086 ili 

jednakovrijedno dok broj kablova unutar cijevi bit će u skladu s preporukama iz IEC 60364 ili 

jednakovrijedno. 

Pomagala i spojevi vezani za vodove bit će proizvedeni kao nehrđajući ili imati nehrđajuću zaštitu. Niti 

jedna cijev ne smije biti promjera manjeg od 20 mm. 

Kablovi će biti kontinuirani cijelom trasom. Nije dozvoljeno vršiti spajanje kablova unutar cijevi ili na 

spojnim točkama. Produžne će spojnice biti smještene tako da ne dolazi do dva uzastopna kruta luka, 

odnosno da se osigura 9 m ravne trase između dvije produžene spojnice. 

Kod postavljanja vodova treba osigurati spojne elemente. Savitljivi će metalni vodovi biti izrađeni od 

jednoslojnog nehrđajućeg čelika presvučenog PVC oblogom s odgovarajućim presvučenim spojnicama 



                                            Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.                  Ev. br.: E-MVRA-8-2019 

PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC 

IZGRADNJA ODVODNOG KOLEKTORA OD LOKACIJE UPOV-a VRBOVEC DO ISPUSTA U  RIJEKU LONJU 

 

 
KNJIGA 3: Tehničke specifikacije  126
  

 

i finalne PVC obloge. Zasebne će konzervirane bakrene žice za uzemljenje biti provedene kroz vodove i 

spojene na terminal uzemljenja na svakom kraju. 

Na mjestima gdje se vodovi spajaju s opremom koja nema navoje ili otvore, kao što su razvodne 

ploče, razvodne kutije i dr., bit će potrebno izraditi završetak sa šestokutnom unutarnjom glatkom 

muškom maticom koja će se povezati sa spojnicom korištenjem zračnog pištolja. 

Vodovi koji se križaju s izvučenim spojevima bit će povezani produženom spojnicom unutar revizijskih 

kutija sa svake strane i sa žicom za uzemljenje provedenom između kutija. Na mjestima gdje su 

kružne kutije premazane zaštitnim slojem, treba osigurati spojne brtve za zatvaranje spojeva. 

Na mjestima gdje je razmak između površine kutije i zida ili stropa premašuje 6.5 mm potrebno je 

ugraditi produžni prsten.  

Kutije će vodova, standardne ili prilagođene, biti učvršćene za konstrukciju sa najmanje 2 vijka 

neovisno o sustavu vodova. Treba koristiti vijke od mesinga ili nehrđajućeg čelika.  

Sustav vodova će biti poduprt unutar 300 mm od kutija i u intervalima od 1 m na ravnim trasama.  

Prodori će vodova kroz zidove biti izvedeni tako da dozvole ugradnju najmanje 6 mm gipsa ili drugog 

materijala između. 

Kablovi će biti ugrađeni unutar vodova ili kanala samo ako je temperatura prostora bila iznad 5°C više 

od 24 sata. 

Ožičenje završnih pod-krugova u više točaka treba izvršiti čeonim petljama sa svim spojevima unutar 

glavnih sklopki, razvodnih ploča, rasvjetnim kutijama ili drugim kutijama.  

Naponske i neutralne kablove istih strujnih krugova treba provoditi kroz iste vodove. 

Nije dozvoljeno korištenje krutih tipova laktova, koljena i drugih fazonskih komada. 

Za potrebe spojnih i rasvjetnih točaka koristit će se standardne kružne kutije od kovanog željeza. 

Krajevi će vodova biti pokriveni poklopcem. 

Vodovi će biti tako postavljeni da omoguće uvlačenje ožičenja i nakon završne obrade zidova, stropova 

i podova. Sustav će vodova biti električno i mehanički neprekinut.  

Trase će vodova biti postavljene uredno i simetrično tako da su vodovi postavljeni horizontalno ili 

vertikalno. Koso je postavljanje prihvaćeno samo u slučajevima kada su vodovi paralelni s nekim 

dijelom građevine. Vodovi će biti postavljeni na udaljenosti od 150 mm od vodovodnih i kanalizacijskih 

cjevovoda ili neke druge infrastrukture.  

Vodovodi će biti postavljeni tako da se sva skupljena vlaga unutar njih može ispustiti u najnižoj točki 

gdje će se izvesti ispusni ventil.  

Savijanje vodova treba izvesti na strojevima za savijanja koristeći pravilno formiranje profila. Niti jedan 

luk ili koljeno ne smije biti manjeg promjera od 3 puta vanjskog promjera voda.  

Na mjestima oštećenja pocinčanja u procesu postavljanja ili formiranja voda, treba izvršiti sanaciju 

jednim bogatim primarnim premazom cinka i premazom od aluminijske boje. Svi će izloženi spojevi biti 

obrađeni na isti način osiguravajući vodonepropusni spoj. 

Vod ne smije biti korišten kao povrat uzemljenja. 

Masti, prašci ili druga mazala ne smiju biti korištena prilikom postavljanja kablova, radi olakšanja 

procesa, bez pismenog odobrenja Inženjera. 

Na mjestima gdje se vodovi povezuju s opremom koja vibrira prilikom standardnog funkcioniranja, 

treba koristiti fleksibilne vodove. 

2.6.22.5.4. Podzemna električna mreža - ugrađeni kablovi 

Kablovi će se u zemlju postaviti na sloj zemlje ili pijeska te prekriti rasutom zemljom (maksimalna 

granulacija 2 mm) ili pijeskom (prema projektu) s ukupnom visinom od dna rova do trake upozorenja 

ili zaštitne ploče (prema projektu) od najmanje 20 cm. Rov će se zatrpati materijalom iz iskopa.  
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Dubina rova bit će 0.8 m, ali može varirati u ovisnosti o drugim podzemnim instalacijama. Preduboko 

postavljanje kablova nije prihvatljivo, osim ako nije moguće drugačije te se kablovi također neće 

postavljati ispod nivelete vodova. 

Prije postavljanja kablova, rov će se očistiti od oštrog kamenja i drugog materijala te će se dno rova 

prekriti zbijenim pijeskom ili finim zemljanim materijalom u sloju debljine 50 mm.  

Kablovi će se postavljati direktno s koluta kako bi se izbjeglo uvijanje kabla i stvaranje petlji te će se 

kod prolaska ispod temelja, građevina, kutova ili kamenja voditi računa o sigurnosnim mjerama takvog 

prolaska. Kablovi povlačeni automobilom ili ručno, povlačit će se s kolutova kako bi se izbjegao 

kontakt kabla s površinom tla. Kablovi će se postavljati u rov vijugavo kako bi se izbjeglo stvaranje 

naprezanja unutar kablova prilikom zatrpavanja rova ili kod budućeg namještanja. Nakon postavljanja, 

kablovi će se zatrpati pijeskom ili prosijanom zemljom te zbiti do sloja debljine 100 m. Na visini od 0.3 

m iznad kabla postavit će se traka upozorenja. 

Na mjestima gdje se postavljaju kablovi različite napregnutosti u isti rov na istu visinu, potrebno je 

postaviti vertikalne ploče kako bi se kablovi razdvojili. 

Signalno-upravljački kabeli se neće postavljati bliže od 1000 mm od SN kabela. 

2.6.22.5.5. Kabelski kanali 

Kabelski će kanali dobavljeni prema Ugovoru biti od PVC cijevi sa gumenim prstenastim spojnicama i 

promjera ne manjeg od 100 mm. Kanali će biti opremljeni najlonskom povlačnom žicom (minimalno 1 

kN). Povlačna će žica biti zadržana u cijevi nakon postavljanja kabla. 

Nakon postavljanja kabelski će kanali biti zatvoreni na oba kraja te na mjestima ulaska u zgradu ili 

zdenac ili gdje je kraj kanala vidljiv, korištenjem ekspandirajućeg poliuretana nepropusnog za vodu, 

plin i štetočine. Duljina će pjenastog čepa biti najmanje 300 mm. 

Krajevi će se cijevi na oba kraja zaliti betonom u duljini od 150 mm. 

2.6.22.5.6. Prodori kablova 

Na mjestima korištenja kabelskih prodora, Izvođač će postaviti pomične poklopce neophodne za 

ugradnju kablova. Nakon završetka provlačenja kablova, prodori će se zatvoriti ekspandirajućom 

poliuretanskom pjenom. 

Kablovi će se na mjestima ulaska u zgradu zabrtviti. 

Na mjestima gdje kablovi ulaze u zgradu ili prolaze kroz dijelove unutar zgrade, izvršit će se brtvljenje 

svih prolaza i prodora dovoljno dobro da se postigne otpornost na ulazak vlage. Odabrana će metoda 

brtvljenja imati protupožarnu otpornost od 30 minuta. 

2.6.22.5.7. Označavanje kablova 

Na kraju svakog kabla treba na jedinstvenu i vidljivu poziciju postaviti oznaku, definiranu u shemi 

ožičenja, koja će specificirati broj i evidenciju kabela te broj i oznaku strujnog kruga iz sheme 

elektroprojekta. Oznake će se izvesti od mesinganih, aluminijskih, olovnih ili bakrenih prstena, 

ojačanim nehrđajućim navojem provučenim kroz dvije fiksne rupe, svaka na jednom kraju kabla. 

Ukoliko krajevi kablova nisu vidljivi, oznaka će se vijcima pričvrstiti unutar ploča. 

Tri faze kabla označit će se sa L1, L2 i L3 ili obojiti crveno, plavo i smeđe te će se iste oznake koristiti  

Upravljački će se kablovi označiti individualno, na svakom kraju prstenom s istom brojčanom 

oznakom. 
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2.6.23. UZEMLJENJE 

2.6.23.1. Općenito 

Uzemljenje treba odgovarati zahtjevima posljednjih norma HRN EN 61140 ili jednakovrijedno, HRN HD 

60364 ili jednakovrijedno, HRN EN 50164-2 ili jednakovrijedno. Naručitelj je odgovoran za dobavu i 

ispunjenje svih zahtjeva lokalnog distributera električne energije vezanih za uzemljenje. 

Sve metalne konstrukcije građevina, nul točke električnog sustava, ekrani upravljačkih i naponskih 

kablova, vanjski metalni dijelovi pogona, uključujući strukturne metalne konstrukcije, vodovi, ograde i 

vrata, spojit će se na sustav uzemljenja. 

Kontinuitet uzemljenja na područjima izvan električnog sustava, osigurat će se preko metalnih 

površina, prirubnica vodova, metalnih spojnica i priključnih metalnih dijelova. Na dijelovima vodova 

gdje postoji veći otpor uzemljenju ili opasnost od korozije ili slično, što bi moglo dovesti do većeg 

otpora uzemljenju i utjecati na kontinuitet uzemljena, postavit će se stezaljke za uzemljenje. 

Izvođač treba ishoditi sva potrebna odobrenja prije spoja na energetsku mrežu. 

2.6.23.2. Uzemljivači 

Uzemljivači će biti tipa Ol-Zn ili Fe-Zn te postavljeni u zemlju na dubinu najmanje 2400 mm koristeći 

metodu odobrenu od proizvođača uzemljivača. 

Uzemljivači će se proizvesti od odgovarajućeg materijala koji granatira nisku vrijednost otpora i dugi 

životni vijek.  

Ukoliko sastav terena ne dozvoljava postavljanje vertikalnih uzemljivača, koristit će se mrežasti 

(horizontalni) uzemljivači načinjeni od Fe-Zn traka minimalnih dimenzija 20 mm x 3 mm. Trake će se 

postaviti u rov na dubini od najmanje 600 mm. 

2.6.23.3. Vodiči uzemljenja 

Mreža uzemljenja prostirat će se kroz cijelu konstrukciju u prstenastoj formi s granatim 

međuspojevima do svakog dijela opreme ili strukture koje se uzemljuju. Uzemljenje će se vršiti preko 

kablova od isprepletenog bakra presvučenog zeleno/žutom PVC zaštitom. 

Zaštita će se dijelova instalacija izvesti uzemljenjem. 

Svi goli dijelovi podzemnih vodiča uzemljenja trebaju se odgovarajuće zaštititi od direktnog kontakta s 

tlom kako bi se izbjegla elektrolitička korozija. Završetci će uzemljenja biti izvedeni stisnutim kabelskim 

stopicama. Međuspojevi će biti direktno povezani stisnutim stopicama ili zalemljeni. 

Glavni će vodič uzemljenja imati površinu poprečnog presjeka toliku da može poslužiti kao zaštitni 

vodič strujnog kruga svih dijelova i opreme spojene na njega. Na točki spoja a distributivnom mrežom, 

uzemljenje treba zavareno spojiti s glavnim vodičem uzemljenja ili terminalom uzemljenja na terenu.  

Osim razvodnih ploča i kontrolnih soba, sva elektrotehnička oprema treba biti spojena na glavni vodič 

uzemljenja. Poveznica ostalih metalnih konstrukcija i opreme treba također biti spojena na vodič 

glavnog terminala uzemljenja. 

Vodiče s elektrotehničke opreme do glavnog vodiča uzemljenja treba tretirati kao zaštitne vodiče 

strujnog kruga kako je opisano u IEC 60364 tamo gdje je primjenjivo. 

Armirani i omotani kablovi nisu prihvaćeni kao zaštitni vodiči strujnog kruga (CPC). 

Na mjestima gdje će se koristiti bakreni spojevi za održavanje kontinuiteta uzemljenja, treba 

primijeniti sljedeće: 

(a) Sve će trake biti od mekanog visoko provodljivog bakra. 

(b) Na mjestima pričvršćenja za građevinske konstrukcije treba koristiti mesingane stezaljke ili 

sedla. Za potrebe pričvršćenja traka ne smiju se bušiti rupe u trakama. Izbušene rupe za potrebe 

pričvršćenja na dijelove Radova ne smiju smanjiti ukupnu površinu poprečnog presjeka spoja. 
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(c) Na mjestima gdje trake ulaze u zemlju ili su izložene koroziji, treba ih omotati PVC trakom ili 

PVC plaštem. 

(d) Spojevi će biti konzervirani prije sastavljanja, zakovani i zavarani. 

(e) Učvršćenje će spojeva biti izvedeno maticama i vijcima od bakra ili bronce visoke čvrstoće. 

2.6.23.4. Spojevi 

Zaštitni će vodiči strujnih krugova (CPC) i spojni vodiči biti kontinuirani cijelom duljinom gdje god je 

moguće. Spojevi zaštitnih vodiča pod krugova treba spojiti na glavno uzemljenje/CPC stegnutim 

spojnicama. Svaki će spoj imati pločicu sa oznakom „Sigurnosni vodič uzemljenja i zaštite strujnog 

kruga. Ne uklanjati.“. 

Vodiči uzemljenja i oni za spoj na uzemljenje, trebali bi, ukoliko je moguće, biti kontinuirani cijelom 

duljinom. 

Površine će opreme na koju će se povezati uzemljenje biti očišćene od boje ili bilo kojih drugih 

neprovodljivih materijala te premazani vazelinom. 

Svi će spojevi uzemljenja biti pričvršćeni koristeći konzervirane pritisnute kabelske stopice te nakon 

postavljanja premazani vazelinom kako bi se spriječio utjecaj atmosferilija. 

Spojevi će biti pristupačni radi kontrole. 

Kod podzemnog postavljanja kablova i CPC-a, spojevi CPC-a će biti izvršeni u nadzemnim linijskim 

kutijama. 

Sustavi uzemljenja na uređajima s električno upravljanim vanjskim pogonskim mehanizmima, 

opskrbljivani kolektorskim prstenima i četkicama u njihovoj središnjoj koloni, bit će sa slijedećim 

svojstvima: 

(a) Spoj će uzemljenja s rotirajućeg sklopa na sabirnicu uzemljenja biti preko diskretnog 

kolektorskog prstena i četkice na isti način kao i svi drugi električni spojevi. 

(b) Kao dodatak priključku rotirajućeg sklopa treba ugraditi i sklop s diferencijalnom strujom, gdje 

snaga diferencijalne struje ne prelazi 30 mA, a vrijeme isključenje iznosi 0.4 sekunde. 

2.6.23.5. Vanjske metalne konstrukcije 

Metalne konstrukcije smještene unutar 2,5 m od drugih metalnih konstrukcija koje se mogu 

naelektrizirati, trebaju također biti spojene na sustav uzemljenja/CPC te imati pričvršćenu oznaku 

upozorenja. 

2.6.24. VANJSKA OPREMA 

2.6.25. UTIČNICE 

Utičnice smještene vani, u radionici ili industrijskim pogonima bit će usklađene sa CEE17, IEC 309, 

HRN EN 60309 ili jednakovrijedno te biti opremljene kućištem za ugradnju na površine, i to: 

(a) 400V – će biti 3P+N+E te opremljeni on/off prekidačem i četveropolnom sklopkom uzemljenja 

diferencijalne struje 30 mA 

(b) 230V – će biti 2P+E te opremljeni sa on/off prekidačem i uređajem za diferencijalnu struju 30 

mA 

(c) 24V – će biti 2P+E. 

Svaka će utičnica imati odgovarajući utikač. 

Strujni krugovi 24V AC utikača, za opskrbu mobilne rasvjete, opskrbljivat će se preko zasebnog 230/ 

24 V AC transformatora. Spojevi na sekundarne priključnice transformatora biti će opremljeni 

osiguračima. 
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2.6.26. RAZVODNE PLOČE 

Elektroničke će se ploče dobavljati od specijaliziranih i autoriziranih dobavljača i biti će usklađene sa 

normama HRN EN 60439 ili jednakovrijedno. Elementi od kojih su ploče sastavljene biti će prema 

najnovijim verzijama odgovarajućih normi (npr. razdjelnici sa osiguračima biti će prema normi HRN EN 

60947 ili jednakovrijedno, magnetno metrički prekidači prema HRN EN 60898 ili jednakovrijedno, itd.). 

Držači se osigurača trebaju lako otkačiti kako bi se provelo ožičenje. Treba osigurati minimalno dva 

rezervna strujna kruga. 

Metalne će konstrukcije u sklopu razvodnih ploča biti potpuno izolirane od kućišta. 

Neutralna će traka imati najmanje jednu točku spoja za svaki distributivni put jedinice (npr. trostruka 

TP&N jedinica će imati 9 neutralnih spojnih točaka). 

Razvodne će ploče biti opremljene kompletom HRC osigurača ili MCB jedinica. 

Plan će strujnih krugova biti tiskan na negorivom materijalu i pričvršćen na unutarnju stranu vrata 

svake razvodne ploče. 

Razvodne će ploče biti opremljene odgovarajućim izolatorskim prekidačem. Uređaj povratne struje od 

30 mA treba postaviti na svaki utikač ili na strujni krug za utikače. 

2.6.27. ZAŠTITA I ZAVRŠNA OBRADA 

Materijali i oprema unutar instalacije bit će propisno zaštićeni od korozije. Osim kod opreme s 

jedinstvenim svojstvima gdje pocinčavanje ne bi odgovaralo, metalne dijelove treba zaštiti vrućim 

pocinčavanjem. Svaku štetu na zaštiti treba sanirati. Vijci, matice i ostala spojna sredstva bit će 

proizvedeni od nehrđajućeg materijala ili propisno zaštićeni protiv korozije. 

2.6.28. TVORNIČKI IZRAĐENI SKLOPOVI (FBA) ZA NISKONAPONSKE RAZVODNE KUTIJE, 

KONTROLNE CENTRE MOTORA I UPRAVLJAČKE PLOČE 

2.6.28.1. Opći zahtjevi 

Ovi se zahtjevi odnose na izgradnju svih elektroničkih ploča, uključujući, ali ne ograničavajući sena  

upravljačke ploče, kontrolne centre motora, sklopke, kontrolne ploče, nadzorne ploče, kontrolno-

razdjelne ploče, ploče kliznih vodova, sučelja, lokalne kontrolne ploče, lokalne upravljačke kutije. 

Ukoliko nije drugačije navedeno, sklopna će oprema biti prema posljednjoj verziji normi HRN EN 

60947 ili jednakovrijedno i HRN EN 60439 ili jednakovrijedno. Obrazac će razdvajanja biti Obrazac 2 te 

će biti dimenzionirani na veličine specificirane u Ugovoru za rad sa strujom do 600V, 50 Hz, dijagram 

uzemljenja TN-C i TN-S. 

FBA treba izraditi tako da se normalno održavanje odvija sprijeda. Vrata će biti na šarkama sa bravom 

za ključanje standardnim ključem za svaki odjeljak. 

FBA za vanjsko korištenje treba opremiti nehrđajućim kućištem. Vodonepropusno kućište treba 

osigurati minimalnu zaštitu IP55 i minimalno 1000 mm ispred opreme. 

2.6.28.2. Izvedba 

Ploče sa samo prednjim ulazom će biti opremljene pričvršćenim vratima s predviđenim prolazom za 

kablove. Nije prihvatljivo korištenje vijaka i pričvršćenja vidljivih izvana. Vođenje kablova direktno 

između ili iza odjeljaka nije prihvatljivo. 

FBA će biti modularnog tipa tako da se svaki četvrtasti odjeljak u sklopu ploče može odvojiti i opremiti 

samostalnim pristupnim vratima koja se mogu otvoriti do minimalnog kuta od 90°. 

Kućište FBA će biti izrađeno od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm, jednake visine te krute 

konstrukcije, a sve u zaštiti min. IP54 kako je definirano normom HRN EN 60529 ili jednakovrijedno. 

Završna će boja ploča biti prema standardu proizvođača. 
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Treba postaviti čvrste pregrade kako bi se odvojilo opterećenje svakog odjeljka od sabirničke komore 

te spriječilo propadanje građevina u niže odjeljke, odnosno spriječio prodor oštećenja do drugih 

odjeljaka. Ukupna visina FBA, uključujući postolja, ne smije biti veća od 2300 mm. Izolirane ručke, 

kontrolni prekidači, dugmad, indikatorska svjetla i instrumentacija ne smiju biti postavljeni manje od 

500 mm i više od 1750 mm od razine gotovog poda. 

FBA treba postaviti na specijalizirana postolja visine 100-125mm, izrađena od čeličnih limova ili cijevi, 

tvornički zaštićenih od korozije. Postolje će biti uvučeno 10 – 12 mm od vertikalnog lica ploče kako bi 

se postigla kontinuirana ravna površina prednjice. Postolja treba propisano postaviti i poravnati na 

konstrukciju poda prije montaže i učvršćenja FBA na njih. 

Minimalni će razmak baze FBA i poklopca biti 200 mm, a minimalni razmak između poklopca i 

priključnog terminala treba također biti 200 mm. Interne će komponente biti pričvršćene za montažne 

ploče. 

Broj kablova postavljenih kroz interni kanal ne smije rezultirati prostornim koeficijentom većim od 45 

%. 

2.6.28.3. Sabirnice 

Sabirnice će biti izrađene od bakra i imati zaštitu od dodira. Mehanički i dielektrični kapacitet sabirnica 

i spojnih elemenata mora biti takav da bez ikakvog oštećenja provode struju pod najtežim uvjetima 

koji se mogu pojaviti unutar električnih instalacija. 

Dimenzije će bakrenih elemenata sabirnica biti jednake kroz cijelu ploču te će sabirnice biti jednakog 

nivoa kao i ulazni distributivni prekidač, osim ako nije drugačije definirano. 

Sabirnice će biti smještene u zasebne komore prema normi IEC 60439 te kontinuirane u svim 

sekcijama. 

Naponski će vodovi biti iste konstrukcije i iste razine zaštite kao i glavne sabirnice. 

Spojevi do i iz sabirnica će biti ili potpuno izolirani ili s odgovarajućim ekranima te svaki poklopac 

ekrana sabirnice i spoja treba označiti oznakom upozorenja. 

Treba osigurati jednostavan pristup sabirnicama radi naknadnog spajanja. 

Vrijednost, potporanj i veze glavnih spojeva sabirnice i glavnog strujnog kruga bit će projektirane za 

rad da izdrže isto kratkotrajno opterećenje kao i sabirnica. 

Odjeljci će sabirnica biti takvi da rade u okruženju bez prisilne ventilacije. 

Transformatori će struje biti šipkastog tipa, preciznosti do HRN EN 60044 ili jednakovrijedno i 

postavljeni na izlazu kod kablova od ACB ili MCCB. 

2.6.28.4. Grijači i rashladni ventilatori 

Svaki će FBA odjeljak pune visine imati protukondenzacijski grijač upravljan termostatom i on/off 

prekidačem. Protukondenzacijski će grijači biti opskrbljivani preko MCB razvodne ploče koja se opet 

napaja preko FBA pomoćnih uređaja ili razvodne ploče građevine. 

Isključujući odjeljke sa sabirnicama, odjeljke koji sadrže opremu osjetljivu na toplinu koja može nastati 

tijekom normalnog rada, treba opremiti prisilnim rashladnim ventilatorima. Ventilatori će biti 

opremljeni filtrima kako bi se zadržao propisani nivo prašine i vlage FBA. Tamo gdje su postavljeni 

ventilatori treba osigurati njihovo automatsko paljenje kada kod se aktivira uređaj koji generira 

toplinu. Na vrata odjeljka treba postaviti indikator kvara ventilatora ili pregrijavanja odjeljka. 

2.6.29. UNUTARNJE OŽIČENJE PLOČA 

Unutarnje će ožičenje ploča biti preko kablova izoliranim PVC-om, usklađenim sa HRN HD 603 ili 

jednakovrijedno.  

Kablovi će biti u sljedećim bojama: 
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(a) Faze:    crvena, plava, smeđa 

(b) Nula:    svijetloplava 

(c) Kontrola:   sivo-crna 

(d) Uzemljenje:   zeleno-žuta. 

Sukladno s dijagramima, kablovi će strujnih krugova biti numerički ili slovno označeni na oba kraja 

ukazujući spoj strujnog kruga. Prihvatljivo je označavanje kablova strojevima za direktno označavanje. 

Naljepnice nisu prihvatljive. 

Svi terminali koji mogu biti pod naponom, kada je odjeljak izoliran vlastitom izolacijom, bit će 

prekriveni prozirnom plastikom s oznakom upozorenja „Opasnost, terminal pod naponom” te oznakom 

napona jasno naznačenom na plastici. Plastično će prekrivalo biti učvršćeno vijcima i dovoljno veliko 

da prekrije sabirnice terminala. 

Kontrolno ožičenje će imati izolirane zakrivljene završetke. Za svaku prekinutu jezgru treba osigurati 

terminal. Različite napone treba završiti na odvojenim sabirnicama terminala. 

Strujne krugove treba odvojiti od niskonaponskih i signalno-upravljačkih kablova. 

2.6.29.1. Završetci kablova 

Kablovi će biti završeni na internim nosačima stezaljki koji trebaju osigurati prostor od minimalno 300 

mm od kablovskih lukova te će biti odgovarajućih dimenzija kako bi osigurali da se svaki kabl može 

izvaditi bez micanja ostalih kablova. 

Potrebno je osigurati minimalno 150 mm prostora ispod i iznad nosača stezaljki kako bi se moglo 

pristupiti stezaljkama. Tamo gdje je potrebno, osigurat će se kabelska staza za pričvršćenje kablova. 

Kontrolno će ožičenje imati izolirane zakrivljene završetke. Svaka će žica biti spojena na jedan 

terminal. Na mjestima gdje su različite voltaže završene na istoj vodilici, treba osigurati razdvojene i 

izolirane particije te označiti različite voltaže.  

Završetci će biti takvi da ne dođe do mehaničkog naprezanja u kablovima tijekom normalnog 

zatezanja i postavljanja. Kablovi i jezgre kablova treba identificirati omotavanjem krajeva plastičnom 

ljepljivom trakom. 

Rezervne vodiče treba završiti na odgovarajućim terminalima s ostavljanjem dovoljne duljine da 

dohvate bilo koji drugi kontrolni terminal unutar istog odjeljka. 

2.6.29.2. Sabirnice 

Sabirnice će biti onog tipa koji sadrži pozitivne mehaničke stezaljke na spoju, potpuno omotane te 

odgovarajuće za ugradnju na standardne DIN vodilice. 

Instrumenti koji koriste ravne kabelske priključke, D-Sub priključke ili DIN priključne trake za svoje 

spajanje, bit će završeni na DIN sučelju vodilica koje se sastoje od električnog priključka i spojnog 

terminalnog bloka s identifikacijom terminala. 

Tamo gdje je to potrebno, dva vodiča će se spojiti na jednu stezaljku korištenjem dvostrukog 

završetka. Za instrumente koji trebaju odvojeni izvor, moraju se osigurati mobilni terminali s 

osiguračima. 

Glavne sabirnice i sabirnice korištene za napone od i iznad 110 V AC, bit će opremljeni odgovarajućim 

oznakama upozorenja.  

Sabirnice će biti označene i u skladu s odgovarajućim shemama ili dijagramima ožičenja. Svaki će 

odjeljak imati minimalno 10 – 15% (najviše moguće) dodatnih sabirnica za naknadno korištenje. 
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2.6.29.3. Uzemljenje 

FBA će biti opremljeni čvrstom bakrenom šipkom za uzemljenje udaljenom od svih nosača i ulaza 

kablova. Šipke za uzemljenje će biti površine poprečnog presjeka od 120 mm2 ili 50% od provodne 

sabirnice, što god je veće. 

Šipka za uzemljenje će biti pune duljine kao i FBA te razdvojena samo na dijelovima korištenim za 

potrebe transporta i ugradnje. Na mjestima razdvajanja, šipka će biti spojena s minimalno dva vijčana 

spoja. Bakreni će spojevi biti očišćeni i konzervirani. Na svakom kraju šipke treba omogućiti spajanje 

šipke uzemljenja na glavni sustav uzemljenja. 

Dijelovi kućišta i metalne konstrukcije, koji ne provode struju, bit će spojeni na šipku uzemljenja kod 

svakog FBA. Vrata treba također spojiti na šipku uzemljenja korištenjem odgovarajuće 

dimenzioniranog fleksibilnog vodiča uzemljenja. 

Glavni terminali uzemljenja ne smiju biti manji od M8 ili slično. Površine opreme, koja se spaja na 

uzemljenje, bit će očišćena od boje ili drugog nevodljivog materijala. 

2.6.29.4. Izolacija 

2.6.29.4.1. Opći zahtjevi 

Ukoliko nije drugačije navedeno, sredstva za izolaciju sastoje se od zrakonepropusnih prekidača ili 

MCCB smještenih u metalna kućišta. 

Poklopac će kućišta biti takav da onemogući otvaranje kada je prekidač zatvoren odnosno da ne bude 

moguće zaklopiti prekidač ukoliko poklopac nije dobro zatvoren. 

Treba osigurati indikator pozicije prekidača (npr. ON ili OFF). Indikator će biti jasno vidljiv s normalne 

upravljačke pozicije. Prekidači će osigurača zakačenih na vrata i gotova kućišta sklopki biti tako 

montirani da za upravljanje sklopkom prekidača nije potrebno produljenje. Prekidače treba moći 

zaključati samo ako su u „OFF” poziciji. 

Pomične kontakte treba moći ukloniti radi održavanja. Fiksni će kontakti biti potpuno obloženi. 

Mora postojati mogućnost spoja pomoćnih kontakata te treba osigurati minimalno dva rezervna 

pomoćna kontakta za svaku jedinicu. 

2.6.29.4.2. Prekidači 

Ugrađeni prekidači moraju moći kontinuirano provoditi maksimalnu struju. Prekidači će biti u skladu s 

normom HRN EN 60927 ili jednakovrijedno i trebaju moći izdržati nivo kvara sustava prema 

specifikaciji. Prekidači će biti opremljeni odgovarajućim zaštitnim sustavom. 

Profilirana će kućišta prekidača biti opremljena rotirajućim ručkama. Prekidači će biti opremljeni 

odgovarajućim zaštitnim sustavom. 

Kompaktni prekidači u lijevanom kućištu MCCB, kod kojih nazivna jakost prelazi 100 A, opremit će se 

prenaponskim termalnim uređajem koji predstavlja obrnuto svojstvo struja-vrijeme i podesivim 

elektromagnetnim uređajem za razdvajanje. Kompaktni prekidači u lijevanom kućištu MCCB uključivat 

će barem sljedeća svojstva: 

(a) mehaničko i električno blokiranje 

(b) mehanički pokazatelj otvoreno, zatvoreno i status okidača 

(c) učvršćenim mehanizmom 

(d) barem jedan pomoćni beznaponski kontakt, povezan s izlaznom stezaljkom za daljinsku 

indikaciju 

(e) jezgra vodiča i vodič minimalne snage, gdje je potrebno. 
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Za zračne prekidače treba osigurati transportne vodilice, u skladu sa zahtjevima, kako bi se osiguralo 

postavljanje i uklanjanje prekidača kod održavanja. 

2.6.29.4.3. Sklopke osigurača 

Razdjelnici i razdjelnici s osiguračima, bit će u skladu s posljednjim verzijama normi HRN EN 60947 ili 

jednakovrijedno i HRN EN 60129 ili jednakovrijedno i moći će podnijeti prekid struje, ali ne i grešku u 

sustavu. Izolatori će omogućiti zatvaranje strujnog kruga u uvjetima kvara strujne mreže. 

Razdjelnici i razdjelnici s osiguračima trebaju omogućiti spoj pomoćnih kontakata. Za svaki razdjelnik 

ili automatski prekidač, treba osigurati dva rezervna pomoćna kontakta. 

Ulazno napajanje i sabirnice, postavljeni za struju jakosti 800 A i više, bit će opremljeni sa 

odgovarajućim tropolnim zračnim prekidačem s namotanom zatvarajućom oprugom. Za jakost ispod 

800 A, koristit će se osigurači ili MCCB. 

Prekidači trebaju odgovarati za lokalni ili daljinski rad. Daljinski signali otvaranja ili zatvaranja 

prekidača dolazit će iz PLC-a. 

Prekidači će biti opremljeni pomoćnim kontaktima povezanim sa sabirnom sekcijom za indikaciju 

statusa. 

Zračni će prekidači ulaznog napajanja biti kompletirani sa samonapajajućom elektroničkom 

prenaponskom zaštitom te zaštitom pogreške faza i uzemljenja. Kao dodatak, tamo gdje je 

odgovarajuće, zaštita od greške kod uzemljenja bit će opremljena uređajem za interno „slanje” i 

„primanje” kako bi se omogućio paralelni rad s VN razvodnom pločom. 

2.6.29.5. Zahtjevi za mjerenje ulaznog napajanja 

Svako ulazno napajanje u razvodni elektroormar mora imati kontrolu napona u sve tri faze. Uređaj 

treba imati pomoćni kontakt koji će biti spojen na PLC. Osim uređaja potrebno je imati voltmetarsku 

preklopku s odabirom pregleda prisutnosti napona na instrumentu koji se nalazi na vratima 

elektroormara.  

2.6.30. OSIGURAČI 

Razvodne ploče i ploče s osiguračima bit će opremljene sa nosačima osigurača pripremljenim za 

prihvat HRC tipa osigurača prema normi HRN EN 60947 ili jednakovrijedno. 

Osigurači će zaštite strujnog kruga motora biti kategorije radnih uvjeta 415 AC 80 (jakost do loma od 

80 kA pri naponu od 415 V). 

Treba se označiti identifikacija kruga i snaga osigurača. 

Treba osigurati tri osigurača svake snage korištenih u sklopu, kao rezervnu. Rezervni će osigurači biti 

pričvršćeni s unutarnje strane vrata razvodne kutije ili pokretačkog odjeljka. 

2.6.31. PROGRAMIBILNI LOGIČKI KONTROLERI - PLC 

Programibilni logički kontroleri će se kompletirati s ulazno/izlaznim modulima, komunikacijom s drugim 

PLC-ovima ili nekim drugim uređajima. 

Svaka će RAM memorija biti opremljena sigurnosnom baterijom kako bi se osigurala 24-satna 

sigurnost u slučaju prekida napajanja. Treba osigurati indikatorsku lampicu „Baterija prazna”. 

Pokazatelj će statusa I/O biti preko LED svjetala na pročelju modula, te bi trebao biti vidljiv i izvan 

ploče. 

Tiskana shema na nezapaljivom materijalu treba pokazivati detalje svakog I/O te će biti trajno 

učvršćena na uređaj ili vrata ploče. Shema će biti vidljiva i izvan ploče. 
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Treba osigurati minimalno 50% slobodnih ulaza na 1 modulu od svih postavljenih u pripadajućem PLC-

u. 

Treba osigurati DIN vodilice za montažu terminala ulaznih i izlaznih signala. Tamo gdje se zahtijevaju 

izlazni releji, montirat će ih se na neki od terminala DIN vodilica.  

Programibilni kontroler treba koristiti za upravljanje samo u automatskom modu. Ručni krugovi i 

zaštitni priključci će biti čvrsto povezani kako bi se osiguralo ograničeno funkcioniranje ukoliko dođe 

do kvara PLC-a. 

Reset se treba izvršiti jednom tipkom ugrađenom na pročelje pokretača. 

2.6.32. KVAR NAPAJANJA, AUTOMATSKO PONOVNO POKRETANJE 

Upravljački će krugovi biti tako podešeni da će se, pri povratu napajanja nakon kvara, oprema pod 

automatskim upravljanjem i oprema pod ručnim upravljanjem, koja treba raditi neprekidno, 

automatski ponovno pokrenuti. Ponovno će pokretanje pogona biti u fazama kako zahtjev za strujom 

ne bi nadmašio trenutno dostupne kapacitete. 

2.6.33. ZAŠTITA OD GROMA 

Zaštitu od groma treba primijeniti na upravljačkoj opremi i instrumentima gdje bi se krugovi i 

komponente mogle oštetiti prilikom električnog udara unutar signalnog ili naponskog kruga. 

Jedinica će za zaštitu od groma biti ugrađena izvan glavnih ploča osim ako se ne omogući zaseban 

odjeljak koji sadržava odvojenu sabirnicu uzemljenja koja je spojena na odvojeno uzemljenje za 

zaštitu od groma. 

2.6.34. INDIKACIJSKI INSTRUMENTI 

Signalne će svjetiljke biti uniformne koliko je to god moguće kako bi se smanjila potreba za rezervnim 

dijelovima. Objektivi i žarulje će biti lako zamjenjivi bez potrebe za specijaliziranim radnjama. 

Signalne svjetiljke ne smiju biti manjeg promjera od 20 mm te će biti predviđene da se mogu 

promatrati i s prednjice i s bočne strane električne ploče. Svjetiljke će biti vidljive i pod jakim suncem. 

Boja svjetiljki će biti prema posljednjim normama. 

Sve pomične komponente, vrata i poklopci bit će označeni. Tijelo osigurača bit će označeno 

specifikacijom vrijednosti osigurača. Svaka vrata ploča bit će označena (veličina slova ne manja od 8 

mm) te će svaka upravljačka ploča i stanica također imati oznaku sa svim informacijama (veličina 

slova minimalno 12 mm). 

Omogućit će se jedna (ili više) testnih tipki za ispitivanje žarulja. 

2.6.35. OZNAKE 

Sve će se oznake previdjeti od troslojne folije ili sličnog materijala, bijele boje s crnim slovima i 

brojevima. Oznake će biti pričvršćene kadmijskim vijcima da ne dođe do hrđanja. Oznake upozorenja i 

opasnosti bit će od sličnog materijala, žute boje sa crvenim slovima i brojevima. Kutovi oznaka bit će 

zaobljeni, a tekst će biti najmanje 4 mm visok. 

2.6.36. STOP – ISKLJUČI/ IZOLACIJA 

Tipka stop – isključi ili prekidač greška/preopterećenje će biti u sklopu svakog elektromotora za 

izolaciju. Stop-prekidač treba moći prekinuti preopterećenje i zatvoriti strujni krug kod nastanka 

greške. Treba osigurati oznaku upozorenja da se oprema može pokrenuti automatski.  
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3. ZAKONI I NORME 
 

Odabrani ponuditelj (Izvođač) obvezan je dostaviti sve dokaze o svojstvima proizvoda, dokaze o 

sukladnosti ugrađene opreme, isprave o sukladnosti dijelova građevine s temeljnim zahtjevima za 

građevinu, kao i dokaze kvalitete i tehničke upute sukladno stavkama troškovnika i važećim propisima, 

prije ugradnje (dokaz uporabljivosti). 

 

Odabrani ponuditelj (Izvođač) je dužan nabavu, isporuku i montažu opreme izvršiti na kvalitetan način 

sukladno pozitivnim zakonskim normama, stručno i savjesno sukladno važećim tehničkim propisima, 

standardima i pravilima struke te dostaviti sve potrebne (propisane) dokaze, ateste, garancije, 

tehničke upute i dr. 

 

NAPOMENA: Svi zakoni, tehnički propisi, pravilnici navedeni ovom Knjigom 3 uključuju i 

pripadajuće izmjene i dopune zakona, pravilnika i tehničkih propisa do trenutka roka za 

dostavu ponuda. 

3.1. ZAKONI 

Tijekom izvršenja Ugovora, Izvođač će uvažavati zakone na snazi u RH. Izvođač je obvezan i 

odgovoran primjenjivati sve zakone koji su na snazi u vrijeme ispunjenja Ugovora neovisno o tome da 

li su navedeni ili ne u ovim Tehničkim Specifikacijama.  

 

Popis primijenjenih Zakona ovom DON (Knjige 1 do 5): 

− Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) – u tekstu DON-a: ZJN 2016 uključujući sve podzakonske akte - 

„lex specialis“ ove DON 

− Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18) 

− Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u 

Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13) 

− Kazneni zakon (NN 125/11, 56/15, 61/15, 101/17,118/18) 

− Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) 

− Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) 

− Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18) 

− Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 

14/18) 

− Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18) 

− Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17) 

− Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)  

− Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) 

− Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 

− Zakon o javnim cestama (NN 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09) 

− Zakon o cestama (NN 084/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) 

− Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 

108/17) 

− Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

− Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18) 

− Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=429
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=430
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=431
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=432
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=616
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1009
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=11454
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=25267
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− Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18) 

− Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (NN 33/96, 96/01, 

13/02, 136/02, 112/05, 59/06, 55/08, 74/11, 130/11) 

− Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 073/13) 

 

 

Napomena: ovom DON primjenjuju se i svi podzakonski akti iz ovdje navedenih Zakona. 

3.2. UREDBE 

− Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s uredbom (eu) br. 305/2011 u prijelaznom 

razdoblju (NN 46/13) 

− UREDBA (EU) br. 305/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju 

usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 

89/106/EEZ 

− Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 568/2014 оd 18. veljače 2014. o izmjeni Priloga V. Uredbi (EU) 

br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava 

građevnih proizvoda (Službeni list Europske unije L 157, 27.5.2014., str. 76) 

− Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 574/2014 оd 21. veljače 2014. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) 

br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o predlošku za sastavljanje izjave o svojstvima građevnih 

proizvoda (Službeni list Europske unije L 159, 28.5.2014., str. 41) 

− Uredba (EZ-a) br. 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju 

postupaka povezanih s primjenom određenih nacionalnih tehničkih pravila na proizvode koji se 

zakonito prodaju u drugoj državi članici i o ukidanju Odluke br. 3052/95/EZ 

− Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije 

u Republici Hrvatskoj (NN 097/12, 18/16, 3/17) 

− Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 87/17) 

− Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12, 84/17) 

3.3. DIREKTIVE  

− Direktiva o sigurnosti strojeva (Direktive 98/37/EC)  

− Direktiva o nisko-naponskim uređajima (Direktive 73/23/EEC) 

 

3.4. PRAVILNICI 

Popis primijenjenih Pravilnika ovom DON (Knjige 1 do 5): 

− Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17) 

− Pravilnik o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova (NN 090/18) 

− Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova (NN 054/18) 

− Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14) 

Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja 

građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15, 

20/17) 

− Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 55/14, 41/15, 67/16, 23/17) 

− Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 

20/17) 

− Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_04_46_882.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=OJ:L:2014:157:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=OJ:L:2014:159:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0764
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0764
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0764
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− Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 

103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 

− Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 

− Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 

− Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 

− Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08) 

− Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim 

atmosferama (NN 33/16) 

− Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju 

postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 

39/06, 106/07) 

− Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati 

sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01) 

− Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14 

− Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16) 

− Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 

− Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 

− Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

− Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 056/12, 

61/12) 

− Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 

− Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16) 

− Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11, 

25/15) 

− Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne 

kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 003/11) 

− Pravilnik o korištenju osobne zaštitne opreme (NN 39/06) 

− Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 018/17) 

− Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 

− Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14) 

− Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine 

(NN 43/14) 

− Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) 

− Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 069/16)  

− Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96) 

− Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97,112/01). 

− Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta 

otpada (NN 114/15). 

− Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18) 

3.5. TEHNIČKI PROPISI 

− Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18) 

− Tehnički propis za građevne konstrukcije (NN 17/17) 

− Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom 

području (NN 004/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19). 
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3.6. ODLUKA MINISTRA – SUSTAV OVJENJIVANJA GRAĐEVINSKIH PROIZVODA 

https://mgipu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Graditeljstvo/GradevniProizvodi/Odluka_o_sustavima_o

cjenjivanja_sukladnosti_GP.pdf 

3.7. OPĆI TEHNIČKI UVJETI 

Knjiga 3 - Tehničke specifikacije povezana je s: 

− Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu (OTU HV), 

https://www.voda.hr/hr/opci-tehnicki-uvjeti-za-radove-u-vodnom-gospodarstvu 

− Općim tehničkim uvjetima za radove a cestama (OTU HC), https://hrvatske-

ceste.hr/hr/stranice/informacije-i-dokumenti/dokumenti/44-opci-tehnicki-uvjeti-za-radove-na-

cestama 

 

3.8. NORME 

Tijekom izvršenja Ugovora, Izvođač će uvažavati norme izričito navedene u ovim Tehničkim 

Specifikacijama ili bilo gdje u Ugovoru. Također, Izvođač je nužan uvažavati norme na koje upućuju 

važeći zakoni RH. Ukoliko tijekom ispunjenja Ugovora na snagu stupe nove norme koje dozvoljavaju 

manje stroge tehničke kriterije i/ili uvjete Ugovora, Izvođač će se pridržavati onih navedenih u ovim 

Tehničkim Specifikacijama, osim ako Inženjer ne odredi drugačije. 

Svi proizvodi, procesi ili usluge koji ovim Ugovorom nisu u potpunosti i jednoznačno određeni 

normama, ili koji ne pokrivaju norme, moraju biti takvog tipa i kvalitete koje odredi Inženjer.  

Kada Zakon zahtijeva davanje potvrde kupcu, na njegov zahtjev, navodeći sukladnost sa  normama po 

pitanju isporučenog proizvoda ili usluge, Izvođač će pribaviti takvu potvrdu i proslijediti je Inženjeru. 

Smatra se da ugovorna cijena uključuje sve troškove i izdatke potrebne za udovoljenje zakonima i 

normama kako je određeno Ugovorom. 

Važeće je norme moguće provjeriti na web stranicama Hrvatskog zavoda za norme, 

http://www.hzn.hr/  

Također, Izvođač je dužan poštivati odredbe svih normi na koje upućuju pojedini glavni projekti, 

ukoliko to nije u suprotnosti s ovim Tehničkim Specifikacijama. 

Hrvatske norme i norme Europske unije bit će korištene ili ovisno o potrebama koristit će se drugi 

priznati međunarodne norme koje se uobičajeno koriste za građevinske radove. 

 

Ukoliko Izvođač ponudi materijale ili opremu koji odgovaraju drugim normama, isti moraju biti jednaki 

ili bolji od navedenih te će svi detalji o razlikama između njih biti dostupni Inženjeru. Korištenje takvih 

materijala ili opreme je podložno odobrenju Inženjera. 

 

Za svako upućivanje na tehničke specifikacije u obliku normi ili u drugom obliku propisanim člankom 

209. st. 2 ili iznimno člankom 210. st. 1 ZJN 2016, u bilo kojem dijelu ove DON, vrijedi izraz "ili 

jednakovrijedno". U slučaju da izraz nije naveden, ovom napomenom daje se na znanje svim 

ponuditeljima da generalno vrijedi izraz jednakovrijednosti za svako upućivanje na tehničke 

specifikacije, te ova napomena ima apsolutni prioritet u tumačenju dijelova DON u kojima se upućuje 

na tehničke specifikacije. 

U ovoj DON (Knjige 1-5) navedena su tehnička pravila koja opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih 

odnosno europskih odnosno međunarodnih normi. Gospodarski subjekt treba ponuditi predmet 

nabave u skladu s normama iz ove Dokumentacije o nabavi ili jednakovrijednim normama. Zbog toga, 

za svaku navedenu normu navedenu po dotičnom normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi 

https://mgipu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Graditeljstvo/GradevniProizvodi/Odluka_o_sustavima_ocjenjivanja_sukladnosti_GP.pdf
https://mgipu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Graditeljstvo/GradevniProizvodi/Odluka_o_sustavima_ocjenjivanja_sukladnosti_GP.pdf
https://www.voda.hr/hr/opci-tehnicki-uvjeti-za-radove-u-vodnom-gospodarstvu
https://hrvatske-ceste.hr/hr/stranice/informacije-i-dokumenti/dokumenti/44-opci-tehnicki-uvjeti-za-radove-na-cestama
https://hrvatske-ceste.hr/hr/stranice/informacije-i-dokumenti/dokumenti/44-opci-tehnicki-uvjeti-za-radove-na-cestama
https://hrvatske-ceste.hr/hr/stranice/informacije-i-dokumenti/dokumenti/44-opci-tehnicki-uvjeti-za-radove-na-cestama
http://www.hzn.hr/
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jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili 

međunarodne nomenklature. 

 

Sukladno čl. 209. ZJN 2016 za bilo koje navođenje sukladnosti s normama u ovoj DON (Knjige 1-5), za 

svaku navedenu normu se podrazumijeva ta konkretna norma ili jednakovrijedno. Dokazivanje da 

rješenja (roba, radovi, usluge) koja gospodarski subjekt predlaže na jednakovrijedan način 

zadovoljavaju zahtjeve pojedine navedene norme mora biti u ponudi zadovoljavajuće prikazano, 

odnosno gospodarski subjekt u ponudi treba na zadovoljavajući način dokazati da rješenja koja 

predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju postavljene zahtjeve. Prethodno navedeno 

dokazivanje jednakovrijednosti je potrebno dostaviti sukladno čl. 213. ZJN 2016, s time da tijelo koje 

je izdalo dokument kojim se dokazuje jednakovrijednost s pojedinim normama (ocjena sukladnosti) 

mora biti akreditirano u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća. 

 

Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti navedeni su u opisu stavke troškovnika (tražene 

karakteristike materijala, proizvoda, dimenzije, proizvodni proces i dr. ili u obliku izvedbenih ili 

funkcionalnih zahtjeva.).  

 

U slučaju nuđenja jednakovrijednih proizvoda (roba/oprema) ponuditelj mora bilo kojim prikladnim 

sredstvom (tehnička dokumentacija o proizvodu iz koje je moguća i vidljiva usporedba te nedvojbena 

ocjena jednakovrijednosti – tehničke karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti i sl… a što 

uključuje i sredstva dokazivanja iz članka 213. ZJN 2016) dokazati da rješenja 

(radovi/roba/oprema/usluga) koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve 

definirane Knjigom 3 i 4 odnosno udovoljavaju izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima Naručitelja.  

Ukoliko se prilikom pregleda i ocjene ponuda utvrdi da ponuđeni proizvod/roba/oprema  nije 

jednakovrijedan traženom u troškovniku/dokumentaciji takva ponuda će se odbiti. 

 

Stavke troškovnika sadrže norme (Tehnička specifikacija dana je Knjigom 3 i 4), tehničke specifikacije 

koje je usvojilo priznato normizacijsko tijelo za višekratnu ili trajnu uporabu definirane u Prilogu VII. 

ZJN 2016. Naručitelj neće odbiti ponudu na temelju toga što ponuđena roba i usluge nisu u skladu sa 

specifikacijama na koje je uputio, ukoliko ponuditelj, bilo kojim prikladnim sredstvom, dokaže da 

rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve određene tehničkim 

specifikacijama.  

 

Ukoliko je u dokumentaciji (troškovniku) tehnička specifikacija formulirana u obliku izvedbenih ili 

funkcionalnih zahtjeva koji uključuju karakteristike koje se odnose na zaštitu okoliša ili sadrže upute 

na norme ili druge tehničke referentne sustave naručitelj neće odbiti ponudu za radove, robu ili usluge 

koja odgovara nacionalnoj normi kojom se prihvaća europska norma, europskom tehničkom 

odobrenju, zajedničkoj tehničkoj specifikaciji, međunarodnoj normi ili tehničkom referentnom sustavu 

koji je utvrdilo europsko normizacijsko tijelo, ukoliko se te specifikacije odnose na izvedbene ili 

funkcionalne zahtjeve koje je naručitelj propisao. 

 

 

 


