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1. Preambula Troskovnika

1.1. Opcenito

Ponuditelji ¢e iskazati cijenu za svaku od stavki Troskovnika odvojeno i slijediti upute o prijenosu
razli¢itih suma u rekapitulaciju.

Troskovnici moraju biti Citani u sprezi s ostalim dijelovima DON i smatrat ¢e se da se Izvodac detaljno
upoznao sa sadrzajem i specifikacijama predvidenih radova i na¢inom na koji je radove potrebno
izvesti. Svi radovi moraju biti izvedeni na zadovoljstvo Inzenjera.

1.2. Kolicine

Troskovnik je dokument koji sadrzi popis pojedinih stavki radova koji ¢e se izvrsiti kroz Ugovor
indicirajuci ukupne kolic¢ine i jedini¢nu cijenu svake pojedine stavke. Navedene koli¢ine su procjena
koli¢ina svake vrste radova koji ¢e vjerojatno biti provedeni u okviru Ugovora te su dane da se
osigura zajednicka osnova za prikupljanje ponuda. Ne postoji jamstvo Izvodacu da ¢e obaviti radove u
kolicinama koje su navedene u pojedinim stavkama ili da nece biti razlike u koli¢inama u odnosu na
one koje su dane u Troskovniku.

Prilikom odredivanja cijena svake od stavki u svim troskovnicima, ponuditelji trebaju voditi racuna o
uvjetima Ugovora, Tehni¢kim Specifikacijama, relevantnim nacrtima i opisima radova i materijala koji
su ukljuceni u Dokumentaciju za nadmetanje.

1.3. Izmjera i obracun radova

Osim gdje Tehnicke Specifikacije ili TroSkovnik navode drugacije, obracunavat ¢e se samo Stalni
Radovi. Radovi ¢e se obracunavati netto u odnosu na dimenzije prikazane u nacrtima, odnosno u
slucaju iskopa u sraslom stanju, osim gdje je drugacije propisano Ugovorom.

Koli¢ine svih eventualnih dodatnih radova ili varijacija u radovima ¢e biti mjerene i plaéene temeljem
istog principa kojim su odredene postojece koliCine i cijene radova. Svi radovi koji nisu posebno
navedeni u Troskovniku smatrat ¢e se uklju¢enim u jedini¢nim cijenama raznih stavki.

Izvodacu se nece priznavati gubitak materijala ili volumen istog tijekom transporta ili zbijanja.
Mjerenje Ce se vrsiti u skladu s ¢lankom 12. Opcih uvjeta Ugovora (crveni FIDIC).

1.4. Jedinice mjere

Jedinice mjere koristene u troSkovnicima su prema Medunarodnom sustavu (SI) mijernih jedinica.
Druge jedinice se ne mogu koristiti za obracun, odredivanje cijene, detaljne nacrte i sl. (jedinice koje
nisu navedene u tehnickoj dokumentaciji moraju biti izradene u SI sustavu).

Kratice koriStene u troskovnicima imaju sljedece znacenje:

m zna¢i metar

m?2 znac¢i  kvadratni metar
m3 znac¢i  kubni metar

kg znaci  kilogram

t znac¢i  tona (1000 kg)
kom zna¢i  komada
komplet znad¢i  komplet

h znac¢i  sat

pausal znac¢i  pausal

% znac¢i  postotak
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1.5. Uvjeti vezani uz placanje

Svi radovi ¢e biti placeni prema stvarnoj kolicini izvedenih radova i ugradenog materijala izraCunatim
na temelju jedinicnih cijena iz Troskovnika.

Svaka stavka pojedinog Troskovnika, Cije se placanje obracunava pausalno i za koju nije dan raspored
plac¢anja, mora biti placena nakon Sto su radovi pokriveni pausalnim iznosom izvedeni na zadovoljstvo
Inzenjera. Pausalni iznosi u troskovnicima ce biti koristeni u cijelosti ili djelomi¢no po ovjeri Inzenjera.

1.6. Odredivanje cijena

Jedini¢ne i ukupne cijene upisane u Troskovnicima ¢e ukljucivati pune vrijednosti radova opisane pod
tim stavkama ukljucujuci sve troskove koji mogu biti potrebni za opisane radove i ukljucujuéi sve
priviemene radove koji mogu biti potrebni i sve opce rizike i obveze utvrdene ili implicirane u
Dokumentaciji za nadmetanje, poput sljedeéih:

e opce obveze, odgovornosti, rizici vezani uz izvodenje radova koji su navedeni ili implicirani u
ovoj Dokumentaciji za nadmetanje

e Sredstva osiguranja za izvrSenje ugovora

e osiguranja (osiguranje za rad i opremu Izvodaca, osiguranje u slucaju ozljeda osoblja i Stete
nad imovinom, osiguranje za osoblje Izvodaca)

e sigurnost gradilista i sigurnosne mjere

e gradiliSni smjestaj za Izvodaca

e gradiliSni smjestaj za Inzenjera

e postavljanje gradiliSne/informacijske ploce

e organizacija gradiliSta, organizacija radova, troskovi proizasli iz upravljanja i vodenja
gradilista, ukljucujudi troskovi sjedista Izvodaca, ukljuujuci poreze, doprinose i ostala davanja

e pristup gradilistu i svi iz toga proizasli troskovi, odrzavanje postoje¢ih javnih cesta i
priviemenih prometnih putova

e prijevoz do i sa gradilista, kao i prijevoz po gradilistu

e ugradeni materijali i koristena oprema i svi proizasli troskovi poput montaze, demontaze,
transport do i sa gradilista

e nabava materijala, skladiStenje i svi proizasli trosSkovi poput dostave na gradiliste i istovar

e smijestaj za radnike, uredi, spremista, osigurana telekomunikacija

e osigurana voda i struja, rasvjeta i ostalo potrebno za provedbu

e rad i svi proizasli troSkovi

e prekovremeni rad

e privremeni rad

e troskovi prevoditelja (ukoliko bude primjenijivo)

e nadzor autoriziranog osoblja razli¢itih komunalnih tvrtki i distributera te arheoloski nadzor

e sustavi osiguranja kvalitete

e crpljenje podzemne vode u slucaju linijskih objekata (cjevovoda) gdje nije zasebno predvidena
stavka crpljenja

e razupiranje rova u slucaju linijskih objekata (cjevovoda)

e ostali pomocni radovi poput postavljanje oplate, privremenih ograda i ostalih radova koji nisu
izrijekom specificirani TroSkovnikom

e naknada za prouzrocenu Stetu ljudima i imovini, kao i troskovi vracanja u prvobitno stanje
zemlje koja je bila pogodena radovima

e osiguravanje dostatne povrsine za privremeno odlaganje otpada i svi proizasli troskovi

e prije sanacije ceste asfaltom, u sluCaju kad se sanira dio ili polovica ceste, potrebno je
ponovno strojno uzduzno rezanje asfalta
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e odlaganje i zbrinjavanje otpada

o testiranje i certificiranje materijala i tehnologija

e svi testovi pod optere¢enjem

e prirucnici o rukovanju i odrzavanju

e obrada podataka i dokumentacije

e izrada i osiguravanje izvedbenih nacrta

e priprema izvjestaja

e troskovi Razdoblja obavjestavanja o nedostacima

e poreze i carinska davanja za koje ne postoji posebno predvideno mjesto za upis u Troskovniku

e svi dodatni troskovi poput putnih troskova, dnevnica, naknada za odvojeno stanovanje od
obitelji, smjestaj za radnike itd.

e svi ostali troskovi rada koji nisu posebno istaknuti kao zasebne stavke troskovnika, ali su nuzni
za izvrsenje.

Jedini¢ne, odnosno ukupne cijene moraju se unijeti u svaku stavku TroSkovnika. Ukoliko neka stavka
ostane neispunjena, smatrat ¢e se da je njena vrijednost iskazana kroz neku drugu stavku i ona se
nece posebno platiti.

Jedinicne Ce cijene ostati fiksne i nece se mijenjati kroz cijeli period trajanja Ugovora.

1.7. Ispunjavanje Troskovnika

Jedini¢ne i ukupne cijene ¢e biti unesene u svim troSkovnicima u odgovarajuce stupce u kunama. Sve
jedinicne cijene ¢e ponuditelji upisivati zaokruzeno na dvije decimale.

Greske ce biti ispravljene kako slijedi:

e gdje se utvrdi nepodudarnost izmedu iznosa upisanog brojkama i rije¢ima, iznos upisan
rijecima ¢e biti mjerodavan i

e gdje se utvrdi nepodudarnost izmedu jediniCne cijene i ukupne cijene dobivene mnoZenjem
odgovarajuce koli¢ine i jedinicne cijene, iskazana jediniCna cijena Ce biti mjerodavna.

Za potrebe ispunjavanja TroSkovnika, on je napisan u tablicnoj formi koristenjem tabli¢nog
kalkulatora. SadrZzaj Troskovnika je zaklju¢an i moguce je unositi podatke samo u stupcu jedinicnih
cijena koje je potrebno unositi sa dvije decimale. Unesene i zasti¢ene formule automatski umnazaju
jedinicne cijene s koli¢inama i zbrajaju sve troskove.

Cijene se unose u kunama.

Svi listovi Troskovnika su namijenjeni za tiskanje i ponuditelji ¢e u svojim ponudama dostaviti
ispunjeni Troskovnik u tiskanoj i digitalnoj verziji. Ukoliko se ustvrdi nepodudarnost izmedu tiskane i
digitalne verzije, tiskana ¢e biti mjerodavna.

1.8. Tehnicke specifikacije

Proizvodi koji su u dokumentaciji odredeni markom, tipom i sl. ili su navedeni primjeri proizvoda
odredenog tipa/proizvodaca popraceni su izrazom ,ili jednakovrijedno". Ponuditeljima je dozvoljeno
nuditi proizvod (robu/opremu) koja tehni¢kom specifikacijom odgovara onoj koja je navedena u Knjizi
3 i Knjizi 4 odnosno koja je jednakovrijedna.

Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti navedeni su u opisu stavke troskovnika (trazene
karakteristike materijala, proizvoda, dimenzije, proizvodni proces i dr. ili u obliku izvedbenih ili
funkcionalnih zahtjeva..).
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U slucaju nudenja jednakovrijednih proizvoda (roba/oprema) ponuditelj mora bilo kojim prikladnim
sredstvom (tehnicka dokumentacija o proizvodu iz koje je moguca i vidljiva usporedba te nedvojbena
ocjena jednakovrijednosti — tehnicke karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti i sl... a Sto
ukljuCuje i sredstva dokazivanja iz Clanka 213. Zakona) dokazati da rjeSenja
(radovi/roba/oprema/usluga) koja predlaze na jednakovrijedan nacin zadovoljavaju zahtjeve
definirane Knjigom 3 i 4 odnosno udovoljavaju izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima Naruditelja.
Ukoliko se prilikom pregleda i ocjene ponuda utvrdi da ponudeni proizvod/roba/oprema nije
jednakovrijedan trazenom u troskovniku/dokumentaciji takva ponuda ce se odbiti.

Stavke troskovnika sadrze norme (Tehnicka specifikacija dana je Knjigom 3 i 4), tehnicke specifikacije
koje je usvoijilo priznato normizacijsko tijelo za visekratnu ili trajnu uporabu definirane u Prilogu VII.
ZIN 2016. Narucitelj nece odbiti ponudu na temelju toga Sto ponudena roba i usluge nisu u skladu sa
specifikacijama na koje je uputio, ukoliko ponuditelj, bilo kojim prikladnim sredstvom, dokaze da
rieSenja koja predlaze na jednakovrijedan nacin zadovoljavaju zahtjeve odredene tehnickim
specifikacijama.

Ukoliko je u dokumentaciji (troskovniku) tehnicka specifikacija formulirana u obliku izvedbenih ili
funkcionalnih zahtjeva koji ukljucuju karakteristike koje se odnose na zastitu okolisa ili sadrze upute
na norme ili druge tehnicke referentne sustave narucitelj ne¢e odbiti ponudu za radove, robu ili usluge
koja odgovara nacionalnoj normi kojom se prihvaca europska norma, europskom tehnickom
odobrenju, zajednickoj tehnickoj specifikaciji, medunarodnoj normi ili tehnickom referentnom sustavu
koji je utvrdilo europsko normizacijsko tijelo, ukoliko se te specifikacije odnose na izvedbene ili
funkcionalne zahtjeve koje je narucitelj propisao.

Ponuditelj mora u ponudi na zadovoljavajuéi nacin javnom narucitelju dokazati, bilo kojim prikladnim
sredstvom Sto ukljucuje i sredstva dokazivanja iz ¢lanka 213. ZIN 2016., da rjeSenja koja predlaze na
jednakovrijedan nacin zadovoljavaju zahtjeve definirane tehnickim specifikacijama ili ukoliko se te
specifikacije odnose na izvedbene ili funkcionalne zahtjeve koji su postavljeni dokazati da radovi, roba
ili usluge koji odgovaraju normi, udovoljavaju izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima Narucitelja.

Na mjestima Tehnickih specifiakcija (Knjiga 3) i Troskovnika (Knjiga 4) koja sadrze oznaku norme
navodi se izraz ,ili jednakovrijedno" te ¢e naruditelj prihvatiti i druge jednakovrijedne mjere osiguranja
kvalitete.

Odabrani ponuditelj (Izvrsitelj) obvezan je dostaviti sve dokaze o svojstvima proizvoda, dokaze o
sukladnosti ugradene opreme, isprave o sukladnosti dijelova gradevine s temeljnim zahtjevima za
gradevinu, kao i dokaze kvalitete i tehnicke upute sukladno stavkama troskovnika i vaze¢im propisima,
prije ugradnje (dokaz uporabljivosti).

Odabrani ponuditelj (Izvrsitelj) je duzan nabavu, isporuku i montazu opreme izvrsiti na kvalitetan
nacin sukladno pozitivnim zakonskim normama, stru¢no i savjesno sukladno vazeéim tehnickim
propisima, standardima i pravilima struke te dostaviti sve potrebne (propisane) dokaze, ateste,
garancije, tehnicke upute i dr.

1.9. Opce napomene

Sav gradevinski materijal i sav monterski materijal, te uredaji i oprema se dobavljaju i dopremaju, a
sav potreban rad se izvodi u skladu s Tehnickim Specifikacijama (Knjiga 3 ove DON) i u skladu s
opisima u pojedinim stavkama ovog TroSkovnika.
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Jedini¢na cijena za radove iz pojedinih stavaka ovog Troskovnika sadrzi sav potreban rad i materijal,
ukrcaj, prekrcaj, vanjske i unutrasnje transporte i sve potrebne pripomoéi da se stavka izvede u
cijelosti prema opisu doti¢ne stavke u Troskovniku i opisima odnosnih radova u tehnickom opisu i
programu kontrole i osiguranja kvalitete.

Obracun svih radova i koli¢ina je prema stvarno izvedenim radovima i koli¢inama evidentiranim u
gradevinskoj knjizi.

Nepoznavanje cjelovitog projekta (nacrti, tehnicki opis, program kontrole i osiguranja kakvoce,
troskovnik) nece se prihvatiti kao razlog za povisenje jedinicnih cijena ili greSaka u izvedbi.

Obracun radova provodi se prema tehnickim normativima i njihovim dopunama. Za slucaj da opis
pojedinih radova u Troskovniku po misljenju Izvodaca ili bilo kojeg zainteresiranog treceg lica nije
potpun, Izvodac je duZan izvesti radove prema pravilima gradenja i postoje¢im uzancama, odnosno
tehni¢kim uvjetima izvodenja, a da ni s tog naslova nema pravo na bilo kakvu odstetu ili promjenu
jedini¢ne cijene dane u Troskovniku, osim ako to nije posebnim podneskom naglasio prilikom davanja
ponude. U slucaju nedovoljno ili nejasno opisanog nacina, vrijede obracunavanja prema gradevinskim
normama iz 1952. godine i njihovim kasnijim dopunama. Za sav upotrijebljeni materijal mjerodavne su
vazece hrvatske norme (HRN), a u slucaju nepostojanja redoslijedom EN, ISO, IEC, DIN, VDE, BS,
ASTM, ASME, ANSI, AISI.

Sve izmjene u projektu, opisu radova i jedinicnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost
Inzenjera i Naruditelja. Isto vrijedi u slu¢aju pojavljivanja bilo kakvih nepredvidenih okolnosti tijekom
gradenja.

Pojedine stavke Troskovnika sadrZe troskove za posve dogotovljen rad, tj. materijal, pomocna
sredstva kao Sto su voda, elektriCna struja, alat, oplata, skela ili slino, za svu radnu snagu, za sve
pripremne radove kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, ukljuivo s demontazom i otpremom s
gradiliSta nakon zavrsetka radova, pristupne putove na radiliste, ispitivanja materijala, dokazi kvalitete
i sl. i za sve troSkove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje. CiS¢enje i uredenje
gradilista takoder je sadrzano u jedini¢nim cijenama.

Radove treba izvesti to¢no prema opisu Troskovnika, a u stavkama gdje nije objasnjen nacin rada i
posebne osobine finalnog produkta, IzvodaC je duZan pridrZavati se uobiCajenog nacina rada,
uvazavajuci odredbe vazecih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.

Osim toga, Izvodal je obvezan pridrzavati se uputa InZenjera u svim pitanjima koja se odnose na
izbor i obradu materijala i nacin izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije ve¢ detaljno opisano
Troskovnikom, a narocito u slu¢ajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.

Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente koji odreduju cijenu gotovog proizvoda, a u
skladu sa odredbama troskovnika. Ako izvoda¢ sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog
materijala i drZi da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, duzan je o tome obavijestiti
projektanta s obrazlozenjem i dokumentacijom. Konacnu odluku donosi projektant u suglasnosti s
InZenjerom i nadzornim inZenjerom, nakon proucenog prijedloga Izvodaca.

Jedini¢ne cijene pojedinih stavaka zaraCunate su sa cjelokupnom vrijednosti materijala ukljucujuci
montazu, transport, prijenos, skele, izradu i zatvaranje zidnih i podnih usjeka, prodora, zastitnu
ogradu pri izradi iskopa i sl.

Izvodac je duzan odrzavati gradiliste Cistim uz svakodnevno ciS¢enje od ostataka materijala i smeéa.
Svi sudionici u gradnji moraju se pridrzavati odredbi propisanih Zakonom o gradnji (NN 153/13).

Svi nacrti iz DON su preuzeti iz projektne dokumentacije i ponuditeljima se sugerira detaljan uvid u
projektnu dokumentaciju, kako bi stekli realnu sliku o projektu. Svi eventualni nedostatci i
neuskladenosti postojece projektne dokumentacije moraju biti ispravljeni na razini izvedbene
dokumentacije.
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