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3.1. Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Ivani¢-Grad; Naselje Ivani¢-Grad; Sanacija

kolektora K-1, K-2 ETAN, K-3-1, K-4, K-5 1 K-37 ....eeeiiiiiiieiienieeete ettt
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4.1. Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracija Ivanié¢-Grad - naselja lvani¢-Grad, Caginec,
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4.3. Sustav odvodnje naselja otpadnih voda aglomeracija lvani¢-Grad - naselja Ivani¢-Grad,
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5.1. Sustav odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Ivani¢ Grad Etapa I. — naselja: Posavski Bregi i

Ivani¢ Grad (JalSevec Breski Zapad) ....ccccceeeceeiiieeiieeciee ettt ettt e aa e e

5.2. Sustav odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Ivani¢ Grad Etapa Il. — naselja: Ivani¢ Grad

(JalSevec Breski istok), Opatinec, LEPSi€ i TarNO .....ccccuiieeecieeeccieeeecieee et e eivee e e evee e e taee e eareee s
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6.2. Kolektorii kanali za cjeline: lvani¢-Grad (dijelovi naselja Gornji Sarampov i Prkos Ivanicki),

Caginec, Graberje Ivanitko, Sumeéani, Klostar Ivani¢ i Sobo&ani — Il.etapa.......ccccoeveerveueeernenn.

6.3. Kolektorii kanali za cjeline: lvani¢-Grad (dijelovi naselja Gornji Sarampov i Prkos Ivanicki),

Caginec, Graberije Ivanitko, Sumeéani, Klostar Ivani¢ i Sobocani — l1l.etapa......ccccocveerveueeernnn.

6.4. Kolektoriikanali za cjeline: lvani¢-Grad (dijelovi naselja Gornji Sarampov i Prkos Ivanicki),

Caginec, Graberije Ivanitko, Sumeéani, Klostar Ivanié i Sobocani — IV.etapa........ccocoveevveueeernnn.

6.5. Kolektori i kanali za cjeline: Ivani¢-Grad (dijelovi naselja Gornji Sarampov i Prkos Ivanicki),

Caginec, Graberije Ivanitko, Sumecani, Klostar Ivanic¢ i Sobocani — V.etapa.......ccoeevvveveverenenen.

6.6. Kolektori i kanali za cjeline: Ivani¢-Grad (dijelovi naselja Gornji Sarampov i Prkos Ivanicki),

Caginec, Graberije Ivanitko, Sumecani, Klostar Ivani¢ i Sobocani — VI.etapa........cccocevvvvevevenenenn.
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RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD
REKONSTRUKCHA | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNIJE OTPADNIH VODA

1) POPIS RASPOLOZIVE DOKUMENTACIJE U UREDU NARUCITELIA

1. Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Ivani¢-Grad; Naselje Ivani¢-Grad

1.1. Kolektori K-3, K-2, Kj-2 - I. etapa

e  Glavni projekt , Kolektori K-3, K-2, Kj-2 - |. etapa — izmjena i dopuna“, zajednicka oznaka
projekta: 1158/2019, Hidroprojekt-ing d.o.o., sije¢anj 2020.

o Mapa 1: Gradevinski projekt, broj projekta: 1158/2019, Hidroprojekt-ing d.o.o.
o Mapa 2: Gradevinski projekt, broj projekta: 1158/2019, Hidroprojekt-ing d.o.o.

1.2. Retencijski bazen RB3 - Il. Etapa

e  Glavni projekt ,,Retencijski bazen RB3 - Il. etapa“, zajednicka oznaka projekta:
2582/2013-GP2-IGH, Institut IGH d.d., lipanj 2017.

o Mapa 1: Gradevinski projekt, broj projekta: 5200-026-2/15, Institut IGH d.d.
o Mapa 2: Gradevinski projekt, broj projekta: 73220-792-2016, Institut IGH d.d.

1.3. Retencijski bazen RB2 - lll. Etapa

e  Glavni projekt ,,Retencijski bazen RB2 - lll.etapa®“, zajedni¢ka oznaka projekta:
2582/2013-GP3-IGH, Institut IGH d.d., lipanj 2017.

o Mapa 1: Gradevinski projekt, broj projekta: 5200-026-3/15, Institut IGH d.d.
o Mapa 2: Gradevinski projekt, broj projekta: 73220-791-2016, Institut IGH d.d.

1.4. Kisni preljevi P-1, P-2i P-3 - IV. Etapa
e Glavni projekt , KiSni preljevi P-1, P-2 i P-3 - IV. etapa“, zajednicka oznaka projekta:
2582/2013-GP4-IGH, IPZ d.d., lipanj 2017.
o Mapa 1: Gradevinski projekt, broj projekta: 5200-026-4/15, Institut IGH d.d.

1.5. Retencijski bazeni RB1iRB4 V. etapa
e Glavni projekt ,,Retencijski bazeni RB1 i RB4 V. etapa“, zajednicka oznaka projekta:
2582/2013-GP5-IGH, lipanj 2017.
o Mapa 1: Gradevinski projekt, broj projekta: 5200-026-5/15, Institut IGH d.d.

1.6. Fekalni kolektori: KF1 — KF10 sa crpnim stanicama CS1 (KF1) i CS2 (KF2) - Vl.etapa

e  Glavni projekt , Fekalni kolektori: KF1 — KF10 sa crpnim stanicama CS1 (KF1) i CS2 (KF2) -
Vl.etapa“, zajedni¢ka oznaka projekta: 2582/2013-GP6-IGH, Institut IGH d.d., lipanj
2017.

o Mapa 1: Gradevinski projekt, broj projekta: 5200-026-6/15, Institut IGH d.d.
o Mapa 2: Gradevinski projekt, broj projekta: 73220-793-2016, Institut IGH d.d.
o Mapa 3: Strojarski projekt, broj projekta: 72430-026-2/15, Institut IGH d.d.

o Mapa 4: Elektrotehnicki projekt, broj projekta: 107/16-GP, FACTOREL d.o.o.
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2. lzgradnja sustava odvodnje na podrucju starog grada Ivani¢-Grada i Trga
Vladimira Nazora u Ivanié¢-Gradu

2.1. Izgradnja sustava odvodnje na podrucju starog grada Ivani¢-Grada i Trga Vladimira
Nazora u lvani¢-Gradu

e  Glavni projekt , lzgradnja sustava odvodnje na podrucju starog grada Ivani¢-Grada i Trga
Vladimira Nazora u Ivanié-Gradu“, oznaka projekta: H-005-2018, Hidrokon d.o.0.,
listopad 2018.

Mapa H 0010: Gradevinski projekt, broj projekta: H-005-2018, Hidrokon d.o.o.

o Mapa 2: Geodetska podloga za gradevine i zahvate u prostoru, broj projekta:
TD:08/19-05, GeoModeling d.o.o.
Mapa 3: Geotehnicki elaborat, broj projekta: 301/2018, Kre$o Geo d.o.o.
Mapa E 0010: Elaborat privremene regulacije prometa, broj projekta: E-005-2018,
Hidrokon d.o.o.

o Mapa E 0020: Elaborat zastite na radu, broj projekta: E-005-2019, Hidrokon d.o.o.

3. Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Ivani¢-Grad; Naselje Ivani¢-Grad;
Sanacija kolektora K-1, K-2 ETAN, K-3-1, K-4, K-5 | K-37

3.1. Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Ivani¢-Grad; Naselje Ivani¢-Grad; Sanacija
kolektora K-1, K-2 ETAN, K-3-1, K-4, K-5 1 K-37
e  Glavni projekt ,,Elaborat sanacije kolektora K-1, K-2 ETAN, K-3-1, K-4, K-5 | K-37°,
zajednicka oznaka projekta: 2582/2013-E-IGH, IPZ d.d., travanj 2016.

4. Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracija Ivani¢-Grad - naselja Ilvani¢-Grad,
Caginec, Derezani i Deanovec

4.1. Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracija Ivani¢-Grad - naselja lvani¢-Grad, Caginec,
Derezani i Deanovec - I. etapa

e  Glavni projekt ,,Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracija Ivani¢-Grad - naselja Ivanic¢-
Grad, Caginec, Derezani i Deanovec — |. etapa“, zajednicka oznaka projekta: 2582/2013 —
GP1 -HP, Hidroprojekt-ing d.o.0., srpanj 2017.

o Mapa 1: Gradevinski projekt, broj projekta: 2582/2013 — GP1 -HP, Hidroprojekt-ing
d.o.o.

o Mapa 2: Strojarski projekt, broj projekta: 2582/2013 — GP1 -HP, Hidroprojekt-ing
d.o.o.

o Mapa 3: Elektrotehnicki projekt, broj projekta: 2582/2013 — GP1 -HP, Hidroprojekt-
ing d.o.o.

o Mapa 4: Geotehnicki projekt zastite iskopa i ojaanja temeljnog tla crpne stanice
,Donji Sarampov 2, broj projekta: GT-01-12-2015, Geoindex d.o.o.

e  Geotehnicki elaborat, broj elaborata: GT-01-09-2015, Geoindex d.o.0., oZujak 2016.

4.2. Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracija Ivani¢-Grad - naselja lvani¢-Grad, Caginec,
Derezani i Deanovec - Il. Etapa
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e Glavni projekt ,,Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracija Ivani¢-Grad - naselja Ivanic-
Grad, Caginec, DereZani i Deanovec — Il. etapa®“, zajedni¢ka oznaka projekta: 2582/2013
— GP2 - HP, Hidroprojekt-ing d.o.o., srpanj 2017.

o Mapa 1: Gradevinski projekt, broj projekta: 2582/2013 — GP2 -HP, Hidroprojekt-ing

d.o.o.

o Mapa 2: Strojarski projekt, broj projekta: 2582/2013 — GP2 -HP, Hidroprojekt-ing
d.o.o.

o Mapa 3: Elektrotehnicki projekt, broj projekta: 2582/2013 — GP2 -HP, Hidroprojekt-
ing d.o.o.

e  Geotehnicki elaborat, broj elaborata: GT-02-09-2015, Geoindex d.o.0., oZujak 2016.

4.3. Sustav odvodnje naselja otpadnih voda aglomeracija Ivanié-Grad - naselja Ivani¢-Grad,
Caginec, Derezani i Deanovec - lll. etapa

e  Glavni projekt ,,Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracija lvani¢-Grad - naselja Ivanic-
Grad, Caginec, Derezani i Deanovec — lll. etapa“, zajedni¢ka oznaka projekta: 2582/2013
— GP3 -HP, Hidroprojekt-ing d.o.o., srpanj 2017.

o Mapa 1: Gradevinski projekt, broj projekta: 2582/2013 — GP3 -HP, Hidroprojekt-ing

d.o.o.

o Mapa 2: Strojarski projekt, broj projekta: 2582/2013 — GP3 -HP, Hidroprojekt-ing
d.o.o.

o Mapa 3: Elektrotehnicki projekt, broj projekta: 2582/2013 — GP3 -HP, Hidroprojekt-
ing d.o.o.

o  Geotehnicki elaborat, broj elaborata: GT-03-09-2015, Geoindex d.o.0., oZujak 2016.

5. Izgradnja sustava odvodnje naselja Posavski Bregi, JalSevec Breski zapad,
Opatinec, LepsSi¢i Tarno

5.1. Sustav odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Ivani¢ Grad Etapa l. — naselja: Posavski
Bregi i Ivani¢ Grad (JalSevec Breski zapad)

e Glavni projekt ,,Sustav odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Ivani¢ Grad Etapa I. —
naselja: Posavski Bregi i lvani¢ Grad (JalSevec Breski zapad)“, zajednicka oznaka projekta:
2582/2013 — GP1 - HID, Hidroing d.o.0., lipanj 2017.

o Mapa 1: Gradevinski projekt, broj projekta: 1-1594/15, Hidroing d.o.o.
o Mapa 2: Strojarski projekt, broj projekta: 290/15/HE, Hidroenerga d.o.o.
o Mapa 3: Elektrotehnicki projekt, broj projekta: 26/15, Eling d.o.o.

e  Geotehnicki elaborat, oznaka: E-05/15, Hidring d.o.o.

5.2. Sustav odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Ivani¢ Grad Etapa Il. — naselja: lvani¢ Grad
(JalSevec Breski istok), Opatinec, Lepsic i Tarno

e  Glavni projekt ,,Sustav odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Ivani¢ Grad Etapa Il. —
naselja: lvani¢ Grad (JalSevec Breski istok), Opatinec, Lepsi¢ i Tarno”, zajednicka oznaka
projekta: 2582/2013—-GP2-HID, Hidroing d.o.o., lipanj 2017.

Knjiga 5: Nacrti Stranica 5




RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD
REKONSTRUKCHA | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNIJE OTPADNIH VODA

o Mapa 1: Gradevinski projekt, broj projekta: 1-1595/15, Hidroing d.o.o.
o Mapa 2: Gradevinski projekt, broj projekta: 310/15/HE, Hidroenerga d.o.o.
o Mapa 3: Elektrotehnicki projekt, broj projekta: 34/15, Eling d.o.o.

e  Geotehnicki elaborat, oznaka: E-05/15, Hidring d.o.o.

6. Sustav odvodnje otpadnih voda s podrucja aglomeracije Ivani¢ Grad -
sjeveroistocni dio

6.1. Kolektori i kanali za cjeline: lvani¢-Grad (dijelovi naselja Gornji Sarampov i Prkos Ivanicki),
Caginec, Graberje Ivanitko, Sumecéani, Klostar Ivanié i Sobo¢ani — l.etapa

e  Glavni projekt , Kolektori i kanali za cjeline: lvani¢-Grad (dijelovi naselja Gornji Sarampov
i Prkos Ivanicki), Caginec, Graberje Ivani¢ko, Sumecani, Klostar Ivanié¢ i Sobo¢ani —
l.etapa“, zajednicka oznaka projekta: 2582/2013-GP-PRO, Proning DHI d.0.0., svibanj
2017.

o Knjiga 1: Gradevinski projekt, broj projekta: 46-2014, Proning DHI d.o.o.

6.2. Kolektori i kanali za cjeline: lvani¢-Grad (dijelovi naselja Gornji Sarampov i Prkos Ivanicki),
Caginec, Graberje Ivani¢ko, Sumecéani, Klostar Ivani¢ i Sobo¢ani — ll.etapa

e  Glavni projekt ,Kolektori i kanali za cjeline: Ivani¢-Grad (dijelovi naselja Gornji Sarampov
i Prkos Ivanicki), Caginec, Graberje Ivani¢ko, Sumecani, Klostar Ivanié¢ i Sobo¢ani —
Il.etapa”, zajednicka oznaka projekta: 2582/2013-GP-PRO, Proning DHI d.0.0., srpanj
2016.

o Knjiga 1: Gradevinski projekt, broj projekta: 46-2014, Proning DHI d.o.o.
o Knjiga 2: Strojarski projekt, broj projekta: 362-1/16/HE, Hidroenerga d.o.o.
o Knjiga 3: Elektro projekt, broj projekta: 113/16-GP, Factorel d.o.o.

6.3. Kolektori i kanali za cjeline: Ivani¢-Grad (dijelovi naselja Gornji Sarampov i Prkos Ivanicki),
Caginec, Graberje Ivani¢ko, Sumeéani, Klostar Ivani¢ i Sobo&ani — lll.etapa

e Glavni projekt ,Kolektori i kanali za cjeline: Ivani¢-Grad (dijelovi naselja Gornji Sarampov
i Prkos Ivanicki), Caginec, Graberje Ivani¢ko, Sumecani, Klostar Ivani¢ i Sobocani —
lll.etapa®“, zajednic¢ka oznaka projekta: 2582/2013-GP-PRO, Proning DHI d.o.0., srpanj
2016.

o Knjiga 1: Gradevinski projekt, broj projekta: 46-2014, Proning DHI d.o.o.

6.4. Kolektori i kanali za cjeline: Ivani¢-Grad (dijelovi naselja Gornji Sarampov i Prkos Ivanicki),
Caginec, Graberje Ivanitko, Sumecani, Klostar Ivanié i Sobo¢ani — IV.etapa

e Glavni projekt ,Kolektori i kanali za cjeline: Ivani¢-Grad (dijelovi naselja Gornji Sarampov
i Prkos Ivanicki), Caginec, Graberje Ivani¢ko, Sumecani, Klostar Ivanié i Soboéani —
IV.etapa“, zajednicka oznaka projekta: 2582/2013-GP-PRO, Proning DHI d.o.0., srpanj
2016.

o Knjiga 1: Gradevinski projekt, broj projekta: 46-2014, Proning DHI d.o.o.
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6.5. Kolektori i kanali za cjeline: lvani¢-Grad (dijelovi naselja Gornji Sarampov i Prkos Ivanicki),
Caginec, Graberje Ivanitko, Sumecéani, Klostar Ivanié i Sobo¢ani — V.etapa

e  Glavni projekt ,Kolektori i kanali za cjeline: lvani¢-Grad (dijelovi naselja Gornji Sarampov
i Prkos Ivanicki), Caginec, Graberje Ivani¢ko, Sumecani, Klostar Ivanié i Soboéani —
V.etapa“, zajednic¢ka oznaka projekta: 2582/2013-GP-PRO, Proning DHI d.o.0., srpanj
2016.

o Knjiga 1: Gradevinski projekt, broj projekta: 46-2014, Proning DHI d.o.o.
o Knjiga 2: Strojarski projekt, broj projekta: 362-111/16/HE, Hidroenerga d.o.o0.
o Knjiga 3: Elektro projekt, broj projekta: 114/16-GP, Factorel d.o.o.

6.6. Kolektori i kanali za cjeline: lvani¢-Grad (dijelovi naselja Gornji Sarampov i Prkos Ivaniéki),
Caginec, Graberje Ivanitko, Sumecani, Klostar Ivanié i Sobo¢ani — Vl.etapa
e  Glavni projekt ,Kolektori i kanali za cjeline: Ivani¢-Grad (dijelovi naselja Gornji Sarampov
i Prkos Ivanicki), Caginec, Graberje Ivani¢ko, Sumecani, Klostar Ivanié i Soboéani —
Vl.etapa“, zajednicka oznaka projekta: 2582/2013-GP-PRO, Proning DHI d.o.0., srpanj
2016.

o Knjiga 1: Gradevinski projekt, broj projekta: 46-2014, Proning DHI d.o.o.
o Knjiga 2: Strojarski projekt, broj projekta: 362-11/16/HE, Hidroenerga d.o.o.
o Knjiga 3: Elektro projekt, broj projekta: 115/16-GP, Factorel d.o.o.
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RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD

REKONSTRUKCHA | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNIJE OTPADNIH VODA

2) POPIS NACRTA

BROJ
NACRTA NAZIV NACRTA
1. SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD; NASELJE IVAANIC-GRAD
1.1 KOLEKTORI K-3, K-2, Kj-2 - . ETAPA
1.11 SITUACUJA NA DOF PODLOZI PO ETAPAMA | SANACIJAMA
1.1.2 GEODETSKI SITUACISKI NACRT - LIST 1
1.1.3 GEODETSKI SITUACHSKI NACRT - LIST 2
114 UZDUZNI PROFIL KOLEKTORA Kj-2 | K-2 OD STAC. 0+000,00 DO STAC. 0+525,88
1.1.5 UZDUZNI PROFIL KOLEKTORA Kj-2 | K-2 OD STAC. 0+525,88 DO STAC. 1+041,32
1.1.6 UZDUZNI PROFIL KOLEKTORA K-3
1.1.7 PROLAZ KOLEKTORA Kj-2 ISPOD DRZAVNE CESTE U STAC. 0+217,75
1.1.8 REVIZIJSKO GRP OKNO
1.1.9 TLOCRT | PRESJEK OKANA K.O. Kj2_18
1.1.10 TLOCRT | PRESJEK OKANA K.O. K2_3
1.1.11 TLOCRT | PRESJEK OKANA K.O. K2_2
1.1.12 DETALJ PROLASKA ISPOD DRZAVNE CESTE D43 MIKROTUNELIRANJEM
1.2 RETENCIISKI BAZEN RB3 - II.ETAPA
1.2.1 SITUACIJA NA DOF PODLOZI PO ETAPAMA | SANACIJAMA
1.2.2 SITUACHUSKI NACRT RB3 U FAZI GRADENJA NA GEODETSKOJ PODLOZ|
1.2.3 SITUACHSKI NACRT RB3 U FAZI UPORABE NA GEODETSKOJ PODLOZI
124 RETENCISKI BAZEN 3, HORIZONTALNI PRESJEK 1-1
1.25 RETENCIJSKI BAZEN 3, PRESJEK A-A, B-B I C-C
1.3 RETENCIISKI BAZEN RB2 - IIl.ETAPA
1.3.1 SITUACIJA NA DOF PODLOZI PO ETAPAMA | SANACIJAMA
1.3.2 SITUACHSKI NACRT RB2 U FAZI GRADENJA NA GEODETSKOJ PODLOZI
133 SITUACHSKI NACRT RB2 U FAZI UPORABE NA GEODETSKOJ PODLOZI
134 RETENCIJSKI BAZEN 2, PRESJECI B-B,C-C | 1-1
1.3.5 RETENCISKI BAZEN 2, PRESJEK D-D
1.4 KISNI PRELJEVI P-1, P-2 | P-3 - IV.ETAPA
141 SITUACIJA NA DOF PODLOZI PO ETAPAMA | SANACIJAMA
14.2 SITUACIJA KISNOG PRELJEVA P-1
143 SITUACIJA KISNOG PRELJEVA P-2
144 SITUACIJA KISNOG PRELJEVA P-3
145 UZDUZNI PROFIL ISPUSNOG KOLEKTORA 1Z KISNOG PRELJEVA 1 (P-1) - ULICA
DONJA POLJANA
14.6 UZDUZNI PROFIL ISPUSNOG KOLEKTORA 1Z KISNOG PRELJEVA 2 (P-2) - DRZAVNA

CESTA
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RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD

REKONSTRUKCHA | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNIJE OTPADNIH VODA

BROJ
NACRTA NAZIV NACRTA

147 UZDUZNI PROFIL ISPUSNOG KOLEKTORA IZ KISNOG PRELJEVA 3 (P-3) -
VULINCEVA ULICA

1.4.8 KISNI PRELJEV 1 (P-1) — ULICA DONJA POLJANA - TLOCRT POKROVNE PLOCE

1.4.9 KISNI PRELJEV 1 (P-1) - ULICA DONJA POLJANA - PRESJECI

1.4.10 KISNI PRELJEV 2 (P-2) - DRZAVNA CESTA - TLOCRT POKROVNE PLOCE

1.4.11 KISNI PRELJEV 2 (P-2) - DRZAVNA CESTA - PRESJECI

1.4.12 KISNI PRELJEV 3 (P-3) - VULINCEVA ULICA - TLOCRT POKROVNE PLOCE

1.4.13 KISNI PRELJEV 3 (P-3) - VULINCEVA ULICA - PRESJECI

1.4.14 SPOJNO OKNO NA ISPUSTU KISNOG PRELJEVA P-2

1.5 RETENCIJSKI BAZENI RB1 | RB4 - V.ETAPA

1.5.1 SITUACIJA NA DOF PODLOZI PO ETAPAMA | SANACIJAMA

1.5.2 SITUACIJA RETENCIJSKIH BAZENA RB1 | RB 4 NA DOF PODLOZI

153 SITUACIJA RETENCIJSKIH BAZENA RB1 | RB4 NA KATASTARSKOJ PODLOZI S
GEODEZIJOM

154 EETENCIJSKI BAZEN RB1, UPOV DESNA STRANA LONJE TLOCRT | PRESJEK D-D | E-

L5 RETENCIJSKI BAZEN RB1, UPOV DESNA STRANA LONJE POPRECNI PRESJEK A-A |
B-B

1.5.6 RETENCIJSKI BAZEN RB1, UPOV DESNA STRANA LONJE POPRECNI PRESJEK C-C

157 RETENCIJSKI BAZEN RB1, UPOV DESNA STRANA LONJE POPRECNI PRESJEK G-G |
F-F

158 FE{ETENCIJSKI BAZEN RB4, UPOV LIJEVA STRANA LONJE TLOCRT | PRESJEK D-D | E-

159 RETENCIJSKI BAZEN RB4, UPOV LIJEVA STRANA LONJE POPRECNI PRESJEK A-A |
B-B

1.5.10 RETENCIJSKI BAZEN RB4, UPOV LIJEVA STRANA LONJE POPRECNI PRESJEK C-C

1511 RETENCIJSKI BAZEN RB4, UPOV LIJEVA STRANA LONJE POPRECNI PRESJEK G-G |
F-F

1.6 FEKALNI KOLEKTORI: KF1 - KF10 SA CRPNIM STANICAMA CS1(KF1) | CS2 (KF2), VI.ETAPA

1.6.1 SITUACIJA NA DOF PODLOZI PO ETAPAMA | SANACIJAMA

1.6.2 GEODETSKI SITUACIISKI NACRT

1.6.3 GEODETSKI SITUACIISKI NACRT

1.6.4 GEODETSKI SITUACIISKI NACRT

1.6.5 GEODETSKI SITUACIISKI NACRT

1.6.6 GEODETSKI SITUACIISKI NACRT

1.6.7 GEODETSKI SITUACIISKI NACRT

1.6.8 GEODETSKI SITUACIISKI NACRT

1.6.9 GEODETSKI SITUACIISKI NACRT

1.6.10 UZDUZNI PROFIL KOLEKTORA FK1

1.6.11 UZDUZNI PROFIL KOLEKTORA FK1-1
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RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD
REKONSTRUKCHA | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNIJE OTPADNIH VODA

BROJ
NACRTA NAZIV NACRTA
1.6.12 UZDUZNI PROFIL KOLEKTORA FK1-2
1.6.13 UZDUZNI PROFIL KOLEKTORA FK2
1.6.14 UZDUZNI PROFIL KOLEKTORA FK3
1.6.15 UZDUZNI PROFIL KOLEKTORA FK4
1.6.16 UZDUZNI PROFIL KOLEKTORA FK5
1.6.17 UZDUZNI PROFIL KOLEKTORA FK6
1.6.18 UZDUZNI PROFIL KOLEKTORA FK7
1.6.19 UZDUZNI PROFIL KOLEKTORA FK8
1.6.20 UZDUZNI PROFIL KOLEKTORA FK9
1.6.21 UZDUZNI PROFIL KOLEKTORA FK10
1.6.22 PREGLEDNA SITUACIJA CRPNIH STANICA 112
1.6.23 CRPNE STANICE 112
2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODI'V.IE NA PODRUCJU STAROG GRADA IVANIC-GRADA | TRGA
VLADIMIRA NAZORA U IVANIC-GRADU
271 IZGRADNJA SUSTAVA ODVODIyJE NA PODRUCJU STAROG GRADA IVANIC-GRADA | TRGA
VLADIMIRA NAZORA U IVANIC-GRADU
211 SITUACIJA NA DOF PODLOZI
2.1.2 IZVEDBENA SITUACUA
2.1.3 UZDUZNI PROFIL — DIONICA K1.1
2.1.4 UZDUZNI PROFIL — DIONICA K2.1
2.1.5 UZDUZNI PROFIL — DIONICA K2.2
2.1.6 UZDUZNI PROFIL — DIONICA K3.1
2.1.7 UZDUZNI PROFIL — DIONICA K4.1
2.1.8 UZDUZNI PROFIL — DIONICA K4.2
2.1.9 UZDUZNI PROFIL — DIONICA K4.3
2.1.10 UZDUZNI PROFIL — DIONICA K5.1
2.1.11 UZDUZNI PROFIL — DIONICA K5.2
2.1.12 UZDUZNI PROFIL — DIONICA K5.3
2.1.13 UZDUZNI PROFIL — DIONICA K5.4
3 Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Ivanic-Grad; Naselje Ivani¢-Grad; Sanacija
kolektora K-1, K-2 ETAN, K-3-1, K-4, K-5 | K-37
31 Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Ivani¢-Grad; Naselje lvani¢-Grad; Sanacija kolektora
K-1, K-2 ETAN, K-3-1, K-4, K-5 | K-37
3.1.1 GEODETSKI SITUACHSKI NACRT K-1
3.1.2 GEODETSKI SITUACISKI NACRT K-2 ETAN
3.1.3 GEODETSKI SITUACISKI NACRT K-3-1
3.14 GEODETSKI SITUACISKI NACRT K-4 | K-37
3.1.5 GEODETSKI SITUACISKI NACRT K-5
3.1.6 GEODETSKI SITUACHSKI NACRT K-5
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RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD

REKONSTRUKCHA | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNIJE OTPADNIH VODA

BRO!J
X NAZIV NACRTA
4 SUSTAV ODVODVNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJA IVANIC-GRAD - NASELJA IVANIC-GRAD,
CAGINEC, DEREZANI | DEANOVEC
41 SUSTAV ODVODVNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIIA IVANIC-GRAD - NASELIA IVANIC-GRAD,

CAGINEC, DEREZANI | DEANOVEC - 1.ETAPA

4.1.1 SITUACIJA NA DIGITALNOJ ORTOFOTO KART! I.ETAPE IZGRADNIJE

4.1.2 GEODETSKI SITUACISKI NACRT - SHEMA PODJELE LISTOVA

4.1.3 GEODETSKI SITUACISKI NACRT - LIST 1

4.1.4 GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT - LIST 2

4.1.5 GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT - LIST 3

4.1.6 GEODETSKI SITUACISKI NACRT - LIST 4

4.1.7 GEODETSKI SITUACISKI NACRT - LIST 5

4.1.8 GEODETSKI SITUACISKI NACRT - LIST 6

419 UZDUZNI PROFIL KANALIZACIJE GLAVNI KOLEKTOR ,,ISTOK 2“ OD STAC.0+000,00
DO STAC. 0+826,15

4110 UZDUZNI PROFIL KANALIZACIJE GLAVNI KOLEKTOR ,,ISTOK 2“ OD STAC. 826,15
DO STAC. 1+797,16

4111 UZDUZNI PROFIL KANALIZACIJE GLAVNI KOLEKTOR ,,ISTOK 2“ OD STAC.
1+797,16 DO STAC. 2+663,21

4112 UZDUZNI PROFIL KANALIZACIJE GLAVNI KOLEKTOR ,,ISTOK 2“ OD STAC.
2+663,21 DO STAC. 3+409,31

4.1.13 UZDUZNI PROFIL KANALIZACIJE KOLEKTORI DS-1, DS-2 | DS-3

4.1.14 UZDUZNI PROFIL KANALIZACIJE KOLEKTORI DS-4, DS-5 | DS-6

4.1.15 UZDUZNI PROFIL KANALIZACIJE KOLEKTORI DS-7 | DS-8

4.1.16 UZDUZNI PROFIL KANALIZACIJE KOLEKTORI D3-9

4.1.17 UZDUZNI PROFIL KANALIZACIJE KOLEKTORI DS-10, DS-11, DS-12 1 DS-13

4.1.18 UZDUZNI PROFIL KANALIZACIJE KOLEKTORI DS-14, DS-15 | DS-16

4.1.19 SITUACIJA CRPNE STANICE "DONJI SARAMPOV 2"

4.1.20 TLOCRT | PRESJEK CS "DONJI SARAMPOV 2" S ODZRACNIM VENTILOM

4.1.21 CIJEVNI PROPUST NA PRIJELAZU PRISTUPNOG PUTA PREKO KANALA

4.1.22 PREKIDNO OKNO AB STAC. 1+450,99 | STAC. 3+341,85

4.1.23 DETALJ KRIZANJA GLAVNOG KOLEKTORA ,,ISTOK-2“ S VODOTOKOM V1

4.1.24 DETALJ KRIZANJA KOLEKTORA S VODOTOCIMA V2, V3 | V4

4.1.25 DETALJ KRIZANJA KOLEKTORA S VODOTOKOM V5

4.1.26 DETALJ KRIZANJA KOLEKTORA S VODOTOKOM V6

4.1.27 DETALJ KRIZANJA KOLEKTORA S VODOTOKOM V7

4.1.28 DETALJ KRIZANJA KOLEKTORA DS 9 S VODOTOKOM V8
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RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD

REKONSTRUKCHA | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNIJE OTPADNIH VODA

BROJ
NACRTA NAZIV NACRTA
4.2 SUSTAV ODVOD!VJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJA IVANIC-GRAD - NASELIA IVANIC-GRAD,

CAGINEC, DEREZANI | DEANOVEC - II.ETAPA

4.2.1 SITUACIJA GRADEVINE NA DIGITALNOJ ORTOFOTO KARTI

4.2.2 SHEMA PODIJELE LISTOVA

4.2.3 GEODETSKI SITUACHSKI NACRT — LIST 1

4.2.4 GEODETSKI SITUACHSKI NACRT — LIST 2

4.2.5 GEODETSKI SITUACHSKI NACRT — LIST 3

4.2.6 GEODETSKI SITUACISKI NACRT — LIST 4

4.2.7 GEODETSKI SITUACHSKI NACRT — LIST 5

4.2.8 GEODETSKI SITUACHSKI NACRT — LIST 6

4.2.9 GEODETSKI SITUACHSKI NACRT — LIST 7

4.2.10 GEODETSKI SITUACISKI NACRT — LIST 8

4.2.11 GEODETSKI SITUACIHSKI NACRT — LIST 9

4.2.12 GEODETSKI SITUACHSKI NACRT —LIST 10

4.2.13 GEODETSKI SITUACHSKI NACRT — LIST 11

4.2.14 GEODETSKI SITUACHSKI NACRT — LIST 12

4.2.15 UZDUZNI PROFIL KANALA CA 1 OD STAC. 0+000,00 DO STAC. 0+532,00

4.2.16 UZDUZNI PROFIL KANALA CA 1 OD STAC. 0+532,00 DO STAC. 0+996,00

4.2.17 UZDUZNI PROFIL KANALACA 1.11CA 1.2

4.2.18 UZDUZNI PROFIL KANALA CA 2 OD STAC.0+000,00 DO STAC. 0+447,00

4.2.19 UZDUZNI PROFIL KANALA CA 2 OD STAC.0+447,00 DO STAC. 0+737,00

4.2.20 UZDUZNI PROFIL KANALA CA 2.11CA 2.2

4.2.21 UZDUZNI PROFIL KANALA CA 3

4.2.22 UZDUZNI PROFIL KANALA CA 41 CAS

4.2.23 UZDUZNI PROFIL KANALA CA 6

4.2.24 UZDUZNI PROFIL KANALA CA 7, DR 11 DR 2

4275 UZDUZNI PROFIL KANALA GLAVNI KOLEKTOR ISTOK 2 OD STAC.0+000,00 DO
STAC. 0+706,00

426 UZDUZNI PROFIL KANALA GLAVNI KOLEKTOR ISTOK 2 OD STAC.0+706,00 DO
STAC. 1+404,00

4227 UZDUZNI PROFIL KANALA GLAVNI KOLEKTOR ISTOK 2 OD STAC. 1+404,00 DO
STAC. 2+104,00

4278 UZDUZNI PROFIL KANALA GLAVNI KOLEKTOR ISTOK 2 OD STAC. 2+104,00 DO
STAC. 2+824,75

4.2.9 UZDUZNI PROFIL KANALA GLAVNI KOLEKTOR ISTOK 2 OD STAC. 2+824,75 DO
STAC. 3+513,50

4230 UZDUZNI PROFIL KANALA GLAVNI KOLEKTOR ISTOK 2 OD STAC. 3+513,50 DO
STAC. 4+201,70

4231 UZDUZNI PROFIL KANALA GLAVNI KOLEKTOR ISTOK 2 OD STAC. 4+201,70 DO

STAC. 4+824,10
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RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD

REKONSTRUKCHA | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNIJE OTPADNIH VODA

BROJ
NACRTA NAZIV NACRTA
4232 UZDUZNI PROFIL KANALA GLAVNI KOLEKTOR ISTOK 2 OD STAC. 4+824,10 DO
STAC. 5+484,50
4.2.33 SITUACIJA CRPNE STANICE "DONJI SARAMPOV 1"
4.2.34 TLOCRT | PRESJEK CRPNE STANICE "DONJI SARAMPOV 1"
4.2.35 SITUACIJA CRPNE STANICE "DEREZANI"
4.2.36 TLOCRT | PRESJEK CRPNE STANICE "DEREZANI"
4.2.37 PREKIDNO OKNO
4.2.38 DETALJ PROLASKA KANALA ISPOD ZELJEZNICKE PRUGE | VODOTOKA GL. KOL.
ISTOK 2 OD STAC. 0+526,00 DO STAC.0+621,00
4239 DETALJ PROLASKA KANALA VODOTOKA GL. KOL. ISTOK 2 OD STAC 2+554,50 DO
STAC.2+586,25
4.2.40 DETALJ PROLASKA KANALA VODOTOKA GL. KOL. ISTOK 2 OD STAC 3+365,00 DO
STAC.3+414,00
4.9.41 DETALJ PROLASKA KANALA VODOTOKA CA 6 OD STAC 0+000,00 DO
STAC.0+066,50
43 SUSTAV ODVODVNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJA IVANIC-GRAD - NASELIA IVANIC-GRAD,
CAGINEC, DEREZANI | DEANOVEC - III.ETAPA
43.1 SITUACIJA GRADEVINE NA DIGITALNOJ ORTOFOTO KARTI
4.3.2 GEODETSKI SITUACISKI NACRT — SHEMA PODJELE
4.3.3 GEODETSKI SITUACISKI NACRT, LIST 1
434 GEODETSKI SITUACISKI NACRT, LIST 2
4.3.5 GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT, LIST 3
4.3.6 GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT, LIST 4
4.3.7 GEODETSKI SITUACISKI NACRT, LIST 5
4.3.8 UZDUZNI PROFIL KOLEKTORA DEANOVEC @400, LIST 1
4.3.9 UZDUZNI PROFIL KOLEKTORA DEANOVEC @400, LIST 2
4.3.10 UZDUZNI PROFIL KOLEKTORA DE1 — TLACNI
4.3.11 UZDUZNI PROFIL KOLEKTORA DE2, DE3, DE4, DES5, DE6, DE7
4.3.12 UZDUZNI PROFIL KOLEKTORA DES8, DE9, DE10, DE11, DE12, DE13, DE14
4.3.13 SITUACIJA CRPNE STANICE "DEANOVEC 1"
4.3.14 TLOCRT | PRESJEK CRPNE STANICE "DEANOVEC 1"
4.3.15 SITUACIJA CRPNE STANICE "DEANOVEC 2"
4.3.16 TLOCRT | PRESJEK CRPNE STANICE "DEANOVEC 2"
5. IZGRADNJA SUSVT{\VA ODVODNJE NASELJA POSAVSKI BREGI, JALSEVEC BRESKI ZAPAD,
OPATINEC, LEPSIC | TARNO
51 Sustav odvvodnje otvpc_ldnih voda Aglomeracije Ivani¢ Grad Etapa I. — naselja: Posavski Bregi i Ivanic¢
Grad (Jalsevec Breski zapad)
511 SITUACIJA NA DIGITALNOJ ORTOFOTO KARTI
5.1.2 SITUACIISKI GEODETSKI NACRT - LIST 1
5.1.3 SITUACIISKI GEODETSKI NACRT - LIST 2
514 SITUACHSKI GEODETSKI NACRT - LIST 3
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RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD

REKONSTRUKCHA | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNIJE OTPADNIH VODA

BROJ
NACRTA NAZIV NACRTA

5.15 SITUACHISKI GEODETSKI NACRT - LIST 4

5.1.6 SITUACHSKI GEODETSKI NACRT - LIST 5

5.1.7 SITUACHSKI GEODETSKI NACRT - LIST 6

5.1.8 SITUACHSKI GEODETSKI NACRT - LIST 7

5.1.9 SITUACHSKI GEODETSKI NACRT - LIST 8

5.1.10 SITUACHSKI GEODETSKI NACRT - LIST 9

5.1.11 SITUACHISKI GEODETSKI NACRT - LIST 10

5.1.12 SITUACHSKI GEODETSKI NACRT - LIST 11

5.1.13 SITUACISKI GEODETSKI NACRT CRPNE STANICE CS1

5.1.14 SITUACHSKI GEODETSKI NACRT CRPNE STANICE CS2

5.1.15 SITUACHSKI GEODETSKI NACRT CRPNE STANICE CS3

5.1.16 SITUACHSKI GEODETSKI NACRT CRPNE STANICE CS4

5.1.17 SITUACISKI GEODETSKI NACRT CRPNE STANICE CS5

5.1.18 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA GK-1.1

5.1.19 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA GK-1.2

5.1.20 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA GK-1.3

5.1.21 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA GK-1.4

5.1.22 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA GK-1.5

5.1.23 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA GK-1.6

5.1.24 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-1-1

5.1.25 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-1-1-1

5.1.26 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-1-1-2

5.1.27 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-1-1-3

5.1.28 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-1-1-3-1

5.1.29 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-1-1-3-2

5.1.30 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-1-1-3-2-1

5131 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-1-1-3-3

5.1.32 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-1-1-4

5.1.33 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-1-1-4-1

5.1.34 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-1-2

5.1.35 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-1-3

5.1.36 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIISKOG KOLEKTORA K-1-4

51.37 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-1-5 - OD STAC. 0+000.00 DO
STAC. 0+793.96

5138 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-1-5 - OD STAC. 0+793.96 DO
STAC. 1+553.20

5.1.39 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-1-5-1

5.1.40 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-1-5-2

5.1.41 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-1-5-3
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RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD

REKONSTRUKCHA | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNIJE OTPADNIH VODA

BRO!J

X NAZIV NACRTA
5.1.42 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIISKOG KOLEKTORA K-1-5-4
5.1.43 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-1-5-5
5.1.44 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIISKOG KOLEKTORA K-1-5-6
5.1.45 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-1-5-7
5.1.46 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIISKOG KOLEKTORA K-1-6
5.1.47 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIISKOG KOLEKTORA K-1-7
5.1.48 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-1-8
5.1.49 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-1-9
5.1.50 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-1-9-1
5.1.51 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIISKOG KOLEKTORA K-1-9-1-1
5.1.52 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-1-9-2
5.1.53 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIISKOG KOLEKTORA K-1-10
5.1.54 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIISKOG KOLEKTORA K-1-10-1
5.1.55 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-1-10-1-1
5.1.56 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-1-10-2
5.1.57 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIISKOG KOLEKTORA K-1-11
5.1.58 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIISKOG KOLEKTORA K-1-12
5.1.59 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-1-13
5.1.60 UZDUZNI PROFIL TLACNOG KOLEKTORA T 1
5.1.61 UZDUZNI PROFIL TLACNOG KOLEKTORA T 2
5.1.62 UZDUZNI PROFIL TLACNOG KOLEKTORA T 3
5.1.63 UZDUZNI PROFIL TLACNOG KOLEKTORA T 4
5.1.64 UZDUZNI PROFIL TLACNOG KOLEKTORA T 5
5.1.65 PROLAZ CJEVOVODA ISPOD VODOTOKA | CJEVNIH PROPUSTA
5.1.66 DETALJ PROLAZA CJEVOVODA ISPOD AUTOCESTE
5.1.67 PRIKAZ OVJESA O MOST TLACNOG CJEVOVODA T4
5.1.68 CRPNA STANICA
5.1.69 IZMJESTANJE OBORINSKE KANALIZACIJE

52 SUSTAV OEZVODNJE OVTPADNIH VODA AGLOMERVAf_‘IJE IVANIC GRAD ETAPA II. - NASELJA: IVANIC
GRAD (JALSEVEC BRESKI ISTOK), OPATINEC, LEPSIC | TARNO

5.2.1 SITUACIJA NA DIGITALNOJ ORTOFOTO KARTI
5.2.2 SITUACIJSKI GEODETSKI NACRT LIST 1
5.2.3 SITUACIJSKI GEODETSKI NACRT LIST 2
5.2.4 SITUACIJSKI GEODETSKI NACRT LIST 3
5.2.5 SITUACIJSKI GEODETSKI NACRT LIST 4
5.2.6 SITUACIJSKI GEODETSKI NACRT LIST 5
5.2.7 SITUACIJSKI GEODETSKI NACRT LIST 6
5.2.8 SITUACIJSKI GEODETSKI NACRT LIST 7
5.2.9 SITUACIJSKI GEODETSKI NACRT LIST 8
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RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD

REKONSTRUKCHA | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNIJE OTPADNIH VODA

BROJ
NACRTA NAZIV NACRTA

5.2.10 SITUACIISKI GEODETSKI NACRT CRPNE STANICE CS6

5.2.11 SITUACIISKI GEODETSKI NACRT CRPNE STANICE CS7

5.2.12 SITUACIISKI GEODETSKI NACRT CRPNE STANICE CS8

5.2.13 SITUACIJSKI GEODETSKI NACRT CRPNE STANICE CS9

5.2.14 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA GK-2.1

5.2.15 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIISKOG KOLEKTORA GK-2.2

5216 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIISKOG KOLEKTORA GK-2.3 - OD STAC. 0+000.00 DO
STAC. 1+019.16

5217 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIISKOG KOLEKTORA GK-2.3 - OD STAC. 1+019.16 DO
STAC. 2+014.09

5218 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIISKOG KOLEKTORA GK-2.4 - OD STAC. 0+000.00 DO
STAC. 0+815.35

5219 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIISKOG KOLEKTORA GK-2.4 - OD STAC. 0+815.35 DO
STAC. 1+449.63

5.2.20 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIISKOG KOLEKTORA GK-2.5

5.2.21 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIISKOG KOLEKTORA GK-2.6

5.2.22 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIISKOG KOLEKTORA K-2-1

5.2.23 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIISKOG KOLEKTORA K-2-2

5.2.24 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIISKOG KOLEKTORA K-2-3

5.2.25 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-2-4

5.2.26 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-2-5

5.2.27 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-2-6

5.2.28 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIISKOG KOLEKTORA K-2-7

5.2.29 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA K-2-8

5.2.30 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIISKOG KOLEKTORA K-2-9

5.2.31 UZDUZNI PROFIL GRAVITACIISKOG KOLEKTORA K-2-10

5.2.32 UZDUZNI PROFIL TLACNOG KOLEKTORA T 6

5.2.33 UZDUZNI PROFIL TLACNOG KOLEKTORA T 7

5.2.34 UZDUZNI PROFIL TLACNOG KOLEKTORA T 8

5.2.35 UZDUZNI PROFIL TLACNOG KOLEKTORA T 9

5.2.36 PROLAZ CJEVOVODA ISPOD VODOTOKA | CJEVNIH PROPUSTA

5.2.37 CRPNA STANICA

6. SUSTAV ODV(ZDN.IE OTPADNIH VODA S PODRUCJIA AGLOMERACIJE IVANIC GRAD -
SJEVEROISTOCNI DIO
6.1 Kolektori i kanali zavcjeline: Ivanié-Grad (dijelovi naselja Gornji Sarampov i Prkos Ivanicki), Caginec,

Graberje Ivanicko, Sumecani, Klostar Ivanic i Sobocani — 1.etapa

6.1.1 SITUACIJA GRADEVINA NA ORTOFOTO KARTI

6.1.2 PRIKAZ FAZNOSTI IZGRADNJE

6.1.3 SITUACIJA NA KATASTARSKOJ PODLOZI SA GEODETSKOM SNIMKOM - LIST 1/5
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RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD

REKONSTRUKCHA | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNIJE OTPADNIH VODA

BROJ
NACRTA NAZIV NACRTA

6.1.4 SITUACIJA NA KATASTARSKOJ PODLOZI SA GEODETSKOM SNIMKOM - LIST 2/5

6.1.5 SITUACIJA NA KATASTARSKOJ PODLOZI SA GEODETSKOM SNIMKOM - LIST 3/5

6.1.6 SITUACIJA NA KATASTARSKOJ PODLOZI SA GEODETSKOM SNIMKOM - LIST 4/5

6.1.7 SITUACIJA NA KATASTARSKOJ PODLOZI SA GEODETSKOM SNIMKOM - LIST 5/5

6.1.8 UZDUZNI PROFIL GLAVNI KOLEKTOR ISTOK -2 -LIST 1/4

6.1.9 UZDUZNI PROFIL GLAVNI KOLEKTOR ISTOK -2 -LIST 2/4

6.1.10 UZDUZNI PROFIL GLAVNI KOLEKTOR ISTOK -2 -LIST 3/4

6.1.11 UZDUZNI PROFIL GLAVNI KOLEKTOR ISTOK -2 -LIST 4/4

6.1.12 UZDUZNI PROFIL KOLEKTOR ZAGREBACKA 1

6.1.13 UZDUZNI PROFIL - KOLEKTORI PETICA | SENOINA ULICA

6.2 Kolektori i kanali zavcjeline: Ivanié-Grad (dijelovi naselja Gornji Sarampov i Prkos Ivanicki), Caginec,

Graberje Ivanicko, Sumecani, Klostar Ivanic i Sobocani — 2.etapa

6.2.1 SITUACIJA GRADEVINA NA ORTOFOTO KARTI

6.2.2 PRIKAZ FAZNOSTI IZGRADNJE

6.2.3 SITUACIJA NA KATASTARSKOJ PODLOZI SA GEODETSKOM SNIMKOM - LIST 1/5

6.2.4 SITUACIJA NA KATASTARSKOJ PODLOZI SA GEODETSKOM SNIMKOM - LIST 2/5

6.2.5 SITUACIJA NA KATASTARSKOJ PODLOZI SA GEODETSKOM SNIMKOM - LIST 3/5

6.2.6 SITUACIJA NA KATASTARSKOJ PODLOZI SA GEODETSKOM SNIMKOM - LIST 4/5

6.2.7 SITUACIJA NA KATASTARSKOJ PODLOZI SA GEODETSKOM SNIMKOM - LIST 5/5

6.2.8 UZDUZNI PROFIL GLAVNI KOLEKTOR ISTOK -1 -LIST 1/5

6.2.9 UZDUZNI PROFIL GLAVNI KOLEKTOR ISTOK -1 -LIST 2/5

6.2.10 UZDUZNI PROFIL GLAVNI KOLEKTOR ISTOK -1 -LIST 3/5

6.2.11 UZDUZNI PROFIL GLAVNI KOLEKTOR ISTOK -1 -LIST 4/5

6.2.12 UZDUZNI PROFIL GLAVNI KOLEKTOR ISTOK -1 -LIST 5/5

6.2.13 UZDUZNI PROFIL KOLEKTOR SK1

6.2.14 NACRTI SPOJNOG REVIZIJSKOG OKNA RO-GKI1-1

6.2.15 NACRTI TIPSKE CRPNE STANICE CS-CG

6.3 Kolekto.ri i kar7‘¢v7li zavcje/inle: l.vanit_i-Grad (d.ij:e‘lovi mzsel{'a Gornji Sarampov i Prkos Ivanicki), Caginec,

Graberje Ivanicko, Sumecani, Klostar Ivanic i Sobocani — 3.etapa

6.3.1 SITUACIJA GRADEVINA NA ORTOFOTO KARTI

6.3.2 PRIKAZ FAZNOSTI IZGRADNJE

6.33 §ITUACIJA NA KATASTARSKOJ PODLOZI SA GEODETSKOM SNIMKOM - KOLEKTOR
ZITNA ULICA

6.3.4 SITUACIJA NA KATASTARSKOJ PODLOZI SA GEODETSKOM SNIMKOM - KOLEKTOR
GRABERSKA | UL. PETARI

635 SITUACJA NA KATAST%RSKOJ PODLOZI §A GEODETSKOM SNIMKOM - KOLEKTOR
K1, BENKOVA(CAGINECKA 1), TANDARICEV PUT | POLISKA ULICA

6.3.6 SITUACIJA NA KATASTARSKOJ PODLOZI SA GEODETSKOM SNIMKOM - KOLEKTOR

BRACE KACIC
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RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD

REKONSTRUKCHA | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNIJE OTPADNIH VODA

BROJ
NACRTA NAZIV NACRTA
6.3.7 SITUACIJA NA KATASTARSKOJ PODLOZI SA GEODETSKOM SNIMKOM - KOLEKTOR
= ZAGREBACKA-2
6.3.8 SITUACIJA NA KATASTARSKOJ PODLOZI SA GEODETSKOM SNIMKOM - KOLEKTOR
= UL. CAGINECKA
6.3.9 SITUACIJA NA KATASTARSKOJ PODLOZI SA GEODETSKOM SNIMKOM - UL.
- MARTINA TUSEKA | VATROGASNA ULICA
6.3.10 UZDUZNI PROFIL KOLEKTOR ZITNA ULICA
6.3.11 UZDUZNI PROFIL KOLEKTORI GRABERSKA ULICA | UL. PETARI
6.3.12 UZDUZNI PROFIL KOLEKTORI K1, BENKOVA(CAGINECKA 1) | TANDARICEV PUT
6.3.13 UZDUZNI PROFIL KOLEKTOR SELSKA UL. | POLJSKA UL.
6.3.14 UZDUZNI PROFIL KOLEKTOR UL. BRACE KACIC
6.3.15 UZDUZNI PROFIL KOLEKTOR ZAGREBACKA-2
6.3.16 UZDUZNI PROFIL KOLEKTOR UL. CAGINECKA 2
6.3.17 UZDUZNI PROFIL UL. MARTINA TUSEKA | VATROGASNA ULICA
Kolektori i kanali za cjeline: Ivanié¢-Grad (dijelovi naselja Gornji Sarampov i Prkos Ivanicki), Caginec,
6.4. . Ly < .. Y i .
Graberje Ivanicko, Sumecani, Klostar Ivanic i Sobocani — 4.etapa
6.4.1 SITUACIJA GRADEVINA NA ORTOFOTO KARTI
6.4.2 PRIKAZ FAZNOSTI IZGRADNIJE
6.43 SITUACIJA NA KATASTARSKOJ PODLOZI SA GEODETSKOM SNIMKOM - KOLEKTOR
o UL. JELICA PAVLA
6.4.4 SITUACIJA NA KATASTARSKOJ PODLOZI SA GEODETSKOM SNIMKOM - KOLEKTOR
o GRANICARSKA 1 OD STAC. 0+000,00 DO STAC. 1+008,58KM
6.4.5 SITUACIJA NA KATASTARSKOJ PODLOZI SA GEODETSKOM SNIMKOM - KOLEKTOR
o GRANICARSKA 1 OD STAC. 1+008,58 DO STAC. 1+722,77KM
6.4.6 SITUACIJA NA KATASTARSKOJ PODLOZI SA GEODETSKOM SNIMKOM -
o KOLEKTORI GRANICARSKA 1, GRANICARSKA 2, KORLOVEC | NAFTAPLINSKA
6.4.7 UZDUZNI PROFIL - KOLEKTOR GRANICARSKA 1 - LIST 1/3
6.4.8 UZDUZNI PROFIL - KOLEKTOR GRANICARSKA 1 - LIST 2/3
6.4.9 UZDUZNI PROFIL - KOLEKTOR GRANICARSKA 1 - LIST 3/3
6.4.10 UZDUZNI PROFIL - KOLEKTOR UL. JELICA PAVLA
6.4.11 UZDUZNI PROFIL - KOLEKTORI KORLOVEC | NAFTAPLINSKA
6.4.12 UZDUZNI PROFIL KOLEKTORI GRANICARSKA-2 | GRANICARSKA-3
6.5 Kolektori i kanali za cjeline: Ivanié-Grad (dijelovi naselja Gornji Sarampov i Prkos Ivanicki), Caginec,
- Graberje Ivanicko, Sumecani, Klostar Ivanic¢ i Sobocani — V.etapa
6.5.1 SITUACIJA GRADEVINA NA ORTOFOTO KARTI
6.5.2 PRIKAZ FAZNOSTI IZGRADNIJE
6.53 SITUACIJA NA KATASTARSKOJ PODLOZI SA GEODETSKOM SNIMKOM - KOLEKTOR
e UL. KRALJA TOMISLAVA | KOLEKTOR SK2
6.5.4 SITUACIJA NA KATASTARSKOJ PODLOZI SA GEODETSKOM SNIMKOM - KOLEKTOR

UL. SVETI DUH
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RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD

REKONSTRUKCHA | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNIJE OTPADNIH VODA

BROJ
NACRTA NAZIV NACRTA

6.55 SITUACIJA NA KATASTARSKOJ PODLOZI SA GEODETSKOM SNIMKOM - KOLEKTOR
UL. VINOGRADSKA

6.5.6 UZDUZNI PROFIL KOLEKTOR UL. KRALIA TOMISLAVA

6.5.7 UZDUZNI PROFIL - KOLEKTOR SK2

6.5.8 UZDUZNI PROFIL - KOLEKTOR UL. SVETI DUH - LIST 1/2

6.5.9 UZDUZNI PROFIL - KOLEKTOR UL. SVETI DUH - LIST 2/2

6.5.10 UZDUZNI PROFIL - KOLEKTOR VINOGRADSKA

6.5.11 NACRTI TIPSKE CRPNE STANICE

6.6. Kolektori i kanali zavcje/ine: Ivanié-Grad (dijelovi naselja Gornji Sarampov i Prkos Ivanicki), Caginec,

Graberje Ivanicko, Sumecani, Klostar Ivanic i Sobocani — 6.etapa

6.6.1 SITUACIJA GRADEVINA NA ORTOFOTO KARTI

6.6.2 PRIKAZ FAZNOSTI IZGRADNJE

6.6.3 SITUACIJA NA KATASTARSKOJ PODLOZI SA GEODETSKOM SNIMKOM - KOLEKTOR
VUKOVARSKA | KOLEKTOR SK3

6.6.4 UZDUZNI PROFIL KOLEKTOR VUKOVARSKA

6.6.5 UZDUZNI PROFIL KOLEKTOR SK3

6.6.6 NACRTI TIPSKE CRPNE STANICE CS-VU
TIPSKI NACRTI

0.1. KARAKTERISTICNI DETALI OBRADE ROVA
PRILOZI
0.2. PRETHODNE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI
Napomena:

Cijevni materijal, materijal izrade posteljice i obloge cijevi ovisi o izboru cijevnog materijala sukladno
poglavlju 1.5.3 Iskop rovova i polaganje cijevi, 1.5.4. Cijevi i spojevi i 1.5.6 Okna Knjige 3 (Tehnicke

specifikacije).
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3) NACRTI
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