SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE RUGVICA-DUGO SELO
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE RUGVICA-DUGO SELO

[bookmark: _Toc286067792][bookmark: _Toc332197621][bookmark: _Toc332628861][image: ]

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
Koledovčina ulica 1,  10000 Zagreb, Hrvatska
     OIB: 54189804734
 (dalje u tekstu “Naručitelj”)
[bookmark: _Toc330906578]NACRT
DOKUMENTACIJE O NABAVI
za projekt sufinanciran od EU

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE RUGVICA – DUGO SELO
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE RUGVICA – DUGO SELO

Knjiga 5
Nacrti
[bookmark: _GoBack]Evidencijski broj nabave: E-VV-2/2017
[image: ]


Page  of 


Ova dokumentacija o nabavi sastoji se od:

Knjiga 1	UPUTE PONUDITELJIMA I OBRASCI
Knjiga 2	UGOVORNA DOKUMENTACIJA 
Knjiga 3	TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Knjiga 4	TROŠKOVNIK
Knjiga 5	NACRTI




















SADRŽAJ:
POPIS RASPOLOŽIVE DOKUMENTACIJE U UREDU NARUČITELJA
I. Etapa-V. Faza: Glavni kolektor za Novake Oborovske prema UPOV (unutar dionice od Prevlake do lokacije uređaja Rugvica) s crpnom stanicom PO4
· Glavni I izvedbeni projekt “I.etapa izgradnje sustava odvodnje I pročišćavanja otpadnih voda naselja Općina Rugvica – V faza”, zajednička oznaka projekt R/111, HIDROPROJEKT – CONSULT d.o.o., Zagreb, rujan 2010.
Izgradnja glavnog kolektora GK3 i K3.9. odvodnje otpadnih voda Grada Dugog Sela – 3. faza
· Glavni projekt “Glavni kolektor GK3 i K3.9. odvodnje otpadnih voda Grada Dugog Sela – 3. Faza”, zajednička oznaka projekt GP/GK3, Proning DHI d.o.o., Zagreb, rujan 2012.
[bookmark: _Toc401813683]Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Kopčevec – I.faza
· Glavni projekt  “Sustav odvodnje naselja Kopčevec - I Faza”, oznake projekta  29/09, Proning DHI d.o.o., Zagreb, svibanj 2012.
Rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda Grada Dugog Sela
· Glavni projekt  “Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda Grada Dugog Sela”, zajednička oznaka projekta VPB-TGP-11-0009, Vodoprivredno-projektni biro d.d., Zagreb, siječanj 2013.
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u zoni 30 u Dugom Selu
· Glavni projekt“Odvodnja otpadnih voda u zoni 30 u Dugom Selu”, zajednička oznaka projekta VPB-TGP-11-0008, Vodoprivredno - projektni biro d.o.o., Zagreb, svibanj 2011.
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u zoni 34a u Dugom Selu 
· Glavni projekt  “Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u zoni 34 u Dugom Selu”, zajednička oznaka projekta VPB-TOO-11-0016, Vodoprivredno -projektni biro d.o.o., Zagreb, rujan 2011
Građenje sustava odvodnje otpadnih voda Martin Brega u Dugom Selu - Faza I (istočni dio)
· Glavni projekt ”Građenje sustava odvodnje otpadnih voda Martin Brega u Dugom Selu - Faza I (istočni dio) , zajednička oznaka projekta 11/12, IDT- inženjering d.o.o., Zagreb, rujan 2013
Građenje sustava odvodnje otpadnih voda Martin Brega u Dugom Selu - Faza II (zapadni dio)
· Glavni project ”Građenje sustava odvodnje otpadnih voda Martin Brega u Dugom Selu - Faza II (zapadni dio) “, zajednička oznaka projekta 4/13, IDT- inženjering d.o.o., Zagreb, rujan 2013
Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Rugvica i Novaki Obrovski, I ETAPA
· Glavni projekt  ”Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Rugvica i Novaki Obrovski, I ETAPA“, zajednička oznaka projekta R/112-1, HIDROPROJEKT – CONSULT d.o.o., Zagreb, rujan 2011
Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Ježevo,Obedišće Ježevsko, Donja Greda; Črnec Rugvički i Črnec Dugoselski, II ETAPA
· Glavni projekt  ”Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Ježevo, Obedišće Ježevsko, Donja Greda, črnec Rugvički i Črnec Dugoselski, II ETAPA“, zajednička oznaka projekta R/112-2, HIDROPROJEKT – CONSULT d.o.o., Zagreb, rujan 2011
Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Jalševec Nartski, Dragošićka, Okunšćak, Nart Savski i dio Rugvice, III ETAPA
· Glavni projekt ”Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Jalševec Nartski, Dragošićka, Okunšćak, Nart Savski i dio Rugvice, III ETAPA“, zajednička oznaka projekta R/112-3, HIDROPROJEKT – CONSULT d.o.o., Zagreb, srpanj 2016
Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Struga Nartska, Novaki Nartski, Čista Mlaka, Otok Nartski i dio Trstenika, IV ETAPA
· Glavni projekt ”Izgradnja kanalizacijske mreže naselja, Struga Nartska, Novaki Nartski, Čista Mlaka, Otok Nartski i dio Trstenika, IV ETAPA”, zajednička oznaka projekta R/112-4, HIDROPROJEKT – CONSULT d.o.o., Zagreb, srpanj 2016
Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Hrušćica, Sop, Otok Svibovski, Svibje i dio Trstenika, VI ETAPA
· Glavni projekt ”Izgradnja kanalizacijske mreže naselja naselja Hrušćica, Sop, Otok Svibovski, Svibje i dio Trstenika, VI ETAPA”, zajednička oznaka projekta R/112-6, HIDROPROJEKT – CONSULT d.o.o., Zagreb, prosinac 2011
Sustav odvodnje otpadnih voda Mala Ostrna, Velika Ostrna i Leprovica I.faza, II.faza, III. faza
· Glavni projekt ”Sustav odvodnje otpadnih voda Mala Ostrna, Velika Ostrna i Leprovica I.faza, II.faza, III. faza”, zajednička oznaka projekta GP/10L, Proning DHI d.o.o., Zagreb, listopad 2010. 













POPIS NACRTA

U dokumentaciji za nadmetanje se, zbog obimnosti, daju osnovni nacrti (pregledne i detaljne situacije, uzdužni profili trase, poprečni presjeci rovova i specifični detalji pojedinih cjelina). Svim ponuditeljima omogućava se uvid u projektnu dokumentaciju i mogu dobiti digitalnu verziju na upit. 

GLAVNI KOLEKTOR GK3 I KANAL K3.9 ODVODNJE OTPADNIH VODA GRADA DUGOG SELA (3. FAZA)

Situacija kolektora GK3 
Situacija kolektora K3.9 
Uzdužni profil kolektora GK3
Uzdužni profil kolektora K3.9
Uzdužni profil kolektora K3.5
Situacija prolaza ispod pruge M102 u zaštitnoj čeličnoj cijevi (HŽ - ZG-DS u km 444+356)
Uzdužni i poprečni presjek  prolaza ispod pruge M102 u zaštitnoj čeličnoj cijevi (HŽ - ZG-DS u km 444+356)
Crpna stanica CSds3
Crpna stanica CSds5
Crpna stanica CSds9
Rasteretna građevina RG4
Rasteretna građevina RG6
Mikrolokacija crpnih stanica CSds3 i CSds5
Mikrolokacija crpne stanice CSds9 i rasteretne građevine RG6
Mikrolokacija rasteretne građevine RG4
Normalni poprečni presjeci rova
Detalj ispusta u otvoreni kanal
Detalj križanja s postojećim električnim instalacijama
Detalj križanja s postojećim vodovodnim instalacijama
Detalj križanja s postojećim plinskim, signalizacijskim i TK instalacijama
2.1.21   Karakteristični detalj obrade rova_1
2.1.22   Karakteristični detalj obrade rova_2



SUSTAV ODVODNJE NASELJA KOPČEVEC S RASTERETNOM GRAĐEVINOM

Pregledna situacija fekalne odvodnje na geodetskoj podlozi
Situacija fekalne odvodnje geodetskoj podlozi s prikazom postojećih instalacija
Uzdužni profili fekalne odvodnje
Normalni poprečni presjek kanalizacijskog rova
Rasteretna građevina RG5
Detalj križanja s postojećim električnim, vodovodnim, signalizacijskim i TK instalacijama
Detalj križanja s postojećim plinskim instalacijama
2.2.8     Karakteristični detalj obrade rova_1
2.2.9     Karakteristični detalj obrade rova_2

REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA GRADA DUGOG SELA

Situacija budućeg stanja odvodnje na DOF-u
Uzdužni profili kanala
Rasteretna građevina RG7
Normalni poprečni presjek kanalizacijskog rova i sandučastog profila na lokaciji 5 i 8
Zasebna monolitna armniranobetonska okna
Detalj križanja s postojećim instalacijama plinovoda i naftovoda
Detalj križanja s postojećim električnim instalacijama
Detalj križanja s postojećim vodovodnim instalacijama
Detalj križanja s postojećim signalizacijskim i TK instalacijama
Karakteristični detalj obrade rova_1
2.3.11   Karakteristični detalj obrade rova_2
	
 IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA U ZONI 30 U DUGOM SELU

Pregledna situacija načina odvodnje po zonama
Situacija odvodnje u zoni 30 na katastarskoj podlozi
Situacija odvodnje u zoni 30 na geodetskoj podlozi
Situacija odvodnje u zoni 30 na DOF podlozi
Uzdužni profili kanala
Normalni poprečni presjek cjevnog rova

Detalj prolaza cjevovoda ispod betonskog propusta
Detalj križanja s postojećim električnim instalacijama
Detalj križanja s postojećim vodovodnim instalacijama
Detalj križanja s postojećim signalizacijskim i TK instalacijama
Detalj križanja s postojećim plinskim instalacijama
Karakteristični detalj obrade rova_1
2.4.13   Karakteristični detalj obrade rova_2

IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA U ZONI 34a U DUGOM SELU S CRPNOM STANICOM CSDS8      
  
Pregledna situacija načina odvodnje po zonama
Situacija odvodnje u zoni 34a na katastarskoj podlozi
Situacija odvodnje u zoni 34a na geodetskoj podlozi
Uzdužni profili kanala
Normalni poprečni presjek cjevnog rova
Crpna stanica CSds8 – plan oplate i montažni nacrt
Detalj prolaza cjevovoda ispod betonskog propusta i zaštita korita kanala
Detalj križanja s postojećim električnim instalacijama
Detalj križanja s postojećim vodovodnim instalacijama
Detalj križanja s postojećim signalizacijskim i TK instalacijama
Detalj križanja s postojećim plinskim instalacijama
2.5.12    Karakteristični detalj obrade rova_1
2.5.13    Karakteristični detalj obrade rova_2





	



SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA MARTIN BREGA NA PODRUČJU GRADA DUGO SELO - FAZA I (ISTOČNI DIO)                 

Situacija odvodnje Martin Brega - Istočni dio na digitalnoj ortofoto karti
Uzdužni profili kanala
Normalni poprečni presjek cjevnog rova
Crpne stanice CSds12, CSds13, CSds14Crpna stanica CSds13
Detalj križanja s postojećim električnim instalacijama
Detalj križanja s postojećim vodovodnim instalacijama
Detalj križanja s postojećim signalizacijskim i TK instalacijama
Detalj križanja s postojećim plinskim instalacijama
Detalj križanja s postojećim INA d.d. instalacijama 
Karakteristični detalj obrade rova_1
2.6.11   Karakteristični detalj obrade rova_2

	
SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA MARTIN BREGA NA PODRUČJU GRADA DUGO SELO - FAZA II (ZAPADNI DIO)                 

Situacija odvodnje Martin Brega - Istočni dio na digitalnoj ortofoto karti
Uzdužni profili kanala
Normalni poprečni presjek cjevnog rova
Crpne stanice CSds10, CSds11Crpna stanica CSds11
Detalj križanja s električnim instalacijama
Detalj križanja s vodovodnim instalacijama
Detalj križanja s signalizacijskim i TK instalacijama
Detalj križanja s postojećim plinskim instalacijama
Detalj križanja s postojećim INA d.d. instalacijama
Karakteristični detalj obrade rova_1
Karakteristični detalj obrade rova_2





SUSTAV ODVODNJE MALA OSTRNA, VELIKA OSTRNA I LEPROVICA (I. i II. FAZA)                 

I. i II. FAZA - ZAJEDNIČKO
0. Situacija s prikazom faznosti izgradnje sustava odvodnje Mala Ostrna, Velika Ostrna i Leprovica
0. Normalni poprečni presjek cjevnog rova
0. Detalj križanja s postojećim električnim, vodovodnim, signalizacijskim i TK instalacijama
0. Detalj križanja s postojećim plinskim instalacijama
0. Karakteristični detalj obrade rova_1
0. Karakteristični detalj obrade rova_2

I. FAZA
0. Situacija I. faze izgradnje sustava odvodnje Mala Ostrna, Velika Ostrna i Leprovica
0. Situacije kolektora I. faze na geodetskoj i katastarskoj  podlozi (1 i 2)
0. Uzdužni profili kanala I. faze (1 i 2)
          
II. FAZA
0. Situacija II. faze izgradnje sustava odvodnje Mala Ostrna, Velika Ostrna i Leprovica
0. Situacije kolektora II. faze na geodetskoj i katastarskoj  podlozi (1, 2, 3, 4, 5 i 6)
0. Uzdužni profili kanala II. faze (1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7)

I. ETAPA - KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA RUGVICA I NOVAKI OBOROVSKI                
Pregledna situacija I. etape na HOK-u
Uzdužni profili I. etape
Detalj križanja s postojećim instalacijama
Karakteristični detalj obrade rova_1
Karakteristični detalj obrade rova_2



I. ETAPA-V. FAZA: GLAVNI KOLEKTOR ZA NOVAKE OBOROVSKE PREMA UPOV (UNUTAR DIONICE OD PREVLAKE DO LOKACIJE UREĐAJA RUGVICA) S CRPNOM STANICOM PO4
Pregledna situacija I. Etape-V. faze
Uzdužni profili I. etape
Detalj križanja s postojećim instalacijama
Karakteristični detalj obrade rova_1
Karakteristični detalj obrade rova_2
	
II. ETAPA - KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA JEŽEVO, OBEDIŠĆE JEŽEVSKO, DONJA GREDA, ČRNEC RUGVIČKI, ČRNEC DUGOSELSKI              

Pregledna situacija II. etape na HOK-u
Uzdužni profili II.etape
Detalj križanja s postojećim instalacijama
Karakteristični detalj obrade rova_1
Karakteristični detalj obrade rova_2
	
III. ETAPA - KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA JALŠEVEC NARTSKI, DRAGOŠIĆKA, OKUNŠĆAK, NART SAVSKI i DIO RUGVICE             

Pregledna situacija III. etape na HOK-u
Uzdužni profili III. etapeUzdužni profili III. Etape
Križanja s postojećim instalacijama
Karakteristični detalj obrade rova_1
Karakteristični detalj obrade rova_2
	
IV. ETAPA - KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA STRUGA NARTSKA, NOVAKI NARTSKI, ČISTA MLAKA, OTOK NARTSKI i DIO TRSTENIKA NARTSKOG        
Pregledna situacija IV. etape na HOK-u
Uzdužni profili IV. Etape
Križanja s postojećim instalacijama
Karakteristični detalj obrade rova_1
Karakteristični detalj obrade rova_2



VI. ETAPA - KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA HRUŠĆICA, SOP, OTOK SVIBOVSKI, SVIBJE i DIO TRSTENIKA NARTSKOG       

Pregledna situacija VI. etape 
Situacije VI. etape na katastarskim podlogama
Uzdužni profili VI. Etape
Karakteristični detalj obrade rova_1
Karakteristični detalj obrade rova_2
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