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SADRŽAJ:
POPIS RASPOLOŽIVE DOKUMENTACIJE U UREDU NARUČITELJA
Izgradnja glavnog kolektora GK3 i K3.9. odvodnje otpadnih voda Grada Dugog Sela – 3. faza
· Glavni projekt “Glavni kolektor GK3 i K3.9. odvodnje otpadnih voda Grada Dugog Sela – 3. Faza”, zajednička oznaka projekta GP/GK3, Proning DHI d.o.o., Zagreb, rujan 2012.
[bookmark: _Toc401813683]Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Kopčevec – I.faza
· Glavni projekt  “Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Kopčevec - I Faza”, zajedničke oznake projekta  29/09, Proning DHI d.o.o., Zagreb, svibanj 2012.
Rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda Grada Dugog Sela
· Glavni projekt  “Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda Grada Dugog Sela”, zajednička oznaka projekta VPB-TGP-11-0009, Vodoprivredno-projektni biro d.d., Zagreb, siječanj 2013.
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u zoni 30 u Dugom Selu
· Glavni projekt“Odvodnja otpadnih voda u zoni 30 u Dugom Selu”, zajednička oznaka projekta VPB-TGP-11-0008, Vodoprivredno - projektni biro d.o.o., Zagreb, svibanj 2011.
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u zoni 34a u Dugom Selu 
· Glavni projekt  “Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u zoni 34a u Dugom Selu”, zajednička oznaka projekta VPB-TOO-11-0016, Vodoprivredno -projektni biro d.o.o., Zagreb, rujan 2011
Građenje sustava odvodnje otpadnih voda Martin Brega u Dugom Selu - Faza I (istočni dio)
· Glavni projekt ”Građenje sustava odvodnje otpadnih voda Martin Brega u Dugom Selu - Faza I (istočni dio) , zajednička oznaka projekta 11/12, IDT- inženjering d.o.o., Zagreb, rujan 2013
Građenje sustava odvodnje otpadnih voda Martin Brega u Dugom Selu - Faza II (zapadni dio)
· Glavni projekt ”Građenje sustava odvodnje otpadnih voda Martin Brega u Dugom Selu - Faza II (zapadni dio) “, zajednička oznaka projekta 4/13, IDT- inženjering d.o.o., Zagreb, rujan 2013
Sustav odvodnje otpadnih voda Mala Ostrna, Velika Ostrna i Leprovica I.faza
· Glavni projekt ”Sustav odvodnje otpadnih voda Mala Ostrna, Velika Ostrna i Leprovica I.faza”, zajednička oznaka projekta GP/10L, Proning DHI d.o.o., Zagreb, listopad 2010. 
Sustav odvodnje otpadnih voda Mala Ostrna, Velika Ostrna i Leprovica II.faza
· Glavni projekt ”Sustav odvodnje otpadnih voda Mala Ostrna, Velika Ostrna i Leprovica, II.faza”, zajednička oznaka projekta GP/10L, Proning DHI d.o.o., Zagreb, listopad 2010. 


Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Rugvica i Novaki Obrovski, I ETAPA
· Glavni projekt  ”Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Rugvica i Novaki Obrovski, I ETAPA“, zajednička oznaka projekta R/112-1, HIDROPROJEKT – CONSULT d.o.o., Zagreb, rujan 2011
Rugvica - I. Etapa - V. Faza: Glavni dovodni kolektor Prevlaka - lokacija uređaja Rugvica, II.faza
· Glavni projekt “Izgradnja kanalizacijske mreže naselja područja Općine Rugvica I. etapa – V. faza, II. faza”, zajednička oznaka projekt R/111-IZ-GP, HIDROPROJEKT – CONSULT d.o.o., Zagreb, listopad 2017.
Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Ježevo,Obedišće Ježevsko, Donja Greda; Črnec Rugvički i Črnec Dugoselski, II ETAPA
· Glavni projekt  ”Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Ježevo, Obedišće Ježevsko, Donja Greda, črnec Rugvički i Črnec Dugoselski, II ETAPA“, zajednička oznaka projekta R/112-2, HIDROPROJEKT – CONSULT d.o.o., Zagreb, rujan 2011
Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Jalševec Nartski, Dragošićka, Okunšćak, Nart Savski i dio Rugvice, III ETAPA
· Glavni projekt ”Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Jalševec Nartski, Dragošićka, Okunšćak, Nart Savski i dio Rugvice, III ETAPA“, zajednička oznaka projekta R/112-3, HIDROPROJEKT – CONSULT d.o.o., Zagreb, srpanj 2016
Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Struga Nartska, Novaki Nartski, Čista Mlaka, Otok Nartski i dio Trstenika, IV ETAPA
· Glavni projekt ”Izgradnja kanalizacijske mreže naselja, Struga Nartska, Novaki Nartski, Čista Mlaka, Otok Nartski i dio Trstenika, IV ETAPA”, zajednička oznaka projekta R/112-4, HIDROPROJEKT – CONSULT d.o.o., Zagreb, srpanj 2016
Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Hrušćica, Sop, Otok Svibovski, Svibje i dio Trstenika, VI ETAPA
· Glavni projekt ”Izgradnja kanalizacijske mreže naselja naselja Hrušćica, Sop, Otok Svibovski, Svibje i dio Trstenika, VI ETAPA”, zajednička oznaka projekta R/112-6, HIDROPROJEKT – CONSULT d.o.o., Zagreb, prosinac 2011










POPIS NACRTA

U dokumentaciji za nadmetanje se, zbog obimnosti, daju osnovni nacrti (pregledne i detaljne situacije, uzdužni profili trase i specifični detalji pojedinih cjelina). Svim ponuditeljima omogućava se uvid u projektnu dokumentaciju.

IZGRADNJA GLAVNOG KOLEKTORA GK3 I K3.9. ODVODNJE OTPADNIH VODA GRADA DUGOG SELA – 3. FAZA

Pregledna situacija
Uzdužni profili
Situacija prolaza ispod pruge M102 u zaštitnoj čeličnoj cijevi (HŽ - ZG-DS u km 444+356)
Uzdužni i poprečni presjek  prolaza ispod pruge M102 u zaštitnoj čeličnoj cijevi (HŽ - ZG-DS u km 444+356)
Crpna stanica CSds3
Crpna stanica CSds5
Crpna stanica CSds9
Rasteretna građevina RG4
Rasteretna građevina RG6
Detalj ispusta u otvoreni kanal
Detalj križanja s postojećim električnim instalacijama
Detalj križanja s postojećim vodovodnim instalacijama
Detalj križanja s postojećim plinskim, signalizacijskim i TK instalacijama
2.1.21   Karakteristični detalj obrade rova_1
2.1.22   Karakteristični detalj obrade rova_2

IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA KOPČEVEC – I.FAZA

Pregledna situacija 
Uzdužni profili 
Rasteretna građevina RG5
Detalj križanja s postojećim električnim, vodovodnim, signalizacijskim i TK instalacijama
Detalj križanja s postojećim plinskim instalacijama
2.2.8     Karakteristični detalj obrade rova_1
2.2.9     Karakteristični detalj obrade rova_2

REKONSTRUKCIJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA GRADA DUGOG SELA

Situacija budućeg stanja odvodnje na DOF-u
Situacija izmještanja postojećeg magistralnog cjevovoda
Uzdužni profil dijela magistralnog cjevovoda ACØ500 u području izmještanja
Uzdužni profili kanala
Rasteretna građevina RG7
Detalj križanja s postojećim instalacijama plinovoda i naftovoda
Detalj križanja s postojećim električnim instalacijama
Detalj križanja s postojećim vodovodnim instalacijama
Detalj križanja s postojećim signalizacijskim i TK instalacijama
Detalj križanja s postojećim instalacijama plina
Karakteristični detalj obrade rova_1
2.3.14   Karakteristični detalj obrade rova_2
	
 IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA U ZONI 30 U DUGOM SELU

Pregledna situacija načina odvodnje po zonama
Situacija odvodnje u zoni 30 na katastarskom planu
Uzdužni profili kanala
Detalj prolaza cjevovoda ispod betonskog propusta
Detalj križanja s postojećim električnim instalacijama
Detalj križanja s postojećim vodovodnim instalacijama
Detalj križanja s postojećim signalizacijskim i TK instalacijama
Detalj križanja s postojećim plinskim instalacijama
Karakteristični detalj obrade rova_1
2.4.11   Karakteristični detalj obrade rova_2

IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA U ZONI 34a U DUGOM SELU 
  
Pregledna situacija načina odvodnje po zonama
Situacija odvodnje u zoni 34A na katastarskom planu
Uzdužni profili kanala
Crpna stanica CSds8 - montažni nacrt
Detalj prolaza cjevovoda ispod betonskog propusta i zaštita korita kanala
Detalj križanja s postojećim električnim instalacijama
Detalj križanja s postojećim vodovodnim instalacijama
Detalj križanja s postojećim signalizacijskim i TK instalacijama
Detalj križanja s postojećim plinskim instalacijama
2.5.10    Karakteristični detalj obrade rova_1
2.5.11    Karakteristični detalj obrade rova_2

GRAĐENJE SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA MARTIN BREGA U DUGOM SELU - FAZA I (ISTOČNI DIO)                 

Situacija odvodnje Martin Brega - Istočni dio na digitalnoj ortofoto karti
Uzdužni profili kanala
Crpne stanice CSds12, CSds13, CSds14
Detalj križanja s postojećim električnim instalacijama
Detalj križanja s postojećim vodovodnim instalacijama
Detalj križanja s postojećim signalizacijskim i TK instalacijama
Detalj križanja s postojećim plinskim instalacijama
Detalj križanja s postojećim INA d.d. instalacijama 
Karakteristični detalj obrade rova_1
2.6.12   Karakteristični detalj obrade rova_2

	
GRAĐENJE SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA MARTIN BREGA U DUGOM SELU - FAZA II (ZAPADNI DIO)

Situacija odvodnje Martin Brega - Zapadni dio na digitalnoj ortofoto karti
Uzdužni profili kanala
Crpne stanice CSds10, CSds11
Detalj križanja s električnim instalacijama
Detalj križanja s vodovodnim instalacijama
Detalj križanja s signalizacijskim i TK instalacijama
Detalj križanja s postojećim plinskim instalacijama
Detalj križanja s postojećim INA d.d. instalacijama
Karakteristični detalj obrade rova_1
Karakteristični detalj obrade rova_2


SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA MALA OSTRNA, VELIKA OSTRNA I LEPROVICA I.FAZA                 

0. Situacija I. faze izgradnje sustava odvodnje Mala Ostrna, Velika Ostrna i Leprovica
0. Uzdužni profili kanala I. faze 
0. Detalj križanja s postojećim električnim, vodovodnim, signalizacijskim i TK instalacijama
0. Detalj križanja s postojećim plinskim instalacijama
0. Karakteristični detalj obrade rova_1
0. Karakteristični detalj obrade rova_2

SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA MALA OSTRNA, VELIKA OSTRNA I LEPROVICA II.FAZA

0. Situacija II. faze izgradnje sustava odvodnje Mala Ostrna, Velika Ostrna i Leprovica
0. Uzdužni profili kanala II. faze 
0. Detalj križanja s postojećim električnim, vodovodnim, signalizacijskim i TK instalacijama
0. Detalj križanja s postojećim plinskim instalacijama
0. Karakteristični detalj obrade rova_1
0. Karakteristični detalj obrade rova_2


IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA RUGVICA I NOVAKI OBROVSKI, I ETAPA
Pregledna situacija I. etape na HOK-u
Uzdužni profili I. etape
Detalj križanja s postojećim instalacijama
Karakteristični detalj obrade rova_1
Karakteristični detalj obrade rova_2



RUGVICA - I. ETAPA - V. FAZA: GLAVNI DOVODNI KOLEKTOR PREVLAKA - LOKACIJA UREĐAJA RUGVICA, II.FAZA
Pregledna situacija
Uzdužni profili 
Precrpno okno PO4
Detalj križanja s postojećim instalacijama
Karakteristični detalj obrade rova_1
Karakteristični detalj obrade rova_2
	
IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA JEŽEVO,OBEDIŠĆE JEŽEVSKO, DONJA GREDA; ČRNEC RUGVIČKI I ČRNEC DUGOSELSKI, II ETAPA

Pregledna situacija
Uzdužni profili
Detalj križanja s postojećim instalacijama
Karakteristični detalj obrade rova_1
Karakteristični detalj obrade rova_2
	
IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA JALŠEVEC NARTSKI, DRAGOŠIĆKA, OKUNŠĆAK, NART SAVSKI I DIO RUGVICE, III ETAPA

Pregledna situacija
Uzdužni profili
Križanja s postojećim instalacijama
Karakteristični detalj obrade rova_1
Karakteristični detalj obrade rova_2
	
IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA STRUGA NARTSKA, NOVAKI NARTSKI, ČISTA MLAKA, OTOK NARTSKI I DIO TRSTENIKA, IV ETAPA
Pregledna situacija
Uzdužni profili
Križanja s postojećim instalacijama
Karakteristični detalj obrade rova_1
Karakteristični detalj obrade rova_2



IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA HRUŠĆICA, SOP, OTOK SVIBOVSKI, SVIBJE I DIO TRSTENIKA, VI ETAPA

Pregledna situacija
Uzdužni profili
Križanja s postojećim instalacijama
Karakteristični detalj obrade rova_1
Karakteristični detalj obrade rova_2
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