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 URBROJ: 238/164-21-2360-5-Z-AS 

 Zagreb, 21.07.2021. 

 

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) i članka 10. Pravilnika o planu 

nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, br. 

101/17, 144/2020) naručitelj VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. je 

izradio slijedeće: 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM 

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 

1. NAZIV I OIB NARUČITELJA 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. 

Koledovčina ulica 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska 

OIB: 54189804734 

2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 

E-8-MV-RA-21 

3. PREDMET NABAVE 

Izgradnja UPOV Vrbovec III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 12.200 ES i uređaja za 

solarno sušenje mulja za Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 

na području aglomeracije Vrbovec 

4. DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA 

01.07.2021. 

5. DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA 

09.07.2021. 

6. NAVOD JE LI TIJEKOM SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO SASTANAK 

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak. 

7. TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA, BEZ NAVOĐENJA PODATAKA O 

GOSPODARSKOM SUBJEKTU 

U postupku prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim na objavljenu 

Dokumentaciju o nabavi, čiji su sastavni dio: opis predmeta nabave, tehničke 

specifikacije, kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriteriji za odabir 

ponude i posebni uvjeti za izvršenje ugovora, zaprimljene su sljedeće primjedbe 

odnosno prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata: 

 

PRIMJEDBE ZAPRIMLJENE DANA 05.07.2021. 

Poštovani, 

Molimo odgovor na sljedeće pitanje: 
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1. Može li se za postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda ponuditi MBR tehnologija 

(tehnologija membranskog bioreaktora). 

 

PRIMJEDBE ZAPRIMLJENE DANA 09.07.2021. 

1. U sklopu točke 4.3.4.1 Kompaktni predtretman Knjige 3 između ostalog je navedeno 

da je prije i nakon kompaktne jedinice potrebno predvidjeti ručne zapornice. Na sličan način 

je navedeno da kompaktna jedinica mehaničkog predtretmana mora biti izvedena s 

dodatnim mimovodom kojim se usmjerava otpadna voda u slučaju isključenja kompaktne 

jedinice iz rada, prilikom redovnog ili interventnog održavanja, uz odgovarajuće zapornice 

za regulaciju toka otpadne vode u tom slučaju.  

S obzirom da je predviđena ugradnja crpne stanice između grube rešetke i kompaktnog 

predtretmana, odnosno s obzirom na to da će se otpadna voda do kompaktnog 

predtretmana dovoditi putem crpki, molimo vas da dozvolite da se umjesto navedenih 

zapornica predvide adekvatni zasuni.  

S obzirom na prethodno navedeno, predlažemo da se dvije dijela točke 4.3.4.1. dopune na 

način:  

- Ručne zapornice (ili zasuni) prije i nakon kompaktne jedinice,  

- Kompaktna jedinica mehaničkog predtretmana mora biti izvedena s dodatnim 

mimovodom kojim se usmjerava otpadna voda u slučaju isključenja kompaktne jedinice iz 

rada, prilikom redovnog ili interventnog održavanja, uz odgovarajuće zapornice (ili zasune) 

za regulaciju toka otpadne vode u tom slučaju  

2. U sklopu točke 4.3.2 Gruba rešetka, 4.3.6 Ispiranje izdvojenog pijeska, 4.3.7. Jedinica 

za ispiranje otpada grubih rešetki, finih rešetki/sita i stanice za prihvat septičkih jama Knjige 

3 između ostalog su predviđeni kontejneri volumena 5 m3.  

S obzirom na činjenicu da se u dijelu mehaničkog predtretmana u pravilu ne izdvajaju 

velike količine otpada kao što je to slučaj kod dehidriranog mulja, predlažemo da se u sklopu 

gore navedenih točki smanji volumen kontjenera na 1,1 m3.  

Na ovaj način bi se smanjili troškovi izgradnje same zgrade predtretmana, te bi se smanjio 

nastanak i razvoj neugodnih mirisa iz otpada koji je izvor istih. Osim toga, ostvarile bi se i 

uštede u pogledu potrošnje električne energije potrebne za pokretanje sustava ventilacije i 

pročišćavanja otpadnog zraka.   

   

3. U Knjizi 1. točki 1.5. Vrsta postupka javne nabave ili posebnog režima nabave navodite 

da se provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, s napomenom u fusnoti 

„Prema iznosu procijenjene vrijednosti predmeta nabave ovaj postupak javne nabave 

ubraja se u postupke javne nabave male vrijednosti. Međutim, Naručitelj će u ovom 

postupku javne nabave primjenjivati pravila koja vrijede za postupke javne nabave velike 

vrijednosti“. Pozdravljamo ovu odredbu, ali molimo da službeno potvrdite – obzirom 

na primjenu pravila nabave velike vrijednosti – da će ponude koje će eventualno 

prelaziti vrijednost male nabave biti prihvatljive, tj. da nećete poništiti postupak 

ako sve potencijalne ponude budu prelazile navedeni prag? Navedeno pitamo iz 

razloga što trenutno stanje na tržištu sirovina i gotovih proizvoda, a i praksa viđena na 

drugim istim ili sličnim postupcima nabave govori nam da je velika vjerojatnost da će 

ponude prelaziti procijenjenu vrijednost, kao i prag male/velike vrijednosti.  
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4. Zbog pravilne primjene načela javne nabave, te što lakšeg pristupa ovom tenderu za 

domaće ponuditelje, predlažemo da za stručnjake iz točke 4.3.2. Knjige 1, i to 

konkretno:   

Stručnjak S3 - Projektant strojarstva  

Stručnjak S4 - Projektant elektrotehnike  

Stručnjak S5 - Građevinski inženjer – Voditelj radova građevinske struke  

Stručnjak S6 - Strojarski inženjer - Voditelj radova strojarske struke Stručnjak 

S7 - Elektro inženjer - Voditelj radova elektrotehničke struke; kao relevantno 

specifično stručno iskustvo odobrite i opciju da se navedeno, osim traženim 

iskustvom na projektima UPOV-a, može dokazati i/ili radom na 

projektiranju/vođenju građenja/vođenju radova i na drugim sličnim 

infrastrukturnim projektima (komunalne vodne građevine, vodovodi, 

kanalizacije, plinovodi i slični cjevovodi, industrijska postrojenja i sl.) u 

određenoj vrijednosti (npr. 20.000.000,00 kn ili u visini PVN)!?  Traženje 

isključivog iskustva na UPOV-ima traženih karakteristika predstavlja ograničavajući kriterij, 

te onemogućava jednaki tretman i pristup domaćim ponuditeljima. Navedeno tvrdimo iz 

razloga što je u Hrvatskoj relativno mali broj završenih UPOV-a koji bi iznjedrili veliki broj 

inženjera s traženim referencama, pa sukladno tome predlažemo Naručitelju olakšavanje 

kriterija iz točke 4.3.2. na traženi način. Mišljenja smo da su traženi stručnjaci S3S7 mogli 

steći sasvim dovoljno iskustvo i na drugim projektima osim UPOV-ima, jer postoje i 

kompleksniji građevinski zahvati na kojima su navedeni stručnjaci možda radili, ali nemaju 

pristup ovom tenderu.  

 

8. ODGOVOR NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (prihvaća se/djelomično se 

prihvaća/ne prihvaća se) 

 

ODGOVORI NA PRIMJEDBE ZAPRIMLJENE DANA 05.07.2021. 

 

AD/1.  

Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.  

Sukladno poglavlju 4.3.10.1. Knjige 3 MBR tehnologija nije primjenjiva u sklopu izgradnje 

UPOV Vrbovec. 

Prema navedenom poglavlju, dopušta se izvedba biološke obrade UPOV-a koja će biti 

projektirana, izgrađena i upravljana na jedan od tri načina: 

i) Konvencionalna tehnologija (CAS) –postupak sa stalnim protokom, biološki bazeni 

(anaerobni reaktor, anoksični reaktori aerobni reaktor –odvojena/prethodna 

denitrifikacija -nitrifikacija) i sekundarni taložnik/ci su zasebne odvojene 

samostojeće armirano betonske građevine 

ii) SBR tehnološkog procesa pročišćavanja 

iii) Kombinirani CAS postupak –postupak sa stalnim protokom, biološki bazeni 

(anoksična i aerobna zona, istovremena/naizmjenična nitrifikacija –denitrifikacija) 

uz diskontinuirani rad sekundarnih taložnica. 
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ODGOVORI NA PRIMJEDBE ZAPRIMLJENE DANA 09.07.2021. 

 

 AD/1. 

Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te se dva dijela točke 

4.3.4.1. dopunjavaju: 

- Ručne zapornice ili zasuni prije i nakon kompaktne jedinice,  

- Kompaktna jedinica mehaničkog predtretmana mora biti izvedena s dodatnim 

mimovodom kojim se usmjerava otpadna voda u slučaju isključenja kompaktne 

jedinice iz rada, prilikom redovnog ili interventnog održavanja, uz odgovarajuće 

zapornice ili zasune za regulaciju toka otpadne vode u tom slučaju  

Isto će se primijeniti i na poglavlje 4.3.4.2. Mehanički predtretman u odvojenoj izvedbi. 

 

 AD/2. 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za smanjenjem 

volumena prihvatnih kontejnera. Radi sprečavanja širenja neugodnih mirisa iz kontejnera 

sustav prihvata otpada i pijeska u kontejnere izvest će se metodom ‘’beskonačne vreće’’. 

Sukladno navedenome, Naručitelj je izmijenio DON, Knjiga 3, 4.3.6. i 4.3.7. 

 

 AD/3. 

Sukladno procijenjenoj vrijednosti predmeta nabave koja iznosi 35.386.000,00 kn bez PDV-

a izgradnja UPOV-a ubraja se u nabave male vrijednosti. Međutim, naručitelj u predmetnom 

postupku javne nabave primjenjuje pravila koja se odnose na nabavu velike vrijednosti. 

Primjena navedenih zakonskih odredbi ne znači da će ponude koje prelaze procijenjenu 

vrijednost predmeta nabave biti prihvatljive te da naručitelj neće poništiti postupak javne 

nabave. Da bi naručitelj mogao sklopiti ugovor o javnoj nabavi u slučaju da je cijena 

najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, naručitelj mora imati 

osigurana sredstva. Sredstva za realizaciju ugovora o javnoj nabavi na radovima na izgradnji 

UPOV-a Vrbovec u visini procijenjene vrijednosti predmeta nabave osigurana su Ugovorom 

o dodjeli bespovratnih sredstava koji je sklopljen s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike 

(sada: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) i Hrvatskim vodama. 

 

 AD/4. 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 

Radovi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sastoje se od strojarskih i 

elektrotehničkih radova koji sadrže složene sustave, a koji su specifični za ovakvu vrstu 

postrojenja. Iskustvo stečeno prilikom izrade projekata elektrotehničkih i strojarskih sustava 

iz upita zainteresiranog gospodarskog subjekta nije istovjetno niti slično sustavima koji čine 

uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te koncepcijski i funkcionalno nije međusobno 

usporedivo. 

 

Isto tako radovi izgradnje Uređaja, koji se odvijaju na opremi složenih tehnoloških procesa, 

zahtijevaju specifično iskustvo stečeno upravo prilikom izgradnje Uređaja, a ne na izgradnji 

predloženih građevina (komunalne vodne građevine, vodovodi, kanalizacije, plinovodi i 

slični cjevovodi, industrijska postrojenja i sl.).  
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Komunalne vodne građevine, vodovodi, kanalizacije, plinovodi i slični cjevovodi suštinski 

sadrže opremu i instalacije koje su bitno jednostavnije od opreme i instalacija koja se 

ugrađuje na Uređaju dok tehnološki procesi industrijskih postrojenja ne predstavljaju iste 

niti slične procese koji se odvijaju na Uređaju.  

 

Stoga i sami voditelji radova građevinske, strojarske i elektrotehničke struke moraju upravo 

na Uređaju poznavati specifičnosti opreme i njene međusobne povezanosti u svrhu 

odvijanja paralelnih i multidisciplinarnih radova više inženjerskih struka, a sve kako bi 

izgradnja Uređaja postigla zahtijevane tehnički ispravne rezultate. 

 

Slijedom navedenog Naručitelj ostaje pri traženim zahtjevima stečenog specifičnog stručnog 

iskustva građevinske, elektro i strojarske struke za stručnjake od S3 do S7 koji će vršiti 

projektiranje i vođenje radova. 

 

9. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA NEPRIHVAĆANJA PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 

Obrazloženja su dana u točki 8. ovog Izvješća. 

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 

naručitelj će objaviti u EOJN RH ( https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) i na službenoj internetskoj 

stranici naručitelja (https://viozz.hr/prethodna-analiza-trzista ). 

 

DIREKTOR: 

Tomislav Masten, dipl. polit. v. r. 

 

 

DOSTAVITI: 

1. EOJN RH 

2. https://viozz.hr/  (javna objava) 

3. Arhiva, ovdje 

 

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
https://viozz.hr/prethodna-analiza-trzista
https://viozz.hr/

